



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº201–Balneário Itapema –89249-000 Itapoá (SC)-CNPJ 81.140.303/0001-01

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO

CONVITE Nº 11/2014 – PROCESSO Nº 57/2014 – Objeto: Contratação de empresa de mão de obra especializada para execução de estudos hidrogeológicos e implantação de postos de monitoramento no antigo aterro sanitário no Município de Itapoá, conforme termo de referencia e especificações constantes anexos partes integrantes do edital.

Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Convite nº11/2014.

Em virtude do recurso impetrado pela empresa: GEO CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, Prot. nº 2043/2014, julgado provido, que culminou pela presente errata:

Faz-se as seguintes as seguintes considerações e modificações ao edital:

1) Aonde consta:

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: (Art. 29 a 32 da Lei nº 8.666/93):

2.3.4.1.1. SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA OU EXECUÇÃO dos serviços técnicos e especializados de hidrogeologia, ambiente aquático, topográfico, cortina vegetal e programas de monitoramento ambiental para aterros sanitários, além de estudos de análise de risco e plano de ação emergencial e programas ambientais.

2.) Aonde consta:

TERMO DE REFÊRENCIA- PROJETO BÁSICO

ITEM Nº 05 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

ETAPAS	PRAZOS
Conclusão dos estudos hidrogeológicos:	60 (sessenta) dias corridos;
Conclusão da implantação dos poços de monitoramento, coleta das amostras de solo e coleta das amostras dos poços de monitoramento:	90 (noventa) dias corridos;
Conclusão da análise do material coletado e	30 (trinta) dias corridos;



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº201–Balneário Itapema –89249-000 Itapoá (SC)-CNPJ 81.140.303/0001-01

elaboração do laudo técnico:

ITEM Nº 07 – PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

ETAPAS	PRAZOS	% (porcentagem) Pagamento
7.1. Conclusão dos estudos hidrogeológicos:	60 (sessenta) dias corridos;	25%
7.2. Conclusão da implantação dos poços de monitoramento:	90 (noventa) dias corridos;	50%
7.3. Conclusão da análise do material coletado e elaboração do laudo técnico:	30 (trinta) dias corridos;	25%

Esta errata do edital, com a indicação das alterações, passará a vigorar da seguinte forma:

Passando a considerar:

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: (Art. 29 a 32 da Lei nº 8.666/93):

2.3.4.1.1. Execução dos serviços técnicos e especializados de estudos hidrogeológicos e implantação de poços de monitoramento em aterros sanitários.

TERMO DE REFÊRENCIA- PROJETO BÁSICO

ITEM Nº 05 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

ETAPAS	PRAZOS
Conclusão dos estudos para determinação do local para implantação dos poços monitoramento.	60 (sessenta) dias corridos;
Conclusão da implantação dos poços de monitoramento, coleta das amostras de solo e coleta das amostras dos poços de monitoramento e elaboração do estudo hidrogeológico:	90 (noventa) dias corridos;
Conclusão da análise do material coletado e elaboração do laudo técnico:	30 (trinta) dias corridos;

ITEM Nº 07 – PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

ETAPAS	PRAZOS	% (porcentagem) Pagamento
7.1. Conclusão dos estudos para determinação do local para implantação dos poços monitoramento.	60 (sessenta) dias corridos;	25%



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº201 – Balneário Itapema – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

7.2. Conclusão da implantação dos poços de monitoramento, coleta das amostras de solo e coleta das amostras dos poços de monitoramento e elaboração do estudo hidrogeológico:	90 (noventa) dias corridos;	50%
7.3. Conclusão da análise do material coletado e elaboração do laudo técnico:	30 (trinta) dias corridos;	25%

Os envelopes com as propostas e documentos de habilitação devem ser protocolados no impreterivelmente até as 09h:00min do dia 20 de maio de 2014 no setor de Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá. O Município não se responsabiliza por envelopes protocolados fora do prazo, sendo inabilitados de pronto as licitantes que perderem o horário de recebimento do protocolo, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, conforme edital.

Às 09h:30min do dia 20/05/2014, exclusivamente para o credenciamento e início da sessão de abertura dos envelopes de proposta e sessão de lances livres.

Itapoá, 06 de maio de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CRISTINA ROSA
VICE- PRESIDENTE DA CPL