



**COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO**

**Processo:** 11460/2019

**Requerente:** PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Assunto:** LICITAÇÕES E CONTRATOS

**Subassunto:** ESCLARECIMENTOS

**Origem:**

**Usuário:** FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

**Repartição:** Protocolo Geral

**Responsável:** FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

**Data/Hora:** 23/09/2019 13:10

**Observação:** ESCLARECIMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO

**Ass:** \_\_\_\_\_

Itapoá SC  
Município de Itapoá  
Guia Trânsito

**Destino:**

**Repartição:** LICITAÇÃO

**Responsável:** FERNANDA CRISTINA ROSA

**Data/Hora:** 23/09/2019 13:10

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Recebido por:** \_\_\_\_\_

**Data/Hora:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital  
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 11460/2019  
Cód. Verificador: T6ZL

Pag. 1 / 1

## COMPROVANTE DE ABERTURA

**Requerente:** 11791950 - PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 14.589.125/0001-03  
**Endereço:** AVENIDA ROLF WIEST, nº 277 **CEP:** 89.223-005  
**Cidade:** Joinville **Estado:** SC  
**Bairro:** BOM RETIRO  
**Fone Res.:** Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** gabriel@paleta.eng.br  
**Responsável:**  
**Assunto:** 12 - LICITACOES E CONTRATOS  
**Subassunto:** 922 - ESCLARECIMENTOS  
**Data/Hora Abertura:** 23/09/2019 13:10  
**Previsão:** 08/10/2019

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

### Observação:

ESCLARECIMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
*Requerente*

FABIANO VALORE DE SIQUEIRA  
*Funcionário(a)*

Recebido

Recebido em: 23/09/19  
Prefeitura Municipal de Itapoá

13:16

## **Protocolo - Tributação**

---

**De:** "Giuliano Merolli" <engenharia@embrali.com.br>  
**Data:** segunda-feira, 23 de setembro de 2019 10:09  
**Para:** <protocolo@itapoa.sc.gov.br>  
**Assunto:** Tomada de Preços 11/2019 e 14/2019

Bom dia,

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente a Tomada de Preços 11/2019:

- Alguns itens da planilha orçamentária estão em desacordo com o cronograma, a exemplo do 1.8:

Na planilha orçamentária o item 1.8 corresponde a "DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO", com preço total de R\$ 821,99.

Porém, no cronograma físico financeiro o mesmo item 1.8 corresponde a "LOCAÇÃO DA OBRA", com preço total de R\$ 1.130,11

O mesmo problema se repete para mais itens. Como proceder?


Pedido de esclarecimento referente a Tomada de Preços 14/2019:

- Na composição do BDI a soma dos tributos PIS e COFINS é dada como 3,75%, porém deveria ser de 3,65%. A empresa deverá compensar este valor em outro item? Como proceder?

Identificação da empresa:  
PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 14.589.125/0001-03  
engenharia@embrali.com.br  
(41) 3598-2854

Sds,

Grupo EMBRALI  
Giuliano Merolli  
Tel: (41) 3598-2854 / 3598-6760 / 99121-9544



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO


Processo: 11460/2019

Requerente: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Assunto: LICITACOES E CONTRATOS

Subassunto: ESCLARECIMENTOS

Origem:

<b>Usuário:</b>	KARINA JUSSARA DOS SANTOS
<b>Repartição:</b>	Departamento de Urbanismo
<b>Responsável:</b>	VALDEMIR ANTONIO OLKOSKI
<b>Data/Hora:</b>	23/09/2019 13:24
<b>Observação:</b>	Segue para análise e parecer.
<b>Ass:</b>	

Destino:

<b>Repartição:</b>	Departamento de Urbanismo
<b>Responsável:</b>	VALDEMIR ANTONIO OLKOSKI
<b>Data/Hora:</b>	23/09/2019 13:24
<b>Ass:</b>	_____

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data/Hora: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Itapoá, 24 de setembro de 2019

### PARECER TÉCNICO

**De:** Secretaria de Planejamento e Urbanismo

**Para:** Setor de Licitações – Comissão permanente de licitações.

**Ref.: Processo nº 59/2019 – Tomada de Preços nº 11/2019.**

Venho prestar esclarecimentos referentes a Tomada de Preços nº 11/2019 Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de Memorial dos Pioneiros.

Conforme Protocolo nº 11460/2019, foram solicitados os seguintes esclarecimentos, para os quais aponto:

**a) Alguns itens da planilha orçamentária estão em desacordo com o cronograma, a exemplo do 1.8:**

R: Verificando o macro item 1 – Serviços preliminares temos:

- Item 1.1 R\$ 976,65 do Orçamento, corresponde ao item 1.1 R\$ 976,65 do Cronograma;
- Item 1.2 R\$2.574,10 do Orçamento, corresponde ao item 1.2 R\$ 2.574,10 do Cronograma;
- Item 1.3 R\$427,40 + Item 1.4 R\$ 1.781,59 do Orçamento, correspondem ao item 1.3 R\$ 2.208,99 do Cronograma (427,40 + 1.781,59 = 2.208,99);
- Item 1.3 R\$427,40 + Item 1.4 R\$ 1.781,59 do Orçamento, correspondem ao item 1.3 R\$ 2.208,99 do Cronograma (427,40 + 1.781,59 = 2.208,99);
- Item 1.5 R\$ 38.346,22 do Orçamento, correspondem ao item 1.4 R\$ 38.346,22 do Cronograma;
- Item 1.6 R\$ 504,77 do Orçamento, correspondem ao item 1.5 R\$ 504,77 do Cronograma;
- Item 1.7 R\$3.089,74 + Item 1.8 R\$ 821,99 + Item 1.9 R\$ 3.084,90 + Item 1.10 R\$ 26.790,02 do Orçamento, correspondem ao item 1.6 R\$ 33.786,65 do Cronograma (3.089,74 + 821,99 + 3.084,90 + 26.790,02 = 33.786,65);
- Item 1.11 R\$ 1.246,02 + Item 1.12 R\$ 4.462,50 + 1.13 R\$ 23.944,03 do Orçamento, correspondem ao item 1.7 R\$ 29.652,55 do Cronograma (1.246,02 + 4.462,50 + 23.944,03= 29.652,55);
- Item 1.14 do Orçamento R\$ 1.130,11 do Orçamento, corresponde ao item 1.8 R\$ 1.130,11 do Cronograma;

Fica evidente que o orçamentista optou por uma organização do Cronograma de forma individual, somando itens semelhantes e criando grupos com vários serviços, sem prejuízos a execução do objeto, pois todos os custos especificados no orçamento estão representados no cronograma.

Fernando Vitor Peres  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70657-4

**Fernando Vitor Peres**  
Diretor de urbanismo  
Arquiteto e Urbanista CAU A70657-4