

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Assinatura de Itapoá/SC
Fls. 302
n
Rubrica

ANEXO I - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019
PROCESSO Nº 122/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão social: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 25.526.024/0001-00 **Inscrição Estadual nº:**
Endereço: R. ALMIRANTE BARROSO, Nº 1342, SL. 07 **Bairro:** Vila Nova
CEP: 89.035-402 **Cidade/Estado:** Blumenau/SC
Telefone: (47) 9 8484-7667 **Fax:** **E-mail:** efivaconstrucoes@hotmail.com
Banco: Santander **Agência:** 3059 **Conta:** 13081148-3
Representante legal: Luiz Carlos Ferreira
CPF nº: 007.047.999-28 **RG nº:** 3.219.221

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1º Observação: Esta licitação está condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.
2º Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 402.349,62 (quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).**


Item	Serviço	Quant.	Valor global cotado
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.	1	R\$ 362.031,20
Valor por extenso: trezentos e sessenta e dois mil e trinta e um reais e vinte centavos			


Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº025/2019, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Blumenau, 10 de dezembro de 2020.


LUIZ CARLOS FERREIRA - DIRETOR
CPF 007.047.999-28 - RG 3.219.221


ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI
CPF 092.587.709/35 - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146940-7

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efeitivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	BDI		TOTAL
				Preço Unitário s/ BDI	Preço Unitário c/ BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00x1,125m)	m²	2,25	R\$ 269,99	R\$ 331,80	R\$ 11.430,19
1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	5,00	R\$ 717,73	R\$ 882,03	R\$ 746,55
1.3	Tapume com madeira compensada de pinus 2,20x1,10m	m²	71,94	R\$ 32,77	R\$ 40,28	R\$ 4.410,15
1.4	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m	49,30	R\$ 40,25	R\$ 49,47	R\$ 2.897,74
1.5	Remoção de piso em concreto, de forma manual	m³	8,76	R\$ 87,02	R\$ 106,95	R\$ 2.438,87
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	12,75	R\$ 53,89	R\$ 66,23	R\$ 2.860,90
2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	32,46	R\$ 4,74	R\$ 5,83	R\$ 844,43
2.3	Aterro apiloado em camadas com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	45,51	R\$ 32,67	R\$ 40,15	R\$ 189,24
3	INFRAESTRUTURA					
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					
3.1	Forma de madeira comum - reaproveitamento 4x (incluindo arranque)	m²	26,64	R\$ 28,29	R\$ 34,77	R\$ 6.334,90
3.2	Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata, com aço CA-50 de 5mm (incluindo arranque)	kg	18,11	R\$ 9,43	R\$ 11,60	R\$ 926,27
3.3	Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata, com aço CA-50 de 8mm (incluindo arranque)	kg	179,19	R\$ 7,21	R\$ 8,87	R\$ 210,08
3.4	Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata, com aço CA-50 de 10mm (incluindo arranque)	kg	144,02	R\$ 6,47	R\$ 7,96	R\$ 1.589,42
3.5	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	5,75	R\$ 348,51	R\$ 428,30	R\$ 1.146,40
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.6	Forma de madeira comum - reaproveitamento 4x	m²	103,80	R\$ 28,29	R\$ 34,77	R\$ 2.462,73
3.7	Armação de Bloco, Viga Baldrame e Sapata, com aço CA-60 de 5mm	kg	112,70	R\$ 9,43	R\$ 11,60	R\$ 10.781,71
3.8	Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata, com aço CA-50 de 8mm	kg	158,72	R\$ 7,21	R\$ 8,87	R\$ 3.609,13
3.9	Armação de Bloco, Viga Baldrame ou Sapata, com aço CA-50 de 10mm	kg	264,04	R\$ 6,47	R\$ 7,96	R\$ 1.307,32
3.10	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	5,50	R\$ 348,51	R\$ 428,30	R\$ 1.407,85
4.	SUPRAESTRUTURA					
						R\$ 2.101,76
						R\$ 45.656,99

Rubrica
409
de Itapoá/SC

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efeitivaconstrucoes@hotmail.com

Luiz Carlos Ferreira

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efeativaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário c/ BDI	BDI	
								TOTAL
CONCRETO ARMADO - PILARES								
4.1	Forma de madeira comum - reaproveitamento 4x	m²	54,61	R\$ 28,29	22,89%	R\$ 34,77	R\$	8.645,25
4.2	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-60 de 5mm	kg	146,91	R\$ 8,02	22,89%	R\$ 9,86	R\$	1.898,79
4.3	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-50 de 10mm	kg	472,07	R\$ 5,81	22,89%	R\$ 7,14	R\$	1.448,53
4.4	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	4,50	R\$ 348,51	22,89%	R\$ 428,30	R\$	3.370,58
CONCRETO ARMADO - VIGAS								
4.5	Forma de madeira comum - reaproveitamento 4x	m²	43,04	R\$ 28,29	22,89%	R\$ 34,77	R\$	13.231,98
4.6	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-60 de 5mm	kg	191,18	R\$ 8,02	22,89%	R\$ 9,86	R\$	1.496,50
4.7	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-50 de 8mm	kg	128,00	R\$ 6,38	22,89%	R\$ 7,85	R\$	1.885,03
4.8	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-50 de 10mm	kg	296,04	R\$ 5,81	22,89%	R\$ 7,14	R\$	1.004,80
4.9	Armação de Pilar ou Viga, com aço CA-50 de 12,5mm	kg	433,10	R\$ 5,64	22,89%	R\$ 6,94	R\$	2.113,73
4.10	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	8,70	R\$ 348,51	22,89%	R\$ 428,30	R\$	3.005,71
PRÉ-MOLDADO - LAJES								
4.11	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	8,60	R\$ 348,51	22,89%	R\$ 428,30	R\$	3.726,21
4.12	Loje pré-moldada BETA 8, incluindo vigotas armadura negativa capeamento 3cm concreto 30MPa (Material + Mão de Obra), com escoramento	m²	265,00	R\$ 44,51	22,89%	R\$ 54,70	R\$	21.036,63
4.13	Malha de tela eletrosoldada Q92 15x15mm CA-60 (4,2mm)	m²	248,50	R\$ 9,35	22,89%	R\$ 11,50	R\$	3.683,38
CONCRETO ARMADO - ESCADA								
4.14	Forma de madeira comum - reaproveitamento 4x	m²	18,00	R\$ 28,29	22,89%	R\$ 34,77	R\$	2.857,75
4.15	Armação de Escada, com aço CA-50 de 8mm	kg	143,36	R\$ 7,88	22,89%	R\$ 9,69	R\$	2.743,13
4.16	Concretagem para estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,70	R\$ 348,51	22,89%	R\$ 428,30	R\$	625,86
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)						R\$	1.389,16
							R\$	43.983,72



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efeivaconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2. CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efefivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
5,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	557,72	R\$ 45,40	22,89%	R\$ 55,80	R\$ 31.120,78
5,2	Verga 10x10cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (traço 1:2,7:3 [cimento, areia média e brita 1]), para vãos de porta até 1,5m	m	18,85	R\$ 42,54	22,89%	R\$ 52,29	R\$ 985,67
5,3	Verga 10x10cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (traço 1:2,7:3 [cimento, areia média e brita 1]), para vãos de janela até 1,5m	m	6,30	R\$ 46,61	22,89%	R\$ 57,29	R\$ 360,93
5,4	Verga 10x10cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (traço 1:2,7:3 [cimento, areia média e brita 1]), para vãos de janela acima de 1,5m	m	29,35	R\$ 53,08	22,89%	R\$ 65,24	R\$ 1.914,79
5,5	Contra Verga 10x10cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (traço 1:2,7:3 [cimento, areia média e brita 1]), para vãos de janela até 1,5m	m	11,90	R\$ 45,69	22,89%	R\$ 56,16	R\$ 668,30
5,6	Contra Verga 10x10cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (traço 1:2,7:3 [cimento, areia média e brita 1]), para vãos de janela acima de 1,5m	m	39,75	R\$ 50,86	22,89%	R\$ 62,51	R\$ 2.484,77
5,7	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 35mm, polimento manual, com argamassa cimento e areia	m²	9,03	R\$ 458,99	22,89%	R\$ 564,07	R\$ 5.093,55
5,8	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas	m²	2,73	R\$ 149,78	22,89%	R\$ 184,07	R\$ 502,51
5,9	Blocos de Vidro tipo camêlodo 19x19x8cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco e barras de aço	m²	1,92	R\$ 361,27	22,89%	R\$ 443,97	R\$ 852,42
6	ESQUADRIAS						
PORTAS							
6,1	Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m, P3, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 499,88	22,89%	R\$ 614,31	R\$ 614,31
6,2	Porta de abrir em madeira 0,70x2,10m, P2, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	5,00	R\$ 521,03	22,89%	R\$ 640,31	R\$ 3.201,55
						R\$ 32.806,47	
						R\$ 15.944,80	
						R\$ 614,31	
						R\$ 640,31	

Prefeitura de Itapoá/SC
 Fls. 705
 Rubrica

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efefivaconstrucoes@hotmail.com

Luiz Carlos Ferreira

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2. CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
6.3	Porta de abrir em madeira 0.80x2,10m, P1 interna, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	9,00	R\$ 520,67	22,89%	R\$ 639,86	R\$ 5.758,74
6.4	Porta de abrir em madeira 0.80x2,10m, P1 externa, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 564,89	22,89%	R\$ 694,20	R\$ 1.388,40
6.5	Porta de abrir em madeira 1,00x2,10m, P5, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 534,91	22,89%	R\$ 657,36	R\$ 657,36
6.6	Porta de vidro temperado 1,00x2,10m, P4, inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 725,34	22,89%	R\$ 891,38	R\$ 891,38
6.7	Porta de abrir em alumínio com veneziana 0,60x1,60m, P5, incluindo ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 667,79	22,89%	R\$ 820,66	R\$ 1.641,32
6.8	Porta de abrir em alumínio com veneziana 0,60x1,90m, P6, incluindo ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 728,99	22,89%	R\$ 895,87	R\$ 1.791,74
JANELAS							
6.9	Janela de vidro temperado, maximo-ar 90x60cm, J1, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 260,99	22,89%	R\$ 320,74	R\$ 15.000,46
6.10	Janela de vidro temperado, 2 folhas de correr 180x120cm, J2, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 472,49	22,89%	R\$ 580,66	R\$ 320,74
6.11	Janela de vidro temperado, 2 folhas de correr 160x120cm, J3, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 428,39	22,89%	R\$ 526,46	R\$ 580,66
6.12	Janela de vidro temperado, 2 folhas de correr 240x120cm, J4, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 611,99	22,89%	R\$ 752,09	R\$ 2.105,84
6.13	Janela de vidro temperado, maximo-ar 60x120cm, J5, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 229,49	22,89%	R\$ 282,03	R\$ 752,09
6.14	Janela de vidro temperado, 4 folhas de correr 250x60cm, J8, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 215,99	22,89%	R\$ 265,44	R\$ 564,06
6.15	Janela de vidro temperado, 4 folhas de correr 345x60cm, J9, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 2.407,81	22,89%	R\$ 2.958,99	R\$ 265,44
6.16	Janela de vidro temperado, maximo-ar 80x60cm, J10, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 448,61	22,89%	R\$ 551,31	R\$ 2.958,99
6.17	Janela de alumínio, maximo-ar 60x60cm, J6, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 577,79	22,89%	R\$ 710,06	R\$ 1.102,62
						22,89%	R\$ 710,06

Fls. 706
n
Rubrica
Prefeitura de Itapoá/SC

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC
TELEFONE: (47) 98484-7667
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPIAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040
DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário		BDI	BDI		
				s/ BDI	c/ BDI		Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	
6.18	Janela de alumínio, 4 folhas com vidro e veneziana 380x120cm. J7, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 242,99	R\$ 298,62	22,89%	R\$ 298,62	22,89%	
6.19	Janela de alumínio, 3 folhas com vidro e veneziana 160x120cm. J11, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 1.253,80	R\$ 1.540,81	22,89%	R\$ 1.540,81	22,89%	
6.20	Janela de alumínio, basculante 60x120cm, J12, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 584,99	R\$ 718,91	22,89%	R\$ 718,91	22,89%	
FERRAGENS E ACESSÓRIOS									
6.21	Fechadura de embutir completa, para portas externas. Padrão popular.	un	2,00	R\$ 71,05	R\$ 87,32	22,89%	R\$ 87,32	22,89%	
6.22	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro. Padrão popular.	un	4,00	R\$ 53,68	R\$ 65,98	22,89%	R\$ 65,98	22,89%	
6.23	Fechadura de embutir completa, para portas internas. Padrão popular.	un	12,00	R\$ 56,13	R\$ 68,98	22,89%	R\$ 68,98	22,89%	
6.24	Espelho cristal espessura 4mm sem moldura	m²	1,44	R\$ 336,16	R\$ 413,12	22,89%	R\$ 413,12	22,89%	
SISTEMAS DE COBERTURA									
7.1	Trama de Madeira composta por Terças para Telhados até 2 águas para Telha de Fibrocimento	m²	108,33	R\$ 17,82	R\$ 21,91	22,89%	R\$ 21,91	22,89%	
7.2	Telhamento com Telha de Fibrocimento, e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para Telhado com inclinação máxima = 10o (equivalente a 17,63%), até 2 águas	m²	108,33	R\$ 29,37	R\$ 36,10	22,89%	R\$ 36,10	22,89%	
7.3	Ruífo interno/externo de chapa de aço galvanizada num 24, corte 25cm ou equivalente em alumínio	m	57,60	R\$ 26,59	R\$ 32,68	22,89%	R\$ 32,68	22,89%	
7.4	Calha quadrada de chapa galvanizada num 24, corte 33cm ou equivalente em alumínio	m	17,60	R\$ 36,47	R\$ 44,82	22,89%	R\$ 44,82	22,89%	
IMPERMEABILIZAÇÃO									
8.1	Impermeabilização de viga de baldrame, com tinta betuminosa tipo Neutrolin, 2 demãos	m²	93,20	R\$ 7,99	R\$ 9,82	22,89%	R\$ 9,82	22,89%	
8.2	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos	m²	7,42	R\$ 16,46	R\$ 20,24	22,89%	R\$ 20,24	22,89%	
8.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada	m²	16,50	R\$ 57,15	R\$ 70,24	22,89%	R\$ 70,24	22,89%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS									
9.1	Chapisco em argamassa traço - 1:3 (cimento / areia), paredes internas e externas / tetos	m²	1.446,27	R\$ 4,80	R\$ 5,90	22,89%	R\$ 5,90	22,89%	
9.2	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira e=20mm, paredes internas	m²	609,48	R\$ 20,40	R\$ 25,07	22,89%	R\$ 25,07	22,89%	
							R\$ 8.955,42		
							R\$ 2.373,51		
							R\$ 3.910,71		
							R\$ 1.882,37		
							R\$ 788,83		
							R\$ 2.224,36		
							R\$ 915,22		
							R\$ 150,18		
							R\$ 1.158,96		
							R\$ 58.559,61		
							R\$ 8.532,99		
							R\$ 25,07		
							R\$ 16.279,66		

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]

Prefeitura de Itapoá
 R\$ 707
 Rubrica

EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ / SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
9.3	m²	113,36	R\$ 19,70	22,89%	R\$ 24,22	R\$ 2.745,58
9.4	m²	494,78	R\$ 28,58	22,89%	R\$ 35,13	R\$ 17.381,62
9.5	m²	228,65	R\$ 26,03	22,89%	R\$ 32,00	R\$ 7.316,80
9.6	m²	113,36	R\$ 40,93	22,89%	R\$ 50,31	R\$ 5.703,14
9.7	m	34,25	R\$ 38,00	22,89%	R\$ 46,71	R\$ 1.599,82
10.						R\$ 29.840,40
10.1	m3	5,69	R\$ 91,61	22,89%	R\$ 112,59	R\$ 640,64
10.2	m²	113,80	R\$ 9,35	22,89%	R\$ 11,50	R\$ 1.308,70
10.3	m2	113,80	R\$ 37,59	22,89%	R\$ 46,20	R\$ 5.257,56
10.4	m²	237,28	R\$ 25,60	22,89%	R\$ 31,47	R\$ 7.467,20
10.5	m²	220,78	R\$ 27,12	22,89%	R\$ 33,34	R\$ 7.360,81
10.6	m²	16,50	R\$ 32,88	22,89%	R\$ 40,41	R\$ 666,77
10.7	m	2,60	R\$ 38,00	22,89%	R\$ 46,71	R\$ 121,45
10.8	m²	22,35	R\$ 27,12	22,89%	R\$ 33,34	R\$ 745,15
10.9	m²	2,05	R\$ 32,88	22,89%	R\$ 40,41	R\$ 82,84
10.10	m²	77,36	R\$ 48,20	22,89%	R\$ 59,24	R\$ 4.582,81
10.11	m	44,55	R\$ 29,34	22,89%	R\$ 36,06	R\$ 1.606,47
11.						R\$ 36.595,69
11.1	m²	609,48	R\$ 11,06	22,89%	R\$ 13,60	R\$ 8.288,93
11.2	m²	220,15	R\$ 19,88	22,89%	R\$ 24,44	R\$ 5.380,47
11.3	m²	609,48	R\$ 8,63	22,89%	R\$ 10,61	R\$ 6.466,58
11.4	m²	220,15	R\$ 9,60	22,89%	R\$ 11,80	R\$ 2.597,77
11.5	m²	503,28	R\$ 12,37	22,89%	R\$ 15,21	R\$ 7.654,89

Rua do Itapoá
 Fls. 708
 Rubrica

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ: 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALLEÁRIO ITAPOÁ, NESSE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR


ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
					Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
11.6	m²	94,57	R\$ 14,86	22,89%	R\$ 18,27	R\$ 1.727,79
11.7	m²	609,48	R\$ 2,27	22,89%	R\$ 2,79	R\$ 1.700,45
11.8	m²	220,15	R\$ 2,48	22,89%	R\$ 3,05	R\$ 671,46
11.9	m²	494,78	R\$ 1,79	22,89%	R\$ 2,21	R\$ 1.093,46
11.10	m²	8,50	R\$ 2,09	22,89%	R\$ 2,57	R\$ 21,89
11.11	m²	94,57	R\$ 8,53	22,89%	R\$ 10,49	R\$ 992,04
12.						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
12.1	m³	1,00	R\$ 84,66	22,89%	R\$ 104,04	R\$ 104,04
12.2	m²	0,63	R\$ 61,32	22,89%	R\$ 75,36	R\$ 47,48
12.3	m²	1,70	R\$ 5,95	22,89%	R\$ 7,32	R\$ 12,44
12.4	m²	1,70	R\$ 35,77	22,89%	R\$ 43,96	R\$ 74,73
12.5	m²	1,70	R\$ 10,88	22,89%	R\$ 13,38	R\$ 22,75
12.6	un	2,00	R\$ 9,30	22,89%	R\$ 11,43	R\$ 22,86
12.7	un	2,00	R\$ 874,63	22,89%	R\$ 1.074,85	R\$ 2.149,70
12.8	un	2,00	R\$ 19,06	22,89%	R\$ 23,43	R\$ 46,86
12.9	un	10,00	R\$ 20,00	22,89%	R\$ 24,58	R\$ 245,80
12.10	un	14,00	R\$ 2,47	22,89%	R\$ 3,04	R\$ 42,56
12.11	un	8,00	R\$ 4,64	22,89%	R\$ 5,71	R\$ 45,68
12.12	un	1,00	R\$ 4,37	22,89%	R\$ 5,38	R\$ 5,38
12.13	un	5,00	R\$ 36,46	22,89%	R\$ 44,81	R\$ 224,05
12.14	un	5,00	R\$ 5,98	22,89%	R\$ 7,36	R\$ 36,80
12.15	un	47,00	R\$ 5,94	22,89%	R\$ 7,31	R\$ 343,57

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten signature]



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR


Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
12.16	Joelho PVC rígido soldável 90° Ø 32mm	un	10,00	R\$ 6,15	22,89%	R\$ 7,57	R\$ 75,70
12.17	Joelho PVC soldável 90°, com rosca Ø 25mm x 3/4"	un	1,00	R\$ 5,55	22,89%	R\$ 6,83	R\$ 6,83
12.18	Joelho PVC de redução soldável 90°, com rosca Ø 25mm x 1/2"	un	5,00	R\$ 5,94	22,89%	R\$ 7,31	R\$ 36,55
12.19	Joelho PVC de redução soldável 90°, com rosca Ø 32mm x 1"	un	2,00	R\$ 6,15	22,89%	R\$ 7,57	R\$ 15,14
12.20	Joelho PVC de redução soldável 90°, com bucha de latão Ø 25mm x 1/2"	un	9,00	R\$ 5,94	22,89%	R\$ 7,31	R\$ 65,79
12.21	Luva PVC rígido soldável 90° Ø 25mm	un	2,00	R\$ 4,37	22,89%	R\$ 5,38	R\$ 10,76
12.22	Luva PVC soldável 90°, com rosca Ø 25mm x 3/4"	un	6,00	R\$ 4,88	22,89%	R\$ 6,00	R\$ 36,00
12.23	Tê PVC rígido soldável Ø 25mm	un	11,00	R\$ 5,63	22,89%	R\$ 6,93	R\$ 76,23
12.24	Tê PVC rígido soldável Ø 32mm	un	4,00	R\$ 8,47	22,89%	R\$ 10,41	R\$ 41,64
12.25	Tê PVC rígido de redução soldável Ø 32mm x 1"	un	1,00	R\$ 9,66	22,89%	R\$ 11,88	R\$ 11,88
12.26	Tubo PVC rígido soldável Ø 25mm	un	110,21	R\$ 14,30	22,89%	R\$ 17,58	R\$ 1.937,49
12.27	Tubo PVC rígido soldável Ø 32mm	un	15,29	R\$ 19,52	22,89%	R\$ 24,00	R\$ 366,96
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
13.1	Caixa de inspeção esgoto simples 60x60cm	un	2,00	R\$ 389,91	22,89%	R\$ 479,17	R\$ 958,34
13.2	Caixa de areia pluvial simples 60x60cm	un	3,00	R\$ 379,88	22,89%	R\$ 466,85	R\$ 1.400,55
13.3	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	6,00	R\$ 22,48	22,89%	R\$ 27,63	R\$ 165,78
13.4	Curva PVC curta 90° esgoto Ø 40mm	un	5,00	R\$ 6,49	22,89%	R\$ 7,98	R\$ 39,90
13.5	Curva PVC curta 90° esgoto Ø 100mm	un	4,00	R\$ 22,16	22,89%	R\$ 27,24	R\$ 108,96
13.6	Joelho PVC 45° esgoto Ø 40 mm	un	6,00	R\$ 4,81	22,89%	R\$ 5,92	R\$ 35,52
13.7	Joelho PVC 45° esgoto Ø 50 mm	un	4,00	R\$ 4,41	22,89%	R\$ 5,43	R\$ 21,72
13.8	Joelho PVC 45° esgoto Ø 100 mm	un	4,00	R\$ 10,97	22,89%	R\$ 13,49	R\$ 53,96
13.9	Joelho PVC 90° esgoto Ø 50 mm	un	8,00	R\$ 4,10	22,89%	R\$ 5,04	R\$ 40,32
13.10	Joelho PVC 90° esgoto Ø 75 mm	un	5,00	R\$ 8,09	22,89%	R\$ 9,95	R\$ 49,75
13.11	Joelho PVC 90° esgoto Ø 100 mm	un	25,00	R\$ 11,00	22,89%	R\$ 13,52	R\$ 338,00
13.12	Joelho PVC 90° com anel Ø 40mm x 1 1/2"	un	5,00	R\$ 2,66	22,89%	R\$ 3,27	R\$ 16,35
						BDI	22,89%
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
						R\$	R\$ 9.977,84

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Luiz Carlos Ferreira



EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2. CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUVAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
13.13	Junção PVC simples esgoto 100 x 50 mm / 100 x 75 mm	un	3,00	R\$ 39,60	22,89%	R\$ 48,67	R\$ 146,01
13.14	Junção PVC simples esgoto 100 x 100 mm	un	1,00	R\$ 27,12	22,89%	R\$ 33,33	R\$ 33,33
13.15	Luva PVC simples Ø 100mm	un	9,00	R\$ 11,25	22,89%	R\$ 13,83	R\$ 124,47
13.16	Sifão de copo para lavatório 1'x1 1/2"	un	5,00	R\$ 7,53	22,89%	R\$ 9,26	R\$ 46,30
13.17	Tê PVC esgoto Ø 50mm	un	2,00	R\$ 12,14	22,89%	R\$ 14,92	R\$ 29,84
13.18	Tê PVC esgoto Ø 75mm	un	1,00	R\$ 19,65	22,89%	R\$ 24,16	R\$ 24,16
13.19	Tê PVC esgoto Ø 100mm x 50mm	un	2,00	R\$ 35,25	22,89%	R\$ 43,33	R\$ 86,66
13.20	Tê PVC esgoto Ø 100mm x 75mm	un	2,00	R\$ 35,25	22,89%	R\$ 43,33	R\$ 86,66
13.21	Terminal de ventilação Ø 50mm	un	2,00	R\$ 7,90	22,89%	R\$ 9,72	R\$ 19,44
13.22	Terminal de ventilação Ø 75mm	un	1,00	R\$ 11,18	22,89%	R\$ 13,75	R\$ 13,75
13.23	Tubo PVC rígido com ponta lisa Ø 40mm	m	12,98	R\$ 12,53	22,89%	R\$ 15,41	R\$ 200,02
13.24	Tubo PVC rígido com ponta lisa Ø 50mm	m	19,10	R\$ 18,30	22,89%	R\$ 22,49	R\$ 429,56
13.25	Tubo PVC rígido com ponta lisa Ø 75mm	m	4,53	R\$ 27,88	22,89%	R\$ 34,27	R\$ 155,24
13.26	Tubo PVC rígido com ponta lisa Ø 100mm	m	118,96	R\$ 36,03	22,89%	R\$ 44,28	R\$ 5.267,55
13.27	Tubo PVC ponta-bolsa com virola Ø 100mm	m	10,58	R\$ 6,59	22,89%	R\$ 8,10	R\$ 85,70
14.	LOUÇAS E METAIS						
14.1	Vaso sanitário sifonado convencional com caixa acoplada 1/2", branco, sem assento	un	4,00	R\$ 312,89	22,89%	R\$ 384,52	R\$ 1.538,08
14.2	Vaso sanitário sifonado convencional para PNE sem turo frontal, branco, sem assento	un	1,00	R\$ 552,09	22,89%	R\$ 678,48	R\$ 678,48
14.3	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado	un	1,00	R\$ 184,99	22,89%	R\$ 227,34	R\$ 227,34
14.4	Válvula para lavatório	un	5,00	R\$ 24,33	22,89%	R\$ 29,91	R\$ 149,55
							22,89%
							R\$ 5.665,92

Luiz Carlos Ferreira



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIREL

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
14.5	Lavatório suspenso, louça branca, 29,5 x 39cm	un	3,00	R\$ 92,52	22,89%	R\$ 113,70	R\$ 341,10
14.6	Bancada de granito para 2 cubas de embutir	un	1,00	R\$ 224,49	22,89%	R\$ 275,88	R\$ 275,88
14.7	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm	un	2,00	R\$ 99,18	22,89%	R\$ 121,89	R\$ 243,78
14.8	Torneira para lavatório de mesa 25mm - 1/2"	un	5,00	R\$ 47,12	22,89%	R\$ 57,91	R\$ 289,55
14.9	Hidrômetro individual 1,5m³/h, Ø 20mm	un	1,00	R\$ 131,63	22,89%	R\$ 161,77	R\$ 161,77
14.10	Registro de estera bruto, Ø 3/4"	un	1,00	R\$ 31,35	22,89%	R\$ 38,53	R\$ 38,53
14.11	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	3,00	R\$ 29,41	22,89%	R\$ 36,15	R\$ 108,45
14.12	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4", com canopla cromada	un	2,00	R\$ 60,97	22,89%	R\$ 74,93	R\$ 149,86
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4", com canopla cromada	un	4,00	R\$ 64,66	22,89%	R\$ 79,47	R\$ 317,88
14.14	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 90cm, diâmetro 3cm	un	4,00	R\$ 34,20	22,89%	R\$ 42,03	R\$ 168,12
14.15	Papeleira de parede em metal cromado	un	2,00	R\$ 111,57	22,89%	R\$ 137,12	R\$ 274,24
14.16	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhadas	un	5,00	R\$ 33,19	22,89%	R\$ 40,79	R\$ 203,95
14.17	Chuveiro Elétrico corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 49,76	22,89%	R\$ 61,16	R\$ 244,64
14.18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	un	4,00	R\$ 51,81	22,89%	R\$ 63,68	R\$ 254,72
15.1	Tubulação para ar condicionado 9.000btuh, incluindo isolamento térmico e linha em cobre DN 1/4" e 3/8"	m	11,00	R\$ 44,99	22,89%	R\$ 55,30	R\$ 608,30
15.2	Tubulação para ar condicionado 24.000btuh, incluindo isolamento térmico e linha em cobre DN 1/4" e 5/8"	m	19,50	R\$ 62,99	22,89%	R\$ 77,42	R\$ 1.509,69
15.3	Joelho PVC rígido soldável 90° Ø 20mm	un	7,00	R\$ 3,34	22,89%	R\$ 4,11	R\$ 28,77
15.4	Tê PVC rígido soldável Ø 20mm	un	1,00	R\$ 5,28	22,89%	R\$ 6,49	R\$ 6,49
15.5	Tubo PVC rígido soldável Ø 20mm	m	27,64	R\$ 12,15	22,89%	R\$ 14,94	R\$ 412,94
15.6	Caixa de passagem de ar condicionado 35x19x7	un	8,00	R\$ 16,19	22,89%	R\$ 19,90	R\$ 159,20
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
16.1	Extintor PQS - 4kg	un	5,00	R\$ 97,92	22,89%	R\$ 120,34	R\$ 601,70
16.2	Luminária de emergência de 30 LEDs autonomia mínima de 1 hora	un	8,00	R\$ 25,52	22,89%	R\$ 31,37	R\$ 250,96
16.3	Placa foliuminescente de sinalização - (160x250) Mensagem "Saída"	un	5,00	R\$ 25,56	22,89%	R\$ 31,42	R\$ 157,10
						BDI	22,89%
						Preço Unitário c/ BDI	R\$ 2.725,39
						Preço Unitário s/ BDI	R\$ 608,30
						BDI	R\$ 1.509,69
						Preço Unitário c/ BDI	R\$ 28,77
						Preço Unitário s/ BDI	R\$ 6,49
						BDI	R\$ 412,94
						Preço Unitário c/ BDI	R\$ 159,20
						Preço Unitário s/ BDI	R\$ 7.600,51
						BDI	R\$ 601,70
						Preço Unitário c/ BDI	R\$ 250,96
						Preço Unitário s/ BDI	R\$ 157,10

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Rubrica
 TI 332
 n

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM MEIRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efefivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040


DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
16.4	Placa fotoluminescente de sinalização - Mensagem "Extintor"	un	5,00	R\$ 25,56	22,89%	R\$ 31,42	R\$ 157,10
16.5	Placa fotoluminescente de sinalização - Mensagem "Proibido Depositar Material"	un	5,00	R\$ 25,56	22,89%	R\$ 31,42	R\$ 157,10
16.6	Guarda corpo, em alumínio branco com altura de 1,1m	m	8,40	R\$ 289,28	22,89%	R\$ 355,50	R\$ 2.986,20
16.7	Corrimão contínuo fixado na parede, em alumínio branco	m	4,80	R\$ 130,31	22,89%	R\$ 160,14	R\$ 768,67
16.8	Corrimão contínuo fixado no guarda-corpo, em alumínio branco	m	11,40	R\$ 179,99	22,89%	R\$ 221,20	R\$ 2.521,68
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							
17.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 342,74	22,89%	R\$ 421,20	R\$ 1.263,60
17.2	Bracket de parede 12U	un	1,00	R\$ 309,03	22,89%	R\$ 379,78	R\$ 379,78
17.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 10,48	22,89%	R\$ 12,88	R\$ 38,64
17.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	7,00	R\$ 11,31	22,89%	R\$ 13,90	R\$ 97,30
17.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 11,31	22,89%	R\$ 13,90	R\$ 41,70
17.6	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 12,36	22,89%	R\$ 15,20	R\$ 15,20
17.7	Disjuntor termomagnético monopolar 40 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	8,00	R\$ 18,04	22,89%	R\$ 22,18	R\$ 177,44
17.8	Dispositivo de proteção contra surto 275V 12.5ka	un	2,00	R\$ 66,43	22,89%	R\$ 81,64	R\$ 163,28
17.9	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 86,34	22,89%	R\$ 106,11	R\$ 106,11
17.10	Disjuntor termomagnético trifásico 63 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 115,49	22,89%	R\$ 141,93	R\$ 283,86
17.11	Disjuntor termomagnético trifásico 100 A, padrão DIN - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 108,29	22,89%	R\$ 133,08	R\$ 133,08
17.12	Interruptor Diferencial Residual 40A 30ma	un	2,00	R\$ 79,19	22,89%	R\$ 97,32	R\$ 194,64
ELEIROS E ACESSÓRIOS							
17.13	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1")	m	10,00	R\$ 7,43	22,89%	R\$ 9,14	R\$ 91,40
17.14	Eletroduto flexível, PEAD, DN 2"	m	100,00	R\$ 9,10	22,89%	R\$ 11,19	R\$ 119,00
17.15	Eletroduto PVC flexível reforçado preto, DN 1 1/2"	m	100,00	R\$ 5,90	22,89%	R\$ 7,26	R\$ 726,00
						22,89%	38.932,85
							2.894,63
							1.263,60

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC

CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA

e-mail: efefivaconstrucoes@hotmail.com



EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020


ITEM	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
					Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
17.16	m	10,00	R\$ 5,90	22,89%	R\$ 7,26	R\$ 72,60
17.17	m	240,00	R\$ 6,22	22,89%	R\$ 7,65	R\$ 1.836,00
17.18	m	120,00	R\$ 5,85	22,89%	R\$ 7,20	R\$ 864,00
17.19	m	300,00	R\$ 2,65	22,89%	R\$ 3,26	R\$ 978,00
17.20	un	55,00	R\$ 2,17	22,89%	R\$ 2,67	R\$ 146,85
17.21	un	3,00	R\$ 16,73	22,89%	R\$ 20,56	R\$ 61,68
17.22	un	5,00	R\$ 43,81	22,89%	R\$ 53,84	R\$ 269,20
17.23	un	6,00	R\$ 176,87	22,89%	R\$ 217,36	R\$ 1.304,16
17.24	un	1,00	R\$ 12,14	22,89%	R\$ 14,93	R\$ 14,93
17.25	un	10,00	R\$ 1,87	22,89%	R\$ 2,30	R\$ 23,00
17.26	un	8,00	R\$ 14,62	22,89%	R\$ 17,97	R\$ 143,76
17.27	un	250,00	R\$ 26,29	22,89%	R\$ 32,31	R\$ 8.077,50
17.28	m	69,00	R\$ 39,73	22,89%	R\$ 48,83	R\$ 3.369,27
17.29	un	2,00	R\$ 12,59	22,89%	R\$ 15,48	R\$ 30,96
CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
17.30	m	300,00	R\$ 1,79	22,89%	R\$ 2,20	R\$ 660,00
17.31	m	700,00	R\$ 2,54	22,89%	R\$ 3,13	R\$ 2.191,00
17.32	m	150,00	R\$ 4,01	22,89%	R\$ 4,93	R\$ 739,50
17.33	m	240,00	R\$ 5,46	22,89%	R\$ 6,71	R\$ 1.610,40
17.34	m	50,00	R\$ 6,02	22,89%	R\$ 7,41	R\$ 370,50
17.35	m	250,00	R\$ 9,11	22,89%	R\$ 11,20	R\$ 2.800,00
17.36	m	100,00	R\$ 20,59	22,89%	R\$ 25,31	R\$ 2.531,00
17.37	m	9,00	R\$ 15,59	22,89%	R\$ 19,17	R\$ 172,53
ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.38	un	43,00	R\$ 21,84	22,89%	R\$ 26,85	R\$ 1.154,55
					BDI	22,89%
					Preço Unitário c/ BDI	TOTAL

Tomada (1 módulo), 2P + T 10A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC

CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA

e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com



Handwritten signature and initials in blue ink.

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIREL



EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 10/12/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
						Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
17.39	Tomada (2 módulos), 2P + T 10A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação	un	11,00	R\$ 35,00	22,89%	R\$ 43,02	R\$ 473,22
17.40	Interruptor simples 1 módulo, 10 A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação	un	11,00	R\$ 20,67	22,89%	R\$ 25,41	R\$ 279,51
17.41	Interruptor paralelo 1 módulo, 10 A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação	un	7,00	R\$ 25,55	22,89%	R\$ 31,41	R\$ 219,87
17.42	Interruptor 1 módulo com 1 tomada 2P + T 10A, incluindo placa e suporte - fornecimento e instalação	un	5,00	R\$ 36,56	22,89%	R\$ 44,94	R\$ 224,70
17.43	Sensor de presença, sem fotocélula	un	2,00	R\$ 32,73	22,89%	R\$ 40,23	R\$ 80,46
17.44	Arandela 65W sobrepor	un	3,00	R\$ 48,91	22,89%	R\$ 60,11	R\$ 180,33
17.45	Luminária quadrada 24W, de sobrepor	un	12,00	R\$ 50,54	22,89%	R\$ 62,12	R\$ 745,44
17.46	Luminária tipo calha tubuled 2x18W, de sobrepor	un	28,00	R\$ 53,86	22,89%	R\$ 66,19	R\$ 1.853,32
17.47	Tomada macho coaxial	un	2,00	R\$ 7,15	22,89%	R\$ 8,79	R\$ 17,58
17.48	Tomada fêmea dupla RJ-45 com espelho	un	20,00	R\$ 24,65	22,89%	R\$ 30,30	R\$ 606,00
18.	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 992,66

(Handwritten signatures and initials)

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

Telefone: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

Responsável Legal: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

Endereço Responsável Legal: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

Data: 10/12/2020 **Data de Referência dos Custos:** 12/2020

ITEM	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	BDI	
					Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
18.1	m²	256,50	R\$ 3,14	22,89%	R\$ 3,87	R\$ 992,66
TOTAL:					R\$	362.031,20

trezentos e sessenta e dois mil e trinta e um reais e vinte centavos

OBS. 01: No preço estão incluídos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, materiais, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado

PRazo de Validade: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da entrega dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

PRazo de Entrega: O prazo para término da execução das obras será de **08 (oito)** meses conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

DADOS Bancários: BANCO: VIACREDI (085) AGÊNCIA: 0101-5 **CONTA CORRENTE:** 1149139-6

ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI
 ENGº CIVIL - CREA/SC 146940-7 CPF: 092.587.709-35



LUIZ CARLOS FERREIRA
 DIRETOR / CPF: 007.047.999-28 / RG 3.219.221

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
 SALA 07
 VILA NOVA - CEP 89035-402
 BLUMENAU - SC





Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
 MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BAIRRO RIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,28 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.
 PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00
 RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 - FONE: (47) 98484-7667
 DATA: 10/12/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 12/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL					
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.490,19	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.490,19	3,16%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 2.860,90	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.860,90	0,79%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.116,61	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.116,61	4,73%
4.	SUPRAESTRUTURA	R\$ 4.565,70	10,00%	R\$ 13.697,10	30,00%	R\$ 13.697,10	30,00%	R\$ 13.697,10	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.656,99	12,61%
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARADEIS)	R\$ -	0,00%	R\$ 13.195,12	30,00%	R\$ 13.195,12	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.983,72	12,15%
6.	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.280,65	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.841,94	2,72%
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.955,42	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.955,42	2,47%
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 889,74	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.334,62	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.224,36	0,61%
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.279,81	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.559,61	16,18%
10.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.460,10	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.840,40	8,24%
11.	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.978,71	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.319,14	20,11%
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.221,13	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.463,40	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.684,53	12,92%
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 977,78	10,00%	R\$ 1.995,57	20,00%	R\$ 6.984,49	70,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.957,84	27,56%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.645,92	15,70%
15.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.362,70	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.725,39	7,51%
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.400,51	2,10%
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.679,86	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.932,85	10,75%
18.	SERVÇOS FINAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 992,66	2,72%	R\$ 992,66	0,27%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$ 34.843,14	10,18%	R\$ 24.892,21	7,43%	R\$ 29.111,13	8,04%	R\$ 47.676,80	13,17%	R\$ 60.959,48	16,84%	R\$ 38.973,52	10,77%	R\$ 58.484,38	16,15%	R\$ 43.071,54	12,42%	R\$ 342.031,20	100,00%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 34.843,14	10,18%	R\$ 63.755,36	17,61%	R\$ 92.866,49	25,65%	R\$ 140.543,29	38,82%	R\$ 201.501,76	55,64%	R\$ 240.475,29	66,42%	R\$ 298.959,66	82,58%	R\$ 342.031,20	100,00%	R\$ 342.031,20	100,00%


 LUIZ CARLOS FERREIRA
 DIRETOR
 CPF: 007.047.999-28
 RG 3.219.221


 ALVARO CAPELA COELHO MERINI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 146940-7
 CPF: 092.587.709-35

25.526.024/0001-00
 EFETIVA CONSTRUÇÕES
 EIRELI - ME
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
 SALA 07
 VILA NOVA - CEP 89035-402
 BLUMENAU - SC





EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO BDI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 025/2019 - PROCESSO Nº 122/2019
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

RESPONSÁVEL LEGAL.: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF.: 007.047.999-28 / RG.: 3.219.221 - FONE.: (47) 98484-7667

DATA: 10/12/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 12/2020

Grupo			
A	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central	3,00%
	A.2	Garantia e Seguro	0,80%
	A.3	Risco	0,97%
Total do grupo A			4,77%
B	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	6,16%
Total do grupo B			6,16%
C	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN (ITAPOÁ)	3,00%
	C.4	CPRB	4,50%
Total do grupo C			8,96%
D	D	Despesas Financeiras (F)	
		Despesas Financeiras (F)	0,59%
Total do grupo D			0,59%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI (\%) = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1}{(1 - CP+ISS+CRPB)}$$

22,89%

ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 146940-7 CPF: 092.587.709-35

LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR

CPF: 007.047.999-28

RG: 3.219.221

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC