



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DA ÁREA DE LICITAÇÕES

DOCUMENTOS PROPOSTA

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020

licitacao@fortunato.com.br




[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO II

ENVELOPE Nº 02 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2020
PROCESSO Nº 99/2020



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA		
CNPJ/MF nº: 82.607.623/0001-91	Inscrição Estadual nº: 255.056.486	
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 4190	Bairro: Glória	
CEP: 89216-201	Cidade/Estado: Joinville/SC	
Telefone: (47) 3026-5600	Celular: (47) 9 9188-4255	E-mail: licitacao@fortunato.com.br
Banco: SICREDI	Agência: 2602	Conta Corrente: 2926-6
Representante Legal/Procurador: Josiane Kemper		
CNPJ/MF nº: 061.980.799-70	CI.RG. nº: 5.287.889-9	

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:


1ª Observação: Esta licitação está condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Cronograma Físico-Financeiro, planilha orçamentária e cálculo de BDI" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso à modelo carta proposta.

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.	1	R\$ 3.298.288,17
Valor Total por Extenso: Três milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos.			

4. Outrossim, declaramos que:

- 4.1 Temos conhecimento dos serviços que serão executados;
- 4.2 Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- 4.3 Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-serviço (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços;
- 4.4 Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Itapoá/SC, 01 de março de 2021.


JOSIANE KEMPER
 RG nº 5.287.889-9 – SSP/SC
 Representante legal da
CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA





COLOCAÇÃO TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM PLUVIAL URBANA



Local: Itapoá/SC

Preço Base: Sinapi – 08/2020

BDI

Total sem BDI

Total com BDI

Planilha Orçamentária

26,75%

2.602.825,84

3.298.288,17

Planilha Orçamentária - Tomada de Preços nº 06/2021

Proponente: **CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.**

SO 020 2021

nº	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$) sem BDI	Valor Unitário (R\$) Com BDI	Valor Unitário (R\$) Sem BDI	Valor (R\$) Com BDI
1.0 COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM									
1.1	92809	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	6000,000	34,89	44,22	209340,00	265.320,00
Total item 1.0								209.340,00	265.320,00
2 COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM									
2.1	92811	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	8000,000	50,64	64,18	405120,00	513.440,00
Total item 2.0								405.120,00	513.440,00
3 COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM									
3.1	92813	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	3500,000	68,18	86,41	238630,00	302.435,00
Total item 3.0								238.630,00	302.435,00
4 COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM									
4.1	92815	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	3500,000	89,70	113,69	313.950,00	397.915,00
Total item 4.0								313.950,00	397.915,00
5 COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM									
5.1	92817	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2000,000	112,23	142,26	224460,00	284.512,44
Total item 5.0								224.460,00	284.512,44
6 COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM									
6.1	92819	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2500,000	151,08	191,49	377700,00	478.725,00
Total item 6.0								377.700,00	478.725,00
7 ESCAVAÇÃO DE TUBOS									
7.1	72915	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 2,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira, largura de 0,8 m a 2,00 m.	m³	49175,000	9,30	11,78	457327,50	579.281,50
Total item 7.0								457.327,50	579.281,50
8 REATERROS DE TUBOS									
8.1	93362	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 m a 3,0 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m.	m³	42954,950	8,25	10,45	354378,34	448.879,23
Total item 8.0								354.378,34	448.879,23
9 RETIRADA DE TUBOS									
9.1	COMP. 1	SINAPI	Retirada de Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetros de 400mm, 600mm e 800mm. Junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2000,000	10,96	13,89	21.920,00	27.780,00
Total item 9.0								21.920,00	27.780,00
TOTAL								2.602.825,84	3.298.288,17

006/2021
600
Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Rubrica

Josiane Kemper
REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Josiane Kemper
Cargo: Representante Legal
CPF: RG nº 5.287.889-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.194

Leonardo Fortunato
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: Leonardo Fortunato
Cargo: Engenheiro Civil - Resp. Técnico
CREA/SC: 068.149-9


FORTUNATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
COLOCAÇÃO TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM PLUVIAL URBANA

LOCALIZAÇÃO: Itapoá - SC

TP 06/2021

PROPONENTE: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

SO 020 2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de obra: Estações e redes de água e esgoto

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXAS DO BDI A CONSIDERAR		
				ADOTADO
1.0	*ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			5,00%
2.0	*SEGURO + GARANTIA			0,50%
3.0	*RISCO			1,23%
4.0	*DESPESAS FINANCEIRA			1,00%
5.0	*LUCRO			7,05%
6.0	TRIBUTOS			
6.1	***ISS (Base calculo 27% (aliquota 3,00%))			0,81%
6.2	**PIS/PASEP			0,65%
6.3	**COFINS			3,00%
6.4	CPRB			4,50%
	TOTAL			
Tributos (I) =				8,96%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

26,75%

AC = Administração Central

S = Seguro

R = Risco

G = Garantia

DF = Despesas financeiras

L = Lucro

I = imposto (Tributos)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Joinville, 01 de Março de 2021.

 Josiane Kemper
 Representante Legal

RG nº 5.287.889-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.195

 Leonardo Fortunato
 Engenheiro Civil - Resp. Técnico
 CREA/SC 068.149-9



Cronograma Físico Financeiro



Itapoa/SC
base: SImapl - 08/2020

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.

SO 020 2021

Fonte:


SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM	R\$ 265.320,00	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM	R\$ 513.440,00	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM	R\$ 302.435,00	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM	R\$ 397.915,00	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM	R\$ 284.512,44	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM	R\$ 478.725,00	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%
ESCAVAÇÃO DE TUBOS	R\$ 579.281,50	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%
REATERROS DE TUBOS	R\$ 448.879,23	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%
RETIRADAS DE TUBOS	R\$ 27.780,00	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%
LDO MÊS	R\$ 274.857,35	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 274.857,35	8,33%
LACUMULADO	R\$ 3.298.288,17	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 549.714,70	16,67%	R\$ 824.571,95	25,00%	R\$ 1.099.429,40	33,33%	R\$ 1.374.286,75	41,67%	R\$ 1.649.144,10	50,00%
I SERVIÇOS	R\$	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%
COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM	R\$ 265.320,00	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%	R\$ 22.110,00	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM	R\$ 513.440,00	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%	R\$ 42.786,67	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM	R\$ 302.435,00	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%	R\$ 25.202,92	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM	R\$ 397.915,00	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%	R\$ 33.159,59	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM	R\$ 284.512,44	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%	R\$ 23.709,37	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM	R\$ 478.725,00	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%	R\$ 39.893,75	8,33%
ESCAVAÇÃO DE TUBOS	R\$ 579.281,50	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%	R\$ 48.273,46	8,33%
REATERROS DE TUBOS	R\$ 448.879,23	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%	R\$ 37.406,61	8,33%
RETIRADAS DE TUBOS	R\$ 27.780,00	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%	R\$ 2.315,00	8,33%
LDO MÊS	R\$ 3.298.288,17	R\$ 274.857,35	8,33%	R\$ 549.714,70	16,67%	R\$ 824.571,95	25,00%	R\$ 1.099.429,40	33,33%	R\$ 1.374.286,75	41,67%	R\$ 1.649.144,10	50,00%
LACUMULADO	R\$ 3.298.288,17	R\$ 1.924.011,45	58,33%	R\$ 2.198.858,80	66,66%	R\$ 2.473.716,15	74,99%	R\$ 2.748.573,40	83,32%	R\$ 3.023.430,85	91,67%	R\$ 3.298.288,17	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Josiane Kemper
CARGO: Representante Legal
CPF: RG nº 5.287.889-9 SSP/SC OAB/SC nº 42.194

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Leonardo Fortunato
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
CREA/SC 068.149-9



Handwritten signature: *Albano*

000006

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO

Edital Concorrência nº 06/2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Setor de Licitação e Compras

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA., inscrita no CNPJ no. 82.607.623/0001-91, com sede na Rua XV de Novembro, 4190, Bairro Glória, em Joinville/SC, licitante no certame acima destacado, promovido por esta Prefeitura Municipal, por meio de sua representante legal infra-assinado, JOSIANE KEMPER, portadora da Carteira de Identidade nº 5.287.889-9 -SSP/SC e do CPF nº 061.980.799-70, a empresa acima qualificada DECLARA, para todos os fins, que a documentação da proposta apresentada, contém o total de 06 páginas, contando com essa.

Itapoá/SC, 01 de março de 2021.



JOSIANE KEMPER

RG nº 8.287.889-9 – SSP/SC

Representante legal da

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA

