

ANEXO II

**ENVELOPE Nº 02 – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO**

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020  
REGISTRO DE PREÇO Nº34/2020  
PROCESSO Nº99/2020

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:**

Razão Social: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME

CNPJ/MF nº: 02.160.916.0001/00

Inscrição Estadual nº: 252037782

Endereço: Ludovico Noé Zagonel nº519

Bairro: centro

CEP:89249000

Cidade/Estado: Itapoá-SC

Telefone: 3443-2984

Fax:

E-mail:

terraplenagemzagonel@hotmail.com

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
- Bansicredi

Agência:2602

Conta Corrente: 25749-4

Representante Legal/Procurador: Oilson Zagonel

CNPJ/MF nº:854044454970

CT RG nº:3132462

**2. VALIDADE DA PROPOSTA:**

Sessenta (60) DIAS.

**3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:**

**1º Observação:** Esta licitação esta condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Cronograma Físico-Financeiro, planilha orçamentária e cálculo de BDI" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

**2º Observação:** O preço **MAXIMO** desta licitação é de **R\$ 3.299.738,99 (três milhões duzentos e noventa e nove mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).**

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa com mão de obra especializada para colocação, escavação, reaterro, e retirada de tubos de concreto armado para manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana do Município de Itapoá/SC, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.	1	2.334.662,52

**Valor Total por Extenso: Dois milhões, trezentos e trinta e quatro reais, seissentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos**

**4. Outrossim, declaramos que:**

- 4.1. Temos conhecimento dos serviços que serão executados;
- 4.2. Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- 4.3. Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-serviço (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços;
- 4.4. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Itapoá/SC, 25 de Março 2021.

Recebido em: 25/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC

COLOCAÇÃO TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM PLUVIAL URBANA

cal: Itapoa/SC  
PCC Base: Sinapi - 08/2020

Planilha Orçamentária

nº		CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário (R\$) Com BDI	Valor (R\$) Sem BDI	Valor (R\$) Com BDI	Total com BDI
<p><b>1</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
1.1	92809	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	6000,000	25,00 R\$	31,68 R\$	RS\$150.000,00 R\$	RS\$190.125,00	2.334.682,52
										RS\$190.125,00	
										Total Item 1,0 R\$	
<p><b>2</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
2.1	92811	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	8000,000	45,00 R\$	57,03 R\$	RS\$360.000,00 R\$	456.300,00	456.300,00
										RS\$360.000,00 R\$	
										Total Item 2,0 R\$	
<p><b>3</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
3.1	92813	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	3500,000	61,00 R\$	77,31 R\$	213.500,00 R\$	270.611,25	270.611,25
										213.500,00 R\$	
										Total Item 3,0 R\$	
<p><b>4</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
4.1	92815	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	3500,000	77,50 R\$	98,23 R\$	271.250,00 R\$	343.809,37	343.809,37
										271.250,00 R\$	
										Total Item 4,0 R\$	
<p><b>5</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
5.1	92817	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2000,000	77,50 R\$	98,23 R\$	155.000,00 R\$	196.460,00	196.460,00
										155.000,00 R\$	
										Total Item 5,0 R\$	
<p><b>6</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
6.1	92819	SINAPI	COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2500,000	105,00 R\$	133,08 R\$	262.500,00 R\$	332.718,75	332.718,75
										262.500,00 R\$	
										Total Item 6,0 R\$	
<p><b>7</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
7.1	72915	SINAPI	ESCAVAÇÃO DE TUBOS	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 2,50 m (média entre montante e jusante) em composição por trecho) com retroescavadeira, largura de 0,8 m a 2,00 m.	m³	49175,000	5,00 R\$	6,33 R\$	245.975,00 R\$	311.646,56	311.646,56
										245.975,00 R\$	
										Total Item 7,0 R\$	
<p><b>8</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
8.1	93382	SINAPI	REATERROS DE TUBOS	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 m a 3,0 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m.	m³	42954,950	R\$4,00 R\$	R\$5,07 R\$	171.919,80 R\$	217.781,59	217.781,59
										171.919,80 R\$	
										Total Item 8,0 R\$	
<p><b>9</b></p> <p><b>CÓDIGO</b> FONTE <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Unid.</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Unitário (R\$) Com BDI</b> <b>Valor (R\$) Sem BDI</b> <b>Valor (R\$) Com BDI</b></p>											
9.1	COMP. 1	SINAPI	RETIRADA DE TUBOS	Retirada de Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetros de 400mm, 600mm e 800mm. Junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	2000,000	R\$6,00 R\$	R\$7,90 R\$	RS12.000,00 R\$	RS15.210,00	RS15.210,00
										RS12.000,00 R\$	
										Total Item 9,0 R\$	


Olson Zagonel e cia Ltda Me  
Cnpj: 82.160.946/0001186  
João Gabriel Gonzatti Avôch  
Creat: 118139-8-8C





# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM	R\$ 190.125,00	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM	R\$ 456.300,00	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM	R\$ 270.611,25	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM	R\$ 343.809,37	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM	R\$ 196.460,00	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM	R\$ 332.718,75	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	8,33%
ESCAVAÇÃO DE TUBOS	R\$ 311.646,56	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	8,33%
REATERROS DE TUBOS	R\$ 217.781,59	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	8,33%
RETIRADAS DE TUBOS	R\$ 15.210,00	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	8,33%
MÊS	R\$ 2.334.662,52	R\$ 194.555,18	8,33%	R\$ 194.555,18	8,33%	R\$ 583.665,54	16,67%	R\$ 583.665,54	25,00%	R\$ 778.270,76	33,33%	R\$ 972.775,98	41,67%	8,33%
MULIADO	R\$	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%	
COLOCAÇÃO TUBO DE 400MM	R\$ 190.125,00	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	R\$ 15.843,75	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 600MM	R\$ 456.300,00	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	R\$ 38.025,00	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 800MM	R\$ 270.611,25	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	R\$ 22.550,93	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1000MM	R\$ 343.809,37	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	R\$ 28.650,78	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1200MM	R\$ 196.460,00	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	R\$ 16.371,66	8,33%	8,33%
COLOCAÇÃO TUBO DE 1500MM	R\$ 332.718,75	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	R\$ 27.726,56	8,33%	8,33%
ESCAVAÇÃO DE TUBOS	R\$ 311.646,56	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	R\$ 25.970,54	8,33%	8,33%
REATERROS DE TUBOS	R\$ 217.781,59	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	R\$ 18.148,46	8,33%	8,33%
RETIRADAS DE TUBOS	R\$ 15.210,00	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	R\$ 1.267,50	8,33%	8,33%
MÊS	R\$ 2.334.662,52	R\$ 1.361.886,38	58,33%	R\$ 1.556.441,56	66,67%	R\$ 1.750.996,74	75,00%	R\$ 1.945.551,92	83,33%	R\$ 2.140.107,10	91,67%	R\$ 2.334.662,28	100,00%	8,33%

  
 JOÃO GABRIEL G. ARALDI  
 CREA 118139-8/SC  
 OLSON ZAGONEI E CIA LTDA ME  
 82.160.946.0001/80

