



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 25514/2021
Requerente: SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: ESCLARECIMENTOS

Origem:

Usuário: KARINA JUSSARA DOS SANTOS
Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/Hora: 15/12/2021 10:10
Observação: Segue para análise e resposta.

Ass: _____

Destino:

Repartição: Secretaria Municipal de Educação
Responsável: LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
Data/Hora: 15/12/2021 10:10

Ass: _____

Recebido por: André P. de Sousa

Data/Hora: 15/12/21 11:54

x Criar...


E-mail

Contatos

Configuraç...

? Sobre

Sair

Esclarecimento De [Jéssica Wammes Bronzoni <contato@seteengenhariaeletrica.com.br>](#) em 10/12/2021 08:51 Detalhes  Texto simples Captura de Tela (1).png (~157 KB) ▾

Bom dia, gostaria de um esclarecimento, tenho uma dúvida sobre a CONCORRÊNCIA Nº 113/2021, na planilha de CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, SEGUE EM ANEXO A IMAGEM da planilha.

Os valores das porcentagens não fecham na linha de ILUMINAÇÃO E TOMADAS, outra dúvida é referente as porcentagens da última linha de ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

Aguardo seu retorno.

--


**Jéssica Wammes Bronzoni**Administrativo
Sete Engenharia Elétrica

(55)3313-4452

www.seteengenhariaeletrica.com.br

Captura de Tela (1).png

~157 KB

 Exibir  Baixar

12 - Cronograma Físico Financeiro.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
 Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas 2281252_Concorre... 12 - Cronograma F... x

100% + -

1 / 1

Fazer logon

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MUNICÍPIO DE ITAIOÁ

Contratante: Município de Itaipó

Contratada: WINS Wind Services Ltda

OBJETO / AÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

LOCALIDADE: ESCOLA MONTEIRO LOBATO

PROJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

CRONOGRAMA FINANCEIRO	FÍSICO	MEDIÇÕES MENSAIS						
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Proteção Mecânica dos Circuitos	R\$ 72.240,33 100%	R\$ 21.672,10 30,00%	R\$ 21.672,10 30,00%	R\$ 28.896,13 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
Cabecamento Elétrico	R\$ 128.077,53 100%	R\$ 38.423,26 30,00%	R\$ 38.423,26 30,00%	R\$ 51.231,01 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
Quadros Elétricos	R\$ 52.244,89 100%	R\$ 15.673,47 30,00%	R\$ 15.673,47 30,00%	R\$ 20.897,96 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
Iluminação e Tomadas	R\$ 67.092,44 100%	R\$ 6.800,01 30,00%	R\$ 6.800,01 30,00%	R\$ 9.066,68 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
Obras Cíveis	R\$ 22.696,70 100%	R\$ 6.800,01 30,00%	R\$ 6.800,01 30,00%	R\$ 9.066,68 40,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
Administração da Obra	R\$ 31.099,03 100%	R\$ 7.480,01 33,00%	R\$ 7.480,01 33,00%	R\$ 7.706,68 34,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R\$ 90.048,85	R\$ 90.048,85	R\$ 117.798,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL								

Pesquisar 'Cabecalho'

Exportar PDF

Editar PDF

Criar PDF

Comentário

Combine arquivos

Organizar páginas

Exclua, insira, extraia e gire páginas.

Experimente agora

Converta, edite e envie documentos para assinatura eletrônica em PDF

Avaliação gratuita de 7 dias

297 x 210 mm

08:46 10/12/2021

https://webmail.fecamsc.org.br/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=17417&_part=2&_action=get&_extwin=1