

CONCORRÊNCIA Nº 31/2021.
REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2021.
PROCESSO Nº 122/2021.

CARTA PROPOSTA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
NOME FANTASIA: DOCA
ENDEREÇO: R. MANOEL DE ARZÃO Nº 97 CEP: 89.249-000
BAIRRO: SÃO JOSÉ MUNICÍPIO: ITAPOÁ ESTADO: SANTA CATARINA
TELEFONE: (47) 3227-1116 CNPJ: 82.887.829/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.229.828 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0153

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Prazo máximo de Execução: 12 Meses após a emissão da "Ordem de Serviço".

3 – DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1ª Observação: Esta licitação está condicionada ao MENOR PREÇO GLOBAL e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

2ª Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de R\$ 255.524,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais).

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. MÁXIMO R\$	VALOR TOTAL MÁXIMO R\$
01	Banco em bloco de concreto com assento em madeira de lei.	UN.	400,00	R\$ 599,99	R\$ 239.995,51

R\$ 239.995,51 (Duzentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos.).

4 - Outrossim, declaramos que:

4.1 - Temos conhecimento dos serviços que serão executados;

4.2 - Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos

4.3 - Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-serviço (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços;

4.4 - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Itapoá, 06 de janeiro de 2022.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januário Luiz Nunes

CPF: 378.917.319-34

RG: 5/R 832.332

Sócio Administrador

CONCORRÊNCIA Nº 31/2021.
REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2021.
PROCESSO Nº 122/2021.



DADOS BANCÁRIOS

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: Caixa Econômica Federal
CIDADE: Itapoá - SC
Nº DA AGÊNCIA: 3364 (Operação 003)
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 00000960-4
TITULAR DA CONTA CORRENTE: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Januário Luiz Nunes
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente
IDENTIDADE Nº: 5/R832. 332
CPF/MF Nº: 378.917.319-34

Itapoá, 06 de janeiro de 2022.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januário Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Itapoá - SC
EMPREENDIMENTO: Banco de concreto com Floreira

BDI: 16,41%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1	CALÇADA EM PAVER 10X20 ESP. 6CM						
1.1	Bloco de concreto intertravado 10x20 Paver E=6cm cor natural. FCK=35 Mpa	m ²	260,00	47,54	12.360,40	55,34	14.388,74
1.2	Pedreiro com encargos complementares	H	195,00	20,00	3.900,00	23,28	4.539,99
1.3	Servente com encargos complementares	H	195,00	14,00	2.730,00	16,30	3.177,99
Total Sub-Item 1 (sem BDI)							18.990,40
Total Sub-Item 1 (com BDI)							22.106,72
2	EXECUÇÃO DE BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO						
2.1	Alvenaria de bloco estrutural de concreto 14x19x29	m ²	552,00	100,00	55.200,00	116,41	64.258,32
2.2	Argamassa traço 1:3	m ³	127,32	450,00	57.294,00	523,85	66.695,95
Total Sub-Item 2 (sem BDI)							112.494,00
Total Sub-Item 2 (com BDI)							130.954,27
3	TUBO DE PVC 25MM PARA DRENAGEM						
3.1	Tubo de PVC 25mm para drenagem	m	100,00	9,38	938,00	10,92	1.091,93
Total Sub-Item 3 (sem BDI)							938,00
Total Sub-Item 3 (com BDI)							1.091,93
4	ASSENTO EM MADEIRA DE LEI TABUA 7,5X10						
4.1	Caibro aarelhado 6x8cm	m	3.000,00	21,70	65.100,00	25,26	75.782,91
4.2	Pintura Verniz incolor	m ²	120,00	14,68	1.761,60	17,09	2.050,68
4	Parafuso de Aço tipo parabolt 3/8	UNID	4.000,00	1,72	6.880,00	2,00	8.009,01
Total Sub-Item 4 (sem BDI)							73.741,60
Total Sub-Item 4 (com BDI)							85.842,60
TOTAL GERAL - SEM BDI							206.164,00
TOTAL GERAL - COM BDI							239.995,51

Itapoá, 06 de janeiro de 2022.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
 Januario Luiz Nunes
 CPF: 378.917.319-34
 RG: 5/R 832.332
 Sócio Administrador

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
 Emerson Lippi Simão
 CPF: 124.747.048-25
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/SC 060592-6 - SC



ANEXO

CONCORRENCIA - 31/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Itapoá - SC
EMPRENDIMENTO: Banco de concreto com Floreira

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CALÇADA EM PAVER 10X20 ESP. 6CM	22.106,72	9,21%	1.850,33	8,37%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%
2	EXECUÇÃO DE BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO	130.954,27	54,57%	10.960,87	8,37%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%
3	TUBO DE PVC 25MM PARA DRENAGEM	1.091,93	0,45%	91,39	8,37%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%
4	ASSENTO EM MADEIRA DE LEITABUA 7,5X10	85.842,60	35,77%	7.185,03	8,37%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%
Total		239.995,51	100,00%	20.087,62	8,37%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%
Total Acumulado				20.087,62	8,37%	40.079,25	16,70%	60.070,88	25,03%	80.062,50	33,36%	100.054,13	41,69%	120.045,76	50,02%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CALÇADA EM PAVER 10X20 ESP. 6CM	22.106,72	9,21%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	8,33%	1.841,49	100,00%
2	EXECUÇÃO DE BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO	130.954,27	54,57%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	8,33%	10.908,49	100,00%
3	TUBO DE PVC 25MM PARA DRENAGEM	1.091,93	0,45%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	8,33%	90,96	100,00%
4	ASSENTO EM MADEIRA DE LEITABUA 7,5X10	85.842,60	35,77%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	8,33%	7.150,69	100,00%
Total		239.995,51	100,00%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	8,33%	19.991,63	100,00%
Total Acumulado				140.037,38	58,35%	160.029,01	66,68%	180.020,63	75,01%	200.012,26	83,34%	220.003,89	91,67%	239.995,51	100,00%	239.995,51	100,00%

Itapoá, 06 de janeiro de 2022.

[Signature]
DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
 Januario Luiz Nunes
 CPF: 378.917.319-34
 RG: 5/R 832.332
 Sócio Administrador

[Signature]
DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
 Emerson Lippi Simão
 CPF: 124.747.048-25
 Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SC 060592-6 - SC

[Signature]
[Signature]



Rua: Manoel de Arzão Nº 97 Bairro: São José Cidade: Itapoá Estado: Santa Catarina
 CEP: 89.249-000 Telefone: (47) 3227-1116 CNPJ: 82.887.829/0001-12
 Insc. Municipal: 0153 Insc. Estadual: 255.229.828 E-mail: Docasajardim@yahoo.com.br
 CREA-SC: 075781-0

Demonstrativo de Cálculo do BDI

EMPREENDIMENTO: Banco de concreto com Floreira

TIPO DE OBRA

Materiais e Equipamentos (instalados)

Componente do BDI		Mínimo	Máximo	Adotado
Administração Central		1,50%	4,49%	4,40%
Seguro e Garantia		0,30%	0,82%	0,40%
Risco		0,56%	0,89%	0,56%
Despesas Financeiras		0,85%	1,11%	1,11%
Lucro		3,50%	6,22%	5,29%
Tributos	base de cálculo	aliquota	normal	desonerada
ISS	27,00%	3,00%	0,00%	0,00%
PIS		0,65%	0,65%	0,65%
COFINS		3,00%	3,00%	3,00%
CPRB		4,50%	--	4,50%
TOTAL			3,65%	8,15%
TOTAL SEM DESONERAÇÃO			11,10%	16,80%
TOTAL COM DESONERAÇÃO (Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII)				16,41%
				22,12%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)
(Desoneração conforme Lei nº 12.546/2011, alterada pelas Leis nºs 12.844/2013 e 13.161/2015)
(Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal)

Itapoá, 06 de janeiro de 2022.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Jantano Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio Administrador

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Emerson Lippi Simão
CPF: 124.747.048-25
Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SC 060592-6 - SC