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1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

CNPJ: 81.140.303/0001-01 

Rua Mariana Michels Borges, 201 – ITAPEMA DO NORTE 

CEP: 89249-000 – ITAPOA - SC. 

Fone: (47) 3443-8800 – E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br 

Secretário de Planejamento Urbano: Sr. JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4 

Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

mailto:prefeitura@itapoa.sc.gov.br


 

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

  



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Trecho

1 - LE 0 + 25,900 0 + 24,760

1 - LE 0 + 40,540 0 + 38,710

1 - LD 0 + 41,510 0 + 38,720

1 - LD 0 + 106,320 0 + 106,320

1 - LD 0 + 174,820 0 + 181,210

1 - LD 0 + 210,490 0 + 210,490

6,00

Trecho

1 - LE 0 + 70,700 0 + 161,150

798,10

Trecho

1 - LE 0 + 56,730

1 - LD 0 + 157,760

2,00

Trecho

1 - LD 0 + 9,320

1 - LD 0 + 19,650

1 - LE 0 + 25,030

1 - LE 0 + 50,170

4,00

Trecho

1 - LE 0 + 10,410 0 + 14,310

1 - LE 0 + 16,750 0 + 20,320

1 - LE 0 + 187,120 0 + 212,320

21,12

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

1,69

5,07

RELOCAÇÃO HORIZONTAL

7,41

6,60

7,11

3,00

Total de Área (m²)

 Remoção de Calçadas

LOCALIZAÇÃO 

INÍCIO FINAL

Total (m)

Corte de Árvore Diametro Maior que 30cm

Total (m)

LOCALIZAÇÃO 
Observação

Area (m²)

 Remoção e Relocação de Postes

LOCALIZAÇÃO 

Atual Projetada
Observação

RELOCAÇÃO VERTICAL

RELOCAÇÃO VERTICAL

RELOCAÇÃO HORIZONTAL

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

Corte de Árvore Diametro Menor que 30cm

LOCALIZAÇÃO 
Observação

Desmatamento/Destocamento de Terreno

LOCALIZAÇÃO 
Area (m²)

INÍCIO FINAL

798,10

RELOCAÇÃO HORIZONTAL

RELOCAÇÃO HORIZONTAL

Total de Área (m²)

Total (m)



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

EIXO LD

0+000,00 0,00 0,00 2,92 0,52 0,000 0,000 0,000 0,000

0+010,00 10,00 5,00 2,71 0,61 28,150 5,670 28,150 5,670

0+020,00 20,00 5,00 2,10 0,70 24,090 6,560 52,240 12,230

0+030,00 30,00 5,00 1,97 2,36 20,370 15,300 72,610 27,530

0+040,00 40,00 5,00 2,19 0,94 20,780 16,510 93,390 44,040

0+050,00 50,00 5,00 2,17 0,98 21,790 9,620 115,180 53,660

0+060,00 60,00 5,00 2,09 0,90 21,310 9,420 136,490 63,080

0+070,00 70,00 5,00 2,27 0,78 21,820 8,380 158,310 71,460

0+080,00 80,00 5,00 2,35 0,75 23,130 7,600 181,440 79,060

0+090,00 90,00 5,00 2,25 0,78 23,010 7,630 204,450 86,690

0+100,00 100,00 5,00 2,28 0,68 22,630 7,310 227,080 94,000

0+110,00 110,00 5,00 2,54 0,54 24,060 6,100 251,140 100,100

0+120,00 120,00 5,00 2,37 0,48 24,550 5,090 275,690 105,190

0+130,00 130,00 5,00 2,33 0,41 23,500 4,470 299,190 109,660

0+140,00 140,00 5,00 2,56 0,27 24,440 3,440 323,630 113,100

0+150,00 150,00 5,00 2,78 0,13 26,720 2,040 350,350 115,140

0+160,00 160,00 5,00 2,92 0,38 28,520 2,580 378,870 117,720

0+170,00 170,00 5,00 3,07 0,73 29,930 5,570 408,800 123,290

0+180,00 180,00 5,00 2,65 0,21 28,560 4,690 437,360 127,980

0+190,00 190,00 5,00 2,32 0,28 24,840 2,420 462,200 130,400

0+200,00 200,00 5,00 2,18 0,32 22,490 2,980 484,690 133,380

0+210,00 210,00 5,00 2,28 0,31 22,290 3,150 506,980 136,530

0+220,00 220,00 5,00 2,20 0,33 22,430 3,200 529,410 139,730

EIXO LE 0,00 0,00 529,410 139,730

0+000,00 0,00 0,00 2,65 0,09 0,000 0,000 529,410 139,730

0+010,00 10,00 5,00 2,52 0,14 25,870 1,140 555,280 140,870

0+020,00 20,00 5,00 3,36 0,01 29,390 0,740 584,670 141,610

0+030,00 30,00 5,00 2,61 0,12 29,810 0,660 614,480 142,270

0+040,00 40,00 5,00 2,26 0,09 24,350 1,040 638,830 143,310

0+050,00 50,00 5,00 2,16 0,12 22,110 1,020 660,940 144,330

0+060,00 60,00 5,00 2,17 0,10 21,620 1,090 682,560 145,420

0+070,00 70,00 5,00 1,01 0,84 15,870 4,690 698,430 150,110

0+080,00 80,00 5,00 1,06 1,03 10,340 9,330 708,770 159,440

0+090,00 90,00 5,00 1,29 0,84 11,750 9,360 720,520 168,800

0+100,00 100,00 5,00 1,45 0,73 13,710 7,890 734,230 176,690

0+110,00 110,00 5,00 1,38 0,72 14,180 7,280 748,410 183,970

0+120,00 120,00 5,00 1,58 0,65 14,790 6,840 763,200 190,810

0+130,00 130,00 5,00 2,08 0,43 18,250 5,400 781,450 196,210

0+140,00 140,00 5,00 2,14 0,40 21,090 4,140 802,540 200,350

0+150,00 150,00 5,00 1,87 0,42 20,050 4,090 822,590 204,440

0+160,00 160,00 5,00 1,83 0,54 18,490 4,790 841,080 209,230

0+170,00 170,00 5,00 1,78 0,84 18,030 6,880 859,110 216,110

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)

0+180,00 180,00 5,00 3,01 0,03 23,950 4,350 883,060 220,460

0+190,00 190,00 5,00 3,39 0,02 32,020 0,250 915,080 220,710

0+200,00 200,00 5,00 3,31 0,02 33,480 0,190 948,560 220,900

0+210,00 210,00 5,00 2,51 0,09 29,090 0,520 977,650 221,420

0+220,00 220,00 5,00 1,93 0,34 22,210 2,100 999,860 223,520

Total 999,860 223,520 47 47



Conformação do Greide 0 + 0,00 0 + 220,00 999,86 Corpo de Aterro  +   +  0,00

+ + Calçada 0 + 0,00 0 + 220,00 223,52

+ + Camada Final  +   +  0,00

+ + Reposição de Solos Moles  +   +  

+ + Bota Fora 0 + 0,00 0 + 220,00 776,34 3.000,00

Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Remoção de Solos Moles + + Bota Fora + +  

DMT Vol. Natural

999,86

200,00 223,52

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00 776,34

223,52

0,00

0,00

223,52

776,34

200,00

Vol. X DMT

51,41

0,00

0,00

15,00% 892,79

223,52

0,00

223,52

892,79

0,00

Vol. Solto

999,86

257,05

0,00

0,00

Serviço Empolamento

15,00%

ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)

TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³)

TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³)

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO CORTE

ORIGEM DESTINO

LOCALIZAÇÃO ATERRO

ORIGEM DESTINO
SERVIÇO

VOLUME 

(M³)
FINALIDADE

VOLUME 

(M³)
DMT

2.678,37

TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m³)

TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³)

ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³)

TOTAL COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) 15,00%



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)
Montante Jusante

Cota Terreno 

(Montante) 

(m)

Cota Terreno 

(Jusante) 

(m)

Prof. 

Coletor 

(Montante) 

(m)

Prof. 

Coletor 

(Jusante) 

(m)

Manning

Área 

Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado 

(m)

Raio 

Hidráulico 

(m)

Vazão 

Escoando 

(l/s)

Altura da 

Lâmina 

(m)

Velocida

de (m/s)

Lâmina 

%

Área de 

contribuição 

(m²)

Trecho-1 TSCC - Ø 600 mm 37,249 600,000 0,00268 CX-1 CLP-1 4,206 4,162 1,015 1,072 0,013 0,044 0,577 0,077 30,303 0,128 0,720 21,394 1.258,963

Trecho-2 TSCC - Ø 600 mm 41,590 600,000 0,00256 CLP-1 CX-2 4,162 4,307 1,072 1,323 0,013 0,054 0,624 0,087 39,325 0,148 0,765 24,705 0,000

Trecho-3 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,00225 CX-2 CX-3 4,307 4,063 1,323 1,157 0,013 0,082 0,736 0,111 65,306 0,199 0,843 33,131 1.079,422

Trecho-4 TSCC - Ø 600 mm 34,544 600,000 0,00228 CX-3 CX-4 4,063 3,841 1,157 1,014 0,013 0,109 0,832 0,131 98,225 0,245 0,945 40,854 1.367,693

Trecho-5 TSCC - Ø 600 mm 22,706 600,000 0,00229 CX-4 CLP-2 3,841 3,665 1,014 0,891 0,013 0,155 0,990 0,157 164,196 0,324 1,071 53,920 2.740,869

Trecho-6 TSCC - Ø 600 mm 8,698 600,000 0,00192 CLP-2 CX-5 3,665 3,948 0,891 1,190 0,013 0,171 1,044 0,164 172,595 0,350 1,010 58,384 0,000

Trecho-7 TSCC - Ø 600 mm 29,551 600,000 0,00228 CX-5 CX-6 3,948 4,140 1,190 1,450 0,013 0,180 1,075 0,168 202,316 0,366 1,118 60,923 1.234,784

Trecho-8 TSCC - Ø 600 mm 74,430 600,000 0,00226 CX-6 CX-7 4,140 4,189 1,450 1,667 0,013 0,200 1,144 0,174 231,474 0,399 1,142 66,496 1.211,428

Trecho-9 TSCC - Ø 600 mm 21,704 600,000 0,00230 CX-7 CLP-3 4,189 3,490 1,667 1,018 0,013 0,226 1,248 0,181 272,159 0,446 1,179 74,387 1.690,293

Trecho-10 TSCC - Ø 600 mm 42,126 600,000 0,00220 CLP-3 CX-8 3,490 4,044 1,018 1,665 0,013 0,238 1,305 0,182 281,158 0,470 1,159 78,382 0,000

Trecho-11 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,00430 CX-8 CX-9 4,044 3,965 1,665 1,736 0,013 0,209 1,179 0,177 338,402 0,415 1,590 69,195 2.378,262

Trecho-12 TSCC - Ø 600 mm 34,540 600,000 0,00479 CX-9 CX-10 3,965 3,886 1,736 1,823 0,013 0,215 1,204 0,179 371,042 0,427 1,689 71,096 1.356,097

Trecho-13 TSCC - Ø 600 mm 11,855 600,000 0,00535 CX-10 CLP-4 3,886 3,225 1,823 1,225 0,013 0,219 1,220 0,179 400,872 0,434 1,790 72,313 1.239,335

Trecho-14 TSCC - Ø 600 mm 38,543 600,000 0,00235 CX-11 CLP-5 4,222 4,154 1,015 1,038 0,013 0,040 0,556 0,072 24,824 0,120 0,647 20,001 1.031,360

Trecho-15 TSCC - Ø 600 mm 40,379 600,000 0,00254 CLP-5 CX-12 4,154 4,307 1,038 1,293 0,013 0,050 0,604 0,083 34,748 0,139 0,736 23,249 0,000

Trecho-16 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,00271 CX-12 CX-13 4,307 4,062 1,293 1,144 0,013 0,077 0,719 0,108 66,377 0,191 0,907 31,831 1.314,052

Trecho-17 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,00237 CX-13 CX-14 4,062 3,839 1,144 1,004 0,013 0,111 0,839 0,132 102,650 0,248 0,969 41,400 1.507,007

Trecho-18 TSCC - Ø 600 mm 31,481 600,000 0,00172 CX-14 CX-15 3,839 3,951 1,004 1,170 0,013 0,181 1,078 0,168 177,014 0,367 0,973 61,177 3.089,558

Trecho-19 TSCC - Ø 600 mm 29,419 600,000 0,00162 CX-15 CX-16 3,951 4,143 1,170 1,409 0,013 0,211 1,186 0,178 210,023 0,419 0,977 69,771 1.371,427

Trecho-20 TSCC - Ø 600 mm 74,485 600,000 0,00215 CX-16 CX-17 4,143 4,148 1,409 1,575 0,013 0,210 1,183 0,177 240,848 0,417 1,126 69,512 1.280,653

Trecho-21 TSCC - Ø 600 mm 21,697 600,000 0,00413 CX-17 CLP-6 4,148 3,469 1,575 0,985 0,013 0,187 1,099 0,170 286,976 0,378 1,520 62,925 1.916,452

Trecho-22 TSCC - Ø 600 mm 41,892 600,000 0,00285 CLP-6 CX-18 3,469 3,954 0,985 1,589 0,013 0,227 1,255 0,181 305,116 0,449 1,313 74,875 0,000

Trecho-23 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,00428 CX-18 CX-19 3,954 3,847 1,589 1,632 0,013 0,216 1,208 0,179 352,923 0,429 1,598 71,438 1.986,204

Trecho-24 TSCC - Ø 600 mm 34,540 600,000 0,00431 CX-19 CX-20 3,847 3,741 1,632 1,675 0,013 0,237 1,301 0,182 392,818 0,469 1,624 78,141 1.657,493

Trecho-25 TSCC - Ø 600 mm 12,044 600,000 0,00548 CX-20 CLP-7 3,741 3,123 1,675 1,123 0,013 0,230 1,269 0,181 429,910 0,455 1,825 75,879 1.541,054

Trecho-26 TSCC - Ø 400 mm 8,300 400,000 0,00561 CX-21 CX-22 4,324 4,324 0,993 1,040 0,013 0,009 0,283 0,030 4,696 0,048 0,558 11,964 195,082

Trecho-27 TSCC - Ø 400 mm 4,663 400,000 0,01031 CX-22 CLP-1 4,324 4,162 1,040 0,926 0,013 0,011 0,310 0,035 9,022 0,057 0,843 14,260 179,750

Trecho-28 TSCC - Ø 400 mm 8,300 400,000 0,00734 CX-23 CX-24 3,684 3,673 0,807 0,858 0,013 0,007 0,266 0,027 4,265 0,043 0,593 10,657 177,212

Trecho-29 TSCC - Ø 400 mm 4,592 400,000 0,01420 CX-24 CLP-2 3,673 3,665 0,858 0,915 0,013 0,009 0,291 0,032 8,399 0,051 0,920 12,692 171,734

Trecho-30 TSCC - Ø 400 mm 8,300 400,000 0,00724 CX-25 CX-26 3,759 3,749 1,002 1,052 0,013 0,007 0,269 0,027 4,391 0,043 0,596 10,849 182,426

Trecho-31 TSCC - Ø 400 mm 4,592 400,000 0,01723 CX-26 CLP-3 3,749 3,490 1,052 0,872 0,013 0,009 0,289 0,031 9,000 0,050 1,005 12,515 191,479

Trecho-32 TSCC - Ø 400 mm 8,300 400,000 0,00599 CX-27 CX-28 4,149 4,118 0,788 0,807 0,013 0,008 0,280 0,030 4,679 0,047 0,570 11,747 194,380

Trecho-33 TSCC - Ø 400 mm 11,119 400,000 0,00444 CX-28 CLP-5 4,118 4,154 0,807 0,892 0,013 0,016 0,356 0,045 9,924 0,074 0,648 18,506 217,933

Trecho-34 TSCC - Ø 400 mm 8,300 400,000 0,01370 CX-29 CX-30 3,806 3,806 0,882 0,996 0,013 0,010 0,298 0,033 9,020 0,053 0,929 13,274 374,731

Trecho-35 TSCC - Ø 400 mm 10,736 400,000 0,01677 CX-30 CLP-6 3,806 3,469 0,996 0,839 0,013 0,015 0,350 0,044 18,140 0,072 1,237 17,938 378,931

OBSERVAÇÕES: Método de SAATÇI



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

No Eixo NO MEIO FIO

LE-01 0 + 0,000 0 + 27,210 27,21 35,00
LE-02 0 + 35,220 0 + 160,910 125,69 142,00
LE-03 0 + 168,910 0 + 220,000 51,09 59,00
EX-01 0 + 0,000 0 + 27,210 27,21 82,00
EX-02 0 + 35,220 0 + 160,910 125,69 307,00
EX-03 0 + 168,910 0 + 220,000 51,09 122,00
LD-01 0 + 0,000 0 + 26,790 26,79 36,00
LD-02 0 + 34,790 0 + 220,000 185,21 193,00

976,00

Observação

Meio Fio

Trecho

Total (m)

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(m)
Montante Jusante

Prof. Coletor 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)

Profundidade 

média (m)

Largura da 

Vala (m)

Escavação 

(m³)

Área do 

Tubo (m²)

Lastro de 

Brita (m³)

Reaterro 

(m³)

Trecho-1 TSCC - Ø 600 mm 37,25 0,60 CX-1 CLP-1 1,02 1,07 1,04 1,120 43,54 0,407 4,172 24,204

Trecho-2 TSCC - Ø 600 mm 41,59 0,60 CLP-1 CX-2 1,07 1,32 1,197 1,120 55,78 0,407 4,658 34,187

Trecho-3 TSCC - Ø 600 mm 35,00 0,60 CX-2 CX-3 1,32 1,16 1,240 1,120 48,61 0,407 3,920 30,443

Trecho-4 TSCC - Ø 600 mm 34,54 0,60 CX-3 CX-4 1,16 1,01 1,086 1,120 42,01 0,407 3,869 24,077

Trecho-5 TSCC - Ø 600 mm 22,71 0,60 CX-4 CLP-2 1,01 0,89 0,952 1,120 24,22 0,407 2,543 12,434

Trecho-6 TSCC - Ø 600 mm 8,70 0,60 CLP-2 CX-5 0,89 1,19 1,040 1,120 10,13 0,407 0,974 5,618

Trecho-7 TSCC - Ø 600 mm 29,55 0,60 CX-5 CX-6 1,19 1,45 1,320 1,120 43,68 0,407 3,310 28,338

Trecho-14 TSCC - Ø 600 mm 38,54 0,60 CX-11 CLP-5 1,02 1,04 1,027 1,120 44,31 0,407 4,317 24,303

Trecho-15 TSCC - Ø 600 mm 40,38 0,60 CLP-5 CX-12 1,04 1,29 1,165 1,120 52,70 0,407 4,522 31,739

Trecho-16 TSCC - Ø 600 mm 35,00 0,60 CX-12 CX-13 1,29 1,14 1,218 1,120 47,76 0,407 3,920 29,594

Trecho-17 TSCC - Ø 600 mm 35,00 0,60 CX-13 CX-14 1,14 1,00 1,074 1,120 42,09 0,407 3,920 23,919

Trecho-18 TSCC - Ø 600 mm 31,48 0,60 CX-14 CX-15 1,00 1,17 1,087 1,120 38,31 0,407 3,526 21,970

Trecho-19 TSCC - Ø 600 mm 29,42 0,60 CX-15 CX-16 1,17 1,41 1,289 1,120 42,48 0,407 3,295 27,203

Trecho-26 TSCC - Ø 400 mm 8,30 0,40 CX-21 CX-22 0,99 1,04 1,016 0,880 7,42 0,181 0,730 5,191

Trecho-27 TSCC - Ø 400 mm 4,66 0,40 CX-22 CLP-1 1,04 0,93 0,983 0,880 4,03 0,181 0,410 2,779

Trecho-28 TSCC - Ø 400 mm 8,30 0,40 CX-23 CX-24 0,81 0,86 0,833 0,880 6,08 0,181 0,730 3,849

Trecho-29 TSCC - Ø 400 mm 4,59 0,40 CX-24 CLP-2 0,86 0,91 0,886 0,880 3,58 0,181 0,404 2,347

Trecho-32 TSCC - Ø 400 mm 8,30 0,40 CX-27 CX-28 0,79 0,81 0,797 0,880 5,82 0,181 0,730 3,591

Trecho-33 TSCC - Ø 400 mm 11,12 0,40 CX-28 CLP-5 0,81 0,89 0,849 0,880 8,31 0,181 0,978 5,318



Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem

Serviço / Insumo Quantidade Unidade

Total de Escavação para obras de drenagem 570,89 m³
Total Escavação 1ª Categoria 100% 570,89 m³

Total de Reaterro 341,10 m³
Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 341,10 m³

Total de Lastro de Brita 50,93 m³
Total de Transportes Lastro de Brita 22,9 Km 1166,30 m³xKm

Quantitativos de Galeria Pluvial
Total de Tubo 0,40 - Galeria 46,00 m
Total de Tubo 0,60 - Galeria 420,00 m

Quantitativos de Caixas
Total de Caixa Coletora com Guia 18,00 Unitário
Total de CLP BSTC600 3,00 Unitário

Quantitativos de Meio Fio

Total de Meio Fio de Concreto 976,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (15 cm de espelho) 944,50 m

Total de Meio Fio de Concreto (rebaixado) 31,50 m

Total de Caixa à Isolar 2,00 Unitário



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 0 + 0,00 0 + 220,00 220,00 5,74 - - 3.187,03 - -

Sub-Base - Brita Graduada 0 + 0,00 0 + 220,00 220,00 5,74 0,15 1,8 3.187,03 478,05 860,50

Base - Colchão de Areia 0 + 0,00 0 + 220,00 220,00 5,50 0,06 1,5 3.068,10 184,09 276,13

Bloco intertravado 0 + 0,00 0 + 220,00 220,00 5,50 0,08 2,4 3.068,10 245,45 589,08

Viga de contenção - Meio Fio 0 + 0,00 0 + 220,00 72,00 0,12 0,30 - - -

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Brita Graduada

Base - Colchão de Areia

Bloco intertravado

Viga de contenção - Meio Fio

DIMENSÕES

DMT QUANTITATIVOS

QUANTIDADES

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADOS

INÍCIO FINAL

Av. das Nações - T01 TRECHO

Único

Densidade 

(T/m³)

-

Total (m³)

-

478,05

184,09

245,45

-

Total (toneladas)

-

860,50

276,13

589,08

-

Total (m)

-

-

-

-

72,00

Total (m²)

3.187,03

3.187,03

3.068,10

3.068,1020,1

-

-

9608,90

3700,13

4933,50

-

20,1

-

20,1

RESUMO

SERVIÇOS
M³xKMKM



PROJETO: Av. das Nações - T01

TOTAL
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)

Espessura 

(m)
m m² m³

Canteiro 01 0 + 0,000 0 + 220,000 220,00 220,00 0,70 0,05 220,0 168,00 8,40

220,00 168,00 8,40RESUMO

INÍCIO FINALTRECHOS

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - CANTEIRO

TRECHO QUANTIDADESDIMENSÕES



Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 33,00 2,50 - - 82,50 -

Lastro de Brita 33,00 2,50 0,03 - 82,50 2,48

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 33,00 2,50 0,07 - 70,20 4,91

Piso tátil Direcional 23,50 0,40 - 9,40 -

Piso Alerta 7,25 0,40 - 2,90 -

Assentamento Piso 30,75 0,40 0,050 - 12,30 0,62

Acesso ao Lote 7,00 3,50 0,07 2,00 7,00 -

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 32,34 2,50 - - 80,85 -

Lastro de Brita 32,34 2,50 0,03 - 80,85 2,43

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 32,34 2,50 0,07 - 68,60 4,80

Piso tátil Direcional 23,63 0,40 - 9,45 -

Piso Alerta 7,00 0,40 - 2,80 -

Assentamento Piso 30,63 0,40 0,050 - 12,25 0,61

Acesso ao Lote 3,50 3,50 0,07 1,00 3,50 -

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 132,26 2,50 - - 330,65 -

Lastro de Brita 132,26 2,50 0,03 - 330,65 9,92

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 132,26 2,50 0,07 - 284,70 19,93

Piso tátil Direcional 100,50 0,40 - 40,20 -

Piso Alerta 14,38 0,40 - 5,75 -

Assentamento Piso 114,88 0,40 0,050 - 45,95 2,30

Acesso ao Lote 7,00 3,50 0,07 2,00 7,00 -

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 216,98 2,50 - - 542,46 -

Lastro de Brita 216,98 2,50 0,03 - 542,46 16,27

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 216,98 2,50 0,07 - 485,21 33,96

Piso tátil Direcional 139,98 0,40 - 55,99 -

Piso Alerta 3,15 0,40 - 1,26 -

Assentamento Piso 143,13 0,40 0,050 - 57,25 2,86

Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,07 4,00 14,00 -

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 54,37 2,50 - - 135,92 -

Lastro de Brita 54,37 2,50 0,03 - 135,92 4,08

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 54,37 2,50 0,07 - 116,47 8,15

Piso tátil Direcional 41,88 0,40 - 16,75 -

Piso Alerta 6,75 0,40 - 2,70 -

Assentamento Piso 48,63 0,40 0,050 - 19,45 0,97

Acesso ao Lote 0,00 3,50 0,07 0,00 0,00 -

Total (Unidade) Total (m)

Regularização e Compactação - -

Lastro de Brita - -

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) - -

Piso tátil Direcional - -

Piso Alerta - -

Assentamento Piso - -

Acesso ao Lote 9,00 -

QUANTIDADES

QUANTIDADES

0,020

SEGMENTO: 4

1.025,18 71,76

Total (m²) Total (m³)

1.172,38 -

RESUMO

SERVIÇOS

QUANTITATIVOS

- 35,17

147,20 7,36

31,50 -

131,79 -

15,41 -

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - PASSEIO COM CONCRETO

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES QUANTIDADES

SEGMENTO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD

QUANTIDADES

0,020

DIMENSÕES

0,020

SEGMENTO: 5 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES

LOCALIZAÇÃO: LD

DIMENSÕES

SEGMENTO: 3 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES

0,020

QUANTIDADES

0,020



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 220,00 2,20 - - 632,10 - -

Lastro de Brita 220,00 2,20 0,03 1,8000 632,10 18,96 34,13

Execução de Passeio em Concreto (Ciclovia) 220,00 2,20 0,07 2,5000 632,10 44,25 110,62

Pigmento para concreto (cor vermelha) 220,00 2,20 0,07 0,0105 632,10 44,25 0,46

Total 

(toneladas)
Total (Kg)

Regularização Sub-Leito - -

Lastro de Brita 34,13 -

Execução de Passeio em Concreto (Ciclovia) 110,62 -

Pigmento para concreto (cor vermelha) 0,46 464,59

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - CICLOVIA EM CONCRETO

DIMENSÕES
Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADESAv. das Nações - T01

Único

RESUMO

SERVIÇOS
DMT QUANTITATIVOS

KM M³xKM Total (m) Total (m²) Total (m³)

- - - 632,10 -

20,1 381,16 - 632,10 18,96

20,1 889,36 - 632,10 44,25

20,1 889,36 - 632,10 44,25



Memória de Cálculo de Placas para 6.0-Av.dasNaçõesT-01-Sinalizacao
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

5F3F2 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 15+4,38 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739686,8349 7108886,2037
5F0A1 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 14+15,1 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739676,9779 7108891,5121
5EDA2 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 15+6,62 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739688,1719 7108895,4244
5EAB9 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 13+19,03 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739660,6701 7108893,0908
5E76D A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 8+13,23 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739555,4162 7108882,355
5E48B A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 7+9,71 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739532,0033 7108880,1301
5E190 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+15,85 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739419,613 7108859,7419
5DDF2 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+6,84 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-D 739410,0333 7108864,9793
5A664 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 0+00,00 L = 0,74x1,15m LE 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739818,7982 7108916,0455
5A4BB R-3_SV R-3 21+8,46 Ø = 0,50m LD 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739809,4917 7108906,598
5A47F R-1_SV R-1 21+8,46 L = 0,25m LD 0,302 Av.dasNacoes-T01-D 739809,4917 7108906,598
5A266 A-32b_setae-trav_SV A-32b_trav 14+14,16 L = 0,74x1,15m LD 0,851 Av.dasNacoes-T01-E 739673,4013 7108922,5172
5A22A A-32b_setae-trav_SV A-32b_trav 15+4,63 L=0748x1,15m LE 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739685,4161 7108902,9525
5A1EE R-4b_SV R-4b 14+14,91 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739675,7271 7108902,1731
5A1BB R-4a_SV R-4a 15+4,31 Ø = 0,50m LD 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739686,0818 7108893,0811
5A17F R-1_SV R-1 14+13,38 L = 0,25m LD 0,302 Av.dasNacoes-T01-D 739674,9912 7108894,1388
59BD2 R-19.4_SV R-19.4 4+0 Ø = 0,50m LD 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739462,629 7108873,3038
59B9F A-32b_setae-trav_SV A-32b_trav 7+19,66 L = 0,74x1,15m LD 0,851 Av.dasNacoes-T01-E 739539,5808 7108908,9933
59B63 R-4b_SV R-4b 8+0,53 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739542,0314 7108888,6662
59B46 R-1_SV R-1 8+0,53 L = 0,25m LE 0,302 Av.dasNacoes-T01-D 739542,0314 7108888,6662
59B13 A-32b_setae-trav_SV A-32b_trav 8+10,37 L=0748x1,15m LE 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739551,8195 7108889,6633
587BF A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+6,16 L = 0,74x1,15m LD 0,851 Av.dasNacoes-T01-E 739406,7489 7108895,6888
58618 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 0+16,1 L = 0,74x1,15m LD 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739399,0412 7108866,9766
58413 RUA_SV RUA 2+10,8 L = 0,45x0,25m LD 0,11 Av.dasNacoes-T01-D 739434,0848 7108865,2374
5839E A-32b_setae-trav_SV A-32b_trav 1+16,36 L=0,74x1,15m LE 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739418,4716 7108876,3574
58362 R-4b_SV R-4b 1+6,39 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739408,5643 7108875,2493
5832F R-4a_SV R-4a 1+15,89 Ø = 0,50m LD 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739418,9653 7108866,6445
582F3 R-1_SV R-1 1+4,26 L = 0,25m LD 0,302 Av.dasNacoes-T01-D 739407,1722 7108867,673
582C0 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+19,26 L = 0,74x1,15m LD 0,851 Av.dasNacoes-T01-D 739422,0863 7108869,2894
57CFF R-34_SV R-34 20+14,41 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739794,7753 7108912,6673
57CC3 R-34_SV R-34 20+14,41 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739794,7753 7108912,6673
57C90 R-34_SV R-34 15+18,05 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739698,884 7108903,1749
57C54 R-34_SV R-34 15+18,05 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739698,884 7108903,1749
57C18 R-34_SV R-34 9+5,14 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739566,6269 7108890,0276
57BDC R-34_SV R-34 9+5,14 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739566,6269 7108890,0276
57BA9 R-34_SV R-34 2+10,64 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739432,7792 7108876,7506
57B6D R-34_SV R-34 2+10,64 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739432,7792 7108876,7506
56ACC R-34_SV R-34 0+10 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739392,3458 7108872,6883



56A90 R-34_SV R-34 0+10 Ø = 0,50m LE 0,196 Av.dasNacoes-T01-D 739392,3458 7108872,6883
562DE A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 14+12,43 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739670,9212 7108929,8953
55FE8 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 15+3,64 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739681,7537 7108934,2075
55D13 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 15+13,96 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739692,3727 7108931,795
55A1A A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 21+8,52 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739807,1331 7108935,4323
55731 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 21+7,37 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739805,161 7108943,6734
55430 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 8+9,34 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739548,125 7108920,801
5515B A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 9+0,61 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739559,676 7108918,529
54E72 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 7+17,05 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739536,2237 7108916,3205
54B13 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+15,54 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739415,0144 7108907,2235
548EE A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+3,24 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739403,1013 7108902,8018
5471E A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 2+10,07 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.dasNacoes-T01-E 739429,7855 7108905,5504
544F3 R-6b_SV R-6b 14+0 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739658,5768 7108928,418
54392 R-6b_SV R-6b 20+17,64 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739795,537 7108942,1298
542C5 R-6b_SV R-6b 7+0 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739519,2476 7108914,728
541F6 R-6b_SV R-6b 0+10,31 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739390,2138 7108901,7122
53667 R-19.4_SV R-19.4 20+0 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739777,9675 7108940,4964
53539 R-19.4_SV R-19.4 7+0 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739519,2476 7108914,728
53353 R-6c_SV R-6c 14+0 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739659,1966 7108922,2275
53227 R-6c_SV R-6c 20+10 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739788,5494 7108935,1833
52E5B R-6c_SV R-6c 7+0 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739519,8923 7108908,2879
52D44 R-6c_SV R-6c 0+0,53 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739381,1232 7108894,3001
52BE5 R-4a_SV R-4a 1+5,59 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739405,3365 7108904,0592
52ACB R-4a_SV R-4a 7+19,32 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739538,3973 7108917,3756
529B1 R-4a_SV R-4a 14+13,68 Ø = 0,40m LE 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739672,0927 7108930,7467
5283A R-4b_SV R-4b 15+4,09 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739683,3386 7108922,8741
52534 R-4b_SV R-4b 8+10,05 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739549,9183 7108910,0522
52404 R-4b_SV R-4b 1+15,86 Ø = 0,40m LD 0,126 Av.dasNacoes-T01-E 739416,4027 7108896,5651
5224C R-1_SV R-1 15+5,56 L = 0,25m LE 0,302 Av.dasNacoes-T01-E 739683,9645 7108931,4237
520E6 R-1_SV R-1 8+11,17 L = 0,25m LE 0,302 Av.dasNacoes-T01-E 739550,2365 7108918,0472
51FD6 R-1_SV R-1 1+17,34 L = 0,25m LE 0,302 Av.dasNacoes-T01-E 739417,0731 7108904,7485



Memória de Cálculo de Suportes para 6.0-Av.dasNaçõesT-01-Sinalizacao
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort

5F3B4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739686,8349 15+4,38 LD Metálico 7108886,2037

5F063 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739676,9779 14+15,1 LD Metálico 7108891,5121

5ED64 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739688,1719 15+6,62 LD Metálico 7108895,4244

5EA7B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739660,6701 13+19,03 LD Metálico 7108893,0908

5E72F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739555,4162 8+13,23 LD Metálico 7108882,355

5E44D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739532,0033 7+9,71 LD Metálico 7108880,1301

5E152 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739419,613 1+15,85 LD Metálico 7108859,7419

5DDB4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739410,0333 1+6,84 LD Metálico 7108864,9793

5A645 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739818,7982 0+00,00 LE Metálico 7108916,0455

5A49C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739809,4917 21+8,46 LD Metálico 7108906,598

5A469 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739809,4917 21+8,46 LD Metálico 7108906,598

5A247 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739673,4013 14+14,16 LD Metálico 7108922,5172

5A20B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739685,4161 15+4,63 LE Metálico 7108902,9525

5A1D8 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739675,7271 14+14,91 LE Metálico 7108902,1731

5A19C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739686,0818 15+4,31 LD Metálico 7108893,0811

5A169 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739674,9912 14+13,38 LD Metálico 7108894,1388

59BBC Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739462,629 4+0 LD Metálico 7108873,3038

59B80 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739539,5808 7+19,66 LD Metálico 7108908,9933

59B30 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739542,0314 8+0,53 LE Metálico 7108888,6662

59AF4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739551,8195 8+10,37 LE Metálico 7108889,6633

587A0 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739406,7489 1+6,16 LD Metálico 7108895,6888

58602 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739399,0412 0+16,1 LD Metálico 7108866,9766

583BB Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739419,7726 1+16,81 LD Metálico 7108867,7597

5837F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739418,4716 1+16,36 LE Metálico 7108876,3574

5834C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739408,5643 1+6,39 LE Metálico 7108875,2493

58310 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739418,9653 1+15,89 LD Metálico 7108866,6445

582DD Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739407,1722 1+4,26 LD Metálico 7108867,673

582A1 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739422,0863 1+19,26 LD Metálico 7108869,2894

57CE0 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739794,7753 20+14,41 LE Metálico 7108912,6673

57CAD Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739794,7753 20+14,41 LE Metálico 7108912,6673

57C71 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739698,884 15+18,05 LE Metálico 7108903,1749

57C35 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739698,884 15+18,05 LE Metálico 7108903,1749

57BF9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739566,6269 9+5,14 LE Metálico 7108890,0276



57BC6 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739566,6269 9+5,14 LE Metálico 7108890,0276

57B8A Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739432,7792 2+10,64 LE Metálico 7108876,7506

57B57 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739432,7792 2+10,64 LE Metálico 7108876,7506

56AAD Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739392,3458 0+10 LE Metálico 7108872,6883

56A71 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-D 739392,3458 0+10 LE Metálico 7108872,6883

562A0 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739670,9212 14+12,43 LE Metálico 7108929,8953

55FAA Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739681,7537 15+3,64 LE Metálico 7108934,2075

55CD5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739692,3727 15+13,96 LE Metálico 7108931,795

559DC Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739807,1331 21+8,52 LD Metálico 7108935,4323

556F3 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739805,161 21+7,37 LE Metálico 7108943,6734

553F2 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739548,125 8+9,34 LE Metálico 7108920,801

5511D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739559,676 9+0,61 LE Metálico 7108918,529

54E34 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739536,2237 7+17,05 LE Metálico 7108916,3205

54AD5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739415,0144 1+15,54 LE Metálico 7108907,2235

548B0 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739403,1013 1+3,24 LE Metálico 7108902,8018

5466F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739429,7855 2+10,07 LE Metálico 7108905,5504

544B5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739658,5768 14+0 LE Metálico 7108928,418

54354 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739795,537 20+17,64 LE Metálico 7108942,1298

5417A Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739390,2138 0+10,31 LE Metálico 7108901,7122

53629 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739777,9675 20+0 LE Metálico 7108940,4964

534B9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739519,2476 7+0 LE Metálico 7108914,728

53315 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739659,1966 14+0 LD Metálico 7108922,2275

531E9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739788,5494 20+10 LD Metálico 7108935,1833

52E1D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739519,8923 7+0 LD Metálico 7108908,2879

52CC1 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739381,1232 0+0,53 LD Metálico 7108894,3001

52BA7 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739405,3365 1+5,59 LE Metálico 7108904,0592

52A8D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739538,3973 7+19,32 LE Metálico 7108917,3756

52931 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739672,0927 14+13,68 LE Metálico 7108930,7467

527FC Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739683,3386 15+4,09 LD Metálico 7108922,8741

524F6 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739549,9183 8+10,05 LD Metálico 7108910,0522

52383 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739416,4027 1+15,86 LD Metálico 7108896,5651

5220E Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739683,9645 15+5,56 LE Metálico 7108931,4237

520A8 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739550,2365 8+11,17 LE Metálico 7108918,0472

51F98 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.dasNacoes-T01-E 739417,0731 1+17,34 LE Metálico 7108904,7485



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 6.0-Av.dasNaçõesT-01-Sinalizacao
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

5F6B7 LRE 3,92 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F6B6 LRE 3,92 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F6B5 LRE 3,92 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F6B0 LRE 3,93 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F6AF LRE 3,93 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F6AE LRE 3,93 0,4 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F31F LPP 135,72 0,1 Contínua 13,57 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

5F062 LRE 3,72 0,4 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F061 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F060 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5F05A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDB2 LRE 3,72 0,4 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDAE FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDAD FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDAC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDAB FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDAA FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDA9 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDA8 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5DDA7 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5C9F9 MER 2,1 0,1 Contínua 0,21 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5C9F8 MER 15,6 0,1 Contínua 1,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5C9F4 MER 105,98 0,1 Contínua 10,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5C9CF MER 105,74 0,1 Contínua 10,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA72 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA71 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA70 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA6F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA6E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA6D LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA6B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA6A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA69 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA68 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



5AA67 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA66 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA62 MER 104,6 0,1 Contínua 10,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA59 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA58 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA57 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA56 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA55 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA52 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA4D LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA4C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA4B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA4A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA49 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA48 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA46 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA45 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA44 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA43 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA42 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA41 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3F LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA3A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA27 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA18 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA17 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA16 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA15 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA14 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C5 FTP 2,77 0,4 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C4 FTP 12,02 0,4 Contínua 4,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C3 FTP 3,17 0,4 Contínua 1,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C2 FTP 11,72 0,4 Contínua 4,69 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C1 FTP 3,42 0,4 Contínua 1,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8C0 FTP 11,53 0,4 Contínua 4,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8BF FTP 3,54 0,4 Contínua 1,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8BE FTP 11,44 0,4 Contínua 4,58 branca Tinta acrílica não 0 implantar



5A8BD FTP 3,53 0,4 Contínua 1,41 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8BC FTP 11,45 0,4 Contínua 4,58 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8BB FTP 3,4 0,4 Contínua 1,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8BA FTP 11,56 0,4 Contínua 4,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8B9 FTP 3,13 0,4 Contínua 1,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8B8 FTP 11,77 0,4 Contínua 4,71 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8B7 FTP 2,72 0,4 Contínua 1,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A8B6 FTP 12,09 0,4 Contínua 4,84 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A887 FTP 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A886 FTP 12,16 0,4 Contínua 4,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A885 FTP 3,15 0,4 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A884 FTP 11,85 0,4 Contínua 4,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A883 FTP 3,41 0,4 Contínua 1,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A882 FTP 11,65 0,4 Contínua 4,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A881 FTP 3,54 0,4 Contínua 1,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A880 FTP 11,55 0,4 Contínua 4,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87F FTP 3,54 0,4 Contínua 1,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87E FTP 11,55 0,4 Contínua 4,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87D FTP 3,41 0,4 Contínua 1,36 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87C FTP 11,65 0,4 Contínua 4,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87B FTP 3,16 0,4 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A87A FTP 11,85 0,4 Contínua 4,74 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A879 FTP 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A878 FTP 12,16 0,4 Contínua 4,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A850 FTP 2,76 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84F FTP 12,26 0,4 Contínua 4,9 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84E FTP 3,16 0,4 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84D FTP 11,95 0,4 Contínua 4,78 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84C FTP 3,42 0,4 Contínua 1,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84B FTP 11,75 0,4 Contínua 4,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A84A FTP 3,55 0,4 Contínua 1,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A849 FTP 11,65 0,4 Contínua 4,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A848 FTP 3,54 0,4 Contínua 1,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A847 FTP 11,65 0,4 Contínua 4,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A846 FTP 3,42 0,4 Contínua 1,37 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A845 FTP 11,75 0,4 Contínua 4,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A844 FTP 3,16 0,4 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A843 FTP 11,95 0,4 Contínua 4,78 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A842 FTP 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5A841 FTP 12,26 0,4 Contínua 4,9 branca Tinta acrílica não 0 implantar

58425 LPP 277,47 0,1 Contínua 27,75 amarela Tinta acrílica não 0 implantar



58424 LPP 35,87 0,1 Contínua 3,59 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

5688C LRE 1,13 0,4 Contínua 0,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5687F LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

56872 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

56865 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

56858 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5684B LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5683E LRE 1,06 0,4 Contínua 0,42 branca Tinta acrílica não 0 implantar

565A4 MCI 124,89 0,1 Contínua 12,49 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

565A3 MCI 125,41 0,1 Contínua 12,54 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

565A2 MCI 124,99 0,1 Contínua 12,5 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

565A1 MCI 26,69 0,1 Contínua 2,67 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51E4A LRE 4,29 0,4 Contínua 1,72 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E47 LRE 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E2D FTP 15,25 0,4 Contínua 6,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E2C FTP 15,25 0,4 Contínua 6,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E2B FTP 15,24 0,4 Contínua 6,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E2A FTP 15,24 0,4 Contínua 6,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E29 FTP 15,23 0,4 Contínua 6,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E28 FTP 15,22 0,4 Contínua 6,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E27 FTP 15,22 0,4 Contínua 6,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E26 FTP 15,21 0,4 Contínua 6,08 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E14 LRE 3,76 0,4 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E10 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E0A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51E09 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF7 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF6 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF5 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF4 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF3 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF2 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF1 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DF0 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DED LRE 3,76 0,4 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DE5 LRE 3,86 0,4 Contínua 1,54 branca Tinta acrílica não 0 implantar



51DE0 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDF FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDE FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDD FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDB FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DDA FTP 3,99 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DD9 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DCF MER 3,54 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DCE MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DCD MER 10,5 0,1 1x1 0,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DCC MER 15,05 0,1 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DCB MER 15,28 0,1 Contínua 1,53 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DC6 MER 23,12 0,1 Contínua 2,31 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DBE MER 7 0,1 1x1 0,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DBD MER 29,83 0,1 Contínua 2,98 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DBA LPP 19,43 0,1 Contínua 1,94 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51DB3 MER 3,53 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DB2 MER 6,97 0,1 1x1 0,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DB1 MER 23,48 0,1 Contínua 2,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DAF LPP 20,31 0,1 Contínua 2,03 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51DAD MER 23,98 0,1 Contínua 2,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DA9 MER 14,97 0,1 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DA6 MER 56,39 0,1 Contínua 5,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DA2 MER 3 0,1 1x1 0,15 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DA1 MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51DA0 MER 89,6 0,1 Contínua 8,96 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D9F LPP 20,3 0,1 Contínua 2,03 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51D99 MER 14,61 0,1 Contínua 1,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D98 LRE 5,18 0,4 Contínua 2,07 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D97 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D96 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D95 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D94 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D93 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D92 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D91 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D90 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D8F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D8E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D8D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



51D8C LRE 5,77 0,4 Contínua 2,31 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D8A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D89 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D88 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D87 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D86 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D85 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D83 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D82 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D81 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D80 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D7F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D7E LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D7C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D7B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D7A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D79 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D78 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D77 LPP 20,23 0,1 Contínua 2,02 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51D76 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D4C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D4B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D4A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D49 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D48 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D41 LRE 5 0,4 Contínua 2 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D3A MER 4,74 0,1 1x1 0,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D38 MER 2,1 0,1 Contínua 0,21 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D32 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D31 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D30 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D2F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51D2E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

51CE4 LPP 19,42 0,1 Contínua 1,94 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CE2 LPP 20,4 0,1 Contínua 2,04 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CE0 LPP 12,69 0,1 Contínua 1,27 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CD2 LPP 295,98 0,1 Contínua 29,6 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CD1 LPP 296,47 0,1 Contínua 29,65 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CD0 LPP 295,31 0,1 Contínua 29,53 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CCF LPP 76,21 0,1 Contínua 7,62 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

51CCE MER 15,62 0,1 Contínua 1,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar



51CC7 MER 12,71 0,1 Contínua 1,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar

5AA4E Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

5AA47 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

5AA40 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

5AA39 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

568A9 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 18,711 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

568A8 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 17,016 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

568A7 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 17,016 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

568A6 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 17,016 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51E44 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 2,52 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51E39 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 2,52 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51D8B Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51D84 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51D7D Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

51D73 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,15 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar



Memória de Cálculo de Legendas para 6.0-Av.dasNaçõesT-01-Sinalizacao
ID Nome Bloco ÁreaComprimento Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Situação Tipo

5C9E8 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739705,9765 16+4,97 LE Tinta acrílica 7108901,7728 IMP PEM(sf)

5C9DC PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739572,6711 9+11,01 LE Tinta acrílica 7108888,5839 IMP PEM(sf)

585F6 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739435,8711 2+13,52 LE Tinta acrílica 7108874,7983 IMP PEM(sf)

585EA PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739392,4216 0+9,88 LE Tinta acrílica 7108870,6601 IMP PEM(sf)

585DE PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-E 739386,9566 0+6,58 LD Tinta acrílica 7108896,7507 IMP PEM(sf)

585D2 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-E 739519,4849 6+19,79 LD Tinta acrílica 7108910,2757 IMP PEM(sf)

585C6 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-E 739654,9331 13+15,93 LD Tinta acrílica 7108923,9084 IMP PEM(sf)

585BA PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-E 739786,6646 20+8,31 LD Tinta acrílica 7108937,0935 IMP PEM(sf)

5688D PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739807,018 21+6,6 LD Tinta acrílica 7108917,3344 IMP PARE

56880 PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739687,5105 15+6,61 LD Tinta acrílica 7108906,5613 IMP PARE

56873 PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739673,7797 14+12,74 LD Tinta acrílica 7108904,4097 IMP PARE

56866 PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739553,7977 8+12,24 LD Tinta acrílica 7108893,3076 IMP PARE

56859 PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739540,0445 7+18,34 LD Tinta acrílica 7108891,1372 IMP PARE

5684C PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739420,3919 1+18,19 LD Tinta acrílica 7108880,1193 IMP PARE

5683F PARE_SH 1,45 1,60 Av.dasNacoes-T01-E 739406,816 1+4,46 LD Tinta acrílica 7108877,9197 IMP PARE

56832 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739797,4522 20+17,17 LE Tinta acrílica 7108913,6815 IMP PEM(sf)

56826 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739791,4707 20+11,29 LE Tinta acrílica 7108914,3564 IMP PEM(sf)

5681A SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739792,3022 20+12 LE Tinta acrílica 7108913,1372 IMP SIC

5680E SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739796,7274 20+16,58 LE Tinta acrílica 7108914,9458 IMP SIC

56802 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739702,2617 16+1,52 LE Tinta acrílica 7108904,2557 IMP PEM(sf)

567F6 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739695,3889 15+14,73 LE Tinta acrílica 7108904,7683 IMP PEM(sf)

567EA SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739696,2355 15+15,45 LE Tinta acrílica 7108903,5596 IMP SIC

567DE SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739701,5213 16+0,91 LE Tinta acrílica 7108905,5108 IMP SIC

567D2 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739569,3426 9+7,94 LE Tinta acrílica 7108891,0348 IMP PEM(sf)

567C6 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739563,3532 9+2,04 LE Tinta acrílica 7108891,6351 IMP PEM(sf)

567BA SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739564,1999 9+2,77 LE Tinta acrílica 7108890,4264 IMP SIC

567AE SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739568,6022 9+7,33 LE Tinta acrílica 7108892,29 IMP SIC

567A2 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739435,7658 2+13,71 LE Tinta acrílica 7108877,8165 IMP PEM(sf)

56796 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739429,7763 2+7,81 LE Tinta acrílica 7108878,4168 IMP PEM(sf)

5678A SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739430,623 2+8,54 LE Tinta acrílica 7108877,2081 IMP SIC

5677E SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739435,0253 2+13,1 LE Tinta acrílica 7108879,0716 IMP SIC

56772 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739395,5525 0+13,3 LE Tinta acrílica 7108873,7933 IMP PEM(sf)

56766 PEM(sf)_SH 0,88 4,00 Av.dasNacoes-T01-D 739389,5631 0+7,4 LE Tinta acrílica 7108874,3936 IMP PEM(sf)

5675A SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739390,4098 0+8,12 LE Tinta acrílica 7108873,1849 IMP SIC

5674E SIC_SH 0,47 1,95 Av.dasNacoes-T01-D 739394,8121 0+12,69 LE Tinta acrílica 7108875,0485 IMP SIC



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Alumínio 34,991 Tipo I 34,669 Tipo I 10,4973 Coluna Simples 67

Tipo III 0,322

0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)

Coluna Simples 67 Coluna Simples 67

Outro 2

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte

FORNECIMENTO

Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Tinta acrílica-branca 490 Tinta acrílica 33,61

Tinta acrílica-amarela 194,78

Tinta acrílica-vermelha 69,759

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)

LRE-branca 51,71 PEM(sf) 15,84

LPP-amarela 154,58 PARE 10,15

FTP-branca 368,89 SIC 4,7

MER-branca 69,4

MCI-amarela 40,2

Ondulação-Transversal-amarela 30,24

MCI-vermelha 69,759

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)

Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m) Legenda Tipo Qtd (un)

A-32b_setae-trav 28 Coluna Simples 67 LRE 129,3 PEM(sf) 18

R-3 1 LPP 1545,81 PARE 7

R-1 7 FTP 922,22 SIC 10

R-4b 6 MER 717,04

R-4a 5 MCI 401,98

R-19.4 3 Ondulação-Transversal

RUA 1

R-34 10

R-6b 4

R-6c 4

TOTAL 69 TOTAL 67 TOTAL 3716,35 TOTAL 35

Placas Suportes Faixas Legendas





I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Itapoá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas 22,00% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.048.962,18 
1. SINAPI Pavimentação Av. das Nações Unidas - - BDI 1 - 1.048.962,18 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.380,66 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,88                250,00 BDI 2 286,13 824,05 RA

1.1.2. COMPOSIÇÃO COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 21,12                  19,07 BDI 1 23,27 491,46 RA

1.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,07                    2,47 BDI 1 3,01 15,26 RA

1.1.4. Composição COMP-03
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2 3.068,10                    1,08 BDI 1 1,32 4.049,89 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 32.433,10 RA

1.2.1. SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 999,86                  15,71 BDI 1 19,17 19.167,32 RA

1.2.2. SINAPI 100938
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 51,41                    7,45 BDI 1 9,09 467,32 RA

1.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.678,37                    2,47 BDI 1 3,01 8.061,89 RA

1.2.4. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 223,52                  12,13 BDI 1 14,80 3.308,10 RA

1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 776,34                    1,51 BDI 1 1,84 1.428,47 RA

1.3. COMPOSIÇÃO COMP-04 DRENAGEM PLUVIAL - -                       -   BDI 1 - 342.711,56 RA

1.3.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 570,89                    7,69 BDI 1 9,38 5.354,95 RA

1.3.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 341,10                  18,66 BDI 1 22,77 7.766,85 RA

1.3.3. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 50,93                191,28 BDI 1 233,36 11.885,02 RA

1.3.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.166,30                    2,47 BDI 1 3,01 3.510,56 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

FLORIANOPOLIS Itapoá SC

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Itapoá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas 22,00% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.048.962,18 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

FLORIANOPOLIS Itapoá SC

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas

1.3.5. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 46,00                164,46 BDI 1 200,64 9.229,44 RA

1.3.6. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 420,00                306,50 BDI 1 373,93 157.050,60 RA

1.3.7. COMPOSIÇÃO COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 18,00             3.972,26 BDI 1 4.846,16 87.230,88 RA
1.3.8. SICRO 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 3,00             1.531,31 BDI 1 1.868,20 5.604,60 RA

1.3.9. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 976,00                  44,97 BDI 1 54,86 53.543,36 RA

1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP-16 ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 2,00                629,22 BDI 1 767,65 1.535,30 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - -                       -   BDI 1 - 437.428,49 RA

1.4.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.187,03                    2,65 BDI 1 3,23 10.294,11 RA

1.4.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 478,05                184,11 BDI 1 224,61 107.374,81 RA

1.4.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.608,90                    2,47 BDI 1 3,01 28.922,79 RA

1.4.4. SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 3.068,10                  76,57 BDI 1 93,42 286.621,90 RA

1.4.5. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 72,00                  47,98 BDI 1 58,54 4.214,88 RA

1.5. SINAPI PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - -                       -   BDI 1 - 112.123,30 RA

1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 1.172,38                    1,62 BDI 1 1,98 2.321,31 RA

1.5.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 35,17                191,28 BDI 1 233,36 8.207,27 RA

1.5.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 812,43                    2,47 BDI 1 3,01 2.445,41 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Itapoá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas 22,00% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.048.962,18 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

FLORIANOPOLIS Itapoá SC

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas

1.5.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 71,76                770,32 BDI 1 939,79 67.439,33 RA

1.5.5. COMPOSIÇÃO COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO 
PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 
2,5 CM

M2 147,20                158,48 BDI 1 193,35 28.461,12 RA

1.5.6. COMPOSIÇÃO COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID. 4,00                283,52 BDI 1 345,89 1.383,56 RA

1.5.7. COMPOSIÇÃO COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID. 5,00                305,79 BDI 1 373,06 1.865,30 RA

1.6. SINAPI CICLOVIA - -                       -   BDI 1 - 84.143,60 RA

1.6.1. COMPOSIÇÃO COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 632,10                    1,62 BDI 1 1,98 1.251,56 RA

1.6.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 18,96                191,28 BDI 1 233,36 4.424,51 RA

1.6.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 381,16                    2,47 BDI 1 3,01 1.147,29 RA

1.6.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 44,25                770,32 BDI 1 939,79 41.585,71 RA

1.6.5. Composição COMP-17
PIGMENTO EM PÓ PARA PINTURA - COLORAÇÃO DE CICLOVIA - COR 
VERMELHA - Proporção em (kgs)  de pigmento por m3 de concreto FCK20 
MPa  - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar.

UNID. 44,25                705,60 BDI 2 807,56 35.734,53 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 34.741,47 RA

1.7.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.332,44                    5,63 BDI 1 6,87 9.153,86 RA

1.7.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 210,30                  24,44 BDI 1 29,82 6.271,15 RA

1.7.3. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 16,81                  50,23 BDI 1 61,28 1.030,12 RA

1.7.4. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 17,50                451,41 BDI 1 550,72 9.637,60 RA

1.7.5. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     124,21                  60,84 BDI 2 69,63 8.648,74 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Itapoá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas 22,00% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.048.962,18 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

FLORIANOPOLIS Itapoá SC

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 27 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

REFERENCIAS UTILIZADAS: SINAPI SC 04/2024 - SICRO SC 01/2024.  

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Itapoá SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. Pavimentação Av. das Nações Unidas  1.048.962,18 % Período: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.380,66 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  32.433,10 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  342.711,56 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 437.428,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  112.123,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. CICLOVIA  84.143,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  34.741,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

%: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.035,50 25.669,99 179.464,05 390.070,03 246.745,07 105.128,37 71.793,07 26.056,10 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.035,50 25.669,99 179.464,05 390.070,03 246.745,07 105.128,37 71.793,07 26.056,10 - - - - 

%: 0,38% 2,83% 19,94% 57,13% 80,65% 90,67% 97,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.035,50 29.705,49 209.169,54 599.239,57 845.984,64 951.113,01 1.022.906,08 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.035,50 29.705,49 209.169,54 599.239,57 845.984,64 951.113,01 1.022.906,08 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 1.048.962,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.048.962,18

Item Descrição

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nações Unidas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itapoá Pavimentação Av.(1670) das Nações Unidas

Itapoá SC
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,00%
BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: CREA 115.283-5

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Itapoá SC sexta-feira, 19 de abril de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI 01 PARA SERVIÇOS

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 Prefeitura Municipal de Itapoá

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Av. das Nações Unidas / Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. das Nações Unidas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Prefeitura Municipal de Itapoá

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Av. das Nações Unidas / Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. das Nações Unidas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%
SG 0,30%
R 0,56%

DF 0,85%
L 3,50%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 14,45%
BDI DES 14,45%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: CREA 115.283-5

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Itapoá SC sexta-feira, 19 de abril de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI 02 PARA INSUMOS

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-01 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M 13,56 15,61
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,25 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,5 15,78 18,16

COMPOSIÇÃO COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8 17,28 19,89
SINAPI 91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CHP 8 230,86 235,30
SINAPI 91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CHI 8 63,36 67,80
SINAPI 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 0,5 476,14 485,49

COMPOSIÇÃO COMP-03 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,07 8,23 8,23

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     0,01 2,36 2,36

COMPOSIÇÃO COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHP 0,08 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-05 REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, BLOCO INTERTRAVADO E CONCRETO M2 28,15 29,53
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,2 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHP 0,12 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHI 0,12 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62

SINAPI 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 CHP 0,001 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 CHI 0,008 71,18 75,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58
SINAPI 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 CHP 0,002 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 CHI 0,016 0,63 0,63

COMPOSIÇÃO COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR 
VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48

SINAPI 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 CHI 0,1947 0,63 0,63
SINAPI 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0483 10,71 10,71
SINAPI 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1504 1,11 1,11
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0568 155,00 155,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0065 157,02 157,02

SINAPI-I 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    11 11,52 11,52

COMPOSIÇÃO COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,6m) UNID. 275,33 283,52

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    16,81 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,9m) UNID. 295,86 305,79

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1,3 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    17,21 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-10 LIGAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETORA EXISTENTE UNID. 139,23 156,82
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     2,7 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     3,5 15,78 18,16
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,05 157,02 157,02
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,025 106,93 106,93
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,025 107,50 107,50
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    12,33 0,77 0,77

COMPOSIÇÃO COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     10 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 1,2 540,24 550,90

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1 21,22 21,22

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     29 67,03 67,03

COMPOSIÇÃO COMP-12 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI M2 1,12 1,16
SINAPI 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68

COTAÇÃO COT-01 1,2 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO CHP 0,001 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0041 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO CHI 0,0049 67,49 71,41

COMPOSIÇÃO COMP-13 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 91,17 91,78
SINAPI 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHP 0,01 276,92 282,12
SINAPI 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHI 0,01 108,89 114,09

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,14 15,78 18,16
SINAPI 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 CHP 0,02 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 CHI 0,02 71,18 75,10

SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M3    1 77,50 77,50

COMPOSIÇÃO COMP-14 LIMPEZA DE VALA EXISTENTE M 32,82 34,18
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHP 0,15 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CHI 0,15 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-15 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C M2 0,94 0,99
SINAPI 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68

COTAÇÃO COT-02 0,45 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO CHP 0,0004 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0038 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO CHI 0,0051 67,49 71,41

COMPOSIÇÃO COMP-16 ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 612,99 629,22
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     2 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     3 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 0,21 540,24 550,90

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,25 27,45 27,45
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    6,5 9,15 9,15
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,25 21,22 21,22

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     5 67,03 67,03

COMPOSIÇÃO COMP-17
PIGMENTO EM PÓ PARA PINTURA - COLORAÇÃO DE CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporção em 
(kgs)  de pigmento por m3 de concreto FCK20 MPa  - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar. UNID. 705,60 705,60

COTAÇÃO COT-03 PIGMENTO EM PÓ, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou Similar, 0 10,5 67,20 67,20

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 77.044.618/0001-88
E002 03.439.316/0001-72
E003 73.759.235/0001-35
E004 29.641.894/0001-80
E005 02.939.491/0001-66

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-03
PIGMENTO EM PÓ, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou 
Similar,

EMPRESA
E001
E002
E003
E004
E005

OBSERVAÇÕES:

Data

BALAROTI Comércio de Materiais de Construção SA. (41) 3058-8800 DEPTO DE VENDAS
CONSTRUDECOR S/A (11) 3004-5678 DEPTO DE VENDAS

PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (14) 3201-5599 DEPTO DE VENDAS

MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (48) 3263-1021 DEPTO DE VENDAS
HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA (47) 3327-7602 DEPTO DE VENDAS

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
BALAROTI Comércio de Materiais de Construção SA.   74,98 22/05/2024
CONSTRUDECOR S/A

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 67,20

  59,80 22/05/2024
MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   84,00 22/05/2024

PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.   67,20 22/05/2024
HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA   53,76 22/05/2024

Resp. Pesquisa de Mercado:

NOME FONE CONTATO

COTAÇÕES
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

 1.4.4. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2               3.068,10  R$           76,57  R$   234.924,42 27,24% 27,24%  A 

 1.3.6. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M                  420,00  R$         306,50  R$   128.730,00 14,93% 42,17%  A 

 1.4.2. 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  478,05  R$         184,11  R$     88.013,79 10,21% 52,38%  B 

 1.3.7. 
CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO 
ARMADO

UNID.                    18,00  R$      3.972,26  R$     71.500,68 8,29% 60,67%  B 

 1.5.4. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3                    71,76  R$         770,32  R$     55.278,16 6,41% 67,08%  B 

 1.3.9. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                  976,00  R$           44,97  R$     43.890,72 5,09% 72,17%  B 

 1.6.4. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3                    44,25  R$         770,32  R$     34.086,66 3,95% 76,13%  B 

 1.6.5. 

PIGMENTO EM PÓ PARA PINTURA - COLORAÇÃO DE 
CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporção em (kgs)  de 
pigmento por m3 de concreto FCK20 MPa  - 1:10,50 - Ref.: 
LanXESS ou Similar.

UNID.                    44,25  R$         705,60  R$     31.222,80 3,62% 79,75%  B 

 1.4.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               9.608,90  R$             2,47  R$     23.733,98 2,75% 82,50%  C 

 1.5.5. 
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM 
PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

M2                  147,20  R$         158,48  R$     23.328,26 2,71% 85,21%  C 

 1.2.1. 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3                  999,86  R$           15,71  R$     15.707,80 1,82% 87,03%  C 

 1.3.3. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    50,93  R$         191,28  R$       9.741,89 1,13% 88,16%  C 
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 1.3.5. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M                    46,00  R$         164,46  R$       7.565,16 0,88% 89,03%  C 

 1.4.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2               3.187,03  R$             2,65  R$       8.445,63 0,98% 90,01%  C 

 1.7.4. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m²                    17,50  R$         451,41  R$       7.899,68 0,92% 90,93%  C 

 1.7.1. 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M               1.332,44  R$             5,63  R$       7.501,64 0,87% 91,80%  C 

 1.7.5. 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M                      124,21  R$           60,84  R$       7.556,94 0,88% 92,68%  C 

 1.5.2. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    35,17  R$         191,28  R$       6.727,32 0,78% 93,46%  C 

 1.2.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               2.678,37  R$             2,47  R$       6.615,57 0,77% 94,22%  C 

 1.3.2. 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3                  341,10  R$           18,66  R$       6.364,93 0,74% 94,96%  C 

 1.7.2. 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2                  210,30  R$           24,44  R$       5.139,73 0,60% 95,56%  C 

 1.3.8. Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un                      3,00  R$      1.531,31  R$       4.593,93 0,53% 96,09%  C 

 1.3.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  570,89  R$             7,69  R$       4.390,14 0,51% 96,60%  C 

 1.1.4. 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2               3.068,10  R$             1,08  R$       3.313,55 0,38% 96,98%  C 

 1.6.2. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    18,96  R$         191,28  R$       3.626,67 0,42% 97,41%  C 

 1.4.5. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                    72,00  R$           47,98  R$       3.454,56 0,40% 97,81%  C 
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 1.3.4. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               1.166,30  R$             2,47  R$       2.880,76 0,33% 98,14%  C 

 1.2.4. 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  223,52  R$           12,13  R$       2.711,30 0,31% 98,45%  C 

 1.5.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  812,43  R$             2,47  R$       2.006,70 0,23% 98,69%  C 

 1.5.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA 
CALÇADA DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2               1.172,38  R$             1,62  R$       1.899,26 0,22% 98,91%  C 

 1.5.7. 
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID.                      5,00  R$         305,79  R$       1.528,95 0,18% 99,08%  C 

 1.2.5. 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_11/2019

M3                  776,34  R$             1,51  R$       1.172,27 0,14% 99,22%  C 

 1.3.10. 
ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA 
DE CONCRETO

UNID.                      2,00  R$         629,22  R$       1.258,44 0,15% 99,37%  C 

 1.5.6. 
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID.                      4,00  R$         283,52  R$       1.134,08 0,13% 99,50%  C 

 1.6.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA 
CALÇADA DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2                  632,10  R$             1,62  R$       1.024,00 0,12% 99,62%  C 

 1.6.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  381,16  R$             2,47  R$          941,47 0,11% 99,73%  C 

 1.7.3. 
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021

M2                    16,81  R$           50,23  R$          844,37 0,10% 99,82%  C 

 1.1.1. 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                         2,88  R$         250,00  R$          720,00 0,08% 99,91%  C 

 1.1.2. 
REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E 
CIMENTADO

M2                    21,12  R$           19,07  R$          402,76 0,05% 99,95%  C 

 1.2.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM                    51,41  R$             7,45  R$          383,00 0,04% 100,00%  C 

 1.1.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                      5,07  R$             2,47  R$            12,52 0,00% 100,00%  C 
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4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 
 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do Deinfra-SC e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de Pavimentação 
Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 
III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 
IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 
V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 
VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para elaboração 

de projetos e instalação; 
VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 
VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 
IX. Termoplástico EM-372; 
X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 
XI. IPR 738 – DNIT; 
XII. E-321-0001 Celesc; 
XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 – ES 
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XIV. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela 
CONTRATADA; 

XV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das 
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

XVI. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a 
execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências; 

XVII. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para uso dos 
trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVIII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, 
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

4.1 Serviços Preliminares 
 

 

4.1.1 Placa de Obra 
 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25 

mm. 
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Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 

madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso 

da marca do Governo Federal”, de versão vigente. 

 

 

4.1.2 Remoção e Relocalização dos Postes; 
 

 

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas 

de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos 

usuários, serão relocados pela concessionária de energia, sendo que os custos 

correrão por conta da contratada. 

 

 

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno; 
 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário 

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as 

operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da 

vegetação do órgão ambiental competente. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de 

dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes 

nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas 

em pedaços a partir do topo. 
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Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as 

raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do 

greide de terraplenagem. 

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial 

contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos 

que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer 

altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões 

ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser 

executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do 

material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem 

ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

 

 

4.1.4 Demolição e Carga de Calçada 
 

 

Foram identificados locais com calçadas que não se adaptam ao 

projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de 

Interferências” estes locais. 

A demolição das calçadas existentes será executada pela 

CONTRATADA, com auxílio de uma retro escavadeira, o material resultante da 

demolição deverá ter área superficial menor que 0,80m². Este material deve 

ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um 

caminhão basculante de pequeno porte. 
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A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para não danificar 

a infraestrutura existente como rede de água potável, esgotamento sanitário, 

rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja 

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem 

ônus para o CONTRATANTE. 

 

 

4.1.5 Locação da obra 
 

 

A locação da obra será executada com teodolito eletrônico. 

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à 

aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no 

local. 

A empresa executora procederá a locação da obra, partindo dos 

marcos de referência indicados no projeto. A locação será delimitada por 

meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos específicos 

para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista, 

calçadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros 

pontos relevantes a perfeita execução da obra. A ocorrência de erro na 

locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de 

proceder por sua conta e nos prazos estipulados – as modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do 

traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e 

nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial, 

entre outros). Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições 

estabelecidos. 

 

 

4.2 Terraplenagem 
 

 

4.2.1 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 
 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lamina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira com potência mínima de 170 HP 

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo. 

O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições locais 

antes de formular seu preço, pois estas ocorrências de solos moles deveram 

ser executadas por conta da empreiteira. 
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4.2.2 Transporte local com caminhão basculante para local de 
bota-fora; 

 

 

Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

4.2.3 Compactação Mecânica, sem Controle do GC (C/ 
Compactador Placa 400 Kg); 

 

 

Deverá ser empregada nas áreas que constituem as calçadas, o 

servente com auxílio de uma enxada espalhará o material em camadas de 

no máximo 20 centímetros até que a superfície fique uniforme e na cota 

determinada no projeto. Para a compactação será utilizado uma placa 

compactadora de 400 kg até que a superfície apresente (visualmente) o 

suporte necessário para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora 
 

 

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 
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4.3 Drenagem 
 

 

4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 
 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 

O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactação 
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O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 

auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  

 

 

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita 
 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual com 10 cm de espessura de berço de brita, deve 

regularizar a parte superior do lastro da vala para então ser aplicada a 

compactação com compactador de solos de percussão. 

 

 

4.3.4 Galerias de Águas Pluviais 
 

 

Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 
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compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 

declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 

 

 
 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  

Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20

Argamassa



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

A tubulação recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com 

argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou 

algum tipo de quebra nos encaixes. 

 

 

4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em 
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples. 

 

 

Deverá ser executada com concreto estrutural moldado em in loco 

e boca de lobo. A laje do fundo deverá ser em concreto com espessura 

mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.6 Caixa de Ligação e Passagem 
 

 

Deverá ser executada com concreto armado fck = 20 MPa, 

confeccionado em betoneira considerando lançamento manual, armação 

com aço CA-60 nas dimensões de projeto, as formas serão em tábuas de 

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.  
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A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de 

concreto no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A fabricação da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde 

será colocada a armadura em aço conforme projeto, sobre espaçadores 

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexão, e 

em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o desforme após 

o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 28 dias, 

sendo que as peças deverão ser içadas com auxílio de retro escavadeira. 

 

 

4.3.7 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados 
 

 

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta 

superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior 

qualidade no que se refere à retilineidade dos mesmos. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-

fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de 

modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio. 

O meio-fio será em concreto pré-moldado com resistência mínima 

de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverão ser assegurado 

que as peças sejam homogêneas e compactadas para obedecerem às 

exigências previstas, e não possuírem trincas, fraturas ou outros defeitos, que 

possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resistência e 

durabilidade do pavimento. 

As dimensões serão as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto à altura 

e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para 

facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricação dos pré-moldados 

deverão satisfazer as seguintes condições: 
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Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes 

sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento (junta) entre meio-fio 

não ultrapassar a 0,02m. 

O rejuntamento será com cimento e areia no traço 1:4, desde a 

base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e 

molhadas. Deverá ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de 

todo trecho e após o preenchimento dos vãos, o rejunte deverá ser 

desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as peças de 

meio fio. 

 

 

4.3.8 Isolamento Caixa Coletora Existente 
 

 

Deverá ser isolado a caixa existente onde será realizada a 

pavimentação/calçada projetada. Será realizado a escavação manual em 

volta da caixa até encontrar as paredes da caixa coletora existente, após a 

escavação será executada o isolamento. 

O isolamento inclui tampa e quadro em concreto no traço 1:3:3, 

cimento, areia e brita com resistência de 15MPa aos 28 dias, e o rebaixo em 

concreto magro traço 1:3, cimento e areia, armação em aço CA-25 6,3 mm 

para armadura da tampa conforme apresentado na composição do serviço. 

 

 

4.4 Pavimentação Asfáltica 
 

 

4.4.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito; 
 

 

Após a execução dos serviços de corte e aterro deve-se proceder 

com a regularização e compactação do sub-leito, para tal é necessário que 
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a motoniveladora escarifique toda a área de intervenção do projeto até uma 

profundidade 20 cm, após o solo estar escarificado deve entrar o caminhão 

pipa e acrescentar água até que o solo atinja a umidade adequada, assim 

que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de 

homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para 

dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o 

greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactação até 

atingir um grau de compactação maior que 95% do proctor normal. 

 

 

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco: 
 

 

Após a liberação pela Fiscalização/Contratante para o serviço de 

Regularização do Sub-Leito, logo deverá ser iniciada a sub-base, antes que se 

perca o serviço de regularização. 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante 

de britagem primária (pedra rachão) de rocha sã, deve ser espalhado em 

uma camada uniformemente distribuída, obedecendo aos alinhamentos e 

perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e 

suficiente para que seja obtida a espessura especificada após compactação, 

o espalhamento será feito com moto niveladora. 

Para o espalhamento do agregado graúdo deve-se utilizar a 

escavadeira hidráulica para realizar a quebras dos montes e a moto 

niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificação do greide e 

da seção transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiência ou 

excesso de material, deve-se efetuar a correção pela adição ou remoção do 

material. No caso de existir deficiência de material, utilizar sempre agregado 

graúdo, sendo vetado o uso de agregado miúdo Efetuadas as correções 

necessárias, deve ser obtida a acomodação do material graúdo, 
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previamente ao lançamento do material de enchimento, pela passagem do 

rolo liso sem vibrar. 

Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser 

compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a penetração do 

material nos vazios do agregado graúdo. 

Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita 

nova verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou 

deficiência de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de 

finos, deve-se realizar as correções necessárias da seguinte forma: 

I. Se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento da 
segunda camada de material de enchimento; 

II. Se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do material 
excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se ferramentas 
auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura mecânica. 

A compactação deve prosseguir até se obter um bom 

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame 

seco. 

 

 

4.4.3 Base de Brita Graduada 
 

 

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 
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Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 

Características do material: 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 
equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 
• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

4.4.4 Pintura de Ligação 
 

 

É a aplicação de um ligante de emulsão asfáltica RR-2C e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento 

asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação, a base imprimada deverá 
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ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá estar entre 0,6 a 1,0 

kg/m².  

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. 

 

 

4.4.5 Imprimação 
 

 

O ligante asfáltico empregado na imprimação deve ser o asfalto 

diluído CM-30, em conformidade com a norma DNER – EM 363/97, A taxa de 

aplicação “T” é na ordem de 1,2 l/m². 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à 

varredura da superfície utilizando trator de pneu equipado com vassoura 

mecânica, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que 

permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme. 

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de 

trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto 

não for possível, trabalha-se em uma faixa de tráfego e executa-se a 

imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada 

ao tráfego. 

 

 

4.4.6 Revestimento Asfáltico 
 

 

Revestimento asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado 

graduado, cimento asfáltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade, 

espalhada e compactada a quente.  
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Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O 

concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser 

adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

O Revestimento não poderá distar há mais de 100 km do 

empreendimento. A densidade para efeito de orçamento foi considerada as 

médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo valor verificado foi 

de 2,4 ton/m³ e o teor de asfalto de 5,8%. 

O transporte se fará em caminhões basculantes as caçambas dos 

veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de 

forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da 

eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar 

bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura 

e a mistura. 

Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura 

compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema 

de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em 

demasia. 

Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, 

não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. 

A fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e 

às características do equipamento utilizado.  

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 
b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada 

do rolo pneumático atuando com baixa pressão; 
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c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqüente 
crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo 
pneumático, com incremento gradual da pressão; 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser 
feito com o rolo tandem, sem vibrar; 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, 
continuando em direção ao eixo da pista; 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura 
do rolo; 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 
revestimento recém rolado, ainda quente; 

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a 
aderência da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os 
mesmos produtos indicados para a caçamba dos caminhões 
transportadores; nos rolos metálicos lisos, se for utilizada água, esta deve ser 
pulverizada, não se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na 
superfície da camada. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam 

percebidas irregularidades nas emendas. 

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da 

emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já 

compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

Sempre que solicitados serão apresentados ensaios e Laudo Técnico 

de Controle Tecnológico do pavimento asfáltico fornecidos pelo fabricante 

e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento às 

normas técnicas vigentes. Os ensaios deverão ser acompanhados de Parecer 

Técnico, com a respectiva ART/RRT. 

 

 

4.5 Passeio com Acessibilidade 
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4.5.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Calçadas; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.5.2 Lastro de Brita 
 

 

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.5.3 Piso Tátil 
 

 

Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na 

cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve 
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, 

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, 

estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de 

madeira em cada vértice. 

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia 

para assentamento do piso tátil, uma vez que a guia estiver devidamente 

colocada procede com a colocação da argamassa colante sobre o lastro 

de brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o 

alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a 

necessidade de rejuntamento. 

 

 

4.5.4 Calçada de Concreto 
 

 

O pavimento das calçadas serão em concreto estrutural Fck 20 

Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 

metros. Os passeios são compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 

contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem 

o piso tátil deve ser coberto com lona plástica para evitar o contato da massa 

com o piso. 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 

passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

Após a cura do concreto a lona que envolve o piso tátil deve ser 

recortado em seu limite e não será necessário rejuntar a área entre a massa e 

o piso. 

O rebaixo para acesso de veículo tem sua largura definida em 

projeto e instaladas entre as interfaces da área de circulação de passeio e da 

pavimentação, e ajustados conforme acessos aos imóveis. Possuem uma 

inclinação uniforme em um trajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma 

cota de 5,00 centímetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de 

15,00 centímetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser 

construídas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem 

vencer a mesma inclinação cita anteriormente em um percurso de 60,00 

centímetros. 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não 

deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 

carroçável. 
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4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante 
 

 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A largura mínima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas 

laterais de concordância, afuniladas, de no mínimo 0,50m, junto ao meio-fio. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não deve haver 

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Deve ser garantida faixa de circulação plana, livre e contínua no passeio em 

frente à rampa, de no mínimo 0,80m de largura sendo recomendáveis 1,20 m. 

 

 

4.6 Ciclovia em Concreto 
 

 

4.6.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Calçadas; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 
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solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.6.2 Lastro de Brita 
 

 

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.6.3 Ciclovia de Concreto 
 

 

O pavimento da ciclovia será em concreto estrutural Fck 20 Mpa, 

espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros, 

e receberá pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento 

vermelho será de 3% do peso do cimento utilizado no traço, previsto em 

projeto 10,5 kg/m³. A largura da ciclovia serão definidas conforme o projeto. 

A ciclovia será compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 
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contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 

feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 

passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

 

 

4.7 Sinalização Viária 
 

 

4.7.1 Sinalização Horizontal 
 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 
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tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

A esferas de vidros serão aplicadas somente nas travessias de 

pedestres. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 

 

 

4.7.2 Sinalização Vertical 
 

 

As placas de sinalização de transito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas metálicas zincadas (NBR-11904), deverão ser 

revestidas com películas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, números, 

setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), para as letras, números, setas 

e tarjas da cor preta, usar película IV-B. 

As sinalizações verticais serão em tubo de aço galvanizado de 

diâmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampão de plástico no topo do 

tubo para evitar infiltração de agua, fixada na calçada em sapata de 

concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas 

serão em aço carbono 3 mm de espessura que serão fixadas no tubo de aço 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa metálica da placa deve sempre estar a 2,20 

metros em relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 MAR/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AVENIDA (1670) DAS NAÇÕES T-01 

instalada com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido 

de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 

 

 
 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 

e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

As placas de identificação de rua com dimensões de 45x25 cm, 

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas. 

 

 

4.8 Ensaios Tecnológicos 
 

 

Caso necessário a contratante, através da fiscalização, poderá 

exigir da contratada a apresentação de ensaios pertinentes, se assim achar 

necessário conforme ensaios abaixo. 

 

 

4.8.1 Ensaios de Subleito 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 
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• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.8.2 Ensaios de Base 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.8.3 Ensaios da Capa Asfáltica 
 

 

Para liberação e aprovação da capa asfáltica, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 – ME; 

• Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891; 

• Granulometria Do Material Asfáltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT; 

 

 

4.8.4 Ensaios de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 

5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 

5739/18; 
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4.9 Critérios de Medição e Pagamento. 
 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que 

comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas 

seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado no item 6.3.6. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira) a fiscalização deverá ser comunicada para 

acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por 

empresa contratada pelo Município, coleta do material para execução dos 

ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características como 

teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela 

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume, 

uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela 

fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica 

ocorrerá somente posteriormente a emissão do laudo e aprovação do 

material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única 

e exclusiva da CONTRATADA. 
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Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a 

média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da 

massa asfáltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), 

até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da 

massa asfáltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de 

aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data não 

superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

4.9.1 Considerações Gerais 
 

 

Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução 

de cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  

Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município - SEMURB 

- ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função 

de má interpretação das especificações descritas. 
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A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento 

de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do 

funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária 

durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente 

em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento 

e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 

 

 

4.10 Limpeza Geral 

 

 

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado.  
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