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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

1 IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

1.1 Identificagao do Empreendedor;

MUNICIPIO DE ITAPOA

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Rua Mariana Michels Borges, 201 — ITAPEMA DO NORTE

CEP: 89249-000 - ITAPOA - SC.

Fone: (47) 3443-8800 — E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br

Secretdrio de Planejamento Urbano: Sr. JOAO GABRIEL GONZATTO ARALDI

1.2 Identificagdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eleftricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

DAVANTI
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servicos topogrdficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatdrios
fotograficos da situacdo atual do empreendimento.

Apos a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritério
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entdo
diagnosticados as intervencdes necessdrias para implantacdo da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solucdes mais adequadas
para tal situacdo.

Foi informado ao municipio a disponibilidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Grdficas com auxilio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrénica que serdo apresentadas abaixo:

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
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4
QUADRO RESUMO DOS SERVICOS PRELIMINARES @ DAVANTI

Remocdo e Relocacdo de Postes

LOCALIZACAO Observacdo
Trecho Atual Projetada ¢
1-LE 0 +1] 25900 | O [+] 24,760 RELOCACAO HORIZONTAL
1-LE 0 +] 40540 | O [+]38,710 RELOCACAO HORIZONTAL
1-LD 0 +] 41,510 | O [+]38,720 RELOCACAO HORIZONTAL
1-LD 0 + [ 106320 | O |+[106,320 RELOCACAO VERTICAL
1-LD 0 + (174820 | 0 |+[181,210 RELOCACAO HORIZONTAL
1-LD 0 + [ 210490 | 0 | +[210,490 RELOCACAO VERTICAL
Total (m) 6,00
Desmatamento/Destocamento de Terreno
LOCALIZACAO ”
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-LE 0 |+] 70700 | o [+]161,150 798,10
Total de Area (m?) 798,10
Corte de Arvore Diametro Maior que 30cm
Trecho LOCALIZACAO Observacdo
1-LE 0 + | 56,730
1-LD 0 + | 157,760
Total (m) 2,00
Corte de Arvore Diametro Menor que 30cm
Trecho LOCALIZACAO Observacao
1-LD 0 + [ 9,320
1-LD 0 + [ 19,650
1-LE 0 + [ 25,030
1-LE 0 + [ 50,170
Total (m) 4,00
Remocdo de Calcadas
LOCALIZACAO 2
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-LE 0 + | 10,410 | O | +| 14,310 7,41
1-LE 0 + [ 16,750 | 0 |+[ 20,320 6,60
1-LE 0 + [ 187,120 | 0 |+([212,320 7,11
Total de Area (m?) 21,12
DMT (Km) 3,00 Espessura Estimada 0,08
Volume total (m?) 1,69
Transporte do Material Removido (m* * Km) 5.07
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d
Relatério de Cdlulo de Volume @ DAVANT'

Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m?)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia
EIXO LD

0+000,00 0,00 0,00 2,92 0,52 0,000 0,000 0,000 0,000

0+010,00 10,00 5,00 2,71 0,61 28,150 5,670 28,150 5,670
0+020,00 20,00 5,00 2,10 0,70 24,090 6,560 52,240 12,230
0+030,00 30,00 5,00 197 2,36 20,370 15,300 72,610 27,530
0+040,00 40,00 5,00 2,19 0,94 20,780 16,510 93,390 44,040
0+050,00 50,00 5,00 2,17 0,98 21,790 9,620 115,180 53,660
0+060,00 60,00 5,00 2,09 0,90 21,310 9,420 136,490 63,080
0+070,00 70,00 5,00 2,27 0,78 21,820 8,380 158,310 71,460
0+080,00 80,00 5,00 2,35 0,75 23,130 7,600 181,440 79,060
0+090,00 90,00 5,00 2,25 0,78 23,010 7,630 204,450 86,690
0+100,00 100,00 5,00 2,28 0,68 22,630 7,310 227,080 94,000
0+110,00 110,00 5,00 2,54 0,54 24,060 6,100 251,140 100,100
0+120,00 120,00 5,00 2,37 0,48 24,550 5,090 275,690 105,190
0+130,00 130,00 5,00 2,33 041 23,500 4,470 299,190 109,660
0+140,00 140,00 5,00 2,56 0,27 24,440 3,440 323,630 113,100
0+150,00 150,00 5,00 2,78 0,13 26,720 2,040 350,350 115,140
0+160,00 160,00 5,00 292 0,38 28,520 2,580 378,870 117,720
0+170,00 170,00 5,00 3,07 0,73 29,930 5,570 408,800 123,290
0+180,00 180,00 5,00 2,65 021 28,560 4,690 437,360 127,980
0+190,00 190,00 5,00 2,32 0,28 24,840 2,420 462,200 130,400
0+200,00 200,00 5,00 2,18 0,32 22,490 2,980 484,690 133,380
0+210,00 210,00 5,00 2,28 0,31 22,290 3,150 506,980 136,530
0+220,00 220,00 5,00 2,20 0,33 22,430 3,200 529,410 139,730
EIXO LE 0,00 0,00 529,410 139,730
0+000,00 0,00 0,00 2,65 0,09 0,000 0,000 529,410 139,730
0+010,00 10,00 5,00 2,52 0,14 25,870 1,140 555,280 140,870
0+020,00 20,00 5,00 3,36 0,01 29,390 0,740 584,670 141,610
0+030,00 30,00 5,00 2,61 0,12 29,810 0,660 614,480 142,270
0+040,00 40,00 5,00 2,26 0,09 24,350 1,040 638,830 143,310
0+050,00 50,00 5,00 2,16 0,12 22,110 1,020 660,940 144,330
0+060,00 60,00 5,00 2,17 0,10 21,620 1,090 682,560 145,420
0+070,00 70,00 5,00 101 0,84 15,870 4,690 698,430 150,110
0+080,00 80,00 5,00 1,06 1,03 10,340 9,330 708,770 159,440
0+090,00 90,00 5,00 1,29 0,84 11,750 9,360 720,520 168,800
0+100,00 100,00 5,00 1,45 0,73 13,710 7,890 734,230 176,690
0+110,00 110,00 5,00 138 0,72 14,180 7,280 748,410 183,970
0+120,00 120,00 5,00 1,58 0,65 14,790 6,840 763,200 190,810
0+130,00 130,00 5,00 2,08 0,43 18,250 5,400 781,450 196,210
0+140,00 140,00 5,00 2,14 0,40 21,090 4,140 802,540 200,350
0+150,00 150,00 5,00 1,87 0,42 20,050 4,090 822,590 204,440
0+160,00 160,00 5,00 1,83 0,54 18,490 4,790 841,080 209,230

0+170,00 170,00 5,00 1,78 0,84 18,030 6,880 859,110 216,110
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d
Relatério de Cdlulo de Volume @ DAVANT'

Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m?)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia
0+180,00 180,00 5,00 3,01 0,03 23,950 4,350 883,060 220,460
0+190,00 190,00 5,00 3,39 0,02 32,020 0,250 915,080 220,710
0+200,00 200,00 5,00 331 0,02 33,480 0,190 948,560 220,900
0+210,00 210,00 5,00 2,51 0,09 29,090 0,520 977,650 221,420
0+220,00 220,00 5,00 1,93 0,34 22,210 2,100 999,860 223,520

Total 999,860 223,520 47 47




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS

DAVANTI

EMNGEMNHARI A

SERVICO LOCALIZACAO CORTE VOLU3ME FINALIDADE LOCALIZACAO ATERRO VOLUaME OMT
ORIGEM DESTINO (M?) ORIGEM DESTINO (M?)
Conformacgdo do Greide 0 i+i 000 0 i+i 220,00 999,86 iCorpo de Aterro + + 0,00
+ + Calgcada 0 i+i 0,00 0 i+i 220,00 223,52
200,00
+ + Camada Final + + 0,00
+ + Reposicdo de Solos Moles + +
+ + Bota Fora 0 i+i 000 0 i+i 220,00 776,34 3.000,00
Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
+ + Reposicdo de Solos Moles + +
Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
+ + Reposicdo de Solos Moles + +
Remogdo de Solos Moles + + gBofo Fora i
RESUMO DOS SERVICOS
Servico DMT Vol. Natural Empolamento Vol. Solto Vol. X DMT
ESCAVACAO E CARGA (m?) 999,86 999,86
TRANSPORTE P/ CONFORMACAO DO GREIDE (m?) 200,00 223,52 15,00% 257,05 51,41
TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m?3) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m?3) 3.000,00 776,34 15,00% 892,79 2.678,37
ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO (m?) 223,52 223,52
COMPACTACAO DE ATERRO 95 % (m?) 0,00 0,00
COMPACTACAO DE ATERRO 100 % (m3) 0,00 0,00
TOTAL COMPACTACAO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO 223,52 223,52
ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m?3) 776,34 15,00% 892,79




DAVANTI

ENGEMNHARIA

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL

Trecho-1 TSCC - @ 600 mm 37,249 600,000 0,00268 CX-1 CLP-1 4,206 4,162 1,015 1,072 0,013 0,044 0,577 0,077 30,303 0,128 0,720 21,394 1.258,963

Trecho-2 TSCC - @ 600 mm 41,590 600,000 0,00256 CLP-1 CX-2 4,162 4,307 1,072 1,323 0,013 0,054 0,624 0,087 39.325 0,148 0.765 24,705 0,000

Trecho-3 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,00225 CX-2 CX-3 4,307 4,063 1,323 1,157 0,013 0,082 0,736 0,111 65,306 0,199 0,843 33,131 1.079,422

Trecho-4 TSCC - @ 600 mm 34,544 600,000 0,00228 CX-3 CX-4 4,063 3.841 1,157 1.014 0,013 0,109 0,832 0,131 98,225 0,245 0,945 40,854 1.367.693

Trecho-5 TSCC - @ 600 mm 22,706 600,000 0,00229 CX-4 CLP-2 3,841 3,665 1,014 0,891 0,013 0,155 0,990 0,157 164,196 0,324 1,071 53,920 2.740,869

Trecho-6é TSCC - @ 600 mm 8,698 600,000 0,00192 CLP-2 CX-5 3,665 3,948 0.891 1.190 0,013 0,171 1,044 0,164 172,595 0,350 1.010 58,384 0,000

Trecho-7 TSCC - @ 600 mm 29,551 600,000 0,00228 CX-5 CX-6 3,948 4,140 1,190 1,450 0,013 0,180 1,075 0,168 202,316 0,366 1,118 60,923 1.234,784

Trecho-8 TSCC - @ 600 mm 74,430 600,000 0,00226 CX-6 CX-7 4,140 4,189 1,450 1,667 0,013 0,200 1,144 0,174 231,474 0,399 1,142 66,496 1.211,428

Trecho-9 TSCC - @ 600 mm 21,704 600,000 0,00230 CX-7 ClP=s 4,189 3,490 1,667 1,018 0,013 0,226 1,248 0,181 272,159 0,446 1179 74,387 1.690,293
Trecho-10 TSCC - @ 600 mm 42,126 600,000 0,00220 CLP-3 CX-8 3,490 4,044 1,018 1,665 0,013 0,238 1,305 0,182 281,158 0,470 1,159 78,382 0,000
Trecho-11 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,00430 CX-8 CX-9 4,044 3,965 1,665 1,736 0,013 0,209 1,179 0,177 338,402 0,415 1,590 69,195 2.378,262
Trecho-12 TSCC - @ 600 mm 34,540 600,000 0,00479 CX-9 CX-10 3,965 3,886 1,736 1,823 0,013 0215 1,204 0,179 371,042 0,427 1,689 71,096 1.356,097
Trecho-13 TSCC - @ 600 mm 11,855 600,000 0,00535 CX-10 CLP-4 3,886 3,225 1,823 1,225 0,013 0219 1,220 0,179 400,872 0,434 1,790 72,313 1.239,335
Trecho-14 TSCC - @ 600 mm 38,543 600,000 0,00235 CX-11 CLP-5 4,222 4,154 1015 1,038 0,013 0,040 0,556 0,072 24,824 0,120 0,647 20,001 1.031,360
Trecho-15 TSCC - @ 600 mm 40,379 600,000 0,00254 CLP-5 CX-12 4,154 4,307 1,038 1,293 0,013 0,050 0,604 0,083 34,748 0,139 0,736 23,249 0,000
Trecho-16 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,00271 CX-12 CX-13 4,307 4,062 1,293 1,144 0,013 0,077 0719 0,108 66,377 0,191 0,907 31,831 1.314,052
Trecho-17 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,00237 CX-13 CX-14 4,062 3,839 1,144 1,004 0,013 0,111 0,839 0,132 102,650 0,248 0,969 41,400 1.507,007
Trecho-18 TSCC - @ 600 mm 31,481 600,000 0,00172 CX-14 CX-15 3.839 3,951 1,004 1,170 0,013 0,181 1,078 0,168 177.014 0,367 0,973 61,177 3.089,558
Trecho-19 TSCC - @ 600 mm 29,419 600,000 0,00162 CX-15 CX-16 3,951 4,143 1,170 1,409 0,013 0211 1,186 0,178 210,023 0,419 0977 69,771 1.371,427
Trecho-20 TSCC - @ 600 mm 74,485 600,000 0,00215 CX-16 CX-17 4,143 4,148 1,409 1,575 0,013 0,210 1,183 0,177 240,848 0,417 1,126 69,512 1.280,653
Trecho-21 TSCC - @ 600 mm 21,697 600,000 0,00413 CX-17 CLP-6 4,148 3,469 1,575 0,985 0,013 0,187 1,099 0,170 286,976 0,378 1,520 62,925 1.916,452
Trecho-22 TSCC - @ 600 mm 41,892 600,000 0,00285 CLP-6 CX-18 3,469 3,954 0,985 1,589 0,013 0,227 1,255 0,181 305,116 0,449 1.313 74,875 0,000
Trecho-23 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,00428 CX-18 CX-19 3,954 3,847 1,589 1,632 0,013 0216 1,208 0,179 352,923 0,429 1,598 71,438 1.986,204
Trecho-24 TSCC - @ 600 mm 34,540 600,000 0,00431 CX-19 CX-20 3,847 3,741 1,632 1,675 0,013 0,237 1,301 0,182 392,818 0,469 1,624 78,141 1.657,493
Trecho-25 TSCC - @ 600 mm 12,044 600,000 0,00548 CX-20 CLP-7 3,741 3,123 1,675 1,123 0,013 0,230 1,269 0,181 429,910 0,455 1,825 75,879 1.541,054
Trecho-26 TSCC - @ 400 mm 8,300 400,000 0,00561 CX-21 CX-22 4,324 4,324 0,993 1,040 0,013 0,009 0,283 0,030 4,696 0,048 0,558 11,964 195,082
Trecho-27 TSCC - @ 400 mm 4,663 400,000 0,01031 CX-22 CLP-1 4,324 4,162 1,040 0,926 0,013 0,011 0,310 0,035 9,022 0,057 0,843 14,260 179.750
Trecho-28 TSCC - @ 400 mm 8,300 400,000 0,00734 CX-23 CX-24 3,684 3,673 0,807 0,858 0,013 0,007 0,266 0,027 4,265 0,043 0,593 10,657 177,212
Trecho-29 TSCC - @ 400 mm 4,592 400,000 0,01420 CX-24 CLP-2 3,673 3,665 0,858 0915 0,013 0,009 0,291 0,032 8,399 0,051 0,920 12,692 171,734
Trecho-30 TSCC - @ 400 mm 8,300 400,000 0,00724 CX-25 CX-26 3,759 3,749 1,002 1,052 0,013 0,007 0,269 0,027 4,391 0,043 0,596 10,849 182,426
Trecho-31 TSCC - @ 400 mm 4,592 400,000 0,01723 CX-26 CLP-3 3,749 3,490 1,052 0,872 0,013 0,009 0,289 0,031 9,000 0,050 1,005 12,515 191,479
Trecho-32 TSCC - @ 400 mm 8,300 400,000 0,00599 CX-27 CX-28 4,149 4,118 0,788 0,807 0,013 0,008 0,280 0,030 4,679 0,047 0,570 11,747 194,380
Trecho-33 TSCC - @ 400 mm 11,119 400,000 0,00444 CX-28 CLP-5 4,118 4,154 0,807 0,892 0,013 0,016 0,356 0,045 9,924 0,074 0,648 18,506 217,933
Trecho-34 TSCC - @ 400 mm 8,300 400,000 0,01370 CX-29 CX-30 3,806 3,806 0,882 0,996 0,013 0,010 0,298 0,033 9,020 0,053 0,929 13,274 374,731
Trecho-35 TSCC - @ 400 mm 10,736 400,000 0,01677 CX-30 CLP-6 3,806 3,469 0,996 0,839 0,013 0,015 0,350 0,044 18,140 0,072 1,237 17,938 378,931
OBSERVACOES: Método de SAATCI i I

“ Angulo Central '@" " * Area Molhada "Am™ " “ Perimetro Molhado ™
“ Constante "K' " _ Dz‘(B—SQnB) Am -, Arma Molhada D P . Perimeto Mamada )
8 o1 Kugmee 0= [(1-Jo-vrm)  2otmme am="=3 o e Pm = (Z)*e R e N
k=Q*n*D3xiz | iz
D —» Diameso (m) “Velocidade™

“ Relagéao Altura da Lamina e Didmetro 'y/D

n
]

+ ARura da Lamina {m)
+ DiAm=tro {m}

“ Raio Hidraulico "

Pm

Am -« Ar=a Moihada ()
Pm - Perimetro Molhado {m)

As velocidades poderdo ser estimadas pela formula de Manning.

2
V:(E)*ha*i%
n

¥ - yeloaiusde mig)
n . Coaficiants de Rugosidade

Rh — Ralo H
U Dechvidade

ldraulico (m)

Longitudina {mim)
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL % EDNGAE\{%NT!
Meio Fio
Trecho ] LOCALIZACAO .Comprlmenfo (m) Observacdo

INICIO FINAL No Eixo NO MEIO FIO
LE-O1 0 + 0000 0 + 27210 27,21 35,00
LE-02 0 + 35220 0 + 160910 125,69 142,00
LE-03 0 + 1689210 0 + 220,000 51,09 59,00
EX-01 0 + 0000 0 + 27210 27,21 82,00
EX-02 0 + 35220 0 + 160910 125,69 307,00
EX-03 0 + 1689210 0 + 220,000 51,09 122,00
LD-01 0 + 0,000 0 + 26790 26,79 36,00
LD-02 0 + 34790 0 + 220,000 185,21 193,00
Total (m) 976,00




DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

DAVANT Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

ENGENHARIA MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL

Trecho-1 TSCC - @ 600 mm 37.25 0,60 CX-1 CLP-1 1,02 1,07 1,04 1,120 43,54 0,407 4,172 24,204
Trecho-2 TSCC - @ 600 mm 41,59 0,60 CLP-1 CX-2 1,07 1,32 1,197 1,120 55,78 0,407 4,658 34,187
Trecho-3 TSCC - @ 600 mm 35,00 0,60 CX-2 CX-3 1,32 1,16 1,240 1,120 48,61 0,407 3,920 30,443
Trecho-4 TSCC - @ 600 mm 34,54 0,60 CX-3 CX-4 1.16 1,01 1,086 1,120 42,01 0,407 3,869 24,077
Trecho-5 TSCC - @ 600 mm 22,71 0,60 CX-4 CLP-2 1,01 0,89 0,952 1,120 24,22 0,407 2,543 12,434
Trecho-6 TSCC - @ 600 mm 8,70 0,60 CLP-2 CX-5 0,89 1,19 1,040 1,120 10,13 0,407 0,974 5618
Trecho-7 TSCC - @ 600 mm 29.55 0,60 CX-5 CX-6 1,19 1,45 1,320 1,120 43,68 0,407 3.310 28,338
Trecho-14 TSCC - @ 600 mm 38,54 0,60 CX-11 CLP-5 1,02 1,04 1,027 1,120 44,31 0,407 4,317 24,303
Trecho-15 TSCC - @ 600 mm 40,38 0,60 CLP-5 CX-12 1,04 1,29 1,165 1,120 52,70 0,407 4,522 31.739
Trecho-16 TSCC - @ 600 mm 35,00 0,60 CX-12 CX-13 1,29 1,14 1,218 1,120 47,76 0,407 3,920 29,594
Trecho-17 TSCC - @ 600 mm 35,00 0,60 CX-13 CX-14 1.14 1,00 1,074 1,120 42,09 0,407 3,920 23,919
Trecho-18 TSCC - @ 600 mm 31,48 0,60 CX-14 CX-15 1,00 117 1,087 1,120 38,31 0,407 3,526 21,970
Trecho-19 TSCC - @ 600 mm 29.42 0,60 CX-15 CX-16 1.17 1,41 1,289 1,120 42,48 0,407 3.295 27,203
Trecho-26 TSCC - @ 400 mm 8,30 0,40 CX-21 CX-22 0,99 1,04 1,016 0,880 7,42 0,181 0,730 5,191

Trecho-27 TSCC - @ 400 mm 4,66 0,40 CX-22 CLP-1 1,04 0,93 0,983 0,880 4,03 0,181 0,410 2,779
Trecho-28 TSCC - @ 400 mm 8,30 0,40 CX-23 CX-24 0,81 0,86 0,833 0,880 6,08 0,181 0,730 3,849
Trecho-29 TSCC - @ 400 mm 4,59 0,40 CX-24 CLP-2 0.86 0,91 0,886 0,880 3.58 0,181 0,404 2,347
Trecho-32 TSCC - @ 400 mm 8,30 0,40 CX-27 CX-28 0,79 0,81 0,797 0,880 582 0,181 0,730 3,591

Trecho-33 TSCC - @ 400 mm 11,12 0,40 CX-28 CLP-5 0.81 0,89 0,849 0,880 831 0,181 0,978 5318




ENGENHARIA

Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem @ DAVANT'
A,

Servigo / Insumo Quantidade Unidade
Total de Escavagdo para obras de drenagem 570,89 m?

Total Escavacdo 1¢ Categoria 100% 570,89 m?

Total de Reaterro 341,10 m?

Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 341,10 m?3

Total de Lastro de Brita 50,93 m?

Total de Transportes Lastro de Brita 22,9 Km 1166,30 m3xKm

Quantitativos de Galeria Pluvial

Total de Tubo 0,40 - Galeria 46,00 m

Total de Tubo 0,60 - Galeria 420,00 m
Quantitativos de Caixas

Total de Caixa Coletora com Guia 18,00 Unitdrio
Total de CLP BSTC600 3,00 Unitdrio
Quantitativos de Meio Fio

Total de Meio Fio de Concreto 976,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (15 cm de espelho) 944,50 m

Total de Meio Fio de Concreto (rebaixado) 31,50 m

Total de Caixa a Isolar 2,00 Unitdrio
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PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADOS é DAVANTI
| ENGEMNHARIA
PROJETO: |Av. das Nacodes - TO1 TRECHO . . | DINIt-ENSOES Densidade QUANTIDADES
TRECHO: |Unico INicIO FINAL °m';’r'r':;‘e“ ° °('g“;'° Espessura (m)|  (T/m?) m? m? T
Regularizacdo Sub-Leito 0 +| 0,00 0 +| 220,00 220,00 574 - - 3.187,03 - -
Sub-Base - Brita Graduada 0 +| 0,00 0 +| 220,00 220,00 574 0,15 1.8 3.187,03 478,05 860,50
Base - Colchdo de Areia 0 +| 0,00 0 +| 220,00 220,00 5,50 0,06 1.5 3.068,10 184,09 276,13
Bloco intertravado 0 +| 0,00 0 +| 220,00 220,00 5,50 0,08 2,4 3.068,10 245,45 589,08
Viga de contengdo - Meio Fio 0 +( 0,00 0 + [ 220,00 72,00 0,12 0,30 - - -
"""""""""""""""""" . -
DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS
¢ KM M3XKM Total (m) Total (m?) Total (m3) Total (toneladas)
Regularizagdo Sub-Leito - - - 3.187,03 - -
Sub-Base - Brita Graduada 20,1 9608,90 - 3.187,03 478,05 860,50
Base - Colchdo de Areia 20,1 3700,13 - 3.068,10 184,09 276,13
Bloco intertravado 20,1 4933,50 - 3.068,10 245,45 589,08
Viga de contenc¢do - Meio Fio - - 72,00 - - -
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PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - CANTEIRO @ DAVANTI
W\ | ENGEMNHARIA
PROJETO: |Av. das Nacoes - T01 TRECHO DIMENSOES QUANTIDADES
TRECHOS INiCIO FINAL TOTAL C°mF(’r'|'n’)"e"’° Lq('rgn‘;"’ Es"’(er:‘s)”“’ m m? m?
Canteiro 01 0 |_+ | 0.000 0 _|+J 220,000 | 220,00 220,00 0,70 0,05 220,0 168,00 8,40
RESUMO 220,00 168,00 8,40




PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - PASSEIO COM CONCRETO
DIMENSOES QUANTIDADES
EGMENTO: 1 LOCALIZACAO: LE i
SEG ° ¢ Comr{)::')nenio La(rrgnl;ru Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizagdo e Compactagdo 33.00 2,50 - - 82,50 -
Lastro de Brita 33,00 2,50 0,03 - 82,50 2,48
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgada) 33,00 2,50 0,07 - 70,20 491
Piso tatil Direcional 23,50 0,40 0.020 - 9.40 -
Piso Alerta 7.25 0,40 ' - 2,90 -
Assentamento Piso 30,75 0,40 0,050 - 12,30 0,62
Acesso ao Lote 7,00 3,50 0,07 2,00 7,00 -
| T T L L L L L L L T
DIMENSOES QUANTIDADES
EGMENTO: 2 LOCALIZACAO: LD i
SEGMENTO ¢ C°mF{’r’:;‘e“'° "“{ri‘;“’ Espessura (m) | Total (Unid.) | Total(m?) | Total (m?)
Regularizagdo e Compactagdo 32,34 2,50 - - 80,85 -
Lastro de Brita 32,34 2,50 0,03 - 80,85 2,43
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgadal) 32,34 2,50 0,07 - 68,60 4,80
Piso tatil Direcional 23,63 0,40 0.020 - 9,45 -
Piso Alerta 7,00 0,40 ' - 2,80 -
Assentamento Piso 30,63 0,40 0,050 - 12,25 0,61
Acesso ao Lote 3,50 3,50 0,07 1,00 3.50 -
I
_ DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 3 LOCALIZACAO: LE i
¢ Comprimento | La19WA | gspessura (m) | Total (Unid.) | Total (m) | Total (m)
Regularizagdo e Compactagdo 132,26 2,50 - - 330,65 -
Lastro de Brita 132,26 2,50 0,03 - 330,65 9.92
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgadal) 132,26 2,50 0,07 - 284,70 19,93
Piso t&til Direcional 100,50 0,40 0,020 - 40,20 -
Piso Alerta 14,38 0,40 ' - 579 -
Assentamento Piso 114,88 0,40 0,050 - 45,95 2,30
e Y IR AL 30, L. Q07 ... 200, .. 700 L.
N e ———— S e e o e e e e =
DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 4 LOCALIZAGAO: LD i
¢ Com;‘arr:;\enio Lu{rg:.;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizagdo e Compactagdo 216,98 2,50 - - 542,46 -
Lastro de Brita 216,98 2,50 0,03 - 542,46 16,27
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgadal) 216,98 2,50 0,07 - 485,21 33,96
Piso tatil Direcional 139,98 0,40 0.020 - 55,99 -
Piso Alerta 3.15 0,40 ! - 1.26 -
Assentamento Piso 143,13 0,40 0,050 - 57,25 2,86
Acesso ao Lote 14,00 3,50
I T D DI T T DTl I
DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: n
C°m';’:r':;‘e“'° L"(’g:;m Espessura (m) | Total (Unid.) | Total(m?) | Total (m?)
Regularizagdo e Compactagdo 54,37 2,50 - - 135,92 -
Lastro de Brita 54,37 2,50 0,03 - 135,92 4,08
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgadal) 54,37 2,50 0,07 - 116,47 8,15
Piso tatil Direcional 41,88 0,40 0.020 - 16,75 -
Piso Alerta 6,75 0,40 ! - 2,70 -
Assentamento Piso 48,63 0,40 0,050 - 19,45 0,97
Acesso ao Lote 0,00 3,50 0,07 0,00 0,00 -
e o e e e e e e e e |
RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade) | Total (m) Total (m?) Total (m?)
Regularizagdo e Compactagdo - - 1.172,38 -
Lastro de Brita - - - 35,17
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgadal) - - 1.025,18 71,76
Piso tatil Direcional - - 131,79 -
Piso Alerta - - 15,41 -
Assentamento Piso - - 147,20 7,36
Acesso ao Lote 9,00 - 31,50 -




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - CICLOVIA EM CONCRETO

ENGEMNHARIA

G DAVANTI

PROJETO: |Av. das Nagdes - T01 DIMENSOES Densidade QUANTIDADES
TRECHO:  |Unico Comprimento | - Largura Espessura (m) (T/m?) m? m? T
(m) (m)
Regularizagdo Sub-Leito 220,00 2,20 - - 632,10 - -
Lastro de Brita 220,00 2,20 0,03 1,8000 632,10 18,96 34,13
Execugdo de Passeio em Concreto (Ciclovia) 220,00 2,20 0,07 2,5000 632,10 44,25 110,62
Pigmento para concrefo (corvermelna) | el 22000 L..Z220_|__. Qo7 _ . 1_.00105 | 63210 1. ._ a0 .
T T T T T T T S T T T Tt
DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS Total
¢ KM M3xKM Total (m) Total (m?) Total (m?) ftoneladas) Total (Kg)
Regularizagdo Sub-Leito - - - 632,10 - - -
Lastro de Brita 20,1 381,16 - 632,10 18,96 34,13 -
Execugdo de Passeio em Concreto (Ciclovia) 20,1 889,36 - 632,10 44,25 110,62 -
Pigmento para concreto (cor vermelha) 20,1 889,36 - 632,10 44,25 0,46 464,59




Memodria de Calculo de Placas para 6.0-Av.dasNa¢oesT-01-Sinalizacao

ID
5F3F2
5F0A1
5EDA2
5EAB9
5E76D
5E48B
5E190
5DDF2
5A664
5A4BB
5A47F
5A266
5A22A
5A1EE
5A1BB
5A17F
59BD2
59B9F
59B63
59B46
59B13
587BF
58618
58413
5839E
58362
5832F
582F3
582C0
57CFF
57CC3
57C90
57C54
57C18
57BDC
57BA9
57B6D
56ACC

Nome Bloco
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV

R-3_SV
R-1_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
R-4b_SV
R-4a_SV
R-1_SV
R-19.4_SV
A-32b_setae-trav_SV
R-4b_SV
R-1_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
RUA_SV
A-32b_setae-trav_SV
R-4b_SV
R-4a_SV
R-1_SV
A-32b_setae-trav_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV

Cadigo
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav

R-3
R-1
A-32b_trav
A-32b_trav
R-4b
R-4a
R-1
R-19.4
A-32b_trav
R-4b
R-1
A-32b_trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
RUA
A-32b_trav
R-4b
R-4a
R-1
A-32b_setae-trav
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34

Estaca/KM
15+4,38
14+15,1
15+6,62

13+19,03
8+13,23
749,71
1+15,85
1+6,84
0+00,00
21+8,46
21+8,46
14+14,16
15+4,63
14+14,91
15+4,31
14+13,38
440
7+19,66
8+0,53
8+0,53
8+10,37
1+6,16
0+16,1
2+10,8
1+16,36
1+6,39
1+15,89
1+4,26
1+19,26
20+14,41
20+14,41
15+18,05
15+18,05
945,14
945,14
2+10,64
2+10,64
0+10

Dimensao
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,74x1,15m
@ =0,50m
L=0,25m
L=0,74x1,15m
L=0748x1,15m
@ =0,50m
@ =0,50m
L=0,25m
@ =0,50m
L=0,74x1,15m
@ =0,50m
L=0,25m
L=0748x1,15m
L=0,74x1,15m
L=0,74x1,15m
L=0,45x0,25m
L=0,74x1,15m
@ =0,50m
@ =0,50m
L=0,25m
L=0,74x1,15m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m
@ =0,50m

Lado Area
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LE 0,851
LD 0,196
LD 0,302
LD 0,851
LE 0,851
LE 0,196
LD 0,196
LD 0,302
LD 0,196
LD 0,851
LE 0,196
LE 0,302
LE 0,851
LD 0,851
LD 0,851
LD 0,11
LE 0,851
LE 0,196
LD 0,196
LD 0,302
LD 0,851
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196
LE 0,196

Eixo
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D

Est
739686,8349
739676,9779
739688,1719
739660,6701
739555,4162
739532,0033

739419,613
739410,0333
739818,7982
739809,4917
739809,4917
739673,4013
739685,4161
739675,7271
739686,0818
739674,9912

739462,629
739539,5808
739542,0314
739542,0314
739551,8195
739406,7489
739399,0412
739434,0848
739418,4716
739408,5643
739418,9653
739407,1722
739422,0863
739794,7753
739794,7753

739698,884

739698,884
739566,6269
739566,6269
739432,7792
739432,7792
739392,3458

Nort
7108886,2037
7108891,5121
7108895,4244
7108893,0908

7108882,355
7108880,1301
7108859,7419
7108864,9793
7108916,0455

7108906,598

7108906,598
7108922,5172
7108902,9525
7108902,1731
7108893,0811
7108894,1388
7108873,3038
7108908,9933
7108888,6662
7108888,6662
7108889,6633
7108895,6888
7108866,9766
7108865,2374
7108876,3574
7108875,2493
7108866,6445

7108867,673
7108869,2894
7108912,6673
7108912,6673
7108903,1749
7108903,1749
7108890,0276
7108890,0276
7108876,7506
7108876,7506
7108872,6883



56A90
562DE
55FE8
55D13
55A1A
55731
55430
5515B
54E72
54B13
548EE
5471E
544F3
54392
542C5
541F6
53667
53539
53353
53227
52E5B
52D44
52BE5
52ACB
529B1
5283A
52534
52404
5224C
520E6
51FD6

R-34_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-6¢_SV
R-6¢_SV
R-6¢_SV
R-6¢_SV
R-4a_SV
R-4a_SV
R-4a_SV
R-4b_SV
R-4b_SV
R-4b_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV

R-34
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav

R-6b

R-6b

R-6b

R-6b

R-19.4
R-19.4

R-6¢

R-6¢

R-6¢

R-6¢

R-4a

R-4a

R-4a

R-4b

R-4b

R-4b

R-1
R-1
R-1

0+10
14+12,43
15+3,64
15+13,96
21+8,52
21+7,37
8+9,34
9+0,61
7+17,05
1+15,54
1+3,24
2+10,07
14+0
20+17,64
7+0
0+10,31
20+0
7+0
14+0
20+10
7+0
0+0,53
1+5,59
7+19,32
14+13,68
15+4,09
8+10,05
1+15,86
15+5,56
8+11,17
1+17,34

@ =0,50m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

@ =0,40m

L=0,25m

L=0,25m

L=0,25m

LE
LE
LE
LE
LD
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LE
LE
LE

0,196
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,302

0,302

0,302

Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T0O1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-E

739392,3458
739670,9212
739681,7537
739692,3727
739807,1331
739805,161

739548,125

739559,676

739536,2237
739415,0144
739403,1013
739429,7855
739658,5768
739795,537

739519,2476
739390,2138
739777,9675
739519,2476
739659,1966
739788,5494
739519,8923
739381,1232
739405,3365
739538,3973
739672,0927
739683,3386
739549,9183
739416,4027
739683,9645
739550,2365
739417,0731

7108872,6883
7108929,8953
7108934,2075
7108931,795

7108935,4323
7108943,6734
7108920,801

7108918,529

7108916,3205
7108907,2235
7108902,8018
7108905,5504
7108928,418

7108942,1298
7108914,728

7108901,7122
7108940,4964
7108914,728

7108922,2275
7108935,1833
7108908,2879
7108894,3001
7108904,0592
7108917,3756
7108930,7467
7108922,8741
7108910,0522
7108896,5651
7108931,4237
7108918,0472
7108904,7485



Memodria de Calculo de Suportes para 6.0-Av.dasNa¢oesT-01-Sinalizacao

ID
5F3B4
5F063
5ED64
5EA7B
5E72F
5E44D
5E152
5DDB4
5A645
5A49C
5A469
5A247
5A20B
5A1D8
5A19C
5A169
59BBC
59B80
59B30
59AF4
587A0
58602
583BB
5837F
5834C
58310
582DD
582A1
57CEO
57CAD
57C71
57C35
57BF9

Nome Bloco
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

Altura
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Eixo
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D

Est
739686,8349
739676,9779
739688,1719
739660,6701
739555,4162
739532,0033

739419,613
739410,0333
739818,7982
739809,4917
739809,4917
739673,4013
739685,4161
739675,7271
739686,0818
739674,9912

739462,629
739539,5808
739542,0314
739551,8195
739406,7489
739399,0412
739419,7726
739418,4716
739408,5643
739418,9653
739407,1722
739422,0863
739794,7753
739794,7753

739698,884

739698,884
739566,6269

Estaca/KM Lado Material

15+4,38
14+15,1
15+6,62
13+19,03
8+13,23
749,71
1+15,85
1+6,84
0+00,00
21+8,46
21+8,46
14+14,16
15+4,63
14+14,91
15+4,31
14+13,38
4+0
7+19,66
8+0,53
8+10,37
1+6,16
0+16,1
1+16,81
1+16,36
1+6,39
1+15,89
1+4,26
1+19,26
20+14,41
20+14,41
15+18,05
15+18,05
945,14

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LD
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LE

Metalico
Metdlico
Metaélico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metaélico
Metdlico
Metaélico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico

Nort
7108886,2037
7108891,5121
7108895,4244
7108893,0908

7108882,355
7108880,1301
7108859,7419
7108864,9793
7108916,0455

7108906,598

7108906,598
7108922,5172
7108902,9525
7108902,1731
7108893,0811
7108894,1388
7108873,3038
7108908,9933
7108888,6662
7108889,6633
7108895,6888
7108866,9766
7108867,7597
7108876,3574
7108875,2493
7108866,6445

7108867,673
7108869,2894
7108912,6673
7108912,6673
7108903,1749
7108903,1749
7108890,0276



57BC6
57B8A
57B57
56AAD
56A71
562A0
55FAA
55CD5
559DC
556F3
553F2
5511D
54E34
54AD5
548B0
5466F
544B5
54354
5417A
53629
534B9
53315
531E9
52E1D
52CC1
52BA7
52A8D
52931
527FC
524F6
52383
5220E
520A8
51F98

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-E
Av.dasNacoes-TO1-E

739566,6269
739432,7792
739432,7792
739392,3458
739392,3458
739670,9212
739681,7537
739692,3727
739807,1331
739805,161

739548,125

739559,676

739536,2237
739415,0144
739403,1013
739429,7855
739658,5768
739795,537

739390,2138
739777,9675
739519,2476
739659,1966
739788,5494
739519,8923
739381,1232
739405,3365
739538,3973
739672,0927
739683,3386
739549,9183
739416,4027
739683,9645
739550,2365
739417,0731

9+5,14
2+10,64
2+10,64
0+10
0+10
14+12,43
15+3,64
15+13,96
21+48,52
21+7,37
8+9,34
9+0,61
7+17,05
1+15,54
1+3,24
2+10,07
14+0
20+17,64
0+10,31
20+0
740
14+0
20+10
740
0+0,53
1+5,59
7+19,32
14+13,68
15+4,09
8+10,05
1+15,86
15+5,56
8+11,17
1+17,34

LD

Metélico
Metalico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metaélico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico
Metalico
Metélico

7108890,0276
7108876,7506
7108876,7506
7108872,6883
7108872,6883
7108929,8953
7108934,2075
7108931,795

7108935,4323
7108943,6734
7108920,801

7108918,529

7108916,3205
7108907,2235
7108902,8018
7108905,5504
7108928,418

7108942,1298
7108901,7122
7108940,4964
7108914,728

7108922,2275
7108935,1833
7108908,2879
7108894,3001
7108904,0592
7108917,3756
7108930,7467
7108922,8741
7108910,0522
7108896,5651
7108931,4237
7108918,0472
7108904,7485



Memoria de Calculo de Faixas e Tachas para 6.0-Av.dasNa¢oesT-01-Sinalizacao

ID
5F6B7
5F6B6
5F6B5
5F6BO
5F6AF
5F6AE
5F31F
5F062
5F061
5F060
5FO5F
5FO5E
5F05D
5F05C
5F05B
5F05A
5DDB2
5DDAE
5DDAD
5DDAC
5DDAB
5DDAA
5DDA9
5DDA8
5DDA7
5C9F9
5C9F8
5C9F4
5C9CF
5AA72
5AA71
5AA70
5AA6F
5AA6E
5AA6D
5AA6B
5AA6A
5AA69
5AA68

Tipo
LRE
LRE
LRE
LRE
LRE
LRE
LPP
LRE
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
LRE
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP

MER

MER

MER

MER
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
LRE
FTP
FTP
FTP
FTP

Comp (m)
3,92
3,92
3,92
3,93
3,93
3,93

135,72
3,72
4

w
N AEA~ADPDdDN
N

EE I S R R .

EE I S S > T 02 B N SN N 2N

Larg (m)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Cadéncia
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Area
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57

13,57
1,49

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,49
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,21
1,56
10,6
10,57
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2
1,6
1,6
1,6
1,6

Cor
branca
branca
branca
branca
branca
branca
amarela
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca

Material
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
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Situagao
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar



5AA67 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA66 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA62 MER 104,6 0,1 Continua 10,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA59 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA58 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA57 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA56 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA55 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA52 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA4D LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA4C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA4B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
S5AA4A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA49 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA48 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA46 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA45 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA44 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA43 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA42 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA41 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
S5AA3F LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA3E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA3D FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA3C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA3B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
S5AA3A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA27 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA18 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA17 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA16 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA15 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5AA14 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8C5 FTP 2,77 0,4 Continua 1,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8C4 FTP 12,02 0,4 Continua 4,81 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8C3 FTP 3,17 0,4 Continua 1,27 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8C2 FTP 11,72 0,4 Continua 4,69 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8C1 FTP 3,42 0,4 Continua 1,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8CO FTP 11,53 0,4 Continua 4,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
SA8BF FTP 3,54 0,4 Continua 1,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8BE FTP 11,44 0,4 Continua 4,58 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



5A8BD FTP 3,53 0,4 Continua 1,41 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8BC FTP 11,45 0,4 Continua 4,58 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8BB FTP 3,4 0,4 Continua 1,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8BA FTP 11,56 0,4 Continua 4,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8B9 FTP 3,13 0,4 Continua 1,25 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8B8 FTP 11,77 0,4 Continua 4,71 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8B7 FTP 2,72 0,4 Continua 1,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A8B6 FTP 12,09 0,4 Continua 4,84 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A887 FTP 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A886 FTP 12,16 0,4 Continua 4,86 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A885 FTP 3,15 0,4 Continua 1,26 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A884 FTP 11,85 0,4 Continua 4,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A883 FTP 3,41 0,4 Continua 1,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A882 FTP 11,65 0,4 Continua 4,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A881 FTP 3,54 0,4 Continua 1,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A880 FTP 11,55 0,4 Continua 4,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87F FTP 3,54 0,4 Continua 1,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87E FTP 11,55 0,4 Continua 4,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87D FTP 3,41 0,4 Continua 1,36 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87C FTP 11,65 0,4 Continua 4,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87B FTP 3,16 0,4 Continua 1,26 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A87A FTP 11,85 0,4 Continua 4,74 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A879 FTP 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A878 FTP 12,16 0,4 Continua 4,86 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A850 FTP 2,76 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
S5A84F FTP 12,26 0,4 Continua 4,9 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
S5A84E FTP 3,16 0,4 Continua 1,26 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A84D FTP 11,95 0,4 Continua 4,78 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A84C FTP 3,42 0,4 Continua 1,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A84B FTP 11,75 0,4 Continua 4,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A84A FTP 3,55 0,4 Continua 1,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A849 FTP 11,65 0,4 Continua 4,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A848 FTP 3,54 0,4 Continua 1,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A847 FTP 11,65 0,4 Continua 4,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A846 FTP 3,42 0,4 Continua 1,37 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A845 FTP 11,75 0,4 Continua 4,7 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A844 FTP 3,16 0,4 Continua 1,26 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A843 FTP 11,95 0,4 Continua 4,78 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A842 FTP 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5A841 FTP 12,26 0,4 Continua 4,9 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
58425 LPP 277,47 0,1 Continua 27,75 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar



58424 LPP 35,87 0,1 Continua 3,59 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
5688C LRE 1,13 0,4 Continua 0,45 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5687F LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
56872 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
56865 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
56858 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5684B LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
5683E LRE 1,06 0,4 Continua 0,42 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
565A4 MCI 124,89 0,1 Continua 12,49 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
565A3 MCI 125,41 0,1 Continua 12,54 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
565A2 MCI 124,99 0,1 Continua 12,5 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
565A1 MCI 26,69 0,1 Continua 2,67 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51E4A LRE 4,29 0,4 Continua 1,72 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E47 LRE 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E2D FTP 15,25 0,4 Continua 6,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E2C FTP 15,25 0,4 Continua 6,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E2B FTP 15,24 0,4 Continua 6,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E2A FTP 15,24 0,4 Continua 6,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E29 FTP 15,23 0,4 Continua 6,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E28 FTP 15,22 0,4 Continua 6,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E27 FTP 15,22 0,4 Continua 6,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E26 FTP 15,21 0,4 Continua 6,08 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E14 LRE 3,76 0,4 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E10 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51EOF FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51EOE FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51EOD FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E0C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51EOB FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51EOA FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51E09 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF7 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF6 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF5 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF4 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF3 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF2 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DF1 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DFO0 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DED LRE 3,76 0,4 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DE5 LRE 3,86 0,4 Continua 1,54 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



51DEO FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDF FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDE FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDD FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDC FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDB FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DDA FTP 3,99 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DD9 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DCF MER 3,54 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DCE MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DCD MER 10,5 0,1 1x1 0,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DCC MER 15,05 0,1 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DCB MER 15,28 0,1 Continua 1,53 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DC6 MER 23,12 0,1 Continua 2,31 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DBE MER 7 0,1 1x1 0,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DBD MER 29,83 0,1 Continua 2,98 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DBA LPP 19,43 0,1 Continua 1,94 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51DB3 MER 3,53 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DB2 MER 6,97 0,1 1x1 0,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DB1 MER 23,48 0,1 Continua 2,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DAF LPP 20,31 0,1 Continua 2,03 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51DAD MER 23,98 0,1 Continua 2,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DA9 MER 14,97 0,1 Continua 1,5 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DA6 MER 56,39 0,1 Continua 5,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DA2 MER 3 0,1 1x1 0,15 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DA1 MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51DA0 MER 89,6 0,1 Continua 8,96 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D9F LPP 20,3 0,1 Continua 2,03 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51D99 MER 14,61 0,1 Continua 1,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D98 LRE 5,18 0,4 Continua 2,07 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D97 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D96 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D95 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D94 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D93 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D92 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D91 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D90 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D8F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D8E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D8D FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



51D8C LRE 5,77 0,4 Continua 2,31 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D8A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D89 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D88 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D87 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D86 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D85 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D83 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D82 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D81 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D80 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D7F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D7E LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D7C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D7B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D7A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D79 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D78 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D77 LPP 20,23 0,1 Continua 2,02 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51D76 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D4C FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D4B FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D4A FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D49 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D48 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D41 LRE 5 0,4 Continua 2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D3A MER 4,74 0,1 1x1 0,24 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D38 MER 2,1 0,1 Continua 0,21 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D32 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D31 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D30 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D2F FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51D2E FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
51CE4 LPP 19,42 0,1 Continua 1,94 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CE2 LPP 20,4 0,1 Continua 2,04 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CEO LPP 12,69 0,1 Continua 1,27 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CD2 LPP 295,98 0,1 Continua 29,6 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CD1 LPP 296,47 0,1 Continua 29,65 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CDO LPP 295,31 0,1 Continua 29,53 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CCF LPP 76,21 0,1 Continua 7,62 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
51CCE MER 15,62 0,1 Continua 1,56 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



51CC7
5AA4E
5AA47
5AA40
5AA39
568A9
568A8
568A7
568A6
51E44
51E39
51D8B
51D84
51D7D
51D73

MER
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal

MClI

MCI

MCI

MCI
Ondulagdo-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal

12,71
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

0,1
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

Continua
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

1,27
3,15
3,15
3,15
3,15
18,711
17,016
17,016
17,016
2,52
2,52
3,15
3,15
3,15
3,15

branca
amarela
amarela
amarela
amarela
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela

Tinta acrilica

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

nao
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

0
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar



Memdria de Calculo de Legendas para 6.0-Av.dasNa¢oesT-01-Sinalizacao
Nome Bloco Area >mprimen

ID
5C9E8
5C9DC
585F6
585EA
585DE
585D2
585C6
585BA
5688D
56880
56873
56866
56859
5684C
5683F
56832
56826
5681A
5680E
56802
567F6
567EA
567DE
567D2
567C6
567BA
567AE
567A2
56796
5678A
5677E
56772
56766
5675A
5674E

PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
0,88
0,88
0,47
0,47
0,88
0,88
0,47
0,47
0,88
0,88
0,47
0,47
0,88
0,88
0,47
0,47
0,88
0,88
0,47
0,47

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
4,00
4,00
1,95
1,95
4,00
4,00
1,95
1,95
4,00
4,00
1,95
1,95
4,00
4,00
1,95
1,95
4,00
4,00
1,95
1,95

Eixo
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-TO1-E
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D
Av.dasNacoes-T01-D

Est
739705,9765
739572,6711
739435,8711
739392,4216
739386,9566
739519,4849
739654,9331
739786,6646

739807,018
739687,5105
739673,7797
739553,7977
739540,0445
739420,3919

739406,816
739797,4522
739791,4707
739792,3022
739796,7274
739702,2617
739695,3889
739696,2355
739701,5213
739569,3426
739563,3532
739564,1999
739568,6022
739435,7658
739429,7763

739430,623
739435,0253
739395,5525
739389,5631
739390,4098
739394,8121

Estaca/KM Lado

16+4,97 LE
9+11,01 LE
2+13,52 LE
0+9,88 LE
0+6,58 LD
6+19,79 LD
13+15,93 LD
20+8,31 LD
21+6,6 LD
15+6,61 LD
14+12,74 LD
8+12,24 LD
7+18,34 LD
1+18,19 LD
1+4,46 LD

20+17,17 LE
20+11,29 LE

20+12 LE
20+16,58 LE
16+1,52 LE

15+14,73 LE
15+15,45 LE

16+0,91 LE
9+7,94 LE
9+2,04 LE
9+2,77 LE
9+7,33 LE
2+13,71 LE
2+7,81 LE
2+8,54 LE
2+13,1 LE
0+13,3 LE
0+7,4 LE
0+8,12 LE
0+12,69 LE

Material
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

Nort
7108901,7728
7108888,5839
7108874,7983
7108870,6601
7108896,7507
7108910,2757
7108923,9084
7108937,0935
7108917,3344
7108906,5613
7108904,4097
7108893,3076
7108891,1372
7108880,1193
7108877,9197
7108913,6815
7108914,3564
7108913,1372
7108914,9458
7108904,2557
7108904,7683
7108903,5596
7108905,5108
7108891,0348
7108891,6351
7108890,4264

7108892,29
7108877,8165
7108878,4168
7108877,2081
7108879,0716
7108873,7933
7108874,3936
7108873,1849
7108875,0485

Situacao
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

Tipo
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)
PEM(sf)

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE

PARE
PEM(sf)
PEM(sf)

SIC
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)
PEM(sf)
SIC
SIC



FORNECIMENTO

Chapa
Tipo Qtd (m2)
Aluminio 34,991

Implantagdo de Placa
Em Suporte: Qtd (un)
Coluna Simples 67
Outro 2

Pelicula Fundo

Tipo Qtd (m2)
Tipo | 34,669
Tipo 1l 0,322

Remocdo de Placa
De Suporte: Qtd (un)

Pelicula Legenda/Orla
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 10,4973
SERVICO
Implantagdo de Suporte
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 67

Suportes
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 67

Remocdo de Suporte
Tipo Qtd (un)



Tintas Faixas Tintas Legendas Dispositivos

Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrilica-branca 490 Tinta acrilica 33,61
Tinta acrilica-amarela 194,78
Tinta acrilica-vermelha 69,759

SERVICO

Implantagdo de Faixas Implantagdo de inscrigdes mplantagdo de dispositivo
Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
LRE-branca 51,71 PEM(sf) 15,84
LPP-amarela 154,58 PARE 10,15
FTP-branca 368,89 SIC 4,7
MER-branca 69,4
MCl-amarela 40,2
Ondulagdo-Transversal-amarela 30,24
MCl-vermelha 69,759
Remogdo de Faixas Remogdo de inscri¢bes Remogdo de dispositivos

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)



Placa

¥

aA>

TRAVESSIA
ELEVADA

0003

® @@

TOTAL

v Placas

Cédigo

A-32b_setae-trav

R-3

R-4b

R-4a

R-19.4

RUA

R-34

R-6b

R-6¢

Qtd (un)

28

10

69

f Suportes fﬂ Faixas

Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo

® Coluna Simples 67 LRE

LPP

FTP

MER

MCI

Ondulagao-Transversal

TOTAL 67 TOTAL

Qtd (m) Legenda

129,3 l

1545,81
922,22 (%
717,04

401,98

3716,35 TOTAL

PEM(sf)

PARE

SIC

Qtd (un)

18

10

35



PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3 ORCAMENTO

3.1 Apresentacgdo:

O relatdrio que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execucdo das obras
de Engenharia para a SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM BLOCO INTERTRAVADO E
SINALIZACAO VIARIA — AVENIDA 1670 DAS NACOES UNIDAS T-01 - Extensdo
430,00 m localizada no municipio de Itapod/SC, tendo sido denominado

“Orcamento do Projeto”.

3.2 Planilha Or¢amentdria

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

DAVANTI

ENGENHARIA




PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

CAI*XA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[Prefeitura Municipal de ltapoa Pavimentacgdo Av.(1670) das Nacdes Unidas
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nacdes Unidas Itapoa SC 22,00% 14,45% 0,00%
o
(%]
o
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 5.380,66
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-I 4813 “N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 250,00 BDI 2 286,13 824,05 | RA
1.1.2. COMPOSICAO COMP-04 REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 21,12 19,07 BDI 1 23,27 491,46 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
113 SINAP 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5.07 247 | BDI1 3,01 15,26 | RA
_— SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E
1.1.4. Composicéo COMP-03 PAVIMENTAGAO M2 3.068,10 1,08 BDI 1 1,32 4.049,89 | RA
1.2. TERRAPLENAGEM - 32.433,10
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
1.2.1. SINAPI 101124 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 999,86 15,71 BDI 1 19,17 19.167,32 | RA
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA INTERNA
1.2.2. SINAPI 100938 (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 51,41 7,45 BDI 1 9,09 467,32 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.678,37 2,47 BDI 1 3,01 8.061,89 | RA
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
1.2.4. SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 223,52 12,13 BDI 1 14,80 3.308,10 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 776,34 1,51 BDI 1 1,84 1.428,47 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 342.711,56
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.3.1. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 570,89 7,69 BDI 1 9,38 5.354,95 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP),
1.3.2. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 341,10 18,66 BDI 1 22,77 7.766,85 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF _08/2023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.33. SNAE e EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 ) 50,93 kel A2 e 233,36 11.885,02 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.166,30 2,47 BDI 1 3,01 3.510,56 | RA

PMv3.0.6



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[Prefeitura Municipal de ltapoa Pavimentacgdo Av.(1670) das Nacdes Unidas
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nacdes Unidas Itapoa SC 22,00% 14,45% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.35. SNAE <2 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 46,00 il fe e 200,64 9.229.44 | RA
AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.386. SNAE e le BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. b 420,00 el e 37393 157.050,60 | RA
AF_03/2024
1.3.7. COMPOSICAO COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 18,00 3.972,26 BDI 1 4.846,16 87.230,88 | RA
1.3.8. SICRO 2003644 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 3,00 1.531,31 BDI 1 1.868,20 5.604,60 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.3.9. SNAE AR 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 976,00 Sl =l 54,86 53.543,36 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
1.3.10. COMPOSICAO COMP-16 ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 2,00 629,22 BDI 1 767,65 1.535,30 | RA
1.4. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - 437.428,49
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 3.187,03 2,65 BDI 1 3,23 10.294,11 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.2. SINAPI 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 478,05 184,11 BDI 1 224,61 107.374,81 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.4.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.608,90 2,47 BDI 1 3,01 28.922,79 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
1.4.4. SINAPI 92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 M2 3.068,10 76,57 BDI 1 93,42 286.621,90 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
145, SR it 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 72,00 LI BDI1 58,54 4.214.88 | RA
X ALTURA). AF 01/2024
1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - 112.123,30
P g REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
1.5.1. COMPOSICAO COMP-06 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1.172,38 1,62 BDI 1 1,98 2.321,31 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.52. SNAE S EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 ) 35,17 kel A2 e 233,36 8.207.27 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.5.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 812,43 2,47 BDI 1 3,01 244541 | RA
PMv3.0.6 2/4



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de ltapoa Pavimentacgdo Av.(1670) das Nacdes Unidas
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nacdes Unidas Itapoa SC 22,00% 14,45% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 71,76 770,32 BDI 1 939,79 67.439,33 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
EXECUGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO
1.5.5. COMPOSICAO COMP-07 PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA M2 147,20 158,48 BDI 1 193,35 28.461,12 | RA
2,5CM
156. COMPOSICAO | comp-og  CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO UNID. 4,00 28352 BDI1 345,89 1.383,56 | RA
MATERIAL.(calgadas c/ Largura = 1,6m)
157. COMPOSICAO | comp-og  CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO UNID. 5,00 30579 BDI1 373,06 1.865,30 | RA
MATERIAL.(calgadas c/ Largura = 1,9m)
1.6. CICLOVIA - 84.143,60
- REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
1.6.1. COMPOSICAO COMP-06 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 632,10 1,62 BDI 1 1,98 1.251,56 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.6.2. SR DEo2t EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 e 18,96 (oLos SR 233,36 4.424,51 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.6.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 381,16 2,47 BDI 1 3,01 1.147,29 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.6.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 44,25 770,32 BDI 1 939,79 41.585,71 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORAGAO DE CICLOVIA - COR
1.6.5. Composicao COMP-17 VERMELHA - Proporgéo em (kgs) de pigmento por m3 de concreto FCK20 UNID. 44,25 705,60 BDI 2 807,56 35.734,53 | RA
MPa - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar.
1.7. SINALIZAGAO VIARIA - 34.741,47
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.7.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 1.332,44 5,63 BDI 1 6,87 9.153,86 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.7.2. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 210,30 24,44 BDI 1 29,82 6.271,15 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGCAO
1.7.3. SINAPI 102513 COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 16,81 50,23 BDI 1 61,28 1.030,12 | RA
1.7.4. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 17,50 451,41 BDI 1 550,72 9.637,60 | RA
Y TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),
1.7.5. SINAPI-I 21013 E = 3.00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 124,21 60,84 BDI 2 69,63 8.648,74 | RA
PMv3.0.6 3/4



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV ([PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[Prefeitura Municipal de ltapoa Pavimentacgdo Av.(1670) das Nacdes Unidas
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nacdes Unidas Itapoa SC 22,00% 14,45% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

Encargos sociais:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observacgdes:

REFERENCIAS UTILIZADAS: SINAPI SC 04/2024 - SICRO SC 01/2024.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itapoa SC

Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

AAAAAA

OELITON ANTUNES &A™
COELHO:06921096920 °

jtal por OELITON
69

1507492000202,

P-grasil,
LITON ANTUNES COELHO:06921096920
20240527 154125 0300

Responsavel Técnico

Nome: O¢liton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5
ART/RRT: 0

RECURSO

<«



PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3.3 Cronograma Fisico Financeiro

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA




CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Itapod Pavimentagdo Av.(1670) das Nagdes Unidas Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. (1670) das Nagdes Unidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. Pavimentacao Av. das Nagdes Unidas 1.048.962,18 | % Periodo: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.380,66 | % Periodo: | 75,00% 25,00%
[1.2. TERRAPLENAGEM 32.433,10 | % Periodo: 75,00% 25,00%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 342.711,56 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRA' 437.428,49 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 112.123,30 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[1.6. CICLOVIA 84.143,60 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[1.7. SINALIZACAO VIARIA 34.741,47 | % Periodo: 25,00% 75,00%
L
Total: R$ 1.048.962,18 %: 0,38% 2,45% 17,11% 37,19% 23,52% 10,02% 6,84% 2,48%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 4.035,50 | 25.669,99 | 179.464,05 | 390.070,03 | 246.745,07 | 105.128,37 | 71.793,07 | 26.056,10
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 4.035,50  25.669,99 | 179.464,05  390.070,03  246.745,07  105.128,37  71.793,07  26.056,10
%: 0,38% 2,83% 19,94% 57,13% 80,65% 90,67% 97,52% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 4.035,50 | 29.705,49 | 209.169,54 | 599.239,57 | 845.984,64 | 951.113,01 | 1.022.906,08 | 1.048.962,18
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 4.035,50  29.705,49  209.169,54 | 599.239,57 845.984,64 951.113,01 | 1.022.906,08 1.048.962,18

Itapoa SC

Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

OELITON ANTUNES nido e frma ol po oo
COELHO:06921096 &
920

Responsavel Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5
ART/RRT:

COEL
Dados: 2024.05.27 15:41:47 -0300'




PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3.4 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicdo do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orcamento do Projeto.

Foi determinado o BDI para os servicos executados em obra, e BDI
para os materiais adquirido em obra.

Para a determinacdo do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo

fornecida pela CEF.

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA



A ¥ Quadro de Composigéio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de ltapoa
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentagdo Av. das Nagdes Unidas / Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. das Nagdes Unidas
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragédo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acérdzo TCU) BDIPAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elabora¢do do orgamento foi SEM

Observacgdes:

BDI 01 PARA SERVICOS

ltapoa SC sexta-feira, 19 de abril de 2024

Local Data
Assinado de forma digital por OELITON ANTUNES

COELHO:06921096920
O E LlTON ANTU N ES DN: c=BR, ou=Presencial, ou=15074920000202,
=) I Itipla, 0=ICP-Brasil,
COELHO:06921096920 & oiitoumrones corronessiossszo

Dados: 2024.04.23 08:41:44 -03'00'

Responsavel Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5
ART/RRT: 0

PMv3.0.6



A ¥ Quadro de Composigéio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de ltapoa
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentacdo Av. das Nagdes Unidas / Pav. De 430m de Blocos Intertravados da Av. das Nagdes Unidas
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitagcéo de obras)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragédo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acérdzo TCU) BDI PAD | 14,45%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elabora¢do do orgamento foi SEM

Observacgdes:

BDI 02 PARA INSUMOS

ltapoa SC sexta-feira, 19 de abril de 2024

Local Data
Assinado de forma digital por OELITON

ANTUNES COELH0:06921096920
O ELlTO N A NTU N ES DN: c=BR, ou=Presencial, ou=15074920000202,
=ACS: larlD Multipla, o=ICP-Brasil,
CO ELHO:O692 1 096920 g::OELI"?g?IUAaI\STUN:St?OaEI?HO:OGQr;S(l)QGQZO

Dados: 2024.04.23 08:42:01 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: CREA 115.283-5
ART/RRT: 0

PMv3.0.6
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3.5 Composicdo de Servigos

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA




A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

COMPOSICAO | COMP-01 |REMOGAO E RELOCAGAO DE CERCA ™M 13,56 15,61
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,25 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5 15,78 18,16

COMPOSICAO COMP-02 |REMOGAO E RELOCACAO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8 17,28 19,89
SINAPI 91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CHP 8 230,86 235,30
SINAPI 91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CHI 8 63,36 67,80
SINAPI 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,5 476,14 485,49

COMPOSICAO COMP-03 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 8,23 8,23
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,01 2,36 2,36

COMPOSICAO COMP-04 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,08 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSICAO COMP-05 |REMOGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, BLOCO INTERTRAVADO E CONCRETO M2 28,15 29,53
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,12 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHI 0,12 61,97 65,72

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE SOLO

COMPOSICAO COMP-06 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62
SINAPI 5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHP 0,001 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHI 0,008 71,18 75,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58
SINAPI 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,002 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,016 0,63 0,63

EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR

COMPOSICAO COMP-07 | VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48
SINAPI 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATORIA REVERS{VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1947 0,63 0,63
SINAPI 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0483 10,71 10,71
SINAPI 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1504 1,11 1,11
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 155,00 155,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0065 157,02 157,02

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN il 11,52 11,52
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calcadas ¢/

COMPOSICAO COMP-08 | Largura =1,6m) UNID. 275,33 283,52
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,81 8,28 8,28

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calcadas ¢/

COMPOSICAO COMP-09 | Largura =1,9m) UNID. 295,86 305,79
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 13 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,21 8,28 8,28

COMPOSICAO COMP-10 |LIGAGAO DA GALERIA PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETORA EXISTENTE UNID. 139,23 156,82
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2,7 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 33 15,78 18,16
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05 157,02 157,02
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,025 106,93 106,93
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,025 107,50 107,50
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 12,33 0,77 0,77

COMPOSICAO COMP-11 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 1,2 540,24 550,90
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1 21,22 21,22
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 ‘ EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ‘ M ‘ 29 67,03 ‘ 67,03 ‘
COMPOSICAO | COMP-12 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI M2 1,12 1,16
SINAPI 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68
COTAGAO COoT-01 1,2 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHP 0,001 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0041 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHI 0,0049 67,49 71,41
COMPOSICAO COMP-13 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 91,17 91,78
SINAPI 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHP 0,01 276,92 282,12
SINAPI 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHI 0,01 108,89 114,09
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,14 15,78 18,16
SINAPI 5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHP 0,02 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHI 0,02 71,18 75,10
SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 77,50 77,50
COMPOSICAO COMP-14 | LIMPEZA DE VALA EXISTENTE M 32,82 34,18
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,15 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,15 61,97 65,72
COMPOSICAO | COMP-15 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C M2 0,94 0,99
SINAPI 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68
COTACAO COT-02 0,45 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHP 0,0004 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0038 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHI 0,0051 67,49 71,41
COMPOSICAO COMP-16 |ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 612,99 629,22
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,21 540,24 550,90
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,25 27,45 27,45
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 6,5 9,15 9,15
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,25 21,22 21,22
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 67,03 67,03
PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORAGAO DE CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporgdo em
COMPOSICAO COMP-17 |(kgs) de pi por m3 de concreto FCK20 MPa - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar. UNID. 705,60 705,60
COTAGAO COT-03 PIGMENTO EM PO, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou Similar, 0 10,5 67,20 67,20
O ELlTON ANTU N ES é(s;éllzdoo:élzu‘rg;a;;%nal por OELITON ANTUNES.
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=15074920000202, ou=AC
COE LH 0:0692 ,I 096920 zycnaﬂzltl’)sglz\{‘\;gg;z:\CP—BvaSII, <n=OELITON ANTUNES
Dados: 2024.05.27 15:42:18 0300
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
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3.6 Cotagdo de Mercado
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CAIX A COTAGOES

iNDICES DE RETROAGAO:

| inpice [NOME Do INDICE [DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 [77.044.618/0001-88 |BALAROTI Comércio de Materiais de Construgéo SA. (41) 3058-8800 DEPTO DE VENDAS
E002  [03.439.316/0001-72 |CONSTRUDECOR S/A (11) 3004-5678 DEPTO DE VENDAS
E003  [73.759.235/0001-35 |MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (48) 3263-1021 DEPTO DE VENDAS
E004  [29.641.894/0001-80  |HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA (47) 3327-7602 DEPTO DE VENDAS
E005  [02.939.491/0001-66  |PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (14) 3201-5599 DEPTO DE VENDAS
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
PIGMENTO EM PO, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou
COTAGAO COT-03 Similar, 67,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 BALAROTI Comércio de Materiais de Construgdo SA. 74,98 22/05/2024
E002 CONSTRUDECOR S/A 59,80 22/05/2024
E003 MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 84,00 22/05/2024
E004 HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA 53,76 22/05/2024
E005 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. 67,20 22/05/2024
OBSERVAGOES:
Data Resp. Pesquisa de Mercado:

Planilha Referéncia.xls versado 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario
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3.7 Curva ABC
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ANALISE DOS DADOS NA CURVA ABC

CUSTO CUSTO TOTAL

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO (SEM BDI) REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICACAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

1.4.4. BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 3.068,10 | R$ 76,57 | R$ 234.924,42 27,24% 27,24% A
AF 10/2022

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,

1.3.6. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 420,00 | R$ 306,50 R$ 128.730,00 14,93% 42,17% A
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE

1.4.2. PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 478,05 R$ 184,11 |R$ 88.013,79 10,21% 52,38% B

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

137 gg;‘)/’(:\DCOOLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO UNID. 1800 RS 397226 R$ 71.500,68 8,29% 60,67% B

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, o 0
1.5.4. USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 71,76 |R$ 770,32 |R$ 55.278,16 6,41% 67,08% B

ARMADO. AF 08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, o o
1.39. DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 976,00 | R$ 44,97 RS 43.890,72 5,09% 72,17% B

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, o o
1.64. USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 4425 R§ 77032 | R$  34.086,66 3,95% 76,13% B

ARMADO. AF 08/2022

PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORACAO DE
CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporgéo em (kgs) de
pigmento por m3 de concreto FCK20 MPa - 1:10,50 - Ref.:
LanXESS ou Similar.

1.6.5. UNID. 44,25 R$ 705,60 | R$ 31.222,80 3,62% 79,75% B

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.4.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 9.608,90 | R$ 247 R$ 23.733,98 2,75% 82,50% Cc
M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM
1.5.5. PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 M2 147,20 | R$ 158,48 R$ 23.328,26 2,71% 85,21% Cc
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
1.2.1. DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 999,86 | R$ 15,71 | R$ 15.707,80 1,82% 87,03% Cc
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
1.3.3. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 50,93 | R$ 191,28 R$  9.741,89 1,13% 88,16% (o
DE *10 CM*. AF 01/2024
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

1.3.5. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 46,00 R$ 164,46 | R$ 7.565,16 0, 88% 89, 03% C
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024 .
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE o o

14.1. SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 3.167,03 | R$ 265 RS 8.445,63 0’ 98% 90’01 %

1.7.4. Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagdo m? 17,50 | R$ 451,41 R$ 7.899,68 0,92% 90,93%
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM o o

1.7.1. MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA cOM M 1.35244 | R$ 563 RS 7.501,64 0’87/0 91’80/0 ©
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

175 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, M 12421 RS 60,84 R$ 7.556,94 0, 88% 92, 68% c

DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
1.5.2. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 35,17 | R$ 191,28 | R$  6.727,32 0,78% 93,46% Cc
DE *10 CM*. AF 01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.2.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.678,37 | R$ 2,47 |R$  6.61557 0,77% 94,22% C
M3XKM). AF 07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

1.3.2. M3 341,10 R$ 18,66 | R$  6.364,93 0,74% 94,96% c

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF 05/2021

1.7.2. M2 210,30 R$ 24,44 R$  5.139,73 0,60% 95,56% (o

1.3.8. Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 300 R$ 1.531,31 R$  4.593,93 0,53% 96,09% (o}

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

1.3.1. COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), M3 570,89 R$ 7,69 | R$  4.390,14 0,51% 96,60% c
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

114 lecl\;:g;z:Al;);:UKArluuo FPARA URENAGEM PLUVIAL E M2 3.068,10 RS 108 RS  3.313,55 0,38% 96,98% c
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
1.6.2. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 18,96 | R$ 191,28 R$  3.626,67 0,42% 97,41% (o]

DE *10 CM*. AF 01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.4.5. M 72,00  R$ 47,98 R$  3.454,56 0,40% 97,81% (o
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.3.4. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.166,30 | R$ 247 R$  2.880,76 0,33% 98,14% (o
M3XKM). AF 07/2020

EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
1.2.4. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, M3 22352 R$ 12,13 |R$  2.711,30 0,31% 98,45% Cc
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.5.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 812,43 R$ 2,47 R$  2.006,70 0,23% 98,69% (o
M3XKM). AF 07/2020

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO PARA

1.51. CALGADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1.172,38 | RS .62 R$  1.899,26 0,22% 98,91% ¢
167, CORTE DOBADEACORARARAMPADEACESSCAS  u soo ks wers RS rsmes|  018%  99.08% c
1.2.5. Egiéﬂ‘s’\f’i’;”ﬁg’g 1"gATER’AL COM TRATOR DE M3 776,34 | R$ 1,51 |R$§ 117227 0,14% 99,22% c
1310, gé)é,?)%i/’\;g gAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA UNID. 200 RS 62022 RS  1.258.44 0,15% 99,37% ¢
1.5.6. chfg ’f}vgfggé /E\)/:i ﬁEC,g AT\(IE:/ gﬁg”sp 3 f 5 :ﬁffi%g? UNID. 4,00 R$ 28352 'R$  1.134,08 0,13% 99,50% c
161 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA 2 63210 RS 162 RS 1.024,00 0,12% 99.62% ¢

CALCADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.6.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 381,16  R$ 2,47 | R$ 941,47 0,11% 99,73% (o
M3XKM). AF 07/2020

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
1.7.3. DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM M2 16,81 R$ 50,23 | R$ 844,37 0,170% 99,82% (o
ROLO. AF 05/2021

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1.1. GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 2,88 | R$ 250,00 | R$ 720,00 0,08% 99,91% (o
POSTES PARA FIXACAOQ)

REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E

1.1.2. CIMENTADO M2 21,12 | R$ 19,07 | R$ 402,76 0,05% 99,95% C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM

1.2.2. VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). | M3XKM 51,41 | R$ 7,45 R$ 383,00 0,04% 100,00% C
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM

1.1.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 507 | R$ 2,47 | R$ 12,52 0,00% 100,00% C

M3XKM). AF 07/2020

REPRESENTACAO DA CURVA ABC PARA 0S SERVICOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacdo,
instalacdo, manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdsito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados
NOS SEervicos.

Todos os servicos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de drea, destino final de esgotos sanitdrios, etc,
serdo de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacdo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servicos contfratados serdo executados rigorosamente de acordo
com as normas a seguir:

I. Todos os materiais deverdo respeitar as Normas vigentes de Pavimentacdo
Asfdltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de pavimentacdo);
ll.  Manual de Pavimentacdo — DNIT/2006;
lll.  Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV.  Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretriz para elaboracdo
de projetos e instalacdo;
VIl. NR 18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo;
VIIl.  NBR 9061 — Seguranca de escavacdo a céu aberto;
IX. Termopldstico EM-372;
X. NBR 13159 — Material termopldstico aplicado por aspersdo;
Xl. IPR 738 — DNIT;
Xll. E-321-0001 Celesc;
XllI.  Norma DNIT 104/2009 — ES, Norma DNIT 106/2009 — ES e Norma DNIT 108/2009 — ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

XIV. MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serd de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA;

XV. MAO DE OBRA - A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

XVI. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam ds
condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execucdo dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

XVIl. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

XVIIl.  DIARIO DE OBRA - Deverd estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAQ;

A contratada deverd manter na obra um engenheiro e um mestre
de obra. E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacdes
técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos. O mestre deverd ter experiéncia na execucdo dos servicos
contfratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais
envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e prdatica na
execucdo dos trabalhos e servicos necessarios, a fiscalizagcdo poderd solicitar

sua substituicdo.

4.1 Servigcos Preliminares

4.1.1 Placa de Obra

A empresa confratada providenciard a colocacdo da placa de
identificacdo da obra com dimensdes de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25

mm.
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Para fabricacdo da placa de obra é necessdrio sarrafos de madeira

para o quadro da placa que serd em chapa galvanizada, pontaletes de
madeira de no minimo 3" para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.

O modelo de placa utilizado deverd ser conforme “Manual de uso

da marca do Governo Federal”, de versdo vigente.

4.1.2 Remocdéo e Relocalizacdo dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos
usudrios, serdo relocados pela concessiondria de energia, sendo que os custos

correrdo por conta da contratada.

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

Antes do inicio das operacdes de desmatamento é necessdrio
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdes de desmatamento ndo atinjom os elementos de protecdo
ambiental.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados apds a obtencdo da autorizacdo para supressdo da
vegetacdo do érgdo ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em dreas que houver risco de
dano a outras drvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcoes existentes
nas imediacoes, as drvores devem ser amarradas e, se necessdrio, cortadas

em pedacos a partir do topo.
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Nas dreas de corte, as operagcdes de desmatamento,
destocamento e limpeza somente sdo consideradas concluidas, quando as
raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Nas dreas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria orgénica, deve ser removida na espessura total, a menos
que haja indicacdo em contrdrio do projeto ou da fiscalizacdo. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos & 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressoes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
dreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas dreas de empréstimo as operacdoes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminagcdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacdoes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem das exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatorias pela

fiscalizacdo.

4.1.4 Demolicédo e Carga de Calcada

Foram identificados locais com calcadas que ndo se adaptam ao
projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de
Interferéncias” estes locais.

A demolicdo das calcadas existentes serd executada pela
CONTRATADA, com auxilio de uma retro escavadeira, o material resultante da
demolicdo deverd ter drea superficial menor que 0,80m?2. Este material deve
ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um

caminhdo basculante de pequeno porte.
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A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para ndo danificar

a infraestrutura existente como rede de dgua potdvel, esgotamento sanitdrio,
rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja
danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem
onus para o CONTRATANTE.

4.1.5 Locacdo da obra

A locacdo da obra serd executada com teodolito eletrénico.

Caberd ao Engenheiro Responsdvel da Contratada proceder &
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condicdes encontradas no
local.

A empresa executora procederd a locacdo da obra, partindo dos
marcos de referéncia indicados no projeto. A locacdo serd delimitada por
meio de estacas de madeira fixadas provisoriaomente em pontos especificos
para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista,
calcadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros
pontos relevantes a perfeita execucdo da obra. A ocorréncia de erro na
locacdo da obra projetada implicard, para a construtora, a obrigacdo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados — as modificacoes,
demolicdes e reposicoes que se tornarem necessdrias, a juizo da fiscalizacdo.

Os servicos topogrdficos compreendem a locacdo do eixo do
tracado, seu nivelomento e seccionamento transversal, a marcacdo e
nivelamento dos “offsets”, bem como alocacdo de todos os demais servicos
previstos para a execucdo da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial,
entre outros). Os controles geométricos que serdo realizados visando aferir os

resultados obtidos pela confratada e que pressupdem a utilizacdo de tais
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servicos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condicdes

estabelecidos.

4.2 Terraplenagem

4.2.1 Escavacdo e Carga de Material 19 Cat.;

Para a execucdo deste servico deverd ser empregado tfrator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxilio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente deverd ser utilizada pd
carregadeira com poténcia minima de 170 HP

O material proveniente do corte que ndo serd utilizado em aterro
deverd ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade.

No processo de escavacdo, sempre que houver necessidade, serd
precedido da execucdo dos servicos de remocdo das camadas de md
qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos tfambém devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno & obra em
cardter tempordrio ou definitivo.

O empreiteiro deverd visitar a obra e verificar as condicoes locais

antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram

ser executadas por conta da empreiteira.
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4.2.2 Transporte local com caminh&o basculante para local de
bota-fora;

Define-se pelo transporte do material de 19, 2° e 3 categoriq,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a drea de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro deverd ser transportado por
caminhoes basculantes, com protecdo superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-d levando em consideracdo o volume

transportado em m?® para o bota-fora.

4.2.3 Compactacdo Mecdanica, sem Controle do GC (C/
Compactador Placa 400 Kg);

Deverd ser empregada nas dreas que constituem as calcadas, o
servente com auxilio de uma enxada espalhard o material em camadas de
no maximo 20 centimetros até que a superficie figue uniforme e na cota
determinada no projeto. Para a compactacdo serd utilizado uma placa
compactadora de 400 kg até que a superficie apresente (visualmente) o

suporte necessdrio para receber o pavimento projetado.

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverd
posicionar o caminhdo reservando um espaco adequado enfre 0os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com IGmina.
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4.3 Drenagem

4.3.1 Escavacdo Mecanizada de Vala

A escavacdo da vala serd executada de jusante para montante,
deverd ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacdo da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcdo e dar seguranca ao operdrio.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverdo ficar isentos de daguas, pedras e
matérias orgdnicos.

Em momento nenhuma serd permitido a execucdo da tubulacdo
bem como a escavacdo se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material deverd ser limpo
interiormente

O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos cdlculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos o0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de dgua, energia, telefone e gds, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacdo.

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactacdo
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O reaterro deverd ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no maximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecdanicos.
Para atingir uma melhor compactacdo, o reaterro deve ser umidificado com
auxilio de caminhdo-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

que possam afetar a tubulacdo quando sobre ela lancada.

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apds a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
laoncamento manual com 10 cm de espessura de ber¢co de brita, deve
regularizar a parte superior do lastro da vala para entdo ser aplicada a

compactacdo com compactador de solos de percussdo.

4.3.4 Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe fipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os dimetros indicados no
projeto correspondem aos dimetros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, ndo
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os fubos deverdo
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
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compactado com soquete mecdanico para que fique suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulacdes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Sempre que o trabalho for interrompido, o Ultimo tubo assentado
deverd ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por refro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com aqjuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona pldstica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncdo.

Os tubos deverdo serrejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo ser tomada a mdxima precaucdo no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucdo do rejunte, as pontas dos
tubos deverdo ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos deverd ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nGo venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apds a realizacdo da ligacdo da emenda,

deverd ser concluido o processo de encapar com a lona pldastica.
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A tubulagado recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com
argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou

algum tipo de quebra nos encaixes.

4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples.

Deverd ser executada com concreto estrutural moldado em in loco
e boca de lobo. A Igje do fundo deverd ser em concreto com espessura
minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no traco 1:2:2, cimento, areiq, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de concreto
no di@metro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecerd as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dios.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.6 Caixa de Ligacdo e Passagem

Deverd ser executada com concreto armado fck = 20 MPa,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacdo
com aco CA-60 nas dimensdes de projeto, as formas serdo em tdbuas de

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.
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A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de
concreto no diGmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A fabricacdo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde
serd colocada a armadura em aco conforme projeto, sobre espacadores
dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexdo, e
em seguida deve serlancado o concreto. S poderd ocorrer o desforme apds
o periodo minimo de 7 dias, e a instalacdo no local da obra apds 28 dias,

sendo que as pecas deverdo ser icadas com auxilio de retro escavadeira.

4.3.7 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta
superior do lado inferno da pista de rolamento, permitindo assim maior
qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.

Em frente aos acessos de garagens deverd ser feito rebaixo do meio-
flo, na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinacdo de
modo a formar a juncdo entre os niveis do asfalto com o passeio.

O meio-fio serd em concreto pré-moldado com resisténcia minima
de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricacdo deverdo ser assegurado
qgue as pecas sejam homogéneas e compactadas para obedecerem 4s
exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e
durabilidade do pavimento.

As dimensdes serdo as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto a altura
e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para
facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados

deverdo satisfazer as seguintes condicoes:
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Os meios-fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes
sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre meio-fio
ndo ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no traco 1:4, desde a
base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e
molhadas. Deverd ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de
todo trecho e apds o preenchimento dos vdos, o rejunte deverd ser
desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as pecas de

meio fio.

4.3.8 Isolamento Caixa Coletora Existente

Deverd ser isolado a caixa existente onde serd readlizada a
pavimentacdo/calcada projetada. Serd realizado a escavacdo manual em
volta da caixa até encontrar as paredes da caixa coletora existente, apds a
escavacdo serd executada o isolamento.

O isolamento inclui tampa e quadro em concreto no fraco 1:3:3,
cimento, areia e brita com resisténcia de 15MPa aos 28 dias, € o rebaixo em
concreto magro traco 1:3, cimento e areia, armacdo em aco CA-25 6,3 mm

para armadura da tampa conforme apresentado na composicdo do servico.

4.4 Pavimentagdo Asfdltica

4.4.1 Regularizacdo e Compactacdo do Sub-Leito;

Apds a execucdo dos servicos de corte e aterro deve-se proceder

com a regularizacdo e compactacdo do sub-leito, para tal &€ necessdrio que

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

a motoniveladora escarifique toda a drea de intervencdo do projeto até uma
profundidade 20 cm, apds o solo estar escarificado deve entrar o caminhdo
pipa e acrescentar dgua até que o solo atinja a umidade adequada, assim
que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de
homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para
dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o
greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactacdo até

atingir um grau de compactacdo maior que 95% do proctor normal.

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco:

Apods a liberacdo pela Fiscalizacdo/Contratante para o servico de
Regularizacdo do Sub-Leito, logo deverd ser iniciada a sub-base, antes que se
perca o servico de regularizacdo.

O agregado graudo deverd ser constituido por produto resultante
de britagem primdria (pedra rachdo) de rocha sd, deve ser espalhado em
uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos alinhamentos e
perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e
suficiente para que seja obtida a espessura especificada apds compactacdo,
o espalhamento serd feito com moto niveladora.

Para o espalhamento do agregado graudo deve-se utilizar a
escavadeira hidrdulica para readlizar a quebras dos montes e a moto
niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificacdo do greide e
da secdo transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a correcdo pela adicdo ou remocdo do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo Efetuadas as correcoes

necessdrias, deve ser obtida a acomodacdo do material graddo,
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previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do
rolo liso sem vibrar.

Apss a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forcar a penetracdo do
material nos vazios do agregado graudo.

Logo apds a completa compactacdo da camada, deve ser feita
nova verificacdo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou
deficiéncia de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de
finos, deve-se realizar as correcoes necessdrias da seguinte forma:

Se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;
Se houver excesso de finos, deve-se processar a remocdo do material
excedente por meios manuais ou mecdnicos, ufilizando-se ferramentas
auxiliares, tais como: pd, enxada, rastelo ou vassoura mecdanica.
A compactacdo deve prosseguir até se obter um bom
entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame

Se€Co.

4.4.3 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovagdo por parte da fiscalizacdo.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de

umidade durante seu transporte.
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N&o é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar,
a movimentacdo do equipamento.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante
o0 emprego de rolos vibratdrios lisos, nos frechos em tangente, a compactagdo
deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, parfindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacdo, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador de
dgua.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactacdo minimo igual ou superior a 100% em relacdo G massa
especifica aparente seca mdaxima, obtido no ensaio de compactagdo.

Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

e Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansdo devem ser menores que 0,3%.

4.4.4 Pintura de Ligacdo

E a aplicacdo de um ligante de emulsdo asfdltica RR-2C e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento

asfdltico. Antes de receber a pintura de ligacdo, a base imprimada deverd
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ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicacdo deverd estar entre 0,6 a 1,0
kg/m?2.
Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 145/2012 — ES.

4.4.5 Imprimacéo

O ligante asfdltico empregado na imprimacdo deve ser o asfalto
diluido CM-30, em conformidade com a norma DNER — EM 363/97, A taxa de
aplicacdo “T" é na ordem de 1,2 I/m?2.

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder &
varredura da superficie utilizando trator de pneu equipado com vassoura
mecanica, de modo a eliminar fodo e qualquer material solto.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aguecimento que
permitam a aplicacdo do ligante asfdltico em quantidade uniforme.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixd-la, sempre que possivel, fechada ao tradfego. Quando isto
ndo for possivel, trabalha-se em uma faixa de trdfego e executa-se a
imprimacdo da faixa de tradfego adjacente assim que a primeira for liberada

ao trafego.

4.4.6 Revestimento Asfdltico

Revestimento asfdltico € uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfdltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade,

espalhada e compactada a quente.
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NGo é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O
concreto asfdltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
subst@ncias  prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem  ser
adequadamente reparados, previomente a aplicacdo da mistura.

O Revestimento ndo poderd distar hd mais de 100 km do
empreendimento. A densidade para efeito de orcamento foi considerada as
médias das densidades obtidas nas usinas da regido cujo valor verificado foi
de 2,4 ton/m?® e o teor de asfalto de 5,8%.

O transporte se fard em caminhdes basculantes as cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o tfransporte de
forma a proteger a massa asfdltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar
bem fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura
e a mistura.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o
aguecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura
compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o sistema
de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa
alisadora e nunca de massa asfdltica que eventualmente tenha esfriado em
demasia.

Na descarga, o caminhdo deve ser empurrado pela acabadorag,
ndo se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacado.

A rolagem tem inicio logo ap&s a distribuicdo do concreto asfdltico.
A fixacdo da temperatura de rolagem condiciona-se ¢ natureza da massa e
as caracteristicas do equipamento utilizado.

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;
b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada
do rolo pneumdtico atuando com baixa pressdo;
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c) & medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqUente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo
pneumatico, com incremento gradual da pressdo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura
do rolo;

g) durante arolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumdticos, devem ser utilizados os
mesmos produtos indicados para a cacamba dos caminhdes
transportadores; nos rolos metdlicos lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser
pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar condicdes de acabamento adequadas, de modo que ndo sejam
percebidas irregularidades nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactacdo da
emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano j&
compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Sempre que solicitados serdo apresentados ensaios e Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico do pavimento asfdltico fornecidos pelo fabricante
e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento ds
normas técnicas vigentes. Os ensaios deverdo ser acompanhados de Parecer

Técnico, com a respectiva ART/RRT.

4.5 Passeio com Acessibilidade
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4.5.1 Regularizacdo e Compactacdo Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Apods a execucdo dos servicos de remocdo de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizacdo e compactacdo manual do sub-leito,
para tal &€ necessdrio que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a drea de intervencdo do projeto até uma profundidade 20 cm, apds o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacdo serd utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessdrio

para receber o pavimento projetado.

4.5.2 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada deverd ser
executado um lastro de brita n°1 na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material deverd ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessdrio que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a drea de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

4.5.3 Piso Tatil

Foi previsto no projeto a utilizacdo de piso tdtil direcional e alerta na

cor vermelha. Para a execucdo deste servico primeiro a CONTRATA deve
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direcdo, obstdculos (Postes,
Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veiculos e cadeirantes,
estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de
madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servird de guia
para assentamento do piso tatil, uma vez que a guia estiver devidamente
colocada procede com a colocacdo da argamassa colante sobre o lastro
de brita, o piso deverd ser assento sobre argamassa colante respeitando o
alinhamento da guia, as pecas deverdo ser assentadas juntas, sem a

necessidade de rejuntamento.

4.5.4 Calcada de Concreto

O pavimento das calcadas serdo em concreto estrutural Fck 20
Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatacdo a cada 2,50
metros. Os passeios sdo compostos de trechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metdlica, especificamente nos locais de entrada de
veiculos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada
de 2,50x 10,0 cm no lado externo da calcada obedecendo aos alinhamentos
contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacdo que devem ser de
sarrafo de madeira nGo aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem
o piso tatil deve ser coberto com lona pldstica para evitar o contato da massa
Ccom O Piso.

Os tfrechos armados, serdo feitos com tela de aco utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
o cobrimento adequado.

O lancamento do concreto deve ser manual onde os serventes

devem utilizar carrinho de mdo, apds o lancamento do concreto devera ser

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DEJTAPOA
ORCAMENTO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser
passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie
levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

Apds a cura do concreto a lona que envolve o piso tatil deve ser
recortado em seu limite e ndo serd necessdrio rejuntar a drea entre a massa e
O pPIso.

O rebaixo para acesso de veiculo tem sua largura definida em
projeto e instaladas entre as interfaces da drea de circulacdo de passeio e da
pavimentacdo, e ajustados conforme acessos aos imdveis. Possuem uma
inclinacdo uniforme em um frajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma
cota de 5,00 centimetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de
15,00 centimetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser
construidas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem
vencer a mesma inclinacdo cita anteriormente em um percurso de 60,00
centimetros.

A faixa de circulacdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocdvel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas Nos PAsSeios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcdo do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relagcdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobilidrio, barreiras e obstdculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12). NGo
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito

carrocavel.
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4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante

A faixa de circulacdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocdvel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas Nos PAsseios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcdo do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relagcdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobilidrio, barreiras e obstdculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A largura minima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas
laterais de concorddncia, afuniladas, de no minimo 0,50m, junto ao meio-fio.
A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12). Ndo deve haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocdvel.
Deve ser garantida faixa de circulacdo plana, livre e continua no passeio em

frente & rampa, de no minimo 0,80m de largura sendo recomenddveis 1,20 m.

4.6 Ciclovia em Concreto

4.6.1 Regularizacdo e Compactacdo Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Apos a execucdo dos servicos de remocdo de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizacdo e compactacdo manual do sub-leito,
para tal € necessdrio que um servente com auxilio de uma enxada regulariza

toda a drea de intervencdo do projeto até uma profundidade 20 cm, apds o
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solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacdo serd utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessdrio

para receber o pavimento projetado.

4.6.2 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada deverd ser
executado um lastro de brita n°1 na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material deverd ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessdrio que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a drea de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

4.6.3 Ciclovia de Concreto

O pavimento da ciclovia serd em concreto estrutural Fck 20 Mpa,
espessura indicada no projeto, com juntas de dilatacdo a cada 2,50 metros,
e receberd pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento
vermelho serd de 3% do peso do cimento utilizado no traco, previsto em
projeto 10,5 kg/m?. A largura da ciclovia serdo definidas conforme o projeto.

A ciclovia serd compostos de tfrechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metdlica, especificamente nos locais de entrada de
veiculos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O primeiro passo & instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calcada obedecendo aos alinhamentos
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contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacdo que devem ser de
sarrafo de madeira ndo aparelhada de 2,5x7,5cm

Os tfrechos armados, serdo feitos com tela de aco utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
o cobrimento adequado.

O lancamento do concreto deve ser manual onde o0s serventes
devem utilizar carrinho de mdo, apds o lancamento do concreto deverd ser
feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser
passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie

levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

4.7 Sinalizagdo Vidria

4.7.1 Sinalizacdo Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da drea a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
materiais solfos ou qualquer subst@ncia divergente do pavimento conforme
determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfdltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacdo serd feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacdo precisa. A marcacdo deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apds a pré-
marcacdo o caminhdo equipado com mdquina demarcadora de faixas de
trafego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica, a

espessura de aplicacdo deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
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tipo | B devem ser adicionadas a finta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas 4 pelicula aplicada.

A esferas de vidros serao aplicadas somente nas travessias de
pedestres.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando fiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;

A abertura do trecho ao tradfego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apds o término da aplicacdo.

4.7.2 Sinalizac&o Vertical

As placas de sinalizacdo de transito deverdo ser colocadas apds a
conclusdo da obra, conforme projeto de sinalizacdo.

As placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacdo deverdo
ser confeccionadas chapas metdlicas zincadas (NBR-11904), deverdo ser
revestidas com peliculas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, nUmeros,
setas e tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A), para as letras, niOmeros, setas
e tarjas da cor preta, usar pelicula IV-B.

As sinalizacdes verticais serdo em tubo de aco galvanizado de
di@metro = 2" com paredes de 1,95 mm com tampdo de pldastico no topo do
tubo para evitar infiltracdo de agua, fixada na calcada em sapata de
concreto 15 Mpa com didmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas
serdo em aco carbono 3 mm de espessura que serdo fixadas no tubo de aco
galvanizado com furacdo para fixacdo da placa vedada na parte superior
com acessoérios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa metdlica da placa deve sempre estar a 2,20

metros em relagcdo ao nivel do piso aonde estd instalada. Também deve ser
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N LA 05
instalada com um angulo de 93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido

de trafego, bem como uma inclinacdo vertical de 3° (trés graus).

INCLINAGAD DE 93° EM
RELAGEO A0 SENTIDO DE TRAFEGO

o

AR =

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucdo
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calcada existente,
e posteriormente a instalacdo, realizar o fechamento e acabamento do
passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

As placas de identificacdo de rua com dimensdes de 45x25 cm,

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com lefras brancas.

4.8 Ensaios Tecnologicos

Caso necessdrio a confratante, através da fiscalizacdo, poderd
exigir da contratada a apresentacdo de ensaios pertinentes, se assim achar

necessario conforme ensaios abaixo.

4.8.1 Ensaios de Subleito

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que

apresentar os seguintes ensqios:
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e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;
e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.8.2 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensqios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacdo - DNIT 164/2013-ME;

4.8.3 Ensaios da Capa Asfdltica

Para liberacdo e aprovacdo da capa asfdltica, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensqios;

* Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 — ME;

* Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891;

» Granulometria Do Material Asfdltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT;

4.8.4 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacdo da concretagem, a empreiteira terd
que apresentar os seguintes ensqios;

* Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;

e Ensaio de compressdo em corpos de prova cilindricos - NBR
5739/18;
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4.9 Critérios de Medicdo e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que
comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas
secoes transversais a cada solicitacdo de medicdo.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servicos.

A contfratada deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C, conforme indicado no item 6.3.6.

Para a execucdo da capa asfdltica, (que deverd ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo deverd ser comunicada para
acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfdltica, serd efetuada, por
empresa contratada pelo Municipio, coleta do material para execucdo dos
ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas como
teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacdo, etc.

A partir dos laudos, serd verificado se o traco apresentado pela

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacdo mdaxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 - ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfdltica ndo serd aceita pela

fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servicos referente a capa asfdltica
ocorrerd somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacdo do
material por parte da fiscalizacdo.

Poderd, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a realizagao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servigos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta Unica
e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, serd u’nhzodo o

média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnoldgico da
massa asfdltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio),

até o limite do orcamento.

A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servigos o projeto da
massa asfdltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
aplicagdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data ndo
superior a 12 meses.

Salienta-se que deverd ser disponibilizado a qualguer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAQ, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com os pesos das cargas utilizadas no local.

4.9.1 Consideracdoes Gerais

Para aprovacdo dos servicos de pavimentacdo, apds a execucdo
de cada camada e antes da execucdo da posterior, deverd ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificacoes necessdrias e conferéncia de espessuras. Ndo serdo medidos os
servicos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos pela
fiscalizacdo da Confratante.

Todo material utilizado deverd ser de 1a qualidade, ter aprovacdo
prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteragcdo ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
Servicos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, terd analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepdncias junto ao érgdo responsavel pelo municipio - SEMURB
- ou impugnar o Edital, nGo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo

de md interpretacdo das especificacdes descritas.
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A Contratada deverd trabalhar nos locais com todo o equipamento
de seguranca necessdrio exigido por lei para garantir a seguranca do
funciondrio e dos usudrios do espaco.

Materiqis e equipamentos utilizados nas obras sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada deverd manter a sinalizacdo necessdria
durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualguer acidente
em decorréncia da inexisténcia ou inadequacdo da sinalizacdo.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer tfrabalho que ndo satisfaca as condicdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem énus para a
Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento
e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.10 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada da instalacdo do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos
Servicos.

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente ¢ limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos
servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou tfranstornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previaomente retfirados todos os deftritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota-

fora apropriado.
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