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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR;

1.1 Identificagcdo do Empreendedor;

MUNICIPIO DE ITAPOA

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Rua Mariana Michels Borges, 201 — ITAPEMA DO NORTE

CEP: 89249-000 - ITAPOA - SC.

Fone: (47) 3443-8800 - E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br

Secretario de Planejamento Urbano: Sr. JOAO GABRIEL GONZATTO ARALDI

1.2 ldentificagcéo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6

Marcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861

1 - IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

DAVANTI

ENGENHARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servigcos topograficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatdrios
fotograficos da situacao atual do empreendimento.

ApOs a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritorio
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entao
diagnosticados as intervencdes necessarias para implantacéao da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solucdes mais adequadas
para tal situacao.

Foi informado ao municipio a disponibiidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Graficas com auxilio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrénica que seréo apresentadas abaixo:

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

DAVANTI

ENGENHARIA



QUADRO RESUMO DOS SERVICOS PRELIMINARES

DAVANTI

ENGEMNMHARIA
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Remocéo e Relocagéo de Postes

LOCALIZAGAO - Observacéao
Trecho Atual Projetada
1-LE 0 + 2,170 0 [+| 2,180 RELOCAGAO VERTICAL
1-LE 0 + | 39,450 0 [+ 39,410 RELOCAC;AO VERTICAL
1-LE 0 + | 340,130 | 0 |+(340,170 RELOCAQAO VERTICAL
1-LE 0 + | 373,070 | 0 [+([373,070 RELOCACAO VERTICAL
1-LE 0 + ] 412,180 ( 0 | +(412,190 RELOCAGCAO VERTICAL
1-LE 0 + | 448,670 | 0 | +(448,670 RELOCAC;AO VERTICAL
1-LE 0 + | 486,810 | 0 | +(486,850 RELOCA(;AO VERTICAL
1-LE 0 + ] 516,150 | O [ +([516,190 RELOCACAO VERTICAL
1-LE 0 + ] 553,130 [ 0 [ +[553,190 RELOCAGCAO VERTICAL
1-LE 0 + | 587,580 | 0 [+([587,640 RELOCAC;AO VERTICAL
1-LE 0 + ] 639,350 | O |+(639,400 RELOCA(;AO VERTICAL
1-LE 0 + | 676,200 | O [ +(676,270 RELOCACAO VERTICAL
1-LE 0 + ] 713,330 | 0 [+([713,330 RELOCAGCAO VERTICAL
Total (m) 13,00
Corte de Arvore Diametro Menor que 30cm
Trecho LOCALIZACAO Observagao
1-LD 0 + | 16,700
1-LD 0 + | 71,350
1-LD 0 + | 73,270
1-LE 0 + | 76,220
1-LD 0 + | 94,460
1-LD 0 + | 98,860
1-LD 0 + | 102,010
1-LD 0 + | 113,890
1-LD 0 + | 155,140
1-LE 0 + | 498,440
1-LD 0 + | 571,630
Total (m) 11,00
Remocéo de Calcadas
LOCALIZACAO
Trecho INICIO - FINAL Area (m?)
1-LE 0 + | 30,680 0 [+ 44,550 27,45
1-LD 0 + | 44,470 0 |+]| 61,890 33,60
1-LD 0 + | 144,060 | O |+[147,070 12,25
1-LD 0 + | 236,660 | 0 [ +[250,750 26,80
1-LD 0 + ] 266,140 | 0 | +(269,160 6,25
1-LE 0 + | 304,400 | O |[+]306,360 5,45
1-LE 0 + | 346,310 | O [ +[350,690 3,45
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1-LE 0 + | 408,150 | 0 | +[422,860 24,37
1-LD 0 + | 527,220 | 0 | +]541,070 42,40
1-LD 0 + | 551,450 | O | +]555,290 11,66
1-LD 0 + | 555,920 0 | +]559,260 7,63
1-LE 0 + | 707,350 | O |+(|722,060 29,30
Total de Area (m?) 230,61
DMT (Km) 3,00 Espessura Estimada 0,08
Volume total (m3) 18,45
Transporte do Material Removido (m? * Km) 55,35




ENGEMNHARI A

v
Relatério de Calulo de Volume @ DAVANT'

Distancias (m) Area (m2) Volume Pacial (m3)
Estaca Progressiva Semi- Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia

0+000,00 0,00 0,00 5,26 0,92 0,000 0,000 0,000 0,000
0+020,00 20,00 10,00 3,85 0,53 91,060 14,490 91,060 14,490
0+040,00 40,00 10,00 4,88 0,72 87,270 12,480 178,330 26,970
0+060,00 60,00 10,00 4,35 0,92 92,320 16,390 270,650 43,360
0+080,00 80,00 10,00 4,80 0,51 91,580 14,280 362,230 57,640
0+100,00 100,00 10,00 6,23 0,34 110,360 8,500 472,590 66,140
0+120,00 120,00 10,00 7,20 0,16 134,360 5,000 606,950 71,140
0+140,00 140,00 10,00 4,84 1,00 120,470 11,520 727,420 82,660
0+160,00 160,00 10,00 4,33 0,34 91,690 13,340 819,110 96,000
0+180,00 180,00 10,00 3,67 0,35 79,930 6,890 899,040 102,890
0+200,00 200,00 10,00 2,12 103 57,910 13,780 956,950 116,670
0+220,00 220,00 10,00 1,62 2,97 37,390 39,980 994,340 156,650
0+240,00 240,00 10,00 1,90 1,06 35,130 40,260 1.029,470 196,910
0+260,00 260,00 10,00 3,22 1,34 51,180 23,970 1.080,650 220,880
0+280,00 280,00 10,00 3,46 0,59 66,780 19,350 1.147,430 240,230
0+300,00 300,00 10,00 6,27 0,00 97,270 5,930 1.244,700 246,160
0+320,00 320,00 10,00 5,82 0,00 120,920 0,000 1.365,620 246,160
0+340,00 340,00 10,00 4,96 0,02 107,790 0,180 1473410 246,340
0+360,00 360,00 10,00 3,49 1,90 84,450 19,200 1.557,860 265,540
0+380,00 380,00 10,00 2,85 135 63,370 32,480 1.621,230 298,020
0+400,00 400,00 10,00 3,09 1,07 59,430 24,170 1.680,660 322,190
0+420,00 420,00 10,00 1,54 2,61 46,370 36,330 1.727,030 359,020
0+440,00 440,00 10,00 171 2,47 32,530 50,850 1.759,560 409,870
0+460,00 460,00 10,00 2,35 183 40,620 42,990 1.800,180 452,860
0+480,00 480,00 10,00 3,22 143 55,700 32,540 1.855,880 485,400
0+500,00 500,00 10,00 2,55 517 57,650 65,950 1.913,530 551,350
0+520,00 520,00 10,00 2,54 1,44 50,880 66,070 1.964,410 617,420
0+540,00 540,00 10,00 2,78 0,74 53,250 21,830 2.017,660 639,250
0+560,00 560,00 10,00 2,10 2,29 48,840 30,310 2.066,500 669,560
0+580,00 580,00 10,00 2,32 2,46 44230 47470 2.110,730 717,030
0+600,00 600,00 10,00 2,50 1,88 48,200 43,440 2.158930 760,470
0+620,00 620,00 10,00 3,01 1,49 55,080 33,780 2214010 794,250
0+640,00 640,00 10,00 171 2,42 47,190 39,120 2.261,200 833,370
0+660,00 660,00 10,00 1,58 1,84 32,920 42,550 2294120 875,920
0+680,00 680,00 10,00 1,59 2,77 31,740 46,090 2.325,860 922,010
0+700,00 700,00 10,00 519 0,08 67,820 28,570 2.393,680 950,580
0+718,83 718,83 9,42 3,96 0,72 86,180 7,570 2.479,860 958,150

Total 2.479,860 958,150 37 37
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ENGEMNHARI A

PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS

SERVICO LOCALIZACAO CORTE VOLUME FINALIDADE LOCALIZACAO ATERRO VOLUME DMT
ORIGEM DESTINO () ORIGEM | DESIINO )
Conformacéo do Greide | 0 i+, 000 | 0 i+} 71883 | 247986 iCorpode Atero T FEA A T 000
+ + Calcada 0 i+ 0,00 0 i+: 718,83 958,15 200,00
+ + Camada Final + + 0,00
+ + Reposicao de Solos Moles + +
................... i Boafoa 1. 0.iFri 000 ;0 ;v 71883 1%217 i 300000
Empréstimo Lateral T T T T R Corpo de Atero T T T R I
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
................... e . .. iReposicAode SolosMoles e e
Material de Jazida Comercial & +1 | i+ T Corpo de Atero B S A IR Y T T
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
+ + Repoagao de Solos Moles + +

RESUMO DOS SERVICOS

Servigco DMT Vol. Natural Empolamento Vol. Solto Vol. X DMT
ESCAVACAO E CARGA (m3) 2.479,86 2.479,86
TRANSPORTE P/ CONFORMACAO DO GREIDE (m?3) 200,00 958,15 15,00% 1.101,87 220,37
TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m3) 3.000,00 1.521,71 15,00% 1.749,97 5.249,90
ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO (m3) 958,15 958,15
COMPACTACAO DE ATERRO 95 % (m?3) 0,00 0,00
COMPACTACAO DE ATERRO 100 % (m3) 0,00 0,00
TOTAL COMPACTACAO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO 958,15 958,15
ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m?3) 1.521,71 15,00% 1.749,97
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ENGEMNHARIA

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL

DRENAGEM URBANA/RURAL - GALERIAS
Trecho BeEsaiEie Extens@o | Diametro | Declividade |Area Molhada| Perimetro  |Raio Hidrdulico Montante Cota Terreno Prof. Coletor Jusante Cota Terreno | Prof. Coletor Mg /jkreg c}e Vazdo Velocidade Lamina %
(m) (mm) (m/m) (m?) Molhado (m) (m) (Montante) (m) | (Montante) (m) (Jusante) (m) | (Jusante) (m) contribuicdo (m?) | Escoando (I/s) (m/s)
Trecho-1 TSCC - @ 800 mm 17,082 800,000 0,009 0,214 1,164 0,184 CX-1 4,088 1,400 CLP-1 3,738 1,200 0,013 1.150,230 482,600 2,336 44,226
Trecho-2 TSCC - @ 800 mm 35,000 800,000 0,004 0,271 1,306 0,208 CX-2 4,183 1,350 CX-1 4,088 1,400 0013 1.650,720 463,336 1,737 53,104
Trecho-3 TSCC - @ 800 mm 33,984 800,000 0,004 0,259 1,275 0,203 CX-3 4,276 1,300 CX-2 4,183 1,350 0,013 2.127,325 435,545 1,719 51,159
Trecho-4 TSCC - @ 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,284 1,340 0,212 CX-4 4,371 1,300 CX-3 4,276 1,300 0013 2.052,200 401,522 1,427 55,184
Trecho-5 TSCC - @ 800 mm 35,027 800,000 0,003 0,268 1,297 0,206 CX-5 4,466 1,300 CX-4 4,371 1,300 0,013 2.142,656 368,207 1,400 52,553
Trecho-6 TSCC - @ 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,250 1,254 0,200 CX-6 4,561 1,300 CX-5 4,466 1,300 0013 2.115,562 334,442 1,370 49,827
Trecho-7 TSCC - @ 800 mm 41,608 800,000 0,002 0,267 1,296 0,206 CX-7 4,687 1,350 CX-6 4,561 1,300 0,013 1.809,025 300,019 1,144 52,440
Trecho-8 TSCC - @ 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,213 1,160 0,184 CX-8 4,837 1,400 CX-7 4,687 1,350 0013 1.747,337 271,924 1,326 43,982
Trecho-9 TSCC - @ 800 mm 38,867 800,000 0,004 0,182 1,081 0,169 CX-9 5,025 1,450 CX-8 4,837 1,400 0,013 1.719,883 243,216 1,400 39,103
Trecho-10 TSCC - @ 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,170 1,048 0,162 CX-10 5,195 1,500 CX-9 5,025 1,450 0013 1.486,473 215,779 1,336 37,123
Trecho-11 TSCC - @ 800 mm 34,398 800,000 0,003 0,156 1,011 0,154 CX-11 5361 1,550 CX-10 5,195 1,500 0,013 1.266,076 190,915 1,289 34,899
Trecho-12 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,003 0,138 0,931 0,148 CX-12 5,531 1,600 CX-11 5,361 1,550 0013 1.410,564 168,977 1,258 49,025
Trecho-13 TSCC - @ 600 mm 43,007 600,000 0,003 0,137 0,926 0,147 CX-13 5,739 1,700 CX-12 5,531 1,600 0,013 1.024,001 143,158 1,077 48,664
Trecho-14 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,004 0,103 0814 0,127 CX-14 5,884 1,700 CX-13 5,739 1,700 0013 777,315 123,476 1,252 39,355
Trecho-15 TSCC - @ 600 mm 63,986 600,000 0,002 0,125 0,886 0,141 CX-15 5,902 1,600 CX-14 5,884 1,700 0,013 828,815 107,512 0,894 45,328
Trecho-16 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,002 0,104 0816 0,127 CX-16 5878 1,500 CX-15 5,902 1,600 0013 820,230 89,447 0,902 39,518
Trecho-17 TSCC - @ 600 mm 37,152 600,000 0,002 0,091 0,770 0,118 CX-17 5851 1,400 CX-16 5,878 1,500 0,013 866,947 71,270 0,824 35,840
Trecho-18 TSCC - @ 600 mm 35,000 600,000 0,002 0,070 0,690 0,101 CX-18 5,826 1,300 CX-17 5851 1,400 0013 792,263 51,192 0,775 29,592
Trecho-19 TSCC - @ 400 mm 41,543 400,000 0,002 0,053 0,580 0,092 CX-19 5,796 1,200 CX-18 5,826 1,300 0,013 916,719 33,063 0,644 44,021
Trecho-20 TSCC - @ 400 mm 35,000 400,000 0,002 0,024 0,415 0,058 CX-20 5771 1,100 CX-19 5796 1,200 0013 478,761 12,109 0,533 24,616
Tv-1 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,008 0,253 0,031 CX-21 4,098 1,000 CX-1 4,088 1,090 0,013 429,445 5,237 0,697 16,765
Tv-2 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,010 0,281 0,037 CX-22 4,193 1,000 CX-2 4,183 1,090 0013 628,275 7,661 0,782 20,320
Tv-3 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,285 0,038 CX-23 4,289 1,000 CX-3 4,276 1,087 0,013 662,772 8,082 0,794 20,896
Tv-4 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,287 0,038 CX-24 4,381 1,000 CX-4 4,371 1,090 0013 679,758 8,289 0,801 21,147
Tv-5 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,010 0,280 0,037 CX-25 4,479 1,000 CX-5 4,466 1,087 0,013 626,201 7,636 0,780 20,304
Tv-6 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,290 0,039 CX-26 4,571 1,000 CX-6 4,561 1,090 0013 707,331 8,626 0810 21,578
Tv-7 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,263 0,033 CX-27 4,701 1,000 CX-7 4,687 1,086 0,013 494,873 6,035 0,727 18,026
Tv-8 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,010 0,278 0,036 CX-28 4,847 1,000 CX-8 4,837 1,090 0013 606,855 7,400 0,774 19,966
Tv-9 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-29 5,040 1,000 CX-9 5,025 1,085 0,013 530,027 6,463 0,742 18,662
Tv-10 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,009 0,271 0,035 CX-30 5,205 1,000 CX-10 5,195 1,090 0013 552,528 6,738 0,752 19,041
Tv-11 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-31 5,376 1,000 CX-11 5361 1,085 0,013 532,917 6,499 0,743 18,713
Tv-12 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,290 0,039 CX-32 5,541 1,000 CX-12 5,531 1,090 0013 706,745 8,618 0810 21,568
Tv-13 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,010 0,276 0,036 CX-33 5,754 1,000 CX-13 5,739 1,085 0,013 589,975 7,194 0,766 19,701
Tv-14 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-34 5,894 1,000 CX-14 5,884 1,090 0013 531,831 6,485 0,744 18,677
Tv-15 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,284 0,037 CX-35 5912 1,000 CX-15 5,902 1,090 0,013 652,573 7,958 0,791 20,714
Tv-16 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,286 0,038 CX-36 5,888 1,000 CX-16 5878 1,089 0013 670,347 8,175 0,796 21,017
Tv-17 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,012 0,298 0,040 CX-37 5861 1,000 CX-17 5851 1,090 0,013 779,591 9,507 0,834 22,669
Tv-18 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,289 0,038 CX-38 5,837 1,000 CX-18 5,826 1,089 0013 694,409 8,468 0,805 21,396
Tv-19 TSCC - @ 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,012 0,300 0,041 CX-39 5,806 1,000 CX-19 5,796 1,090 0,013 801,588 9,775 0,841 22,992
Tv-20 TSCC - @ 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,266 0,034 CX-40 5,782 1,000 CX-20 5771 1,089 0013 514,217 6,271 0,735 18,379




QUADRO RESUMO DOS SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

n"-:
‘\I

DAVANTI

ENGENHARIA

Meio Fio
LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo NO MEIO FIO
LE-O1 O [+] 0,000 | O |+] 62480 62,48 65,00
LE-02 O [+] 68490 O | +]132,510 64,02 89,00
LE-03 O [+]138,520f O | +]209,120 70,60 75,00
LE-04 O [+[215120f O | +]282,990 67,87 72,00
LE-05 O [ +]288,990f O | +]352,380 63,39 68,00
LE-06 0 [ +]358,390( O | +]430,390 72,00 77.00
LE-O7 0 | +]436,390f O | +]503,450 67,06 71,00
LE-08 0 [ +]509,450f O | +]|573,380 63,93 68,00
LE-09 0 [+]579,380 O | +]645,530 66,15 70,00
LE-10 O [+]651,530f O | +]725,000 73,47 75,00
LD-01 O [+] 0,000 | O |+] 62480 62,48 65,00
LD-02 O [+] 68490 O | +]132,510 64,02 89,00
LD-03 O [+]138,520f O | +]209,120 70,60 75,00
LD-04 O [+[215120f O | +]282,990 67,87 72,00
LD-05 0 | +]288,990f O | +]352,380 63,39 68,00
LD-06 0 [ +]358,390( O | +]430,390 72,00 77.00
LD-07 0 | +]436,390f O | +]503,450 67,06 71,00
LD-08 0 [ +]509,450f O | +]|573,380 63,93 68,00
LD-09 0| +]579.380] O | +]645,530 66,15 70,00
LD-10 0O | +]651,530] O | +|725,000 73,47 75,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
Total (m) 1.460,00




Planilha de Quantitativos de Drenagem

DAVANTI

ENGEMNHARIA

Bueiro Simples Tubular de Concreto

A Volume | Area do | Area de | Volume | Volume
BSTC (Diametrojem Comp. | Largura | Alfura Escav. Tubo Brita Reaterro | de Brita
400 317,00 0,90 Vid. Perfil| 148,50 0,196 0,0900 135,01 7,45
600 267,00 1,10 Vid. Perfil| 910,29 0,407 0,1100 777,86 36,03
800 381,00 1,30 Vid. Perfil| 1078,44 0,723 0,1300 803,13 54,75
Total 965,00 2.137,23 1.716,00 98,23
_____________________ Caixa de Ligacao de Passagem T T
CL (cm) Quant. Largura Altura Volume Escav
CLP BSTC800 1,00 Vid. Perfil | Vid. Perfil Vid. Perfil 1,61
Total 1,00 1,61
------------------------ Eaixd Coleforg —~~— T T T T T T T
BLS (cm) Quant Largura Altura Volume Escav
Caixa Coletora Combinada 40,00 0,70X1,20 Vid. Perfil 40,60
Total 40,00 40,60
"""""""""""""""""""""" Resumo T TTTITmIITR
QUANTITATIVOS
SERVICOS Quantidade Unidades
Total de Escavacdo 2.179,44Im?®
Total Escavacdo 1¢ Categoria 100% 2.179.44|m?
Total de Reaterro com Solo 1.716,00|m3
Total de Lastro de Brita 98,23|m3
Total de Transportes Lastro de Brita 15 Km 1.473,45|m3Km
Total de Tubo 0,40 - Galeria 317,00[m
Total de Tubo 0,60 - Galeria 267,00[m
Total de Tubo 0,80 - Galeria 381,00[m
Total de Caixa Coletora Combinada 40,00|Unitdrio
Total de CLP BSTC800 1,00|Unitdrio
Total de Meio Fio de Concreto 1.460,00|m




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAGAO BLOCO INTERTRAVADOS

C BN M A R

) DAVANTI

ACESSO: 1

LOCALIZACAO: LE

Regularizagdo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colché&o de Areia
Bloco intertravado - Paver
[Viga de contengdo ; Meio Fio

ACESSO: 2

Regularizagéo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia

Bloco intertravado - Paver
Viga de contencéo - Meio Fio_

ACESSO: 3 LOCALIZAGCAO: LE

Regularizagao Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colchao de Areia
Bloco intertravado - Paver

Vlga de contengao Meio Fio

ACESSO: 4 LOCALIZAGAO: LD

Regularizagéo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada

Base - Colch&o de Areia
Bloco intertravado - Paver
Vlga de contengao Melo Flo

ACESSO: 5

Regularizagao Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia
Bloco intertravado - Paver

ACESSO:

Regularizagédo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia
Bloco intertravado - Paver
Viga de contengéo - Meio Fio_

ACESSO: 7 LOCALIZAQAO:I LE

Regularizagao Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia
Bloco intertravado - Paver
Viga de contengac

ACESSO: 8

Regularizagédo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia
Bloco intertravado - Paver
Vlga de contengao Me\o Flo

ACESSO: 9

LOCALIZAGAO: LE

Regularizagao Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colchao de Areia
Bloco intertravado - Paver
Vlga de contengao \P_Fic_a_

ACESSO:

Regularizagéo Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colch&o de Areia

Bloco intertravado - Paver
Viga de contengéo - Meio Fio_

PROJETO: _|Av. das Margaridas TRECHO DIMENSOES Densidade QUANTIDADES

TRECHO:  |Unico INiCIO FINAL Cc:m?;r:ento La(r?nL)lra Espessura (m) (T/m?) m? m? T
Regularizagédo Sub-Leito 0 +| 0,00 36 +| 5,00 725,00 11,74 - - 7.258,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 0 +| 0,00 36 +| 5,00 725,00 11,74 0,15 1.8 7.258,75 1.088,81 1.959,86
Base - Colchao de Areia 0 +| 0,00 36 +| 5,00 725,00 11,50 0,06 15 7.077,70 424,66 636,99
Bloco intertravado - Paver 0 + + 5,00 725,00 11,50 0,08 2,4 7.077,70 566,22 1.358,92
Vlga de contenga + 0

Comprimemo DI,WLZ’:‘QSE:ES De?ild:’ade 2 ANTIDADES
(m) m Espessura (m) (T/m3) m T
5,38 6,24 - - 40,00 - -
5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
0,12

“DIMENSOES —

Comprimento Largura Densidade
'?m) (?n) Espessura (m) (T/m3) m2 m? T
8,38 6,24 - - 58,75 - -
8,38 6,24 0,15 1.8 58,75 8,81 15,86
8,50 6,00 0,06 15 57,15 3,43 5,14
8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
0, 12 0,30 - - -
e Densidade ANTIDADE
Comprimento | Largura
Espessura (m T/m? m? T
(m) (m) P (m) (1/me)
5,38 6,24 - - 40,00 - -
5,38 6,24 0,15 1.8 40,00 6,00 10,80
5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
5,50 6,00 39,15 3,13 7,52
0,12 - -
“DIMENSOES Densidade QUANTIDADES
Comprimento Largura T/m? N 3
(m () Espessura (m) (1/me) m m T
8,38 6,24 - 58,75 - -
8,38 6,24 0,15 18 58,75 8,81 15,86
8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 514
6,00 10,97
0,12
" “DIMENSOES bensidade QUANTIDADES
Com;();r)nemo La(rrgnL;ra Espessura (m) (T/m3) m? m3 T
5,38 6,24 - - 40,00 - -
5,38 6,24 0,15 18 40,00 6,00 10,80
6,00 0,06 15 39,15 2,35 3,52
6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

= _ DIMLENSOES Densidade QUANTIDADES
om?;r:ento a(r?nL)lra Espessura (m) (T/m3) m? m3 T
8,38 6,24 - - 58,75 - -
8,38 6,24 0,15 18 58,75 8,81 15,86
8,50 6,00 0,06 15 57,15 343 514
8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
6,00 0,12 -

" DIMENSOES QUANTIDADES
Comprimento Largura Densidade
‘(]m) (rgn) Espessura (m) (T/m3) m? m3 T
5,38 6,24 - - 40,00 - -
5,38 6,24 0,15 18 40,00 6,00 10,80
5,50 6,00 0,06 15 39,15 2,35 3,52
5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
00 0,12 0,30 -

= _ - DIMLENSOES Densidade QUANTIDADES
om;(yrr:;'len ° a(rrgnL;ra Espessura (m) (T/m3) m?2 m?3 T
8,38 6,24 - - 58,75 - -
8,38 6,24 0,15 18 58,75 8,81 15,86
6,00 0,06 15 57,15 3,43 514
6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97

= =
= _ DIMLENSOES Densidade QUANTIDADES
om;(:lr'rl‘r;emo a{g]L)lra Espessura (m) (T/m3) m? m?3 T
5,38 6,24 - - 40,00 - -
5,38 6,24 0,15 18 40,00 6,00 10,80
5,50 6,00 0,06 15 39,15 2,35 3,52
5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

00

= _ DIMLENSOES Densidade QUANTIDADES
om?;r:ento a(r?nL)lra Espessura (m) (T/m3) m? m3 T
8,38 6,24 - - 58,75 - -
8,38 6,24 0,15 18 58,75 8,81 15,86
8,50 6,00 0,06 15 57,15 343 514
8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
0, 12 0,30 - - -




- TTTTTTT T T DIMENSOES pensidade QUANTIDADES
ACESSO: 11 LOCALIZACAO: LE Comprimento Largura 5 2 3
(m) (m) Espessura (m) (T/m3) m m T
Regularizagéo Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1.8 40,00 6,00 10,80
Base - Colch&o de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

6,00

- -t - o " DIMENSOES Densidade QUANTIDADES
ACESSO: 12 LOCALIZACAO: LD Comprimento Largura 3 2 3
(m) (m) Espessura (m) (T/m3) m m T
Regularizagao Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colch&o de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contengdo - Meio Fio 20 L2030 . ———emdam
ACESSO: 1 Densidade QUANTIDADES
) Espessura (m) (T/m?3) m2 m? T
Regularizagédo Sub-Leito - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colch&o de Areia 0,06 15 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

DIMENSBES

. XA - Densidade
ACESSO: 14 LOCALIZACAO: LD Com[()rl;;r)nemo La{iL)lra Espessura (m) ) me ms T
Regularizagao Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1.8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchao de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14

Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
io Fio -

Densidade

ACESSO: 15 Com?;r:ento La(r?nL)lra Espessura (m) ) m2 m3 T
Regularizagéo Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1.8 40,00 6,00 10,80
Base - Colch&o de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

- = OMERSDES ~ PSSR N QUARTIDABES """~ 7
ACESSO: 16 LOCALIZACAO: LD Comprimento Largura 2 2 3
(m) (m) Espessura (m) (T/m3) m m T
Regularizagao Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colch&o de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contengdo, Q.. L2030 . ———
_ DIMENSOES Densidade QUANTIDADES
ACESSO: 17 Comprimento | Largura Jme R 3
(m) (m) Espessura (m) (T/m?) m: m T
Regularizagédo Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1.8 40,00 6,00 10,80
Base - Colch&o de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52

6,00

- -t - o " DIMENSOES bensidade QUANTIDADES
ACESSO: 18 LOCALIZACAO: LD Comprimento Largura 5 2 3

(m) (m) Espessura (m) (T/m3) m m T
Regularizagao Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colch&o de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenca 00 0,12 0,30

DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS KM M3xKM Total (m) Total (m?) Total (m3) Total (toneladas)
Regularizagéo Sub-Leito - - - 8.147,50 - -
Sub-Base - Brita Graduada 245 29942,06 - 8.147,50 1.222,13 2.199,83
Base - Colch&o de Areia 245 11678,27 - 7.944,40 476,66 715,00
Bloco intertravado - Paver 245 15571,02 - 7.944,40 635,55 1.625,32
Viga de contencéo - Meio Fio - - 119,50 - - -




PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - PASSEIO COM CONCRETO

DAVANTI

3,50

CEHNHARIA
DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 1 LOCALIZAGAO: LE i .
¢ Com?:rl]r)nento La(rg:;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagédo e Compactagéo 73,70 2,20 - - 162,15 -
Lastro de Brita 73,70 2,20 0,03 - 162,15 4,86
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 73,70 2,20 0,07 - 131,55 9,21
Grama em Leiva 41,85 1,00 - - 41,85 -
Piso tatil Direcional 62,00 0,30 18,60 -
Piso Alerta 6,67 0,30 2,00 -
Assentamento Piso 68,67 0,30 20,60 0,93
Acesso ao Lote 14,00 3,50 10,00 -
O e I o 1TV 2\l )2 QUANTIDADES ~—_~— "7}
EGMENTO: 2 LOCALIZAGAO: LD i
SEG o oc CAO Com[()rr;:ento La(rgll;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (Mm?) Total (m3)
Regularizacéo e Compactagdo 74,25 2,80 - - 207,90 -
Lastro de Brita 74,25 2,80 0,03 - 207,90 6,24
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calgcada) 74,25 2,80 0,07 - 177,25 12,41
Grama em Leiva 20,30 1,00 - - 20,30 -
Piso tatil Direcional 62,17 0,30 0025 - 18,65 -
Piso Alerta 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 0,30 0,045 - 20,65 0,93

3,50

e e e N = T = N = AN o V711 15Y-Vs
SEGMENTO: s LOCALIZAGAO: L Com[()rr;]r?ento La(rg:;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m?3)
Regularizag&o e Compactagéo 80,05 2,20 - - 176,10 -
Lastro de Brita 80,05 2,20 0,03 - 176,10 5,28
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 80,05 2,20 0,07 - 142,55 9,98
Grama em Leiva 40,50 1,00 - - 40,50 -
Piso tatil Direcional 63,50 0,30 0,025 - 19,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ’ - 2,00 -
Assentamento Piso 70,17 0,30 0,045 - 21,05 0,95
A0 a0 Lot e 2 2D L350 0,08 500 _L._12% . - .
R DIMENSOES T QUANTIDADES T N
SEGMENTO: 4 LOCALIZACAO: LD Com?:rl]r)nento La(rg:;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizacédo e Compactagao 70,43 2,80 - - 197,20 -
Lastro de Brita 70,43 2,80 0,03 - 197,20 5,92
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 70,43 2,80 0,07 - 168,85 11,82
Grama em Leiva 46,45 1,00 - - 46,45 -
Piso tatil Direcional 64,17 0,30 0025 - 19,25 -
Piso Alerta 5,33 0,30 ! - 1,60 -
Assentamento Piso 69,50 0,30 0,045 - 20,85 0,94
Acessoaolote e 2080 350 | 008 | 300 | 7so | - |
. P DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 5 ‘ LOCALIZAGAO: LE Comprimento | Largura [Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagcdo e Compactacao 81,70 2,20 - - 179,75 -
Lastro de Brita 81,70 2,20 0,03 - 179,75 5,39
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 81,70 2,20 0,07 - 146,75 10,27
Grama em Leiva 50,60 1,00 - - 50,60 -
Piso tatil Direcional 70,00 0,30 - 21,00 -
Piso Alerta 6.67 030 0,025 - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04

e N - T .o = A o V7 Nyi 157,V
SEGMENTO: 6 LOCALIZAGAO: LD i
G Com;()&r;nento La(rgnl;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m2) Total (m3)
Regularizacédo e Compactacéo 87,29 2,80 - - 244,40 -
Lastro de Brita 87,29 2,80 0,03 - 244,40 7,33
Execugéo de Passeio em Concreto (Calgada) 87,29 2,80 0,07 - 211,35 14,79
Grama em Leiva 48,05 1,00 - - 48,05 -
Piso tatil Direcional 70,17 0,30 0025 - 21,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 : - 2,00 -
Assentamento Piso 76,83 0,30 0,045 - 23,05 1,04
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -
e e I - T = N = AR o 07 i oY\ =S
SEGMENTO: 7 LOCALIZAGAO: LE i
& Com;():;Tento La(rrit;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagédo e Compactagao 86,25 2,20 - - 189,75 -
Lastro de Brita 86,25 2,20 0,03 - 189,75 5,69
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 86,25 2,20 0,07 - 152,55 10,68
Grama em Leiva 42,35 1,00 - - 42,35 -
Piso tatil Direcional 67,33 0,30 0,025 - 20,20 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ' - 2,00 -
Assentamento Piso 74,00 0,30 0,045 - 22,20 1,00
Acesso ao Lote 21,00 3,50 0,08 6,00 15,00 -
L e e N o172\ o = I« V7 N 115715 =
SEGMENTO: 8 LOCALIZAGAO: LD i .
¢ Comprimento | Largura Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
(m) (m)
Regularizagédo e Compactagéo 76,11 2,80 - - 213,10 -
Lastro de Brita 76,11 2,80 0,03 - 213,10 6,39




Execugéo de Passeio em Concreto (Calgcada) 76,11 2,80 0,07 - 175,85 12,31
Grama em Leiva 46,15 1,00 - - 46,15 -
Piso tatil Direcional 66,33 0,30 0025 - 19,90 -
Piso Alerta 7,83 0,30 - 2,35 -
Assentamento Piso 74,17 0,30 22,25 1,00
Acessoaolote i) 220350 | L_s00 |-,
N B TR ~QUANTfIDADES T N
SEGMENTO: 9 LOCALIZACAO: LE Comprimento | Largura Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m2) Total (m?)
(m) (m)
Regularizacdo e Compactacao 94,82 2,20 - - 208,60 -
Lastro de Brita 94,82 2,20 0,03 - 208,60 6,26
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 94,82 2,20 0,07 - 175,25 12,27
Grama em Leiva 55,10 1,00 - - 55,10 -
Piso tatil Direcional 62,83 0,30 0025 - 18,85 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 69,50 0,30 0,045 - 20,85 0,94
A0 a0 Lot e e L TR0 L3201 008 00 L1280 L]
T T T T T e T T T T T T T T T DIMENsGES T T T T T T QUANTIDADES T T
SEGMENTO: 10 LOCALIZACAO: LD Com;()rr:]r;nento La(rrgnl;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizagédo e Compactagao 75,23 2,80 - - 210,65 -
Lastro de Brita 75,23 2,80 0,03 - 210,65 6,32
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 75,23 2,80 0,07 - 179,75 12,58
Grama em Leiva 51,45 1,00 - - 51,45 -
P?so tatil Direcional 63,00 0,30 0,025 - 18,90 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ’ - 2,00 -
Assentamento Piso 69,67 0,30 0,045 - 20,90 0,94
A0 a0 Lt e 2 ) 200350 008 A0 000 ]
e N - T 2o = A o V7 Nyi 57,1
SEGMENTO: 11 LOCALIZACAO: LE Comprimento | Largura Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
(m) (m)
Regularizacdo e Compactacao 81,70 2,20 - - 179,75 -
Lastro de Brita 81,70 2,20 0,03 - 179,75 5,39
Execucéo de Passeio em Concreto (Calcada) 81,70 2,20 0,07 - 148,85 10,42
Grama em Leiva 54,90 1,00 - - 54,90 -
P@so tatil Direcional 72,00 0,30 0.025 - 21,60 -
Piso Alerta 6,00 0,30 ’ - 1,80 -
Assentamento Piso 78,00 0,30 0,045 - 23,40 1,05
A0 a0 Ot e Y O 0T N L 008 Joo_800 [ 780 -]
T T T T T T T T BIMENSOES T T T T T T T T T T QUANIDADES T T T T T
SEGMENTO: 12 LOCALIZACAO: LD Com?:rl]r)nento La(rg:;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m2) Total (m2)
Regularizacdo e Compactacao 78,43 2,80 - - 219,60 -
Lastro de Brita 78,43 2,80 0,03 - 219,60 6,59
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 78,43 2,80 0,07 - 188,65 13,21
Grama em Leiva 43,40 1,00 - - 43,40 -
Piso tatil Direcional 72,17 0,30 - 21,65 -
Piso Alerta 6,00 0,30 0,025 - 1,80 -
Assentamento Piso 78,17 0,30 0,045 - 23,45 1,06
A0 a0 Lot e ) 22000 L350 0,08 L) W N (R
R R e e N T = N e = - T N Y
SEGMENTO: 13 LOCALIZAGAO: LE Com[()rr\:r)nento La(rrgnu;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total ()
Regularizacao e Compactagcao 75,36 2,20 - - 165,80 -
Lastro de Brita 75,36 2,20 0,03 - 165,80 4,97
Execucéo de Passeio em Concreto (Calcada) 75,36 2,20 0,07 - 138,90 9,72
Grama em Leiva 72,30 1,00 - - 72,30 -
P?so tatil Direcional 67,67 0,30 0,025 - 20,30 -
Piso Alerta 5,33 0,30 ' - 1,60 -
Assentamento Piso 73,00 0,30 0,045 - 21,90 0,99
A0 a0 Lot e L D00 L 320 ] 008 200 L300 ]
e e I - T = N = AR o 07 i oY+ =S
SEGMENTO: 14 LOCALIZACAO: LD Comp()rr‘:*)nento La(rg:;ra Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m2) Total (m?)
Regularizagédo e Compactagéo 78,89 2,80 - - 220,90 -
Lastro de Brita 78,89 2,80 0,03 - 220,90 6,63
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 78,89 2,80 0,07 - 188,90 13,22
Grama em Leiva 47,65 1,00 - - 47,65 -
Piso tatil Direcional 66,67 0,30 0025 - 20,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 73,33 0,30 0,045 - 22,00 0,99
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -
R I TR DIMENSOES T QUANTIDADES —_~ 77 ]
SEGMENTO: 1 LOCALIZAGAO: LE Comprimento | Largura Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m?3)
(m) (m)
Regularizagcédo e Compactagéo 79,30 2,20 - - 174,45 -
Lastro de Brita 79,30 2,20 0,03 - 174,45 5,23
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 79,30 2,20 0,07 - 143,45 10,04
Grama em Leiva 40,20 1,00 - - 40,20 -
Piso tatil Direcional 63,33 0,30 0025 - 19,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 70,00 0,30 0,045 - 21,00 0,95




Acesso ao Lote 14,00 3,50 J_ 0,08 J 4,00 L 10,00 - _|

e e N - T = N = AR o 07 i oYY+ =
SEGMENTO: 16 LOCALIZACAO: Lo Comprimento | Largura Espessura (m)| Total (Unid.) Total (M?) Total (m3)
(m) (m)
Regularizagédo e Compactagao 70,95 2,80 - - 198,65 -
Lastro de Brita 70,95 2,80 0,03 - 198,65 5,96
Execugéo de Passeio em Concreto (Calgada) 70,95 2,80 0,07 - 167,60 11,73
Grama em Leiva 38,40 1,00 - - 38,40 -
Piso tatil Direcional 63,50 0,30 0025 - 19,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ’ - 2,00 -
Assentamento Piso 70,17 0,30 0,045 - 21,05 0,95
Acessoaolote | L ieemeemeeme e dec 20 L 350 | 008 [ mo0 | oo |-
e e N - T = N = AR o 07 i oY\ =S
SEGMENTO: 17 LOCALIZACAO: LE Com;()rr:]r;\ento La(rrg:]l.)lra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m2) Total (m?)
Regularizagédo e Compactagcéo 76,57 2,20 - - 168,45 -
Lastro de Brita 76,57 2,20 0,03 - 168,45 5,05
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 76,57 2,20 0,07 - 138,70 9,71
Grama em Leiva 56,45 1,00 - - 56,45 -
Piso tatil Direcional 63,50 0,30 0,025 - 19,05 -
Piso Alerta 2,33 0,30 ’ - 0,70 -
Assentamento Piso 65,83 0,30 0,045 - 19,75 0,89
Acessoaolote i) 3800 350 | 008 | 400 | 000 | - |
R T e R T - <= I = 1V7-\ 1575
SEGMENTO: 18 LOCALIZAGAO: LD cOm,?rr:;mento La(rgll.;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m9)
Regularizag&o e Compactagéo 77,79 2,80 - - 217,80 -
Lastro de Brita 77,79 2,80 0,03 - 217,80 6,53
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calgcada) 77,79 2,80 0,07 - 188,05 13,16
Grama em Leiva 43,95 1,00 - - 43,95 -
Piso tatil Direcional 63,50 0,30 0025 - 19,05 -
Piso Alerta 2,33 0,30 ’ - 0,70 -
Assentamento Piso 65,83 0,30 0,045 - 19,75 0,89
A0 80 Lot e Y O U S LN 0.08 40 L. _. 1000 _ .=
e e e N - T = N = A o V7 i1 oY\ =
SEGMENTO: 1’ LOCALIZAGAO: L Comprimento | Largura Espessura (m)| Total (Unid.) Total (Mm?) Total (m3)
(m) (m)
Regularizacédo e Compactagéo 87,82 2,20 - - 193,20 -
Lastro de Brita 87,82 2,20 0,03 - 193,20 5,80
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) 87,82 2,20 0,07 - 157,70 11,04
Grama em Leiva 47,90 1,00 - - 47,90 -
Piso tatil Direcional 70,00 0,30 0.025 - 21,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04
Acessoaolote i) 3280350 | 008 | so0 | _a2s0 | - |
e e I - 77 = N = IO o 07 i oY\ =S
SEGMENTO: 20 LOCALIZACAO: LD Comprimento | Largura Espessura (m) | Total (Unid.) Total (m2) Total (m?)
(m) (m)
Regularizacédo e Compactagéo 82,86 2,80 - - 232,00 -
Lastro de Brita 82,86 2,80 0,03 - 232,00 6,96
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 82,86 2,80 0,07 - 196,50 13,76
Grama em Leiva 39,00 1,00 - - 39,00 -
Piso tatil Direcional 70,00 0,30 0025 - 21,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 ! - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04
Acessoaolote i ceemeemes o 280350 | 008 500 . 280 |-, ]
RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade)| Total (m) Total (m?) Total (m3)
Regularizagédo e Compactagéo - - 3.960,20 -
Lastro de Brita - - - 118,81
Execugéo de Passeio em Concreto (Calcada) - - 3.319,00 232,33
Grama em Leiva - = 926,95 =
Piso tatil Direcional - - 397,15 -
Piso Alerta - - 36,55 -
Assentamento Piso - - 433,70 19,52
Acesso ao Lote 83,00 - 207,50 -




PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - CICLOVIA EM CONCRETO

DAVANTI

ENGENHARIA

- DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 1 LOCALIZACAO: LE Comp():]r)nento La(rg]l;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (%)
Regularizagéo e Compactagao 665,80 2,20 - - 1.464,75 -
Lastro de Brita 665,80 2,20 0,03 - 1.464,75 43,94
Execucgao de Ciclovia em Concreto 665,80 2,20 0,07 - 1.464,75 102,53
RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade)| Total (ml) Total (m?) Total (m?3)

Regularizagéo e Compactacao - - 1.464,75 -
Lastro de Brita - - - 43,94
Execucéao de Ciclovia em Concreto - - 1.464,75 102,53




Memoria de Calculo de Placas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao

ID
28AC2
288F2
286C7
284F7
28327
28124
27FA9
27D79
27BA4
279AA
277DA
2760A
2742F
2725F
2708F
26EBF
26CEF
26B1F
1D092
1CF8B
1CEAC
1CEOO
1AFBE
1AE85
1AD4C
1AC13
1AADA
1A9A1
1A85E
1A5B2
1A46F
1A31C
1A1D9
1A0AO0

Nome Bloco

A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV

RUA_SV
RUA_SV
RUA_SV
RUA_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

A-30b_SV

Cadigo
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav

RUA
RUA
RUA
RUA
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b

Estaca/KM
2+18,22
6+10,11
10+6,33
13+19,92
17+10,09
21+7,49

24+14,32
28+10,53
32+19,83
32+13,96
28+5,05
24+7,87
21+2,02
17+1,11
13+10,77
10+0,8
6+5,02
2+11,73
3+9,3
14+9,8
25+10,5
36+0,64
32+4,61
32+11,93
28+12,42
28+19,74
25+2,29
25+9,79
21+9,51
21+16,98
17+11,61
17+18,8
14+2,11
14+9,44

Dimensao
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,45x0,25m
L=0,45x0,25m
L=0,45x0,25m
L=0,45x0,25m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m

Lado Area
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LE 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LD 1,04
LE 0,11
LE 0,11
LE 0,11
LE 0,11
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36
LD 0,36

Eixo
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

Est
737428,8986
737498,3521
737571,8274

737642,773
737710,5521
737785,1321
737849,5339
737923,1295
738009,3656
738001,6169
737915,7253
737841,2481
737777,7623
737699,6933

737631,763
737564,2783
737491,2322
737420,0824
737440,3285
737653,0157

737865,856
738068,5058
737991,9097
737997,7787
737922,2848
737928,1205
737854,6352
737860,6785
737784,4384
737790,3903
737709,3133
737714,9887
737642,2722
737648,1304

Nort
7114146,4563
7114127,8655
7114107,6069
7114088,0398
7114069,8827

7114049,199
7114031,3461
7114011,5545

7113988,34
7113982,2821
7114005,2256
7114025,5091
7114042,9816
7114064,2441
7114082,4972
7114100,9686
7114121,1292
7114138,8122
7114146,2329
7114088,0503
7114029,6646
7113974,0664
7113982,2328
7113975,9137
7114001,3091
7113994,8897
7114019,7754
7114013,4485
7114039,0014
7114032,4592
7114059,6153
7114053,1008
7114077,9251
7114071,5731



19F5D
19CB1
19B6E
19A35
198F2
197B6
195AA
193F5
19226
19071
18EAF
18CFA
18B38
189BE
187F2
18619
184F5
183C4
1828E
18158
18022
17EE4
17DAB
17C7F
17AFF
12B07
129D5
128A4
1276A
1262C
12510
1239C
12280
1214E
12032
11E3B
11C89

A-30b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
A-30b_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-34_SV
R-6b_SV
R-6b_SV

A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b
A-30b

R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-34
R-6b
R-6b

10+8,07
10+15,84
6+11,8
6+19,01
341,39
3+9,02
25+10,93
25+1,91
29+0,48
28+11,84
32+13,17
32+3,96
21+17,94
21+8,54
17+10,87
17+19,64
14+1,75
14+10,67
10+7,54
10+16,72
6+11,2
740,26
341,22
3+10,02
36+1,49
34+15
30+0
26+15
23+10
20+0
16+10
11+15
8+15
5+0
1+15
33+10
26+15

L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,60m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
L=0,33m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

737570,84
737577,0941
737497,2948
737503,0542
737429,3624
737435,4828
737863,4863
737857,1148
737930,4493
737924,5358
738000,6715
737994,1392
737793,1206

737786,266
737711,438
737717,5236
737644,8214
737651,0542
737573,1686
737579,7692
737499,5445
737506,0175
737432,0985
737438,2559
738066,2022
738040,5558
737948,9227
737886,2263
737823,5299
737756,0107
737688,4915
737596,8583
737538,9848
737466,6428
737403,9464
738016,4418
737886,2263

7114097,4211
7114090,8325
7114117,5909
7114111,32
7114136,1227
7114129,5621
7114019,4067
7114030,2763
7114000,6052
7114011,7365
7113981,8207
7113992,8329
7114038,8
7114049,3362
7114070,1792
7114059,1994
7114088,594
7114077,5913
7114107,9078
7114097,2737
7114128,1237
7114117,4165
7114146,7701
7114135,9223
7113962,4404
7113969,0757
7113994,1429
7114011,2941
7114028,4453
7114046,9158
7114065,3863
7114090,4534
7114106,2853
7114126,0751
7114143,2263
7113975,6724
7114011,2941



11A64
11903
1179D
114D9
11378
10A41
10189
1007A
FEBB
FDB6
F81E
F29C
ED42
EBE4
EB18
EA38
E969
E889
E6CB
E55F
E3F3
E287
E11B
DFAF
DE42
DCD5
DB67
DA54

R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-6b_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV
R-19.4_SV

R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-6b
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4
R-19.4

20+0
11+15
5+0
2+0
9+5
16+0
24+5
31+0
4+19,77
12+0
19+0
2740
3440
3140
2340
15+15
8+0
1+0
4+19,77
12+0
19+0
27+0
34+0
31+0
23+0
15+15
8+0
1+0

@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m
@ =0,60m

LD
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD

0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

737756,0107
737596,8583
737466,6428
737411,9783
737551,8544
737682,0483
737841,2048
737971,4301
737469,6275
737604,9056
737739,9276
737894,2643
738029,3053
737968,2139
737813,8843
737674,0231
737524,5164
737389,478
737469,6275
737604,9056
737739,9276
737894,2643
738029,3053
737968,2139
737813,8843
737674,0231
737524,5164
737389,478

7114046,9158
7114090,4534
7114126,0751
7114153,6379
7114115,4323
7114079,7314
7114036,2086
7114000,6225
7114137,8404
7114100,9212
7114063,9202
7114021,728
7113984,7966
7113988,8656
7114031,0839
7114069,3443
7114110,2433
7114147,1843
7114137,8404
7114100,9212
7114063,9202
7114021,728
7113984,7966
7113988,8656
7114031,0839
7114069,3443
7114110,2433
7114147,1843



Memdria de Calculo de Suportes para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao

ID
28A84
288B4
28689
284B9
282E9
280E6
27FOB
27D3B
27B66
2796C
2779C
275CC
273F1
27221
27051
26E81
26CB1
26A6F
1D054
1CF4D
1CE6E
1CC04
1AF80
1AE47
1ADOE
1ABD5
1AA9C
1A963
1A820
1A574
1A431
1A2DE

Nome Bloco
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

Altura
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Eixo
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

Est
737428,8986
737498,3521
737571,8274

737642,773
737710,5521
737785,1321
737849,5339
737923,1295
738009,3656
738001,6169
737915,7253
737841,2481
737777,7623
737699,6933

737631,763
737564,2783
737491,2322
737420,0824
737440,3285
737653,0157

737865,856
738068,5058
737991,9097
737997,7787
737922,2848
737928,1205
737854,6352
737860,6785
737784,4384
737790,3903
737709,3133
737714,9887

Estaca/KM Lado Material

2+18,22
6+10,11
10+6,33
13+19,92
17+10,09
21+7,49
24+14,32
28+10,53
32+19,83
32+13,96
28+5,05
24+7,87
21+2,02
17+1,11
13+10,77
10+0,8
6+5,02
2+11,73
349,3
14+9,8
25+10,5
36+0,64
32+4,61
32+11,93
28+12,42
28+19,74
25+2,29
25+9,79
21+9,51
21+16,98
17+11,61
17+18,8

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico

Nort
7114146,4563
7114127,8655
7114107,6069
7114088,0398
7114069,8827

7114049,199
7114031,3461
7114011,5545

7113988,34
7113982,2821
7114005,2256
7114025,5091
7114042,9816
7114064,2441
7114082,4972
7114100,9686
7114121,1292
7114138,8122
7114146,2329
7114088,0503
7114029,6646
7113974,0664
7113982,2328
7113975,9137
7114001,3091
7113994,8897
7114019,7754
7114013,4485
7114039,0014
7114032,4592
7114059,6153
7114053,1008

Tipo
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



1A19B
1A062
19F1F
19C73
19B30
199F7
198B4
1972E
1956C
193B7
191E8
19033
18E71
18CBC
18AFA
18980
187B4
185DB
184B7
18386
18250
1811A
17FE4
17EA6
17D6D
17C41
17A81
12AC9
12997
12866
1272C
125EE
124D2
1235E

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

737642,2722
737648,1304
737570,84
737577,0941
737497,2948
737503,0542
737429,3624
737435,4828
737863,4863
737857,1148
737930,4493
737924,5358
738000,6715
737994,1392
737793,1206
737786,266
737711,438
737717,5236
737644,8214
737651,0542
737573,1686
737579,7692
737499,5445
737506,0175
737432,0985
737438,2559
738066,2022
738040,5558
737948,9227
737886,2263
737823,5299
737756,0107
737688,4915
737596,8583

14+2,11
14+9,44
10+8,07
10+15,84
6+11,8
6+19,01
3+1,39
3+9,02
25+10,93
25+1,91
29+0,48
28+11,84
32+13,17
32+43,96
21+17,94
21+8,54
17+10,87
17+19,64
14+1,75
14+10,67
10+7,54
10+16,72
6+11,2
7+0,26
3+1,22
3+10,02
36+1,49
34+15
30+0
26+15
23+10
2040
16+10
11+15

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LE
LD
LE
LD
LE
LD

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico

7114077,9251
7114071,5731
7114097,4211
7114090,8325
7114117,5909
7114111,32
7114136,1227
7114129,5621
7114019,4067
7114030,2763
7114000,6052
7114011,7365
7113981,8207
7113992,8329
7114038,8
7114049,3362
7114070,1792
7114059,1994
7114088,594
7114077,5913
7114107,9078
7114097,2737
7114128,1237
7114117,4165
7114146,7701
7114135,9223
7113962,4404
7113969,0757
7113994,1429
7114011,2941
7114028,4453
7114046,9158
7114065,3863
7114090,4534

Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



12242
12110
11FBO
11DFD
11C4B
11A26
118C5
1175F
11498
1133A
10A03
10148
1003C
E68D
E521
E3B5
E249
EODD
DF71
DEO4
DC97
DB29
D9B8

Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

737538,9848
737466,6428
737403,9464
738016,4418
737886,2263
737756,0107
737596,8583
737466,6428
737411,9783
737551,8544
737682,0483
737841,2048
737971,4301
737469,6275
737604,9056
737739,9276
737894,2643
738029,3053
737968,2139
737813,8843
737674,0231
737524,5164
737389,478

8+15
5+0
1+15
33+10
26+15
20+0
11+15
5+0
2+0
9+5
16+0
24+5
31+0
4+19,77
12+0
19+0
27+0
3440
31+0
23+0
15+15
8+0
1+0

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LD
LD
LD
LD
LD

Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico
Metalico

7114106,2853
7114126,0751
7114143,2263
7113975,6724
7114011,2941
7114046,9158
7114090,4534
7114126,0751
7114153,6379
7114115,4323
7114079,7314
7114036,2086
7114000,6225
7114137,8404
7114100,9212
7114063,9202
7114021,728
7113984,7966
7113988,8656
7114031,0839
7114069,3443
7114110,2433
7114147,1843

Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples
Coluna Simples



Memoria de Calculo de Faixas e Tachas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao

ID
2A502
2A500
2AAFF
2A4AFD
2A4FB
2A4F9
2A4F7
2A4AF4
2A4F2
2A4EE
26232
26227
26225
26223
26217
26211
2620C
2620A
26208
26203
26201
261FF
261FD
261F9
261F6
261EA
261E8
261DC
261D9
261D7
261C8
261C6
261B9
261B7
261AA
2619C
2619A

Tipo
LFO-1
LFO-1
LFO-2
LFO-1
LFO-2
LFO-1
LFO-1
LFO-1
LFO-1
LFO-1
LBO
LBO
LBO
LBO
MER
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
MER
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO
LBO

Comp (m)
45,74
48,37
16,28
56,56
13,52
57,28
46,36
49,08
56,61
1,99
9,65
6,65
8,06
11,06
9,26
13,28
16,78
9,44
11,06
6,59
9,59
8,06
13,98
15,04
6,59
18,05
9,59
12,54
11,38
15,55
8,06
11,06

9,1
12,6
3,44

26,62
16,97

Larg (m)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cadéncia
Continua
Continua

1x2
Continua
1x2
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Area
4,57
4,84
0,54
5,66
0,45
5,73
4,64
4,91
5,66

0,2
0,97
0,66
0,81
1,11
0,93
1,33
1,68
0,94
1,11
0,66
0,96
0,81

1,4

1,5
0,66
1,81
0,96
1,25
1,14
1,56
0,81
1,11
0,91
1,26
0,34
2,66

1,7

Cor
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca

Material
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
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Situacao
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar



26195 LBO 9,96 0,1 Continua 1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26191 LBO 3,41 0,1 Continua 0,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
2618C LBO 8,06 0,1 Continua 0,81 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
2618A LBO 6,59 0,1 Continua 0,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
2617E LBO 11,05 0,1 Continua 1,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
2617C LBO 9,59 0,1 Continua 0,96 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26164 LBO 8,06 0,1 Continua 0,81 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26161 LBO 6,59 0,1 Continua 0,66 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26152 LBO 9,59 0,1 Continua 0,96 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26145 LBO 3 0,1 Continua 0,3 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26108 LBO 22,41 0,1 Continua 2,24 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26105 LBO 3 0,1 Continua 0,3 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
26100 LBO 10,9 0,1 Continua 1,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260FE LBO 13,92 0,1 Continua 1,39 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260FB LBO 11,79 0,1 Continua 1,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F8 LBO 8,29 0,1 Continua 0,83 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F6 MER 4,89 0,1 Continua 0,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F5 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F4 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F2 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260F1 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260EF LRE 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260EE LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260EC LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260EB LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E9 LRE 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E8 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E6 LRE 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E5 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E3 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E2 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260E0 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
260DF LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22F3D LRE 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22F38 LRE 3 0,4 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C89 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C88 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C87 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C86 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C85 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



22C84 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C81 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C80 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C7F FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C7E FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C7D FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C7C FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C79 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C78 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C77 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C76 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C75 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C74 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C6E FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C6D FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C6C FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C6B FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C6A FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C69 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C66 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C65 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C64 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C63 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C62 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C61 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C5E FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C5D FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C5C FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C5B FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C5A FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C59 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C56 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C55 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C54 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C53 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C52 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C51 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C4E FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C4D FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C4AC FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



22C4B FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C4AA FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C49 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C46 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C45 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C44 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C43 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C42 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22C41 FTP 3,5 0,4 Continua 1,4 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
22BFE MCI 67,37 0,1 Continua 6,74 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
D896 LRE 1,07 0,4 Continua 0,43 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D887 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D84A LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D7EF LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D7C2 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D771 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D320 MER 21,1 0,1 Continua 2,11 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D31F MER 11,63 0,1 Continua 1,16 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D307 MER 11,59 0,1 Continua 1,16 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D305 MER 8,36 0,1 Continua 0,84 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D300 MER 20,55 0,1 Continua 2,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2EF MER 6,36 0,1 Continua 0,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2EE MER 6,5 0,1 Continua 0,65 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2ED MER 22,23 0,1 Continua 2,22 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2E6 MER 25,07 0,1 Continua 2,51 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2E4 MER 13,25 0,1 Continua 1,33 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2E1 MER 6,04 0,1 Continua 0,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2DA MER 13,77 0,1 Continua 1,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2D5 MER 13,85 0,1 Continua 1,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2D4 MER 10,56 0,1 Continua 1,06 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2D3 MER 10,29 0,1 Continua 1,03 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2CB LBO 13,46 0,1 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2BD MER 12,02 0,1 Continua 1,2 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2BC MER 8,83 0,1 Continua 0,88 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2BB MER 6,9 0,1 Continua 0,69 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2B9 MER 13,77 0,1 Continua 1,38 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2AB MER 13,03 0,1 Continua 1,3 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2AA MER 6,39 0,1 Continua 0,64 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2A9 MER 6,17 0,1 Continua 0,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D2A8 MER 12,72 0,1 Continua 1,27 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



D29F MER 15,72 0,1 Continua 1,57 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D29B MER 11,51 0,1 Continua 1,15 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D298 MER 16,14 0,1 Continua 1,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D297 MER 9,47 0,1 Continua 0,95 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D296 MER 14,9 0,1 Continua 1,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D295 MER 9,53 0,1 Continua 0,95 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D287 MER 14,91 0,1 Continua 1,49 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D27C MER 11,7 0,1 Continua 1,17 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D27B MER 21,3 0,1 Continua 2,13 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D278 MER 22,37 0,1 Continua 2,24 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D277 MER 15,92 0,1 Continua 1,59 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D272 MER 6,87 0,1 Continua 0,69 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D271 MER 5,99 0,1 Continua 0,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D26F MER 18,95 0,1 Continua 1,9 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D26A MER 10,51 0,1 Continua 1,05 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D265 MER 14,73 0,1 Continua 1,47 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D263 MER 8,61 0,1 Continua 0,86 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D25F MER 15,51 0,1 Continua 1,55 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D24B MER 5,62 0,1 Continua 0,56 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D249 MER 5,93 0,1 Continua 0,59 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D243 MER 10,94 0,1 Continua 1,09 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D23F MER 19,7 0,1 Continua 1,97 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D23A MER 8,24 0,1 Continua 0,82 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D239 MER 10,12 0,1 Continua 1,01 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D236 MER 11,39 0,1 Continua 1,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D231 MER 19,2 0,1 Continua 1,92 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D230 MER 6,25 0,1 Continua 0,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D22B MER 14,4 0,1 Continua 1,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D22A MER 11,75 0,1 Continua 1,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D225 MER 16,24 0,1 Continua 1,62 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D220 MER 11,43 0,1 Continua 1,14 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D21E MER 15,25 0,1 Continua 1,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D21D MER 7,54 0,1 Continua 0,75 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D219 MER 21,25 0,1 Continua 2,12 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D214 MER 15,72 0,1 Continua 1,57 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D213 MER 13,39 0,1 Continua 1,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D20A MER 18,46 0,1 Continua 1,85 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D209 LFO-2 12,21 0,1 1x2 0,41 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
D1DC LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D1A4 MER 27,83 0,1 Continua 2,78 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



D1A2 MER 14,5 0,1 Continua 1,45 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D148 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
D11A LFO-1 4,47 0,1 Continua 0,45 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
D118 MCI 63,82 0,1 Continua 6,38 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
DOA2 MER 15,23 0,1 Continua 1,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
DOAO MER 11,21 0,1 Continua 1,12 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
DOSE MCI 60,69 0,1 Continua 6,07 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
D046 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CFD4 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CFoB MER 6,76 0,1 Continua 0,68 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CF94 MER 18,76 0,1 Continua 1,88 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CF92 MER 23,07 0,1 Continua 2,31 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CFo1 MCI 62,91 0,1 Continua 6,29 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CF39 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CEAC LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CE5A LFO-2 12,09 0,1 1x2 0,4 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CE2D LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CDFC MCI 67,3 0,1 Continua 6,73 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CDED LFO-1 58,48 0,1 Continua 5,85 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CDEC MER 11,94 0,1 Continua 1,19 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CD55 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CD25 MCI 68,77 0,1 Continua 6,88 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CD23 MER 26,05 0,1 Continua 2,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CD22 LFO-2 15,66 0,1 1x2 0,52 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CCE4 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CCoB LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
Ccal LFO-2 15,9 0,1 1x2 0,53 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CCs85 LFO-2 12,88 0,1 1x2 0,43 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CC59 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CBF8 LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CBC6 LFO-2 11,26 0,1 1x2 0,38 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CBBB MER 16,72 0,1 Continua 1,67 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CBBA LFO-1 49,07 0,1 Continua 4,91 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CBB8 MCI 0 0,1 Continua 0 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CBB7 MCI 60,8 0,1 Continua 6,08 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CB5F LRE 1,1 0,4 Continua 0,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CB47 LFO-2 13,94 0,1 1x2 0,46 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CA61 MCI 60,87 0,1 Continua 6,09 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
CA5D MER 14,4 0,1 Continua 1,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
CA5C LFO-1 50,25 0,1 Continua 5,03 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar



CA5B

BFCO

BFBF
260F3
260F0
260ED
260EA
260E7
260E4
260E1
260DE
22E3C
17A6F
17A67
17A5F
17A57
17AAF
17A47
17A3F
17A37
17A2F
17A27
17A1F
17A17
17A0F
17A07
179FF
179F7
179EF
179BC
17934
17931
1792F
1792D
1792B
17929
17927
17925
17923

MER

MCI

MCI
Ondulagao-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagdo-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagdo-Transversal

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCC

MCI

MCI

MCI

MCI

MCI

MCI

MCI

MCI

MCI

26,16

60,16

64,63
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

0,1

0,1

0,1
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

Continua

Continua

Continua
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

2,62
6,02
6,46
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
12,096
12,093
12,096
12,096
12,104
12,1
12,1
12,096
12,092

branca
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
amarela
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

na

na

na
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

o O O

0

0

0
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar



Memdria de Calculo de Legendas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao

ID
22C18
22C0C
22C00
22BF2
22BE6
22A86
22A7A
D90A
D8C1
D897
D888
D86F
D863
D857
D84B
D832
D826
D81A
D7FO0
D7C3
D7A8
D79C
D772
D763
D757
D6FO
D6CO
D6B4
D6A8
D690
D684
D678
D648
D63C
D630
D60C
D600
D5SE8
D5DC

Nome Bloco Area Comprimento

SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
PARE_SH
PARE_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PARE_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PARE_SH
PARE_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PARE_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,47
1,45
1,45
0,47
0,7
0,47
1,45
0,47
0,7
0,47
1,45
1,45
0,7
0,47
1,45
0,7
0,47
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7

1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
1,95
1,60
1,60
1,95
4,00
1,95
1,60
1,95
4,00
1,95
1,60
1,60
4,00
1,95
1,60
4,00
1,95
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00

Eixo
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

Est
737721,2938
737702,8448
737636,0196
737491,0705
737441,6157
737371,8586
737374,9754
737564,7399
737426,1747
737426,3207
737506,1599

737509,54
737509,6505
737506,2718
737580,0528
737583,0819
737583,2423
737580,1254
737651,3018
737851,6605

737985,621

737988,7321
737988,7073
738059,3813
738062,4923
738004,0969
737934,6048
737916,008

737919,119

737866,9918
737848,5631
737851,6742
737796,518

737778,0764
737781,1874
737702,8633
737705,9743
737654,3759
737635,885

Estaca/KM Lado

18+4,73
17+5,99
13+16,7
6+6,44
3+14,78
0+2,51
0+5,69
10+2,81
2+18,78
2+19,27
7+1,73
7+5,2
7+5,66
7+42,2
10+18,34
11+1,45
11+1,95
10+18,76
14+412,21
25+0,23
31+18,79
32+1,98
32+2,31
35+15,28
35+18,46
32+17,93
29+5,89
28+6,65
28+9,83
25+15,78
24+16,7
24+19,89
22+2,72
21+3,64
21+6,83
17+5,66
17+8,85
14+15,36
13+16,23

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

Material
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

Nort

7114053,6815
7114057,241

7114075,5641
7114115,1598
7114130,1606
7114149,0683
7114148,3836
7114095,0343
7114134,3612
7114133,044

7114112,3628
7114111,5925
7114110,2381
7114111,0013
7114092,1484
7114091,4333
7114090,1414
7114090,8261
7114072,6575
7114016,706

7113981,2862
7113980,5753
7113979,2156
7113961,0481
7113960,3373
7113976,2739
7113995,2806
7114000,2304
7113999,5196
7114013,8083
7114018,7741
7114018,0633
7114033,0779
7114037,9749
7114037,2641
7114058,5688
7114057,858

7114071,9496
7114076,8519

Situacao
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

Tipo
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

PEM(sf)
SIC
SIC
SIC

PARE

PARE
SIC

PEM(sf)
SIC

PARE

SIC
PEM(sf)
SIC
PARE
PARE
PEM(sf)
SIC
PARE
PEM(sf)
SIC
SIC
SIC
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)
SIC
PEM(sf)
SIC
SIC
PEM(sf)



D5D0
D5AC
D5A0
D57C
D570
D55A
D542
D536
D51E
D512
D506
D49A
DA8E
D482
D476
D45E
D452
D446
D42E
D422
D416
D3FE
D3F2
D3E6
D3CE
D3C2
D3B6
D343
D1DD
D149
D047
CFD5
CF3A
CEAD
CE2E
CD56
CCE5
[gecle
CC5A
CBF9
CB60

SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PEM(sf)_SH
SIC_SH
SIC_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH
PARE_SH

0,47
0,7
0,47
0,7
0,47
0,7
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,7
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
0,7
0,47
0,47
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45

1,95
4,00
1,95
4,00
1,95
4,00
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
4,00
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
4,00
1,95
1,95
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas
Av.Margaridas

737638,996
737564,5766
737567,6876
737490,7123
737493,8234
737423,0658
737375,1049

737371,988
737423,2126
737441,8731
737438,7562
737654,4913
737651,3745
737721,4508
737718,3339
737778,2447
737796,7644
737793,6475
737848,8865
737867,1625
737864,0456
737916,1344
737934,6798
737931,5629
737985,7747
738004,1935
738001,0766
738059,6521

737781,193
737793,4825
737863,9495

737919,112
737931,4015
738062,5371
738000,9967
737718,2403
737705,9529
737639,0128
737567,7634
737493,8703
737438,6147

13+19,42
10+2,3
10+5,49
6+5,72
6+8,91
2+15,58
0+6,16
0+2,97
2+16,06
3+15,38
3+12,19
14+15,82
14+12,63
18+5,23
18+2,05
21+4,16
22+3,31
22+0,12
24+17,39
25+16,3
25+13,11
28+7,12
29+6,29
29+3,1
31+19,32
32+18,37
32+15,18
35+15,89
21+7,17
21+19,61
25+12,67
28+10,16
29+2,6
35+18,86
32+14,75
18+1,61
17+9,18
13+19,77
10+5,9
6+9,29
3+11,71

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

LD
LD

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

7114076,141
7114096,3729
7114095,6621
7114116,5851
7114115,8743
7114135,1397
7114147,0952

7114147,78

7114133,831
7114128,8409
7114129,5257
7114070,6505
7114071,3353
7114052,3418
7114053,0265
7114036,6437
7114031,7567
7114032,4414
7114017,3228
7114012,4751
7114013,1598
7113998,9101
7113994,0368
7113994,7215
7113979,8377
7113974,9849
7113975,6696
7113959,7072
7114035,9833
7114033,7625
7114014,4837
7113998,2542
7113996,0334
7113959,0189

7113976,995
7114054,3457
7114056,5445
7114074,8807

7114094,369
7114114,5831
7114130,8399

IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

siC
PEM(sf)
siC
PEM(sf)
siC
PEM(sf)
PEM(sf)
sic
siC
PEM(sf)
siC
PEM(sf)
siC
PEM(sf)
siC
siC
PEM(sf)
siC
siC
PEM(sf)
sic
siC
PEM(sf)
siC
siC
PEM(sf)
siC
sic
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE
PARE



FORNECIMENTO

Chapa
Tipo Qtd (m2)
Aluminio 46,954

Implantagdo de Placa

Em Suporte: Qtd (un)
Coluna Simples 89
Outro 10

Pelicula Fundo

Tipo Qtd (m2)
Tipo | 44,124
Tipo llI 2,83

Remocdo de Placa
De Suporte: Qtd (un)

SERVICO

Pelicula Legenda/Orla
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 14,0862
Implantag¢do de Suporte
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 89

Suportes
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 89

Remocdo de Suporte
Tipo Qtd (un)



Tintas Faixas
Material
Tinta acrilica-amarela
Tinta acrilica-branca
Tinta acrilica-vermelha

SERVICO

Implantagdo de Faixas

Tipo Area (m2)
LFO-1-amarela 52,45
LFO-2-amarela 4,12

LBO-branca 44,96

MER-branca 100,65
LRE-branca 29,55
FTP-branca 75,6
MCl-amarela 63,74
Ondulagdo-Transversal-amarela 34,02
MCC-branca 20,16

MCl-vermelha 108,873

Remocdo de Faixas
Tipo Area (m2)

Qtd (m2)
120,31
270,92
108,873

Tintas Legendas
Material Qtd (m2)
Tinta acrilica 61,05

Implantagdo de inscrigdes

Tipo Area (m2)
SIC 18,8
PEM(sf) 14,7
PARE 27,55

Remocdo de inscri¢bes
Tipo Area (m2)

Dispositivos
Tipo

Implantagdo de dispositivos
Tipo

Remogdo de dispositivos
Tipo

Qtd (un)

Qtd (un)

Area (m2)



Placa

TRAVESSIA
ELEVADA

TOTAL

v Placas

Cédigo
A-32b_setae-trav
RUA

A-30b

R-34
R-6b

R-19.4

Qtd (un)

18

18

19

10

20

10

99

Suporte

TOTAL

f Suportes

Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 89
89

/ﬂ Faixas

Faixa

TOTAL

Tipo

LFO-1

LFO-2

LBO

MER

LRE

FTP

MCI

Ondulagdo-Transvers

MccC

Qtd (m) Legenda

524,26

123,74

449,08

1006,6

73,87

189

637,32

34,02

20,16

3058,05 TOTAL

SIC

PEM(sf)

PARE

Qtd (un)

40

21

19

80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

3 ORCAMENTO

3.1 Apresentagao:

O relatdério que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execucao das obras
de Engenharia para a SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM PAVER E SINALIZACAO VIARIA - DA AV. DAS
MARGARIDAS - Extensao 725,00m localizada no municipio de Itapoa/SC,

tendo sido denominado “Orgamento do Projeto”.

3.2 Planilha Orcamentaria

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

CAI*XA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) _|PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m ITAPOA SC 22,00% 18,98% 0,00%
o
(%]
o
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 69.040,39
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-I 4813 'N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 250,00 | BDI1 305,00 878,40 | RA
1.1.2 Composicao COMP-02 | REMOCAO E RELOCACAO DE POSTES UNID. 13,00 3.239,15 | BDI1 3.951,76 51.372,92 | RA
1.1.3 SICRO 5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 11,00 38,89 BDI 1 47,45 521,90 | RA
1.1.4 Composicao COMP-04  REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 230,61 19,07 | BDI1 23,27 5.365,23 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
115, SNAE SN PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 HEBLL 55,35 247 e 3,01 166,79 | RA
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E
1.1.6. Composigdo COMP-03 | 0 v P T ACAO M2 8.147,50 1,08 | BDI1 1,32 10.735,15 | RA
1.2. TERRAPLENAGEM - 85.334,10
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
1.2.1. SINAPI 101124 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 2.479,86 1571 | BDI1 19,17 47.529,49 | RA
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.2.2. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 220,37 312| BDI1 3,81 838,82 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 5.249,90 312| BDI1 3,81 19.983,22 | RA
EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
1.2.4. SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 958,15 12,13 | BDI1 14,80 14.179,28 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.521,71 1,51 | BDI1 1,84 2.803,29 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL 5 562.510,92
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.3.1. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0,26 M3). LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A M3 2.179,44 7,69 BDI1 9,38 20.447,07 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.3.2. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 1.716,00 18,66 | BDI1 22,77 39.065,08 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
133, SR iz EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 e 98,23 191,25 el 233,36 22.923,11 | RA

PMv3.0.6



CAI*XA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI

FLORIANOPOLIS

DATA BASE
04-24 (N DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m

MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2
ITAPOA SC 22,00% 18,98%

| BDI 3 |
0,00%

Item

1.3.4.

Fonte

SINAPI

Caédigo

95875

Descrigao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BDI
(%)

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Unidade Quantidade

M3XKM 1.473,45 BDI 1 3,01

Preco Total
(R9)

4.440,09

RECURSO

<«

RA

1.3.5.

SINAPI

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

317,00 164,46 BDI 1 200,64

63.603,26

RA

1.3.6.

SINAPI

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

267,00 306,50 BDI 1 373,93

99.839,31

RA

1.3.7.

SINAPI

92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 03/2024

381,00 75,86 BDI 1 92,55

35.261,25

RA

1.3.8.

Composicao

COMP-11

CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO

UNID. 40,00 3.972,26 BDI 1 4.846,16

193.846,29

RA

1.3.9.

SICRO

2003658

Caixa de ligacdo e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais

un 1,00 2.446,64 BDI 1 2.984,90

2.984,90

RA

1.3.10.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

1.460,00 44,97 BDI 1 54,86

80.100,56

RA

1.4.

PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

1.140.200,32

1.4.1.

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 8.147,50 BDI 1 3,23

26.340,87

RA

1.4.2.

SINAPI

96396

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

M3 1.222,13 BDI 1 224,61

274.507,75

RA

1.4.3.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29.942,06 2,47 BDI 1 3,01

90.227,40

RA

1.4.4.

SINAPI

92404

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 7.944,40 76,57 BDI 1 93,42

742.129,30

RA

1.4.5.

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

119,50 47,98 BDI 1 58,54

6.995,00

RA

1.5.

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

387.638,50

1.5.1.

Composicéo

COMP-06

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 3.960,20 BDI 1 1,98

7.826,94

RA

1.5.2.

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 118,81 191,28 BDI 1 233,36

27.725,69

RA
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m ITAPOA SC 22,00% 18,98% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.5.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.782,15 2,47 BDI 1 3,01 5.370,33 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 232,33 770,32 BDI 1 939,79 218.341,50 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUGCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO
1.5.5. Composigéo COMP-07 PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA M2 433,70 158,48 BDI 1 193,35 83.853,99 | RA
2,5CM
_— CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO
1.5.6. Composicao COMP-08 MATERIAL (calcadas ¢/ Larqura = 1,6m) UNID. 43,00 283,52 BDI 1 345,89 14.873,46 | RA
_— CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO
1.5.7. Composigcao COMP-09 MATERIAL (calcadas ¢/ Largura = 1,9m) UNID. 40,00 305,79 BDI 1 373,06 14.922,55 | RA
1.5.8. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 926,95 13,02 BDI 1 15,88 14.724,04 | RA
1.6. CICLOVIA EM COCNRETO - 197.567,96
_— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
1.6.1. Composicéao COMP-06 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1.464,75 1,62 BDI 1 1,98 2.894,93 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.6.2. SINAPI 96624 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 43,94 191,28 BDI 1 233,36 10.253,91 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.6.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 659,10 2,47 BDI 1 3,01 1.986,13 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.6.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 102,53 770,32 BDI 1 939,79 96.356,71 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORAGAO DE CICLOVIA - COR
1.6.5. Composicao COMP-17 VERMELHA - Proporgéo em (kgs) de pigmento por m3 de concreto FCK20 UNID. 102,53 705,60 BDI 2 839,52 86.076,28 | RA
MPa - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar.
1.7. SINALIZAGAO VIARIA - 78.271,33
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.7.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 2.741,00 5,63 BDI 1 6,87 18.826,83 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.7.2. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 159,51 24,44 BDI 1 29,82 4.756,08 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO
1.7.3. SINAPI 102513 COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 61,05 50,23 BDI 1 61,28 3.741,18 [ RA
1.7.4. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 46,95 451,41 BDI 1 550,72 25.856,31 | RA
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) _|PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m ITAPOA SC 22,00%

BDI 2 | BDI 3 |
18,98% 0,00%

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R9)

Item Descrigédo Unidade Quantidade

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),

RECURSO

<«

1.7.5. SINAPI-I E = 3.00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 25.090,93 | RA
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada. |
Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preco Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

o de forma digital por OELITON ANTUNES

OELITON ANTUNES gé;ii:oom.mm
COELHO0:06921096920 &eioussiosao

1920000202, 0u=AC
~OELITON ANTUNES

ITAPOA SC Dados: 2024.06.03 083752 0300
Local Responsavel Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
quarta-feira, 29 de maio de 2024 CREA/CAU: CREA SC 115283-2
Data ART/RRT: 0
PMv3.0.6
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR AIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA|PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO |PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAQ 725,00m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAGAO AVENIDA (800) DAS MAR( 2.520.563,52 | % Periodo: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 69.040,39 | % Periodo: | 75,00% 25,00%
[1.2. TERRAPLENAGEM 85.334,10 | % Periodo: 75,00% 25,00%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 562.510,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRA' 1.140.200,32 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 387.638,50 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[1.6. CICLOVIA EM COCNRETO 197.567,96 | % Periodo: 100,00%
[1.7. SINALIZACAO VIARIA 78.271,33 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.520.563,52 %: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 51.780,29 | 81.260,68 | 302.588,98 | 851.355,62 | 667.009,79 | 566.568,16
Outros: - - - - - R
Investimento: | 51.780,29 | 81.260,68 302.588,98  851.355,62  667.009,79 566.568,16
%: 2,05% 5,28% 17,28% 51,06% 77,52% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 51.780,29 | 133.040,97 | 435.629,95 | 1.286.985,57 | 1.953.995,36 | 2.520.563,52
Outros: - - - - - -
Investimento: | 51.780,29 | 133.040,97 | 435.629,95 | 1.286.985,57 | 1.953.995,36 | 2.520.563,52

ITAPOA SC

Local

quarta-feira, 29 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

OELITON ANTUNES  ssstosstmasautsorceronsimnes
COELHO:0692109692 o055 ot ichraar -

rOELTON ANTUNES Corr0eom 056520
0 Dados: 2024.06.03 08:38:07 -0300'

Responsavel Técnico

Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

3.4 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicdo do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orcamento do Projeto.

Foi determinado o BDI(01) (Principal) para os servicos executados em
obra, e BDI(02) (Reduzido) para os materiais adquirido em obra.

Para a determinacdo do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo

fornecida pela CEF.
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A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR .
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M / PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDIPAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:

BDI 1 - UTILIZADO PARA SERVICOS

ITAPOA SC quarta-feira, 29 de maio de 2024

Local Data
OELITON ANTUNES  assinado de forma digital por 0ELTON

ANTUNES COELHO:06921096920
COELHO:069210969 o5 o wassimecicr st

<n=0ELITON ANTUNES COELHO:06921096920
20 Dados: 2024.06.03 08:38:23 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT: 0
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A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

N° OPERAGAO ,
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M / PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 725,00m

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 3,45%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 511%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDIPAD | 18,98%

X Anexo: Relatorio Técnico Circunstanciado justificando a adog¢éo do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
ITAPOA SC quarta-feira, 29 de maio de 2024
Local Data

digital por OELITON
920

OELITON ANTUNES 5
COELHO:069210969 &

20 COELHO:0692109¢
Dados: 2024.06.03

Responsavel Técnico

Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT: 0

PMv3.0.6 2/2
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3.5 Composicao de Servigos
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A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO COMP-02 |REMOGAO E RELOCAGAO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8 17,28 19,89
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91634 POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8 230,86 235,30
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91635 POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8 63,36 67,80
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,5 476,14 485,49
COMPOSICAO COMP-03 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 8,23 8,23
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,01 2,36 2,36
COMPOSICAO COMP-04 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,43 150,18
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE SOLO

COMPOSICAO COMP-06 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 310,50 314,42
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 71,18 75,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,66 9,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,63 0,63
EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR

COMPOSICAO COMP-07 | VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,66 9,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,63 0,63
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,71 10,71
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,11 1,11

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 155,00 155,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0065 157,02 157,02
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO

SINAPI-I 36178 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN alil 11,52 11,52
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calgadas c/

COMPOSICAO COMP-08 | Largura =1,6m) UNID. 275,33 283,52
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,81 8,28 8,28

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calgadas c/

COMPOSICAO COMP-09 | Largura =1,9m) UNID. 295,86 305,79
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 13 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,21 8,28 8,28

COMPOSICAO | COMP-11 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10 15,78 18,16

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 12 540,24 550,90
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1 21,22 21,22

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 29 67,03 67,03
PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORAGAO DE CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporgdo em
COMPOSICAO COMP-17 |(kgs) de por m3 de concreto FCK20 MPa - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar. UNID. 705,60 705,60
COTAGAO COT-03 PIGMENTO EM PO, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou Similar, KG 10,5 67,20 67,20
Assinado de forma digital por OELITON ANTUNES
OELITON ANTUNES G e, ovetsorssaoonce,
COELHO:06921096920 &=oion mns coripoissmoeszo
Dados: 2024.06.03 0839:03 0300
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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CAIX A COTAGOES

iNDICES DE RETROAGAO:

| inpice [NOME Do INDICE [DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 [77.044.618/0001-88 |BALAROTI Comércio de Materiais de Construgéo SA. (41) 3058-8800 DEPTO DE VENDAS
E002  [03.439.316/0001-72 |CONSTRUDECOR S/A (11) 3004-5678 DEPTO DE VENDAS
E003  [73.759.235/0001-35 |MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (48) 3263-1021 DEPTO DE VENDAS
E004  [29.641.894/0001-80  |HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA (47) 3327-7602 DEPTO DE VENDAS
E005  [02.939.491/0001-66  |PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (14) 3201-5599 DEPTO DE VENDAS
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
PIGMENTO EM PO, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou
COTAGAO COT-03 Similar, KG 67,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 BALAROTI Comércio de Materiais de Construgdo SA. 74,98 22/05/2024
E002 CONSTRUDECOR S/A 59,80 22/05/2024
E003 MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 84,00 22/05/2024
E004 HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA 53,76 22/05/2024
E005 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. 67,20 22/05/2024
OBSERVAGOES:
Data Resp. Pesquisa de Mercado:
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ANALISE DOS DADOS NA CURVA ABC

CUSTO CUSTO TOTAL

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO (SEM BDI)

REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.4.4. BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 7.944,40 | R$ 76,57 | R$ 608.302,71 30,85% 30,85% A
AF_10/2022

REMOGCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E

0 0
CIMENTADO M2 230,61 R$ 19,07 R$  4.397,73 0,22% 31,07% A

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
1.4.2. PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 1.222,13 | R$ 184,11 | R$ 225.006,35 11,41% 42,48% A
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

1.5.4. M3 232,33 |R$ 770,32 R$ 178.968,45 9,08% 51,56% B

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

1.3.6. M 267,00 R$ 306,50 | R$ 81.835,50 4,15% 55,71% B

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

1.6.4. M3 102,53 R$ 770,32 'R$  78.980,91 4,01% 59,71% B

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.4.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 29.942,06 | R$ 2,47 R$ 73.956,89 3,75% 63,46% B
M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM
1.5.5. PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 M2 433,70 R$ 158,48 R$ 68.732,78 3,49% 66,95% B
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

ASSENTAVIENTU UE GUIA (MEIU-FIUJ EM TRECAU RETU,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INEEDIND Y RAQE QIIDERIND Y Al TIIDAY AE N1/2N24

1.3.10. M 1.460,00 R$ 44,97 | R$ 65.656,20 3,33% 70,28% B

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
1.3.5. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 317,00 R$ 164,46 R$ 52.133,82 2,64% 72,92% B
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
1.2.1. DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 2.479,86 | R$ 15,71 | R$ 38.958,60 1,98% 74,90% B
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL
(SEM BDI)

REPRESENTIVIDADE

ACUMULADO

CLASSIFICAGCAO

1.3.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

1.716,00

R$ 18,66

R$ 32.020,56

1,62%

76,52%

1.3.7.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 03/2024

381,00

R$ 75,86

R$ 28.902,66

1,47%

77,99%

1.3.8.

CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO
ARMADO

UNID.

40,00

R$ 397226

R$ 158.890,40

8,06%

86,04%

1.5.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

M3

118,81

R$ 191,28

R$ 22.725,98

1,15%

87,20%

1.4.1.

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

M2

8.147,50

R$ 2,65

R$ 21.590,88

1,09%

88,29%

1.7.5.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

346,62

R$ 60,84

R$ 21.088,36

1,07%

89,36%

1.3.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

98,23

R$ 191,28

R$ 18.789,43

0,95%

90,31%

1.3.1.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

2.179,44

R$ 7,69

R$ 16.759,89

0,85%

91,16%

1.2.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

M3XKM

5.249,90

R$ 3,12

R$ 16.379,69

0,83%

91,99%

1.7.1.

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

2.741,00

R$ 5,63

R$ 15.431,83

0,78%

92,78%

1.5.7.

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(cal¢cadas ¢/ Larqura = 1,9m)

UNID.

40,00

R$ 305,79

R$ 12.231,60

0,62%

93,40%

1.5.6.

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(cal¢adas c/ Largura = 1,6m)

UNID.

43,00

R$ 283,52

R$ 12.191,36

0,62%

94,02%

1.5.8.

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

M2

926,95

R$ 13,02

R$ 12.068,89

0,61%

94,63%
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ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL
(SEM BDI)

REPRESENTIVIDADE

ACUMULADO

CLASSIFICAGCAO

1.2.4.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

M3

958,15

R$ 12,13

R$ 11.622,36

0,59%

95,22%

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E
PAVIMENTAGCAO

M2

8.147,50

R$ 1,08

R$  8.799,30

0,45%

95,66%

1.6.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

M3

43,94

R$ 191,28

R$  8.404,84

0,43%

96,09%

1.5.1.

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO PARA
CALCADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2

3.960,20

R$ 1,62

R$  6.415,52

0,33%

96,42%

1.4.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

119,50

R$ 47,98

R$ 5.733,61

0,29%

96,71%

1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

1.782,15

R$ 2,47

R$ 4.401,91

0,22%

96,93%

1.7.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF 05/2021

M2

159,51

R$ 24,44

R$ 3.898,42

0,20%

97,13%

1.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

1.473,45

R$ 2,47

R$  3.639,42

0,18%

97,31%

1.7.3.

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGCAO COM
ROLO. AF 05/2021

M2

61,05

R$ 50,23

R$  3.066,54

0,16%

97,47%

1.6.1.

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO PARA
CALCADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2

1.464,75

R$ 1,62

R$  2.372,90

0,12%

97,59%

1.2.5.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 11/2019

M3

1.521,71

R$ 1,51

R$ 2.297,78

0,12%

97,70%

1.6.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

659,10

R$ 2,47

R$ 1.627,98

0,08%

97,79%

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAOQ)

M2

2,88

R$ 250,00

R$ 720,00

0,04%

97,82%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

M3XKM

220,37

R$ 3,12

R$ 687,55

0,03%

97,86%

REMOCAO E RELOCAGCAO DE POSTES

UNID.

13,00

R$  3.239,15

R$ 42.108,95

2,14%

99,99%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

55,35

R$ 2,47

R$ 136,71

0,01%

100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

4  MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Cabera ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacao,
instalacao, manutencao e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depésito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencao dos equipamentos utilizados
Nos servicos.

Todos 0s servicos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de area, destino final de esgotos sanitarios, etc,
serao de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacédo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do DER/PR e do DNIT.

Os servigcos contratados seréo executados rigorosamente de acordo
com as normas a seguir:

. Todos os materiais deverao respeitar as Normas vigentes de Pavimentacao
Asfaltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de pavimentacao);
ll.  Manual de Pavimentacao — DNIT/2006;
lll.  Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretriz para elaboracao
de projetos e instalacao;
VIl. NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao;
VIII.  NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto;
IX. Termoplastico EM-372;
X.  NBR 13159 - Material termoplastico aplicado por aspersao;
XIl. IPR 738 — DNIT;
Xll.  Norma DNIT 104/2009 - ES, Norma DNIT 106/2009 - ES e Norma DNIT 108/2009 - ES

Xlll.  MATERIAIS - Todo material novo a ser utiizado na obra serda de primeira
qgualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA,;

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;
RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam as
condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execucao dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO;

A contratada devera manter na obra um engenheiro e um mestre
de obra. E obrigatdrio que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacdes
técnicas, normas e manuais, nao podendo alegar desconhecimento dos
mesmos. O mestre devera ter experiéncia na execucdo dos servicos
contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais
envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e pratica na
execucao dos trabalhos e servicos necessarios, a fiscalizacao podera solicitar

sua substituicao.

4.1 Servicos Preliminares
4.1.1 Placa de Obra

A empresa contratada providenciara a colocacao da placa de
identificacdo da obra com dimensdes de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25
mm.

Para fabricacéo da placa de obra é necessario sarrafos de madeira

para o quadro da placa que serA& em chapa galvanizada, pontaletes de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

madeira de no minimo 3’’ para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.
O modelo de placa utilizado devera ser conforme “Manual de uso

da marca do Governo Federal”, de versao vigente.

4.1.2 Remocao e Relocalizagao dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos
usuarios, serao relocados pela concessionaria de energia, sendo que 0s custos

correrao por conta da contratada.

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

Antes do inicio das operacdes de desmatamento € necessario
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacOes de desmatamento nao atinjam o0s elementos de protecao
ambiental.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados ap6s a obtencdo da autorizacdo para supressao da
vegetacado do 6rgdo ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em &areas que houver risco de
dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgoes existentes
nas imediagoes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operacdes de desmatamento,

destocamento e limpeza somente sado consideradas concluidas, quando as
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raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Nas areas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria organica, deve ser removida na espessura total, a menos
gue haja indicacao em contrario do projeto ou da fiscalizacao. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
areas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminacao do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatorias pela

fiscalizacao.

4.1.4 Demolicdo e Carga de Calcada/Pavimento

Foram identificados locais com calgcadas que nao se adaptam ao
projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de
Interferéncias” estes locais.

A demolicdo das calcadas existentes sera executada pela
CONTRATADA, com auxilio de uma retro escavadeira, 0 material resultante da
demolicdo devera ter area superficial menor que 0,80m2. Este material deve
ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um
caminhdo basculante de pequeno porte.

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para nao danificar

a infraestrutura existente como rede de agua potavel, esgotamento sanitario,
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mm
rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem

Onus para o CONTRATANTE.

4.1.5 Locacao da obra

A locacao da obra sera executada com teodolito eletrénico.

Cabera ao Engenheiro Responsavel da Contratada proceder a
afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condices encontradas no
local.

A empresa executora procedera a locacao da obra, partindo dos
marcos de referéncia indicados no projeto. A locacao sera delimitada por
meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos especificos
para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista,
calcadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros
pontos relevantes a perfeita execugcao da obra. A ocorréncia de erro na
locacdo da obra projetada implicara, para a construtora, a obrigacao de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados - as modificacoes,
demolicdes e reposicOes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagao.

Os servicos topograficos compreendem a locacdo do eixo do
tracado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcagcao e
nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos os demais servigcos
previstos para a execucao da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial,
entre outros). Os controles geomeétricos que serao realizados visando aferir os
resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacao de tais
servicos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condicdes

estabelecidos.
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4.2 Terraplenagem

4.2.1 Escavacao e Carga de Material 12 Cat.;

Para a execucao deste servico devera ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxiio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente devera ser utilizada pa
carregadeira com poténcia minima de 170 HP

O material proveniente do corte que nao sera utilizado em aterro
devera ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade.

No processo de escavacao, sempre que houver necessidade, sera
precedido da execucao dos servicos de remocao das camadas de ma
gualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra em
carater temporario ou definitivo.

O _empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condicoes locais

antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram

ser executadas por conta da empreiteira.

4.2.2 Transporte local com caminh&o basculante para local de
bota-fora;
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Define-se pelo transporte do material de 123 22 e 32 categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a area de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro devera ser transportado por
caminhdes basculantes, com protecao superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume

transportado em m? para o bota-fora.

4.2.3 Compactacado Mecanica, sem Controle do GC (C/
Compactador Placa 400 Kg);

Devera ser empregada nas area que constituem as
calcadas/ciclovias, o servente com auxiio de uma enxada espalhara o
material em camadas de no maximo 20 centimetros até que a superficie fique
uniforme e na cota determinada no projeto. Para a compactacao sera
utiizado uma placa compactadora de 400 kg até que a superficie apresente

(visualmente) o suporte necessario para receber o pavimento projetado.

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente devera
posicionar o caminhao reservando um espaco adequado entre os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com lamina.

4.3 Drenagem

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

4.3.1 Escavacao Mecanizada de Vala

A escavacao da vala sera executada de jusante para montante,
devera ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacao da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcao e dar seguranca ao operario.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverao ficar isentos de aguas, pedras e
matérias organicos.

Em momento nenhuma sera permitido a execucao da tubulacao
bem como a escavacéao se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material devera ser limpo
interiormente

O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos calculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos o0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de &gua, energia, telefone e gas, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacéao.

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactacao

O reaterro devera ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no méaximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soguetes mecanicos.

Para atingir uma melhor compactacéao, o reaterro deve ser umidificado com
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auxilio de caminhao-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

gue possam afetar a tubulacdo quando sobre ela lancada.

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita

ApOs a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
lancamento manual de 10 cm de berco de brita, deve regularizar a parte
superior do lastro da vala para entdo ser aplicada a compactacdo com

compactador de solos de percussao.

4.3.4  Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe tipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os diametros indicados no
projeto correspondem aos diametros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, nao
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverao
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecanico para gque fique suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulagdes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Nivel da pista
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Sempre que o trabalho for interrompido, o ultimo tubo assentado
devera ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona plastica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncao.

Os tubos deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo ser tomada a maxima precaucao no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucao do rejunte, as pontas dos
tubos deverao ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos devera ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nao venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apo6s a realizagcdo da ligacdo da emenda,
devera ser concluido o processo de encapar com a lona plastica.

A tubulacao recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com
argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou

algum tipo de quebra nos encaixes.
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4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples.

Devera ser executada com concreto estrutural moldado em in loco
e boca de lobo. A laje do fundo devera ser em concreto com espessura
minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa devera ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no trago 1:2:2, cimento, areia, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacao da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de concreto
no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecera as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dias.

Este servico seguira a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.6 Caixa de Ligacao e Passagem

Devera ser executada com concreto armado fck = 20 MPa,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacao
com aco CA-60 nas dimensGes de projeto, as formas serdo em tabuas de
pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.

A ligacao da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de
concreto no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A fabricacdo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde

sera colocada a armadura em aco conforme projeto, sobre espacadores
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e AP0 RS
dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexao, e

em seguida deve ser lancado o concreto. SO podera ocorrer o desforme apos
o periodo minimo de 7 dias, e a instalacao no local da obra apoés 28 dias,

sendo que as pecas deverao sericadas com auxilio de retro escavadeira.

437 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta
superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior
gualidade no que se refere a retilineidade dos mesmaos.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-
fio, na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinacao de
modo a formar a juncao entre os niveis do pavimento com o passeio.

O meio-fio ser& em concreto pré-moldado com resisténcia minima
de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricacao deverao ser assegurado
que as pecas sejam homogéneas e compactadas para obedecerem as
exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e
durabilidade do pavimento.

As dimensdes serao as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto a altura
e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para
facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados
deverao satisfazer as seguintes condi¢oes:

Os meios-fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes
sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre meio-fio
nao ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento sera com cimento e areia no traco 1:4, desde a
base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e

molhadas. Devera ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de
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todo trecho e apd6s o preenchimento dos vaos, o rejunte devera ser
desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as pecas de

meio fio.

4.4 Revestimento com Bloco Intertravado de Concreto

4.4.1 Regularizacao do Sub-Leito:

Conjunto de operacdes que destina a conformar o subleito em todo
0 segmento, nos acostamentos, calcada e refugio de 6nibus mediante
limpeza do terreno e pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de
terraplenagem, conferindo-lhe condicdes adequadas a geometria e
compactacao no sentido transversal e longitudinal de acordo com a secao
tipo anexa e os perfis e cotas indicadas.

Neste servico estao incluidas todas as operacdes necessarias a sua
completa execucao e foram orcados em metros quadrados e 0os quantitativos
correspondentes indicados no Quadro Resumo dos Servicos de
Pavimentacao. Estes servicos sao regulados pela Norma DNIT 137/2010 - ES.

ApOs a concluséao deste servico pela contratada, a mesma devera
comunicar a Contratante ou a Fiscalizagcédo para a devida liberacéo tanto
pela Topografia quanto pelo Laboratério.

O servico s6 devera ser liberado e medido se forem atingidos os
graus minimos exigidos em projeto, e comprovados pela topografia em
planilhas de liberacéo de regularizacdo sendo observados para topografia
diferenca na cota entre a nota de servico e o campo de + ou - 3 cm, e O
respectivo ensaio de laboratério com grau de compactacao entre 98% e

102% do proctor normal.
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4.4.2 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacao por parte da fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

Nao é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformatr,
a movimentacao do equipamento.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

A compactacao da brita graduada deve ser executada mediante
0 emprego de rolos vibratadrios lisos, nos trechos em tangente, a compactacao
deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacéao, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador de
agua.

A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactacao minimo igual ou superior a 100% em relacdo a massa

especifica aparente seca maxima, obtido no ensaio de compactacao.
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Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sédo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

¢ Osresultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansao devem ser menores que 0,3%.

443 Camada de Assentamento

A Camada de assentamento dos blocos sera composta por areia
média, contendo no maximo 05 % de silte e argila (em massa) e, no maximo
10 % de material retido na peneira 4,8 mm. Nao serdo admitidos torroes,

argilas, matéria organica ou outras substancia nocivas.

444 Assentamento dos Meios Fios

As pecas serao pré-fabricadas com a mesma dosagem e processo
de fabricacdo dos blocos, ou lajotas. A secao transversal € retangular, com
chanfro na face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e
altura de 30cm, a largura da face inferior € de 12cm e da face superior 12cm.
Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos
bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensao estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado
e em seguida apiloado. As guias serdo assentadas com a face chanfrada
para cima e voltada para a pista e pavimentar. O rejuntamento devera ser
feito com argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume,
de 1 de cimento e de 3 de areia. O alinhamento e perfil do meio-fio serao
verificados antes do inicio do calcamento. Nao deverd haver desvios

superiores a 20mm em relagcao ao alinhamento e perfil estabelecidos.
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4.4.5 Assentamento das lajotas

I. Colch&o de Areia:

Sobre o greide preparado sera lancada uma camada de areia para
assentamento, com espessura de 6,0cm. Sobre o colchdo de areia serao
assentes as lajotas, obedecendo a declividade estabelecida pelo projeto, no
caso de -2,5%, em duas rampas opostas. A areia devera ser limpa e sem
material argiloso, devera ser esparramada regularmente pelo subleito

preparado na espessura correta.

ll. Pavimento de Pecas Pré-moldadas

1. Distribuicdo dos Blocos

As pecas pré-moldadas transportadas para a pista devem ser
empilhadas, de preferéncia a margem. O numero de pecas de cada pilha
deve ser tal que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre
elas.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para deposito, empilhar
as pecas na propria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas

destinadas a colocacédo das linhas de referéncia para o assentamento.

2. Colocacgéao das linhas de Referéncia

Cravam-se ponteiros de ac¢o, ao longo do eixo da pista, afastados
nao mais de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de
duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia (desse eixo),
igual a um namero inteiro (5 a 6) vezes a distancia entre os dois lados paralelos
das pecas, acrescidas as juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de
pedreiro, uma cota tal que referida ao nivel da guia dé a secao transversal

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

mm
Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a

ponteiro, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas

paralelas e niveladas.

3. Assentamento das Pecas

1. Em Trechos Retos: Terminada a colocacao de cordéis, iniciar o
assentamento da primeira fileira, normal ao eixo. Quando as pecas forem
guadradas, faz-se a colocacao da primeira peca com a aresta coincidindo
com 0s eixos da pista. As pecas deverao ser colocadas sobre a camada de
areia, acertada no ato do assentamento de cada peca, de modo que sua
face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve
pressionar a peca contra a areia, a0 mesmo tempo em que acerta a sua
posicdo. Assentada a primeira peca, a segunda sera encaixada da mesma
forma que a primeira. Depois de assentadas, as pecas sao batidas com o
maco. Quando as pecas forem sextavadas, faz-se o assentamento da
primeira peca com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando
assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do assentamento.
Os triangulos deixados vazios sdo preenchidos com fracbes de pecas
previamente fabricadas. A fileira ndo apresenta mais dificuldades de
colocacao, uma vez que, os encaixes das articulacdes definem as posicdes
das pecas. Iniciar encaixando a primeira peca, de modo a ficar a junta no
centro da peca da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das
pecas sextavadas, os angulos deixados no assentamento da primeira fileira, ja
definem a posicdo das pecas da segunda, assim como, estas definem a
terceira e, assim por diante. Imediatamente apds o assentamento da peca,
processar o acerto das juntas com o auxilio da alavanca de ferro prépria,
igualando-se a distancia entre elas. Esta operacao deve ser feita antes da
distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste
nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que a areia da base também
possa prejudicar o acerto, certos tipos de pecas possuem chanfro nas arestas

da face inferior. Na colocacao das pecas, o calceteiro devera de preferéncia

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para
a area pavimentada. Para as quinas devem ser empregados segmentos de
pecas de % de peca. O controle das fileiras € feito por meio de esquadros de
madeira (catetos de 1,50 a 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao
cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira
em execucao. O nivelamento €& controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis, e
acertando o nivel dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da
régua a esses cordéis. O controle do alinhamento é feito acertando a face
das pecas que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma
reta sob o cordel.

2. Em Cruzamento e Entroncamentos Retos: O assentamento na via
principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou
entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via
secundaria que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive
pela faixa fronteira ao arco da concordancia da quina, até encontrar o
alinhamento das pecas inteiras, distribuir a diferenca pelas fileiras anteriores.
Em geral, utilizam se amarracées de 10 em 10m, para permitir a distribuicao da

diferenca a ser corrigida por toda a extensdo da quadra em pavimentacao.

3. Em Cruzamento e Entroncamentos Esconsos: O assentamento da
via principal segue normalmente na via secundaria, a superficie final a ser
assentada, formara um tridangulo. O preenchimento desse triangulo é feito da
forma normal, providenciando-se pecas de forma e dimensdes exigidas para

a conclusao de cada linha.

4. Em Aclives ou Declives Acentuados: Em locais com aclives ou
declives acentuados as pecas deverao ser assentadas em panos, conforme
projeto pavimentacao, travadas transversalmente a rua com uma linha de

meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado.
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4. Rejuntamento

O enchimento das juntas sera feito com po6 de pedra. O enchimento
sera feito esparramando-se uma camada de po de pedra de 2cm de
espessura sobre o calcamento e forcando-se a areia, por meio de vassoura, a

penetrar nas juntas.

5. Protecéao, Verificacao e Entrega ao Trafico
Durante todo o periodo de construcdo do pavimento deverao ser
construidas valetas provisérias que desviam as aguas de chuva, e nao sera

permitido trafego sobre a pista em execucao.

6. Inspecéao:

Controle de Material

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes
constituidas a critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitacao,
desde que satisfacam as seguintes condicoes:

a)O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as
mesmas caracteristicas, produzidos sob as mesmas condicbes e com 0s
mesmos materiais, cabendo ao fabricante a indicacdo dos conjuntos que
atendam estes requisitos;

b) O lote deve ser formado por no maximol1l600 m2 de pavimento a
ser executado.

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente
objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a
prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

De cada lote, devem serretiradas aleatoriamente pecas inteiras que
constituem a amostra representativa.

A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 m?,
e uma peca adicional para cada 50 m? suplementar, até perfazer o lote

maximo de 32 pecas.

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - AV. DAS MARGARIDAS

Controle na Fabricacao

Deverao ser realizados no concreto 0s seguintes ensaios:

a) Determinacao do Abatimento: Devera ser feita segundo a norma
ABNT NBR-7223, cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio
de resisténcia a compressao.

b) Determinacédo de Resisténcia

c) Resisténcia de Controle: Na inspecao do concreto devera ser
determinada a resisténcia a tracao na flexdo na idade de controle fixada no
projeto, ou entao a resisténcia a compressao axial, desde que tenha sido
estabelecida através de ensaios para o concreto em questao uma correlacao
confiavel entre a resisténcia a tracao na flexao e a compressao.

d) Moldagem dos Corpos de Prova: A cada trecho de no maximo
2.500m? de pavimento definido para inspecdo deverdo ser moldados
aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de
corpos de prova, cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de
prova prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensoes,
preparo e cura deverao estar de acordo com a ABNT NBR- 5738.

e) Na identificacdo dos corpos de prova devera constar a data da
moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificacéo da placa onde
foi lancado o concreto (n° ou estaqueamento) e outras informacdes julgadas
necessarias.

f) Ensaios: Os corpos de prova deverao ser ensaiados aos 28 dias, a
resisténcia a tracao na flexao determinada nos corpos de prova prismaticos,
conforme a ABNT NBR- 12142, e a resisténcia a compressao axial nos corpos

de prova cilindricos, de acordo com a ABNT NBR-5739.

4.4.6 Verificacao Final da Qualidade
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ApOs executar cada trecho de pavimento definido para inspecao
proceder arelocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m
ao longo do eixo para verificar se a largura e a espessura do pavimento estao

de acordo com o projeto.

447 Controle Geométrico

O trecho de pavimento sera aceito quando:

a) A variacao na largura da placa for inferior a 10% em relacéao a
definida no projeto;

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para
as espessuras seja no maximo de 1cm.

OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior a de projeto
deveréa ser feita a revisdo, adotando-se para o trecho a espessura média

determinada e a resisténcia caracteristica estimada para o concreto.

4.4.8 Resisténcia da Lajota

A norma NBR 9780 de marco de 1987 prescreve o método de
determinacdo da resisténcia a compressdo de pecas pré-moldadas de
concreto destinadas a pavimentacdo de vias urbanas, patios de

estacionamento ou similares.

45 Passeio com Acessibilidade
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45.1 Regularizacdo e Compactacao Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Apobs a execucao dos servicos de remocao de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizagcao e compactacao manual do sub-leito,
para tal é necessario que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a area de intervencao do projeto até uma profundidade 20 cm, apo6s o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacao sera utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessario

para receber o pavimento projetado.

452 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada devera ser
executado um lastro de brita n°1 na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material devera ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessario que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a area de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

453 Piso Tatil

Foi previsto no projeto a utilizacao de piso tatil direcional e alerta na

cor vermelha. Para a execucao deste servico primeiro a CONTRATA deve
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direcao, obstaculos (Postes,

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veiculos e cadeirantes,
estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de
madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servira de guia
para assentamento do piso tatil, uma vez que a guia estiver devidamente
colocada procede com a colocacao da argamassa colante sobre o lastro
de brita, o piso devera ser assento sobre argamassa colante respeitando o
alinhamento da guia, as pecas deverao ser assentadas juntas, sem a

necessidade de rejuntamento.

454 Calcada de Concreto

O pavimento das calcadas serdo em concreto estrutural Fck 20
Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatacédo a cada 2,50
metros. Os passeios sao compostos de trechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metdlica, especificamente nos locais de entrada de
veiculos, conforme especificado no projeto de engenhatria.

O primeiro passo € instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada
de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calgcada obedecendo aos alinhamentos
contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacdo que devem ser de
sarrafo de madeira nao aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem
o piso tatil deve ser coberto com lona plastica para evitar o contato da massa
com 0 piso.

Os trechos armados, serao feitos com tela de aco utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
o0 cobrimento adequado.

O lancamento do concreto deve ser manual onde 0s serventes

devem utilizar carrinho de méao, apds o lancamento do concreto devera ser
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser
passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie
levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

ApOs a cura do concreto a lona que envolve o piso tatil deve ser
recortado em seu limite e n&o sera necessario rejuntar a area entre a massa e
O piso.

O rebaixo para acesso de veiculo tem sua largura definida em
projeto e instaladas entre as interfaces da area de circulagao de passeio e da
pavimentacdo, e ajustados conforme acessos aos imoveis. Possuem uma
inclinagcao uniforme em um trajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma
cota de 5,00 centimetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de
15,00 centimetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser
construidas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem
vencer a mesma inclinagao cita anteriormente em um percurso de 60,00
centimetros.

A faixa de circulagcdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocavel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcao do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobiliario, barreiras e obstaculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A inclinacao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12). Nao
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito

carrocavel.
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4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante

A faixa de circulacdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocavel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcao do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacédo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobiliario, barreiras e obstaculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A largura minima darampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas
laterais de concordancia, afuniladas, de no minimo 0,50m, junto ao meio-fio.
Ainclinacao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12). Nao deve haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocavel.
Deve ser garantida faixa de circulacao plana, livre e continua no passeio em

frente a rampa, de no minimo 0,80m de largura sendo recomendaveis 1,20 m.

45.6 Plantio de Grama em Placas

Antes do assentamento das leivas o0 terreno deve ser
convenientemente preparado, com aretirada de todos os materiais estranhos
(pedras, torrges, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir:

A - Preparo do solo

Escarificar o solo com ferramentas manuais, nivelar o terreno
obedecendo as cotas informadas no projeto.

B - Plantio
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Deverdo ser utilizadas gramas batatais em placas, serdo assentadas
como ladrilhos, em fileiras com as juntas desencontradas, inicie manuseando
cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a lado, se necessario faco o
uso de uma linha de pesca e amarre em uma das extremidades da area
principalmente se esta for extensa. A linha ira auxiliar no alinhamento.

Ao contrario do que muitos pensam, nao € necessario plantar a
grama lateralmente rente uma da outra, recomendamos que aja uns 5 cm de
fresta entre uma placa e outra, pois ao término da cobertura e do
fechamento, a grama tem como caracteristica a auto reproducao,
multiplicando-se através de angiospermas, garantindo assim um melhor

aproveitamento da metragem.

4.6 Ciclovia de Concreto

4.6.1 Regularizacdo e Compactacao Manual do Sub-Leito para
Ciclovia;

ApOs a execucao dos servicos de remocao de calcadas existentes
deve-se proceder com a regularizacao e compactacao manual do sub-leito,
para tal € necessario que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a area de intervencao do projeto até uma profundidade 20 cm, apo6s o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacao sera utilizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessario

para receber o pavimento projetado.
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4.6.2 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada devera ser
executado um lastro de brita n°1 na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material devera ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessario que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a area de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

4.6.3 Ciclovia de Concreto

O pavimento da ciclovia sera em concreto estrutural Fck 20 Mpa,
espessura indicada no projeto, com juntas de dilatacdo a cada 2,50 metros,
e recebera pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento
vermelho sera de 3% do peso do cimento utilizado no traco, previsto em
projeto 10,5 kg/ms3. A largura da ciclovia serao definidas conforme o projeto.

A ciclovia sera compostos de trechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metalica, especificamente nos locais de entrada de
veiculos, conforme especificado no projeto de engenhatria.

O primeiro passo € instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada
de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calgcada obedecendo aos alinhamentos
contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacédo que devem ser de
sarrafo de madeira nao aparelhada de 2,5x 7,5 cm

Os trechos armados, seréao feitos com tela de ago utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
0 cobrimento adequado.

O lancamento do concreto deve ser manual onde 0s serventes

devem utilizar carrinho de méao, apo6s o langamento do concreto devera ser
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser

passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie

levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

4.7 Sinalizacao Viaria

4.7.1 Sinalizacao Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da area a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
materiais soltos ou qualquer substancia divergente do pavimento conforme
determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfaltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacao sera feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacao precisa. A marcacao deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apos a pré-
marcacao o caminhao equipado com maquina demarcadora de faixas de
trafego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacao deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razao de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

A esferas de vidros serédo aplicadas somente nas travessias de
pedestres.

Os servicos nao podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacao;
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A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apo6s, no

minimo, 30 minutos apds o término da aplicacao.

4.7.2 Sinalizacao Vertical

As placas de sinalizacao de transito deverao ser colocadas apoés a
conclusao da obra, conforme projeto de sinalizacao.

As placas de regulamentacao, adverténcia e indicacao deverao
ser confeccionadas chapas metalicas zincadas (NBR-11904), deverao ser
revestidas com peliculas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, nUmeros,
setas e tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A), para as letras, numeros, setas
e tarjas da cor preta, usar pelicula IV-B.

As sinalizacdes verticais serdao em tubo de aco galvanizado de
didmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampao de plastico no topo do
tubo para evitar infitragcdo de agua, fixada na calcada em sapata de
concreto 15 Mpa com diametro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas
serdo em aco carbono 3 mm de espessura que serao fixadas no tubo de aco
galvanizado com furacao para fixagcado da placa vedada na parte superior
com acessorios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa metalica da placa deve sempre estar a 2,20
metros em relac&do ao nivel do piso aonde esta instalada. Também deve ser
instalada com um angulo de 93° (noventa e trés graus) em relagao ao sentido

de trafego, bem como uma inclinacao vertical de 3° (trés graus).
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RELAGAG AQ SENTIDO DE TRAFEGD
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INCLINAGRO DE 93" EM T

Para a instalacao das placas, se feita posteriormente a execucao
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calgada existente,
e posteriormente a instalagcao, realizar o fechamento e acabamento do
passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

As placas de identificacdo de rua com dimensdes de 45x25 cm,

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas.

4.8 Ensaios Tecnoldgicos

Caso necessario a contratante, através da fiscalizagdo, podera
exigir da contratada a apresentacao de ensaios pertinentes, se assim achar

necessario conforme ensaios abaixo.

481 Ensaios de Subleito

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que
apresentar os seguintes ensaios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;
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482 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacdo da base, a empreiteira tera que
apresentar os seguintes ensaios:

e Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

483 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacao da concretagem, a empreiteira tera
que apresentar os seguintes ensaios;

e Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;

e Ensaio de compressao em corpos de prova cilindricos - NBR

5739/18;

4.9 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que
comprove 0s volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas
secOes transversais a cada solicitacao de medicéao.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servicos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de

servico C, conforme indicado no item 6.3.6.
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Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a realizacao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servicos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por conta unica
e exclusiva da CONTRATADA.

Salienta-se que devera ser disponibiizado a qualquer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com o0s pesos das cargas utilizadas no local.

49.1 Consideracoes Gerais

Para aprovacao dos servicos de pavimentacao, ap0s a execucao
de cada camada e antes da execucao da posterior, devera ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificagcOes necessarias e conferéncia de espessuras. Nao serdo medidos 0s
servicos que nao tenham sido previamente informados e conferidos pela
fiscalizagao da Contratante.

Todo material utilizado deveréa ser de 1la qualidade, ter aprovacao
prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteracao ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
servigos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, terd analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepancias junto ao o6rgao responsavel pelo municipio ou
impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcao de
ma interpretacao das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento
de seguranca necessario exigido por lei para garantir a seguranca do

funcionario e dos usuarios do espaco.
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Materiais e equipamentos utilizados nas obras sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizacdo necessaria
durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente
em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da sinalizacao.

Os servicos serao acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer trabalho que nao satisfagca as condicoes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem 6nus para a
Contratante.

Para qualguer esclarecimento referente ao projeto, orcamento
e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.10 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada da instalacao do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos
servicos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucao dos
servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota-

fora apropriado.
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