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PARECER 051/2024

1.0) OBJETO:

Contratacdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacao de Servicos, para
o Fornecimento de Material e Execucdo de Aterro, em diversos enderegos, no
Municipio de Itapoa - SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

Mome Data de modificagdo Tipo Tarnanho
E@ Orgamento_Base - Aterro - 1.xlsx 06/05/2024 1047 Planilha do Micro... 1810 KB
@ Termo de Referencia V2.doc 06/05,/2024 10:47 Documento do Mi.. 40 KB

3.0) ASSUNTO:

Elaboracédo de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os
parametros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberacdo dos Documentos e Projetos
analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano de
Itapoa, referentes a Contratacdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacéo
de Servicos, para o Fornecimento de Material e Execucdo de Aterro, em diversos
enderecos, no Municipio de Itapoa - SC.

5.0) ANALISE

Toda a andlise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a 6tica da
LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o qual
segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos os seguintes pontos
notaveis:

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estéo aptos a balizar a licitacdo e a
execucao da futura obra;

2) O orcamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de R$
1.237.100,00 (Um milh&o e duzentos e trinta e sete mil e cem reais), para servir de limite as
ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orcamentarias apresentadas estéao referenciados na
Tabela SINAPI més Abril/2024;

4) No célculo adotado foi considerada a opcdo, NAO DESONERADA da folha de
pagamento, tendo em vista que esta foi a op¢do mais vantajosa apés analise dos valores;
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5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) € de 23,50% e BDI02(Reduzido) de 15,28%, quanto
a(s) composicao(6es) do BDI(s), segue(m), detalhada(s) no ANEXO A, e apresentam valores

calculados segundo férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013 - TCU —
Plenario:

* NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acérdao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI's para planilha de custos referencial NAO
DESONERADOS, portanto guando_a opcdo _mais_vantajoso é a DESONERADA, os
parédmetros de intervalos de minimos e maximos abaixo ndo sédo aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quanrtil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% | 20,97% | 24.23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27,48% | 30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%

20,76% | 24,18% | 26,44%

24,00% | 25,84% | 27.86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha
orcamentéria e delimita prazo factivel de 12(Doze meses) para a execucao dos servicos
descritos;

7) O memorial descritivo complementa as pecas graficas dos projetos e trazem
informacdo complementar aos mesmos. Os projetos, em Ultima analise, atendem as
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execucao da obra estdo disponiveis nos
documentos apresentados, porém é recomendada a vistoria no local por parte dos Licitantes,
para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.

9) As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria se declaram responséaveis pela
execucao da obra nas condi¢des especificadas em edital;

10) Quanto & QUALIFICACAQO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentacdo complementar para fins de qualificacdo_Técnico-Profissional;

11) Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da circunscricao
em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta licitacdo e a
indicacdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arguiteta(o) Urbanista ou
Engenheira(o) Civil.

12)Apresentagcdo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
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privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade pertinente
e compativel com o objeto desta Licitacao, ou seja, que comprove ter a Licitante executado:

v EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, com volume minimo de 5.000,00m3
(Cinco mil metros cubicos), correspondendo a 50% do volume da etapa;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidoes de Acervo Técnico — CAT ou anotacdes/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagcao profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de comprovacéo
de qualificacdo Técnico-Profissional;

15) De acordo com a Lei n°14.133/2021 art. 6°, XXI no item a:

“servigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto agoes,
objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao,
de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imbveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens.”

O presente servico de material para aterro se enquadra em servico comum de
engenharia e pode ser executado com equipamentos e por pessoal com treinamento
adequado.

16) Indicamos o servidor da Secretaria de Obras, o Sr. Rodrigo Bergonse, portador do
CPF de n.° 033.124.789-52, CREA/SC de n.° 160394-5, Coordenador de Execucéo e
Fiscalizacdo de Obras Publicas, como o fiscal técnico do contrato;

17) Todas as informac¢des acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de
Itapod Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma satisfatdria o
ANEXO A da LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orcamentéria, planilha de
composi¢do do BDI e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e indica-los para
licitacdo do objeto que consiste na Contratacdo de Empresa de Engenharia, Especializada
na Prestacéo de Servigos, para o Fornecimento de Material e Execucado de Aterro, em
diversos enderecos, no Municipio de Itapoa - SC.

E 0 nosso parecer.
Itapod, SC, 29 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub MURILO AUGUSTO GREGORY DA LUZ
g Data: 29/05/2024 08:18:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Murilo Augusto Gregory da Luz
Engenheiro Civil
CREA-SC 208368-3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO — SEPLAN
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

ANEXO A

Contratagao de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacao de Servigos, para o Fornecimento de
Material e Execugao de Aterro, em diversos enderegos, no Municipio de Itapoa - SC.

ENDEREGO DO OBJETO: | Diversos enderegos de Itapoad - SC.

ITAPOA

OBJETO:

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, tais atividades foram
sintetizadas sob a concepgéo da alteragdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteragao significativa, autbnoma e
independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogdo do pregdo; b) Em se tratando de alteragdo néo significativa, autbnoma e independente,
estar-se-a adiante de servico de engenharia, cabivel a adogdo do pregdo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos — em seu art. 6°, incisos X/
e XXI, estabelece as definicées de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da alteragdo, nos seguintes termos: a) OBRA b)
SERVICO DE ENGENHARIA (Definic6es serdo apresentadas na etapa sequinte); Sob a égide da nova lei, a atividade seré enquadrada como obra quando i) seu
exercicio, por forga de lei, for privativo das profissbes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagéo do espaco fisico da natureza ou
substancial alteragdo das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de excluséo: trata-se
de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administracdo, mas néo constitua obra, ou seja, ndo
importe em inovagédo ou alteragdo substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-
Geral da Unido ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

OBRA é toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagdo de coisa nova a estrutura ja existente. (...)

SERVICO DE ENGENHARIA é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem
material ja existente. Nao se cria coisa nova. Pelo contréario, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagao, reparagdo, adaptacdo ou manutengdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-
se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o
como obra ou servigo de engenharia.

1.1 CLASSIFICACAO
OBRA | x | SERVICOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
2.0 SUBCLASSIFICACAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderdo ser adotados nas contratagdes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugéo: | -
empreitada por prego unitario; Il - empreitada por precgo global; Ill - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V - contratagdo integrada; VI - contratagcdo semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitdrio

X Empreitada por Pregco Global

Empreitada Integral

Contratagdo por Tarefa

Contratagao Integrada

Contratacdo Semi Integrada

Fornecimento e Prestagao de Servigo Associado.
JUSTIFICATIVAS

O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, orcamentos e cronograma fisicos financeiro, justificando o regime adotado.

2.1 Para Empreitada por Prego Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratagéo,
segundo as diretrizes do Acérdéo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo
identificado:

X O Projeto Basico NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratago,
sob a seguinte justificativa:

NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Nao houve a defini¢ao do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, porém deseja-se o atendimento
da expansdao e ISC determinados pelo método DNER-ME 049/94, onde o material deve apresentar sempre
para corpo de aterro: ISC 2 2% e expansao < 4% e para camadas finais: ISC 2 ISC de projeto e expansao < 2%.
ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.0

3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?
X SIM | NAO | | NAO APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
ARQUITETURA EMITIU RRT(s)? SIM NAO Sy NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(S)? X SIM NAO X SIM NAO
TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)? SIM NAO SIM NAO
NAO APLICAVEL (Justificar)
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JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
4.0 DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
4.1 Na presente Licitagao;
FOI observada a ordem prioritéria dos pardmetros do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados
a construgdo civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatério técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgéo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)

4.2 No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens nao contemplados no SINAPI .

Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

Utilizag&o de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opgédo):

Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagao de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do requlamento (apresentar justificativa e documentar a
pesquisa nos autos)

X NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Foram empregadas apenas composigées existentes no SINAPI, ndo houve elaboragdo de compoisgoes proprias,

50 ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
5.1 No or¢camento da presente obra ou servigo foi/foram juntadas a(s):

NAO FORAM anexadas Planilha

X Planilha Orgamentéria Sintética Planilha Orgamentaria Analitica Orcamentéria
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
X | Consta nos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitagao, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
X | sm | | NAO

JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;

6.0 ELABORAGCAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orcamento de referéncia da presente licitacdo:
X Foram adotadas composices de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagoes;
Foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;
Foram adotadas composigdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as

quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.
JUSTIFICATIVAS

Foi elaborada apenas 01 composigao propria, mas empregando servigos do Sinapi.
7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de Administracdo Local (AL), observa os parametros do
Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:
Pardmetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Pardmetro do 3° Quartil
Néo aplicavel (Justificar)
Adotados valores MEDIOS, para os parametros que compéem o BDI.
7.2 Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

X

7.1

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de

execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugéo da execugéo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.
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NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo
de execugao contratual (Justificar)

Néo aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

8.0 ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

8.1 Na presente licitagdo foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:

INSUMOS | | SERVICOS
NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)
X Néo aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS
Tratam-se de servigos convencionais de engenharia, nao demandando de equipamentos e/ou mao de obra especial, por esta
razdo, ndo demandando de andlise mais aprofundadas, como uso/apoio de gréfico (curva ABC).

9.0 ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA
Na presente licitagao, serdao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da

9.1 opgao mais vantajosa para a Administragcao, conforme simulacao juntada aos autos (preencher, se
necessario, para outras consideragoées):

DESONERADA | X | NAO DESONERADA

NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, é a opgdao mais vantajosa para a Administragao.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)
Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acordao n. 2.622, de 2013 - Plendrio do Tribunal
de Contas da Unido, conforme verificagées abaixo:
TIPOLOGIA DO OBJETO: 1.0 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS |<=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADQO) aser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo:  20,340% | Valor Méximo do BDI: 25,000%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servicos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINES;’S:RQ:S AC 3,00% 4,00% 5,50% 4’00%
E a taxa que representa o 6nus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0’80% 0’80% 1’00% 0'80%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
E a taxa representativa das DESPESAS
FINANCEIRAS. | DF 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Corresponde ao LUCRO ou remunerac¢éo bruta
do construtor: L 6,16% 7,40% 8,98% 7,40%
E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o FIS 0,65% 0,65% 0,65% 0’65%
preco de venda (PIS, Cofins, CPfsBs)e CONFINS 3.00% 3,00% 3,00% 3.00%
I https://sapl.it .sc.leg.b /- I
15S  hilps://5ap..l1ap0a.sc.1ed.or ISs 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Base: 100% Aliquota:  3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
____ DESONERACAO da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAGAO BDI = 23,54%
1+AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L
BDI L( i il i e IJ,\‘IOO
Férmula Adotada: (1-1
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https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acérdéo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Administracdo Central (AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Pardmetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compdem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Sequro & Garantia (SG) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que nao foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para o Risco (R) : Apresentar justificativas técnicas para os
casos em que nao foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Despesa Financeira (DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que nao foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compdem o BDI;
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Lucro (L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Pardmetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados

10.6 . : ) PP . . i
percentuais superiores ao 3° quartil , de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS
Néao foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)
Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :

X Fara uso do BDI REDUZIDO, abaixo seque a composigéo do BDI.
NAO faré uso do BDI REDUZIDO
TIPOLOGIA DO OBJETO: 6.0 - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS <=SELECIONAR

Com base no Acérddao n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADQO) aser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: ~ 11,100% | Valor Maximo do BDI: 16,800%
COMPOSICAO DO BDI - 02 (Reduzido — Materiais/ Equipamentos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINISTRACAO
CENTRAL- AC 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
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E a taxa que representa o énus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,30% 0,48% 0.82% 0,48%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
E a taxa representativa d:ﬁ\lEE(S:EESAASS DF 0,85% 0,85% 1.11% 0,85%
Corresponde ao LUCEO ou remuneraqa't? L 3,50% 5.11% 6.22% 5.11%
ruta do construtor;
E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
prego de venda (PIS, Cofins, CP g‘;‘* CONFINS|  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS  https://sapl.it .sc.leg.br/ |
= DS 0D A00a 8¢ S0 ST ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Base: 0% Aliquota: 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as
empresas que estao sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
____ DESONERACAQ da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAGAO BDI = 15,28%
1+AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L
Férmula Adotada: BDI L( ( p ;)’ Gy ]Jxl 00

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram observados
os parametros do Acdordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, fazendo uso dos:

Parémetros do 1° Quartil X | Parémetros MEDIOS | | Parémetros do 3° Quartil

NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Foi aplicado o BDI(02) Reduzido no orgamento corrente.
Foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
Nao foi aplicado no orgamento corrente valores de parametros do 3° Quartil, somente valores MEDIOS;
12 ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Quanto ao cronograma fisico-financeiro:

X FOI juntado ao processo;

NAO foi juntado no processo
Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:
X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

13 PROJETO EXECUTIVO
Quanto aos projetos executivos;

X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagdo;
NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicao expressamente repassada a contratada, com os custos
contemplados na planilha orgamentaria elaborada.

13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;
ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.

X NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:
X | CREAeou | | CAUe/ou | | CRT | | CRBIO

111

11.2

12.1
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https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS
https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISPÕE%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20DÁ%20OUTRAS%20PROVIDÊNCIAS

| NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo & Pessoa Juridica)
14.2.1) Na presente licitagao:

SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-***  m2 equivalentes ao percentual de ***%  Op dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo *-x-x-x-x m equivalentes ao percentual de ***%  Op dos quantitativos licitados.

NAQ SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao serao exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois
trata-se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura.

14.3 Possibilidade de Somatoério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitagdo:

X

Sera ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na sequinte justificativa técnica:

Serd VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica:

X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.

14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitagdo:
NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

SERAOQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
Para os servicos de EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM

quantitativo minimo ~ 5.000,00 m3 equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo *-*-*-x m equivalentes ao percentual de *#*% 0 dos quantitativos licitados.
| NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
14.5 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitagdo:

Serd ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos

% demandados:

Sera VEDADO, o somatbrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica :
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servico
Na presente licitagao, a realizagao de vistoria sera:
Facultativa Obrigatéria | X | NAO aplicavel (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagdo:

PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condicdes de execugéo do objeto, com base
na justificativa técnica abaixo:
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NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigées de execugéo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:
X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sao diversos enderecos dentro do Municipio, conforme a necessidade anual;
16 SUBCONTRATACAO
16.1 O o6rgéao assessorado:
ADMITIU a subcontratagao parcial na presente licitagédo, sob as seguintes condigbes e justificativas técnicas abaixo:

X NAO ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagéo, sob as seguintes condiges e justificativas técnicas abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a sua
execugao;

17 DEFINIGCAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacéo de:
CAPITAL MINIMO de: Fk KK KKk (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, R sobre o valor total estimado da contratagdo. (Justificar)
X NAO aplicével a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagéo de consércios. (Nao é necessario justificar)
VEDADA a participagdo de consoércios, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participagao de consércio de licitantes.

19 PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS
19.1 Na presente licitagcdo sera:
PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagéo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participagao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUCAO

20.1 Na presente licitagdo sera:

EXIGIDA a apresentagéo de garantia de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:

DISPENSADA a apresentagéo de garantia de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:

X NAO aplicével a SEPLAN;

JUSTIFICATIVAS

Segue como informagao complementar, tecnicamente a execugdo do objeto € de baixa complexidade .
21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante & promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5° e 11, IV, da Lein. 14.133,
de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitagao sera:

Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagéo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagédo
técnica do objeto, obrigagéo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagéo previsto em lei especial

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

X

Obrigatoriamente a origem de todo o material a ser empregado nos aterros, deve ser extraido de jazidas licenciadas, sendo assim
a Licencga de Operacgao ja sao definidos critérios que visam mitiigar impactos da operagcao, assim como permitir a realizagao da
extragcao de forma controlada e sustentavel dentros dos limites pré definidos na licenga ambiental vigente.
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