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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR;

1.1 Identificacdo do Empreendedor;

MUNICIPIO DE ITAPOA

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Rua Mariana Michels Borges, 201 — ITAPEMA DO NORTE

CEP: 89249-000 - ITAPOA - SC.

Fone: (47) 3443-8800 - E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br

Secretario de Planejamento Urbano: Sr. JOAO GABRIEL GONZATTO ARALDI

1.2 Identificacdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6

Marcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servigcos topograficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatdrios
fotograficos da situacédo atual do empreendimento.

Apoés a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritorio
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entao
diagnosticados as intervencdes necessarias para implantacédo da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solugcdes mais adequadas
para tal situagao.

Foi informado ao municipio a disponibilidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Graficas com auxilio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrébnica que serdo apresentadas abaixo:

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
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QUADRO RESUMO DOS SERVICOS PRELIMINARES

ENGEMNHARIA

(:.-.: DAVANTI

Remocdo e Relocacdo de Postes

LOCALIZACAO Observacdo
Trecho Atual Projetada ¢
1-LD 0 |[+][157980] o [+]157.980 RELOCACAO VERTICAL
Total (m) 1,00
Desmatamento/Destocamento de Terreno
LOCALIZACAO )
Trocho INICIO FINAL Area (m?)
1-LD 0 + 1,000 0 |+]| 2760 2,44
1-LD 0 +1 13,770 | O [+] 21,290 13,56
Total de Area (m?) 16,00
Corte de Arvore Diametro Menor que 30cm
Trocho LOCALIZACAO Observacao
1-LD 0 |+] 116290
Total (m) 1,00
Remocdo de Calcadas
LOCALIZACAO )
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-LD 0 + (103240 | O |+]107,590 4,78
1-LD 0 +1 112170 0 [+]113,270 1,08
1-LD 0 + 1 120,520 | O |+]121,080 0,20
1-LD 0 +1 144,480 O [+]192,510 151,38
1-LE 0 + 1194880 | O |+]196,260 11,89
Total de Area (m?) 169,33
DMT (Km) 3,00 Espessura Estimada 0,08
Volume total (m?) 13,55
Transporte do Material Removido (m?* * Km) 40,64




Relatério de Cdlulo de Volume

{.-.: DAVANTI

ENGENHARIA

Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m?)
Semi-
Estaca Progressiva Colunal Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia
0+000,00 0,00 0,00 1,89 0,98 0,000 0,000 0,000 0,000
0+010,00 10,00 5,00 2,03 2,47 19,610 17,240 19,610 17,240
0+020,00 20,00 5,00 2,44 3,43 22,360 29,490 41,970 46,730
0+030,00 30,00 5,00 2,54 3,73 24910 35,810 66,880 82,540
0+040,00 40,00 5,00 2,46 3,65 25,020 36,930 91,900 119,470
0+050,00 50,00 5,00 2,63 2,89 25,460 32,740 117,360 152,210
0+060,00 60,00 5,00 2,68 2,20 26,560 25470 143,920 177,680
0+070,00 70,00 5,00 2,34 143 25,080 18,160 169,000 195,840
0+080,00 80,00 5,00 2,64 0,34 24,870 8,870 193,870 204,710
0+090,00 90,00 5,00 2,95 0,14 27,930 2,430 221,800 207,140
0+100,00 100,00 5,00 3,02 0,09 29,850 1,180 251,650 208,320
0+110,00 110,00 5,00 2,95 0,12 29,880 1,090 281,530 209,410
0+120,00 120,00 5,00 2,84 0,17 28,990 1,480 310,520 210,890
0+130,00 130,00 5,00 291 0,19 28,760 1,820 339,280 212,710
0+140,00 140,00 5,00 2,98 0,17 29,430 1,800 368,710 214,510
0+150,00 150,00 5,00 3,06 0,10 30,200 1,340 398,910 215,850
0+160,00 160,00 5,00 3,19 0,08 31,270 0,900 430,180 216,750
0+170,00 170,00 5,00 3,27 0,02 32,310 0,500 462,490 217,250
0+180,00 180,00 5,00 3,51 0,00 33,880 0,100 496,370 217,350
0+190,00 190,00 5,00 3,42 0,00 34,650 0,010 531,020 217,360
0+196,26 196,26 313 3,35 0,00 21,200 0,000 552,220 217,360
Total 552,220 217,360 21 21




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS EDGAEVANRTl
NGENHARIA
SERVICO LOCALIZACAO CORTE VOLUME FINALIDADE LOCALIZACAO ATERRO VOLUME OMT
ORIGEM DESTINO (M?) ORIGEM | DESTINO (M?)
[Conformacdo do Greide  § 0 i+ 000 | 0 :+ 19626 55222 iCopode Atemo BRI i o0 ¢
+ + Calcada 0 i+i 000 0 i+ 19626 217,36 200,00
+ + Camada Final + + 0,00
+ + Reposicdo de Solos Moles + + 0,00
e L N ok MR I S ok S I S o — Qi 000 0 0 g 19626 33486 1 300000
Empréstimo Lateral ERRE IR R Compo de Atero AT ERRE R -
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
e I 8 S ot S e RepOsica0 de Solos Males .. S S S S S e
[Material de Jozida Comercial  +! ST I Como de Atero AT IR B T
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
I N Reposm;oo de Solos Moles

Remogoo de Solos Moles

RESUMO DOS SERVICOS
Servigo DMT Vol. Natural Empolamento Vol. Solto Vol. X DMT
ESCAVACAO E CARGA (md) 552,22 552,22
TRANSPORTE P/ CONFORMACAO DO GREIDE (m3) 200,00 217,36 15,00% 249,96 49,99
TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m?) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m?3) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m?) 3.000,00 334,86 15,00% 385,09 1.155,27
ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAQO (m3) 217,36 217,36
COMPACTACAO DE ATERRO 95 % (m?) 0,00 0,00
COMPACTACAO DE ATERRO 100 % (m3) 0,00 0,00
TOTAL COMPACTACAO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO 217,36 217,36
ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m3) 334,86 15,00% 385,09




DAVANTI

ENGEMNHARI A

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL

Trecho-1 TSCC - @ 600 mm 24,511 600,000 0,00341 CLP-1 CX-1 3,524 3,548 0,893 1,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trecho-2 TSCC - @ 600 mm 25,897 600,000 0,00182 CX-1 CLP-2 3,548 3,707 1,000 1,206 0,013 0,062 0,657 0,094 39.635 0,162 0,679 27,069 1.671,010
Trecho-3 TSCC - @ 600 mm 12,369 600,000 0,00182 CLP-2 CX-2 3,707 3,828 1,206 1,350 0,013 0,062 0,657 0,094 39,635 0,162 0,679 27,069 0,000
Trecho-4 TSCC - @ 600 mm 80,147 600,000 0,00119 CX-2 CX-3 3.828 3,733 1.350 1.350 0,013 0,104 0.817 0,128 66,979 0,238 0,672 39,639 1.070,834
Trecho-5 TSCC - @ 600 mm 38,000 600,000 0,00264 CX-3 CX-4 3,733 3,383 1,350 1,100 0,013 0,093 0,776 0,119 84,434 0,218 0,958 36,319 713,383
Trecho-é TSCC - @ 600 mm 18,968 600,000 0,00431 CX-10 CLP-1 3.830 3,524 1,142 0917 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trecho-7 TSCC - @ 600 mm 12,150 600,000 0,00748 CX-12 CLP-2 3,782 3,707 1,207 1,223 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tv-1 TSCC - @ 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-5 CX-1 3,548 3,548 0,900 1,000 0,013 0,019 0376 0,049 19.525 0,082 1,104 20,544 1.622,389
Tv-2 TSCC - @ 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-6 CX-2 3,828 3,828 0,900 1,000 0,013 0,015 0,347 0,043 14,456 0,071 1,008 17,647 1.201,214
Tv-3 TSCC - @ 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-7 CX-3 3,733 3,733 0,900 1,000 0,013 0,010 0,304 0,034 8,870 0,055 0,867 13,796 737,013
Tv-4 TSCC - @ 400 mm 11,096 400,000 0,00901 CX-8 CX-4 3,445 3,383 0,900 0,938 0,013 0,009 0,294 0,032 6,882 0,051 0,740 12,872 571,880
Tv-5 TSCC - @ 400 mm 11,301 400,000 0,00423 CX-9 CX-10 3,830 3,830 0,894 0,942 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tv-6 TSCC - @ 400 mm 6,300 400,000 0,01092 CX-11 CX-12 3,782 3,782 0,938 1,007 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
OBSERVACOES: Método de SAATCI i I
“ Angulo Central '@" " * Area Molhada "Am™ " “ Perimetro Molhado ™
“ Constante "K' " th(ﬁ—senﬂ) Am -, Arma Molhada D P . Perimeto Mamada )
e R o=« [(1-Ja-vFm)  otmee Am ==—=5 5 B Pm=(;)*9 8™ pls)
k=Qxn*xDs*iz oo,
D —» Diameso (m) “Velocidade™

“ Relagéao Altura da Lamina e Didmetro 'y/D

h . Aftura da Lamina {m)
D+ Dédmestro (m)

“ Raio Hidraulico "

.
Am -« Ar=a Moihada ()
Pm - Perimetro Molhado {m)

Pm

As velocidades poderdo ser estimadas pela formula de Manning.

¥ - yeloaiusde mig)
n . Coaficiants de Rugosidade
Rh - Ralp Hidrdulco jm)

I Dechvidade Longitudinal (mm)

2
V:(E)*ha*i%
n




MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

DAVANTI

ENGEMNHARIA

Trecho

LE-O1
LE-02

LD-01
LD-02

+

FE o+

LOCALIZACAO
INICIO

0,000
75,390

0,000
14,000

[oNe)

[oNe)

FINAL

++ o+t

70,050
196,260

3,000
196,260

Meio Fio

Comprimento (m)

No Eixo
70,05
120,87

0,00
3.00
182,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total (m)

NO MEIO FIO
77,00
138,00

13,00
194,00

422,00

Observacdo




DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

DAVANT Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

ENGENHARIA MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL

Trecho-1 TSCC - @ 600 mm 24,51 0,60 CLP-1 CX-1 0,89 1,00 0,95 1,120 25,98 0,407 2,745 13,258
Trecho-2 TSCC - @ 600 mm 25,90 0,60 CX-1 CLP-2 1,00 1,21 1,103 1,120 32,00 0,407 2,900 18,554
Trecho-3 TSCC - @ 600 mm 12,37 0,60 CLP-2 CX-2 1,21 1,35 1,278 1,120 17,71 0,407 1,385 11,286
Trecho-4 TSCC - @ 600 mm 80,15 0,60 CX-2 CX-3 1,35 1,35 1,350 1,120 121,18 0,407 8,976 79.574
Trecho-5 TSCC - @ 600 mm 38,00 0,60 CX-3 CX-4 1.35 1,10 1,225 1,120 52,14 0,407 4,256 32,408
Trecho-6 TSCC - @ 600 mm 18,97 0,60 CX-10 CLP-1 1.14 0,92 1,030 1,120 21,87 0,407 2,124 12,024
Trecho-7 TSCC - @ 600 mm 12,15 0,60 CX-12 CLP-2 1,21 1,22 1,215 1,120 16,53 0,407 1,361 10,225
Tv-1 TSCC - @ 400 mm 8,80 0,40 CX-5 CX-1 0,90 1,00 0,950 0,880 7,36 0,181 0,774 4,990
Tv-2 TSCC - @ 400 mm 8,80 0,40 CX-6 CX-2 0,90 1,00 0,950 0,880 7.36 0,181 0,774 4,990
Tv-3 TSCC - @ 400 mm 8,80 0,40 CX-7 CX-3 0,90 1,00 0,950 0,880 7,36 0,181 0,774 4,990
Tv-4 TSCC - @ 400 mm 11,10 0,40 CX-8 CX-4 0,920 0,94 0,919 0,880 8,97 0,181 0976 5,988
Tv-5 TSCC - @ 400 mm 11,30 0,40 CX-9 CX-10 0,89 0,94 0,918 0,880 9213 0,181 0,994 6,088

Tv-6 TSCC - @ 400 mm 6,30 0,40 CX-11 CX-12 0,94 1,01 0,973 0,880 539 0,181 0,554 3,698




Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem

DAVANTI

<d
(1
]
Y ENGEMNHARIA

Servigo / Insumo Quantidade  Unidade
Total de Escavagdo para obras de drenagem 332,97 m?
Total Escavacdo 1¢ Categoria 100% 332,97 m?
Total de Reaterro 208,07 m?
Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 208,07 m?3
Total de Lastro de Brita 28,60 m?
Total de Transportes Lastro de Brita 26,1 Km 746,39 m3xKm
Quantitativos de Galeria Pluvial

Total de Tubo 0,40 - Galeria 56,00 m

Total de Tubo 0,60 - Galeria 213,00 m
Quantitativos de Caixas

Total de Caixa Coletora com Guia 12,00 Unitdrio
Total de CLP BSTC600 2,00 Unitdrio
Quantitativos de Meio Fio

Total de Meio Fio de Concreto 422,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (15 cm de espelho) 387,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (rebaixado) 35,00 m




- - 7 |
PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADOS é DAVANTI
| ENGEMNHARIA

PROJETO: [Rua Timuna TRECHO < : | DINI\-ENSOES Densidade QUANTIDADES

TRECHO:  |Unico INicIO FINAL °m';’r'r':;‘e“ ° °('g“;'° Espessura (m)|  (T/m?) m? m? T
Regularizagdo Sub-Leito 0 + | 0,00 9 + [ 16,26 196,26 8,74 - - 1.854,05 - -
Sub-Base - Brita Graduada 0 +1 0,00 9 +| 16,26 196,26 8,74 0,15 1.8 1.854,05 278,11 500,59
Base - Colchdo de Areia 0 +1] 0,00 9 +1 16,26 196,26 8,50 0,06 1,5 1.801,95 108,12 162,18
Bloco intertravado 0 +| 0,00 9 +| 16,26 196,26 8,50 0,08 2,4 1.801,95 144,16 345,97
Viga de contengdo - Meio Fio 0 + [ 0,00 9 + [ 16,26 19,50 0,12 0,30 - - -
e e e s o e e e e e e e o e e e e

RESUMO
DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS
¢ KM M3XKM Total (m) Total (m?) Total (m3) Total (toneladas)

Regularizacdo Sub-Leito - - - 1.854,05 - -

Sub-Base - Brita Graduada 26,1 7258,61 - 1.854,05 278,11 500,59

Base - Colchdo de Areia 26,1 2821,85 - 1.801,95 108,12 162,18

Bloco intertravado 26,1 3762,47 - 1.801,95 144,16 345,97

Viga de conten¢do - Meio Fio - - 19,50 - - -




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PASSEIO COM CONCRETO

DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 1 LOCALIZAGAO: LE i
¢ c°’"‘(’r'r'1’;1e"'° L“{g\‘;"’ Espessura (m) | Total (Unid.) | Total(m?3) | Total (m?)
Regularizacdo e Compactacdo 73,75 1,60 - 118,00 -
Lastro de Brita 73,75 1,60 0,03 118,00 3.54
Execugdo de Passeio em Concreto (Calgada) 73,75 1,60 0,07 95,50 6,69
Piso t&til Direcional 49,25 0,40 0,020 19.70 -
Piso Alerta 7,00 0,40 ' 2,80 -
22,50 1,13
_______ QUANTIDADES _~ T T
EGMENTO: 2 LOCALIZACAO: LD i
SEG ° ¢ Com;{:rrrl]Tenio Lu‘rrgn\;ra Espessura (m) [ Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizacdo e Compactagcdo 4,52 2,20 - -
Lastro de Brita 2,20 0,03 0,30
Execucdo de Passeio em Concreto (Calcada) 2,20 0,07 0,58

Piso t&til Direcional

Piso Alerta

QUANTIDADES

I.OCALIZACI\O:-{ LE

SEGMENTO: 3 i
Com;{::]rrenio Lu‘rrgn\;ra Espessura (m) [ Total (Unid.) Total (m?) Total (m?)
Regularizacdo e Compactagcdo 130,47 1,60 - 208,75 -
Lastro de Brita 130,47 1,60 0,03 208,75 6,26
Execugdo de Passeio em Concreto (Calgada) 130,47 1,60 0,07 168,50 11,80
Piso t&til Direcional 91,75 0,40 0,020 36,70 -
Piso Alerta 0,40 ! 3155 -
Assentamento Piso 0,40 0,050
L350,
DIMENSGES” "~ """ QUANTIDADES
SEGMENTO: 4 LOCALIZAGAO: LD i
¢ c°’"‘(’r'r':;19"'° L“;S:;’“ Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m?) | Total (m?)
Regularizagcdo e Compactagcdo 206,48 2,20 - 454,25 -
Lastro de Brita 206,48 2,20 0,03 454,25 13,63
Execucdo de Passeio em Concreto (Calgcada) 206,48 2,20 0,07 400,10 28,01
Piso t&til Direcional 121,88 0,40 0,020 48,75 -
Piso Alerta 13,50 0,40 ! 5,40 -
Assentamento Piso 135,38 0,40 0,050 54,15 2,71

RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade) | Total (m) Total (m?) Total (m?)
Regulariza¢cdo e Compactacdo - - 790,95 -
Lastro de Brita - - - 23,73
Execugdo de Passeio em Concreto (Cal¢ada) - - 672,45 47,07
Piso t&til Direcional - - 106,60 =
Piso Alerta - - 11,90 -
Assentamento Piso - - 118,50 593
Acesso ao Lote 10,00 - 35,00 -




Memoria de Calculo de Placas para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao

ID
111ED
105DD
1054A
104B5
10420
1038D
102FE
1014B
FFAA
FE30
D523
D367
D17B
CFAB
C5E3

Nome Bloco

A-32b_setae-trav_SV

R-6b_SV
R-19.4_SV
A-33a_SV
A-33a_SV
R-19.4_SV

R-6b_SV

R-1_SV
R-1_SV
R-1_SV

A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV
A-32b_setae-trav_SV

RUA_SV

Codigo
A-32b_setae-trav
R-6b
R-19.4
A-33a
A-33a
R-19.4
R-6b
R-1
R-1
R-1
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
A-32b_setae-trav
RUA

Estaca/KM
3+13,88
1+45,5
2+0
2+3,41
7+0
8+10
8+15,44
9+11,32
3+4,16
0+14,83
0+16,11
145,83
8+19,27
949,44
0+00,00

Dimensao
L=0,8x1,3m
@ =0,40m
@ =0,40m
L=0,45m
L=0,45m
@ =0,40m
@ =0,40m
L=0,25m
L=0,25m
L=0,25m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L=0,8x1,3m
L =0,45x0,25m

Lado
LE
LD
LD
LD
LE
LE
LD
LD
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LE

Area
1,04
0,126
0,126
0,2
0,2
0,126
0,126
0,302
0,302
0,302
1,04
1,04
1,04
1,04
0,11

Eixo
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna

Est
739881,7595
739838,4209
739849,3083
739851,8607

739930,499
739952,9678
739950,7507
739962,0073
739873,8689
739829,7983
739831,4121
739844,9906
739953,6186
739967,5268
739973,2165

Nort
7102243,0493
7102267,0795
7102257,5004
7102255,2422
7102198,3539
7102178,4754
7102167,7526
7102156,5122
7102248,7931
7102273,4289
7102273,3334
7102274,0046
7102165,2153
7102165,5948
7102160,5856



Memodria de Calculo de Suportes para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao

ID
111AF
1010D
FF6eC
FDF2
D835
D6C2
D4ES
D329
D13D
CEFC
CDD4
CC62
CB55
COEE
C3D3

Nome Bloco
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS
Coluna Simples_SVS

Altura
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Eixo
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna
R.Timuna

Est
739881,7595
739962,0073
739873,8689
739829,7983

739930,499
739851,8607
739831,4121
739844,9906
739953,6186
739967,5268
739952,9678
739849,3083
739950,7507
739838,4209
739973,2165

Estaca/KM Lado Material

3+13,88
9+11,32
344,16
0+14,83
7+0
2+3,41
0+16,11
145,83
8+19,27
9+9,44
8+10
2+0
8+15,44
1+45,5
0+00,00

LE
LD
LE
LD
LE
LD
LD
LE
LD
LE
LE
LD
LD
LD
LE

Metaélico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metdlico
Metalico
Metalico
Metalico

Nort
7102243,0493
7102156,5122
7102248,7931
7102273,4289
7102198,3539
7102255,2422
7102273,3334
7102274,0046
7102165,2153
7102165,5948
7102178,4754
7102257,5004
7102167,7526
7102267,0795
7102160,5856



Memdria de Calculo de Faixas e Tachas para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao

ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadéncia Area Cor Material Tacha Qtd Tou C Situagao
111A6 LRE 3,65 0,4 Continua 1,46 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
1119B FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
1119A FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
11199 FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
11198 FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
11197 FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
11196 FTP 3,38 0,4 Continua 1,35 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C39D LFO-2 13,49 0,1 1x2 0,45 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
C39C LFO-1 103,05 0,1 Continua 10,3 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
C397 LBO 133,38 0,1 Continua 13,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C396 LBO 15,24 0,1 Continua 1,52 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C38F MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C38E MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C38D MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C38C MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C38B MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C389 MER 14,39 0,1 Continua 1,44 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C381 MER 22,09 0,1 Continua 2,21 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C37D MER 47,79 0,1 Continua 4,78 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C37A MER 17,07 0,1 Continua 1,71 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
Cc377 MER 33,39 0,1 Continua 3,34 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C373 LBO 16,13 0,1 Continua 1,61 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C36C LFO-1 36,9 0,1 Continua 3,69 amarela Tinta acrilica nao 0 implantar
C36B LRE 5,33 0,4 Continua 2,13 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C369 LRE 2,75 0,4 Continua 1,1 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C367 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C366 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C365 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C364 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C363 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C362 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C361 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C360 FTP 4 0,4 Continua 1,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar
C165 MER 25,96 0,1 Continua 2,6 branca Tinta acrilica nao 0 implantar



Cle4
Clel
C15C
C13C
C13B
C13A
C139
C138
C137
C136
C135
C11E
Cl16
111AE
C368
C168

LRE
LRE
LFO-1
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
FTP
LFO-2
LBO
Ondulagdo-Transversal
Ondulagao-Transversal
Ondulagao-Transversal

5,25
2,75
7,49

A Db S~ D

4
16,33
76,46

N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

0,4

0,4

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
1x2
Continua
N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

2,1
1,1
0,75
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,54
7,65
1,89
5,04
5,04

branca
branca
amarela
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
branca
amarela
branca
amarela
amarela
amarela

Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica
Tinta acrilica

>
o

>
o

>
o

>
(@)

>
(@)

>
o

>
o

>
(@)

>
(@)

>
o

>

>
Q2 QO 2 QO 2 Q2 e W W 2 Qe W A
o o

>
o

N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

O OO0 000000 O0oOOoOOoOOo

N/A - Hatch
N/A - Hatch
N/A - Hatch

implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar
implantar



FORNECIMENTO

Chapa
Tipo Qtd (m2)
Aluminio 7,12

Implantagdo de Placa
Em Suporte: Qtd (un)
Coluna Simples 9
Outro 6

Pelicula Fundo

Tipo Qtd (m2)
Tipo | 6,216
Tipo 1l 0,904

Remocdo de Placa
De Suporte: Qtd (un)

SERVICO

Pelicula Legenda/Orla
Tipo Qtd (m2)
Tipo | 2,136
Implantag¢do de Suporte
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 15

Suportes
Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 15

Remocdo de Suporte
Tipo Qtd (un)



Tintas Faixas Tintas Legendas Dispositivos

Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrilica-branca 82,69
Tinta acrilica-amarela 15,73

SERVICO

Implantagdo de Faixas Implantagdo de inscrigdes Implantagdo de dispositivos
Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
LRE-branca 7,89
FTP-branca 33,7
LFO-2-amarela 0,99
LFO-1-amarela 14,74
LBO-branca 24,12
MER-branca 16,98
Ondulagdo-Transversal-amarela 11,97
Remocdo de Faixas Remocdo de inscri¢bes Remocdo de dispositivos

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)



Placa

¥

R

TRAVESSIA
ELEVADA

090@

TOTAL

v Placas

Cédigo

A-32b_setae-trav

R-6b

R-19.4

A-33a

R-1

RUA

Qtd (un)

15

Suporte

TOTAL

Suportes

Tipo

Coluna Simples

Qtd (un)

15

15

jﬂ Faixas

Faixa

—E—
—E—
e
-
ssoe

TOTAL

Tipo

LRE

FTP

LFO-2

LFO-1

LBO

MER

Ondulagao-Transversal

Qtd (m)

19,73

84,28

29,82

147,44

241,21

178,19

700,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

3 ORCAMENTO

3.1 Apresentacao:

O relatdério que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execugao das obras
de Engenharia para a SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTA(;AO COM BLOCO INTERTRAVADO E SINALIZAQAO VIARIA
- RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES - Extensao 196,26 m localizada no

municipio de Itapoa/SC, tendo sido denominado “Orgcamento do Projeto”.

3.2 Planilha Orcamentaria

3 - ORCAMENTO

DAVANTI

ENGENHARIA



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m ITAPOA SC 22,00% 18,98% 0,00%
o
(%]
o
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 11.398,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-I 4813 “N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 250,00 BDI 1 305,00 878,40 | RA
1.1.2. Composicéo COMP-02 REMOCAO E RELOCAGCAO DE POSTES UNID. 1,00 3.239,15 BDI 1 3.951,76 3.951,76 | RA
113, SICRO 5501700 ge1$5mna:tamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 16,00 0,53 BDI 1 065 10,40 | RA
1.1.4. SICRO 5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 1,00 38,89 BDI 1 47,45 47,45 | RA
1.1.5. Composicéo COMP-04 REMOCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 169,33 19,07 BDI 1 23,27 3.940,31 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.16. SINAP 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4064 247 | BDI1 3,01 122,33 | RA
_— SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E
1.1.7. Composicéo COMP-03 PAVIMENTAGAO M2 1.854,05 1,08 BDI 1 1,32 2.447,35 | RA
1.2. TERRAPLENAGEM - 19.275,12
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
1.2.1. SINAPI 101124 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 552,22 15,71 BDI 1 19,17 10.586,06 | RA
AF _07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA INTERNA
1.2.2. SINAPI 100938 (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 49,99 7,45 BDI 1 9,09 454,41 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.155,27 3,12 BDI 1 3,81 4.401,58 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
1.2.4. SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 217,36 12,13 BDI 1 14,80 3.216,93 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 334,86 1,51 BDI 1 1,84 616,14 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 192.705,91
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.3.1. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 332,97 7,69 BDI 1 9,38 3.123,26 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP),
1.3.2. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 208,07 18,66 BDI 1 22,77 4.737,75 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.33. ST DEo2t EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 e 28,60 (oLos SR 233,36 6.674,10 | RA

PMv3.0.6



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m ITAPOA SC 22,00% 18,98% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 746,39 2,47 BDI 1 3,01 2.246,63 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.35. SR 2zt BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 56,00 il BDI1 200,64 11.235,84 | RA
AF _03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.36. SR 22ts BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 213,00 g BDI1 373,93 79.647,09 | RA
AF _03/2024
1.3.7. Composicéo COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 12,00 3.972,26 BDI 1 4.846,16 58.153,92 | RA
1.3.8. SICRO 2003644 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 2,00 1.531,31 BDI 1 1.868,20 3.736,40 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.39. SR i d) 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 422,00 Al BDI1 54,86 23.150,92 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
1.4. PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - 259.782,99
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.854,05 2,65 BDI 1 3,23 5.988,58 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.2. SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 278,11 184,11 BDI 1 224,61 62.466,29 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.4.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7.258,61 2,47 BDI 1 3,01 21.848,42 | RA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
1.4.4. SINAPI 92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 1.801,95 76,57 BDI 1 93,42 168.338,17 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.5. SR 2T 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 19,50 488 ER 58,54 1.141,53 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - 79.523,49
_— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE
1.5.1. Composicéao COMP-06 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 790,95 1,62 BDI 1 1,98 1.566,08 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.52. SR DEo2t EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M 28,73 LojL28 ERR 233,36 5.537,63 |
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.5.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 548,16 2,47 BDI 1 3,01 1.649,96 | RA
PMv3.0.6 2/3



CAI*XA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA PAVIMENTACAO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 04-24 (N DES.) PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m ITAPOA SC 22,00% 18,98% 0,00%
o
2
o}
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 47,07 770,32 BDI 1 939,79 44.235,92 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
EXECUGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO
1.5.5. Composigao COMP-07 PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA M2 118,50 158,48 BDI 1 193,35 22.911,98 | RA
2,5CM
_— CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO
1.5.6. Composigao COMP-08 MATERIAL (calcadas ¢/ Largura = 1,6m) UNID. 4,00 283,52 BDI 1 345,89 1.383,56 | RA
_— CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO
1.5.7. Composigédo COMP-09 MATERIAL (calcadas ¢/ Largura = 1,9m) UNID. 6,00 305,79 BDI 1 373,06 2.238,36 | RA
1.6. SINALIZACAO VIARIA - 12.422,16
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.6.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 596,66 5,63 BDI 1 6,87 4.099,05 | RA
AUTOPROPELIDA. AF _05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.6.2. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 41,59 24,44 BDI 1 29,82 1.240,21 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
1.6.3. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 7,12 451,41 BDI 1 550,72 3.921,13 | RA
Y TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),
1.6.4. SINAPI-I 21013 E = 3.00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580) M 42,60 60,84 BDI 1 74,22 3.161,77 | RA
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. |
Observacgdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
OELITON ANTUNES %
COELH0:0692109692 o
ITAPOA SC 0 Bdos 0200803 0o T8 0300
Local Responsavel Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
terga-feira, 28 de maio de 2024 CREA/CAU: CREA SC 115283-2
Data ART/RRT: 0
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3.3 Cronograma Fisico Financeiro
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
Ta oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR AIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA[PAVIMENTACAO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES PAVIMENTACAO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
% Periodo: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.398,00 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|1.2. TERRAPLENAGEM 19.275,12 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 192.705,91 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRA' 259.782,99 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 79.523,49 | % Periodo: 25,00% 75,00%
|1.6. SINALIZACAO VIARIA 12.422,16 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 575.107,67 %: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 8.548,50 | 17.305,84 | 101.171,74 | 226.244,45 | 149.772,36 | 72.064,78
Outros: - - - - - -
Investimento: 8.548,50 | 17.305,84  101.171,74 | 226.244,45 | 149.772,36 | 72.064,78
%: 1,49% 4,50% 22,09% 61,43% 87,47% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 8.548,50 | 25.854,34 | 127.026,08 | 353.270,53 | 503.042,89 | 575.107,67
Outros: - - - - - -
Investimento: 8.548,50 | 25.854,34 127.026,08 | 353.270,53 | 503.042,89 | 575.107,67
Assinado de forma digital por OELITON

ITAPOA SC

Local

terca-feira, 28 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

ANTUNES COELHO0:06921096920
OELITON ANTUNES DN: c=BR, ou=Presencial, 0u=15074920000202,

0u=AC SyngulariD Multipla, 0=ICP-Brasil,

COELHO0:06921096920 cn=OELITON ANTUNES COELHO:06921096920

Dados: 2024.06.03 08:31:36 0300

Responsavel Técnico

Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

3.4 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicao do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orgamento do Projeto.
Foi determinado o BDI para os servigos executados em obra, e BDI
para os materiais adquirido em obra.

Para a determinagdo do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo
fornecida pela CEF..
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A N Quadro de Composicio do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR )
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTA(;AO RUA IZABEL C BORGES / PAVIMENTA(;AO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
%
Iten Siglas
tens 9 Adotado
Administrag&o Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S+R+G)¥(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Observacgdes:

BDI 1 - UTILIZADO PARA SERVICOS

ITAPOA SC

quinta-feira, 2 de maio de 2024

Local
OELITON

Data

COFLH0:06921096920
Dados: 2024.05.02 11:24:52 -0300"

Responsavel Técnico

Nome:

OELITON ANTUNES COELHO

CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT: 0

PMv3.0.6



A N Quadro de Composicio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR )
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTA(;AO RUA IZABEL C BORGES / PAVIMENTA(;AO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSAO 196,26m
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitagéo de obras)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administrag&o Central AC 3,45%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 511%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 18,98%

X  Anexo: Relatério Técnico Circunstanciado justificando a adog¢édo do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.

Observacgdes:

ITAPOA SC quinta-feira, 2 de maio de 2024
Local Data
OELITON e o g AT

ANTUNES o

COELHO:069210 28nonmrones

96920 i anshen 511 0500

Responsavel Técnico

Nome: OELITON ANTUNES COELHO

CREA/CAU: CREA SC 115283-2

ART/RRT: 0

PMv3.0.6
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3.5 Composicdo de Servigcos
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A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO COMP-02 |REMOGAO E RELOCAGAO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8 17,28 19,89
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91634 POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8 230,86 235,30
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91635 POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8 63,36 67,80
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,5 476,14 485,49
COMPOSICAO COMP-03 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 8,23 8,23
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,01 2,36 2,36
COMPOSICAO COMP-04 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,43 150,18
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE SOLO

COMPOSICAO COMP-06 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 310,50 314,42
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 71,18 75,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,66 9,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,63 0,63
EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR

COMPOSICAO COMP-07 | VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,66 9,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,63 0,63
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,71 10,71
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,11 1,11

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 155,00 155,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0065 157,02 157,02
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO

SINAPI-I 36178 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN alil 11,52 11,52
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calgadas c/

COMPOSICAO COMP-08 | Largura =1,6m) UNID. 275,33 283,52
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,81 8,28 8,28

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calgadas c/

COMPOSICAO COMP-09 | Largura =1,9m) UNID. 295,86 305,79
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 13 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,21 8,28 8,28

COMPOSICAO | COMP-11 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10 15,78 18,16

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 12 540,24 550,90
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG a 27,45 27,45

SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,69 7,74 7,74

SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 3,23 9,15 9,15

SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 107,28 8,18 8,18

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG i 21,22 21,22
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 29 67,03 67,03

OELITON ANTUNES s etomcitooroson s
COELHO:0692109692 55 it wmiisn ot

cn-GLITON ANTUNES COFLHO6921096920
0 Dados: 2024.06.03 08:32:02 0300

Data Responsavel Técnico:
CREA/CAU:
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ANALISE DOS DADOS NA CURVA ABC

CUSTO CUSTO TOTAL

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO (SEM BDI)

REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.4.4. BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 1.801,95 | R$ 76,57 | R$ 137.975,31 29,27% 29,27% A
AF_10/2022

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
1.3.6. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 213,00 | R$ 306,50 R$ 65.284,50 13,85% 43,12% A
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF N3/2N024

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
1.4.2. PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 278,11 R$ 184,11 |R$ 51.202,83 10,86% 53,98% B
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

137 gg;i’(:DCOOLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO UNID. 1200 R$ 397226 RS 47.667,12 10,11% 64,09% B

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

) )
1.54. USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 47,07 RS 770,32 R$  36.258,96 7,69% 71,78% B
ARMADO. AF 08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
13.9. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 42200 R$ 4497 R$ 18.977,34 4,03% 75,81% B

DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

EXECUGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM
1.5.5. PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 M2 118,50 | R$ 158,48 R$ 18.779,88 3,98% 79,79% B
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
1.4.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 7.258,61 | R$ 2,47 R$ 17.928,77 3,80% 83,59% Cc
M3XKM). AF_07/2020

1UBO DE CONCRE 10 PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
1.3.5. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 56,00 | R$ 164,46 | R$  9.209,76 1,95% 85,55% Cc

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF N3/2N024

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
1.2.1. DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 552,22 | R$ 15,71 | R$  8.675,38 1,84% 87,39% Cc
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
1.3.3. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 28,60 | R$ 191,28 R$  5.470,61 1,16% 88,55% Cc
DE *10 CM*. AF_01/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE

1.41. SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.854,05 R$ 2,65 R$ 491323 1,04% 89,59% c
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1.5.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

23,73

R$ 191,28

R$ 4.539,07

0,96%

90,55%

1.3.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

208,07

R$ 18,66

R$ 3.882,59

0,82%

91,38%

1.2.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

1.155,27

R$ 3,12

R$  3.604,44

0,76%

92,14%

1.6.1.

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

596,66

R$ 5,63

R$  3.359,20

0,71%

92,86%

1.6.3.

Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagdo

m2

7,12

R$ 451,41

R$  3.214,04

0,68%

93,54%

1.1.2.

REMOCAO E RELOCACAO DE POSTES

UNID.

1,00

R$  3.239,15

R$  3.239,15

0,69%

94,22%

1.1.5.

REMOGCAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E
CIMENTADO

M2

169,33

R$ 19,07

R$  3.229,12

0,68%

94,91%

1.3.8.

Caixa de ligagao e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais

un

2,00

R$  1.531,31

R$ 3.062,62

0,65%

95,56%

O O 000

1.2.4.

EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

217,36

R$ 12,13

R$ 2.636,58

0,56%

96,12%

1.3.1.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURADE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

332,97

R$ 7,69

R$  2.560,54

0,54%

96,66%

1.6.4.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

42,60

R$ 60,84

R$  2.591,78

0,55%

97,21%

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E
PAVIMENTACAO

M2

1.854,05

R$ 1,08

R$ 2.002,37

0,42%

97,64%

1.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

746,39

R$ 2,47

R$ 1.843,58

0,39%

98,03%

1.5.7.

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calcadas ¢/ Larqura = 1,9m)

UNID.

6,00

R$ 305,79

R$ 1.834,74

0,39%

98,42%
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1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

548,16

R$ 2,47

R$ 1.353,96

0,29%

98,70%

c

1.5.1.

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA
CALCADA DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2

790,95

R$ 1,62

R$ 1.281,34

0,27%

98,97%

1.5.6.

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calgadas c/ Largura = 1,6m)

UNID.

4,00

R$ 283,52

R$ 1.134,08

0,24%

99,22%

1.6.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

M2

41,59

R$ 24,44

R$ 1.016,46

0,22%

99,43%

1.4.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

19,50

R$ 47,98

R$ 935,61

0,20%

99,63%

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAOQ)

M2

2,88

R$ 250,00

R$ 720,00

0,15%

99,78%

1.2.5.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 11/2019

M3

334,86

R$ 1,51

R$ 505,64

0,11%

99,89%

1.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

49,99

R$ 7,45

R$ 372,43

0,08%

99,97%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

40,64

R$ 2,47

R$ 100,38

0,02%

99,99%

1.1.4.

Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m

un

1,00

R$ 38,89

R$ 38,89

0,01%

100,00%

1.1.3.

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores
de didmetro até 0,175 m

m2

16,00

R$ 0,53

R$ 8,48

0,00%

100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

Cabera ao Construtor, a responsabilidade da mobilizagcéao,
instalacdo, manutencao e desmobilizagcédo do Canteiro de Obras, deposito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizagcédo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencao dos equipamentos utilizados
NOos servigos.

Todos os servicos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de area, destino final de esgotos sanitarios, etc,
serao de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracédo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacdes
do Manual de Pavimentacao e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servicos contratados serao executados rigorosamente de acordo
com as normas a segulir:

l. Todos os materiais deverao respeitar as Normas vigentes de Pavimentacao
Asfaltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servigcos de pavimentacao);
Il.  Manual de Pavimentacgao — DNIT/2006;
ll.  Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
V. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibilidade a edificagcBes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretriz para elaboracao
de projetos e instalacao;
VIl. NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao;
VIIl.  NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto;
IX. Termoplastico EM-372;
X.  NBR 13159 - Material termoplastico aplicado por aspersao;
Xl. IPR 738 — DNIT;
Xll. E-321-0001 Celesc;
Xlll.  Norma DNIT 104/2009 - ES, Norma DNIT 106/2009 - ES e Norma DNIT 108/2009 - ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

XIV. MATERIAIS - Todo material novo a ser utlizado na obra sera de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA;

XV. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

XVI. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que néao satisfacam as
condigdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execucao dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

XVI. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

XVIIl.  DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO;

A contratada devera manter na obra um engenheiro e um mestre
de obra. E obrigatdrio que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacoes
técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos. O mestre deverd ter experiéncia na execucdo dos servicos
contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais
envolvidos diretamente na obra nao tenham a experiéncia e pratica na
execucdao dos trabalhos e servigcos necessarios, a fiscalizacado podera solicitar

sua substituicao.

4.1 Servigos Preliminares

4.1.1 Placa de Obra

A empresa contratada providenciard a colocacao da placa de
identificagcéao da obra com dimensdes de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25

mm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
ORCAMENTO - RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES

Para fabricagcédo da placa de obra € necessario sarrafos de madeira
para o quadro da placa que serd& em chapa galvanizada, pontaletes de
madeira de no minimo 3’ para fixacdo da placa no chdo com concreto
magro.

O modelo de placa utilizado devera ser conforme “Manual de uso

da marca do Governo Federal”, de versao vigente.

4.1.2 Remocao e Relocalizagao dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde 0s mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos
usuarios, serao relocados pela concessionaria de energia, sendo que 0s custos

correrao por conta da contratada.

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

z

Antes do inicio das operacdes de desmatamento é necessario
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdoes de desmatamento nao atinjam o0s elementos de protecao
ambiental.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados apds a obtencdo da autorizacdo para supressao da
vegetacao do 6rgao ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de
dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcdes existentes
nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento,

destocamento e limpeza somente sdo consideradas concluidas, quando as
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N LA 05
raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do

greide de terraplenagem.

Nas areas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria organica, deve ser removida na espessura total, a menos
que haja indicacdo em contrario do projeto ou da fiscalizacao. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
areas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminacdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatorias pela

fiscalizacao.

4.1.4 Demolicdo e Carga de Calgcada

Foram identificados locais com calgcadas que nao se adaptam ao
projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de
Interferéncias” estes locais.

A demolicdo das calcadas existentes sera executada pela
CONTRATADA, com auxilio de uma retro escavadeira, o material resultante da
demolicdo devera ter area superficial menor que 0,80mz2. Este material deve
ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um
caminhao basculante de pequeno porte.

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para nao danificar

a infraestrutura existente como rede de agua potavel, esgotamento sanitario,
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N LA 05
rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem
Onus para o CONTRATANTE.

4.1.5 Locacao da obra

A locacao da obra sera executada com teodolito eletrénico.

Caberad ao Engenheiro Responsavel da Contratada proceder a
afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condicdes encontradas no
local.

A empresa executora procedera a locacao da obra, partindo dos
marcos de referéncia indicados no projeto. A locacao sera delimitada por
meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos especificos
para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista,
calgcadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros
pontos relevantes a perfeita execugcao da obra. A ocorréncia de erro na
locacao da obra projetada implicara, para a construtora, a obrigacédo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados - as modificacoes,
demolicOes e reposicOes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao.

Os servicos topograficos compreendem a locacdo do eixo do
tracado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcagao e
nivelamento dos “offsets”, bem como alocacao de todos os demais servigos
previstos para a execucao da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial,
entre outros). Os controles geomeétricos que serao realizados visando aferir os
resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizagcao de tais
servicos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condi¢cdes

estabelecidos.
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4.2 Terraplenagem

42.1 Escavacao e Carga de Material 12 Cat.;

Para a execucao deste servico devera ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxiio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente devera ser utilizada pa
carregadeira com poténcia minima de 170 HP

O material proveniente do corte que nao sera utilizado em aterro
devera ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade.

No processo de escavacao, sempre que houver necessidade, sera
precedido da execucdo dos servicos de remocao das camadas de ma
gualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previamente indicados, de modo a nao causar transtorno a obra em
carater temporario ou definitivo.

O empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condicoes locais

antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram

ser executadas por conta da empreiteira.

4.2.2 Transporte local com caminh&o basculante para local de
bota-fora;
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Define-se pelo transporte do material de 1% 22 e 32 categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a area de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro devera ser transportado por
caminhdes basculantes, com protecao superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-4 levando em consideragcdo o volume

transportado em m3 para o bota-fora.

4.2.3 Compactacdo Mecanica, sem Controle do GC (C/
Compactador Placa 400 Kg);

Devera ser empregada nas areas que constituem as calcadas, o
servente com auxilio de uma enxada espalharda o material em camadas de
no maximo 20 centimetros até que a superficie fique uniforme e na cota
determinada no projeto. Para a compactacao sera utilizado uma placa
compactadora de 400 kg até que a superficie apresente (visualmente) o

suporte necessario para receber o pavimento projetado.

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente devera
posicionar o caminhao reservando um espaco adequado entre os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com lamina.

4.3 Drenagem
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43.1 Escavacao Mecanizada de Vala

A escavacao da vala sera executada de jusante para montante,
devera ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacado da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcao e dar seguranca ao operario.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverdo ficar isentos de aguas, pedras e
matérias organicos.

Em momento nenhuma sera permitido a execugcao da tubulacéo
bem como a escavacgao se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material devera ser limpo
interiormente

O construtor tera que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos calculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de &agua, energia, telefone e gas, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacao.

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactacao

O reaterro devera ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no méaximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecanicos.

Para atingir uma melhor compactacao, o reaterro deve ser umidificado com
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auxiio de caminhao-pipa. O material empregado deve ser o mesmo

escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

que possam afetar a tubulacéo quando sobre ela lancada.

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apoés a regularizacao do fundo da vala, o servente deve fazer o
langamento manual com 10 cm de espessura de berco de brita, deve
regularizar a parte superior do lastro da vala para entao ser aplicada a

compactacao com compactador de solos de percussao.

4.3.4  Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe tipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os diametros indicados no
projeto correspondem aos diametros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, nao
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverao
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecanico para que figue suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulacdes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Nivel da pista
{ (O tubo devera deslizar em direcéo ao encaixe

FArea de encaixe devera receber argamassa e lona \\‘-I
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Sempre que o trabalho for interrompido, o udltimo tubo assentado

devera ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados
com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona plastica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncéo.

Os tubos deveréao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo ser tomada a maxima precaucao no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucao do rejunte, as pontas dos
tubos deverao ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos devera ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nao venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apo6s a realizagdo da ligacado da emenda,
devera ser concluido o processo de encapar com a lona plastica.

A tubulacéao recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com
argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou

algum tipo de quebra nos encaixes.
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4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples.

Devera ser executada com concreto estrutural moldado em in loco
e boca de lobo. A laje do fundo devera ser em concreto com espessura
minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa devera ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no traco 1:2:2, cimento, areia, brita com resisténcia de 20MPa.
Aligacado da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de concreto
no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

A CONTRATADA fornecera as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dias.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

4.3.6 Caixa de Ligacao e Passagem

Devera ser executada com concreto armado fck = 20 MPa,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacao
com aco CA-60 nas dimensdes de projeto, as formas serdo em tabuas de
pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.

A ligacado da caixa com bueiro executado devera ser com tubo de
concreto no diametro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

A fabricacéo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde
sera colocada a armadura em aco conforme projeto, sobre espacadores

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexao, e
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em seguida deve ser lancado o concreto. S6 podera ocorrer o desforme apos

o0 periodo minimo de 7 dias, e a instalacdo no local da obra apds 28 dias,

sendo que as pecas deverao ser icadas com auxilio de retro escavadeira.

437 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta
superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior
qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-
fio, na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinagcao de
modo a formar a juncao entre os niveis do asfalto com o passeio.

O meio-fio serda em concreto pré-moldado com resisténcia minima
de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricagcao deverao ser assegurado
que as pecas sejam homogéneas e compactadas para obedecerem as
exigéncias previstas, e nao possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e
durabilidade do pavimento.

As dimensdes serao as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto a altura
e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para
facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricagcdo dos pré-moldados
deverao satisfazer as seguintes condigoes:

Os meios-fios deverao estar num alinhamento perfeito e assentes
sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre meio-fio
nao ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento sera com cimento e areia no traco 1:4, desde a
base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e
molhadas. Devera ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de

todo trecho e apdés o preenchimento dos vaos, o rejunte devera ser
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mm
desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as pecas de

meio fio.

4.4 Revestimento com Bloco Intertravado de Concreto

44.1 Regularizacao do Sub-Leito:

Conjunto de operacgdes que destina a conformar o subleito em todo
0 segmento, nos acostamentos, calcada e refugio de 6nibus mediante
limpeza do terreno e pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de
terraplenagem, conferindo-lhe condicdes adequadas a geometria e
compactacao no sentido transversal e longitudinal de acordo com a secao
tipo anexa e os perfis e cotas indicadas.

Neste servico estdo incluidas todas as operacfes necessarias a sua
completa execucao e foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Quadro Resumo dos Servicos de
Pavimentacao. Estes servigcos sao regulados pela Norma DNIT 137/2010 - ES.

ApOGs a conclusao deste servico pela contratada, a mesma devera
comunicar a Contratante ou a Fiscalizagcdo para a devida liberacao tanto
pela Topografia quanto pelo Laboratoério.

O servico sO6 devera ser liberado e medido se forem atingidos os
graus minimos exigidos em projeto, e comprovados pela topografia em
planilhas de liberagcdo de regularizacdo sendo observados para topografia
diferenca na cota entre a nota de servico e o campo de + ou-3cm, e o
respectivo ensaio de laboratério com grau de compactacao entre 98% e

102% do proctor normal.
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4.4.2 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacao por parte da fiscalizagcao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicao da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

Nao é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformatr,
a movimentacao do equipamento.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacao, e de forma a evitar conformacao adicional da
camada.

A compactacao da brita graduada deve ser executada mediante
0 emprego de rolos vibratorios lisos, nos trechos em tangente, a compactacao
deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacao, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhao tanque irrigador de
agua.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactacao minimo igual ou superior a 100% em relagcdo a massa

especifica aparente seca maxima, obtido no ensaio de compactacao.
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Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

e Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansao devem ser menores que 0,3%.

4.4.3 Camada de Assentamento

A Camada de assentamento dos blocos ser& composta por areia
meédia, contendo no maximo 05 % de silte e argila (em massa) e, no maximo
10 % de material retido na peneira 4,8 mm. Nao serao admitidos torroes,

argilas, matéria organica ou outras substancia nocivas.

4.4.4 Assentamento dos Meios Fios

As pecas serdo pré-fabricadas com a mesma dosagem e processo
de fabricacdo dos blocos, ou lajotas. A secao transversal é retangular, com
chanfro na face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e
altura de 30cm, a largura da face inferior € de 12cm e da face superior 12cm.
Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos
bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensao estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado
e em seguida apiloado. As guias serao assentadas com a face chanfrada
para cima e voltada para a pista e pavimentar. O rejuntamento devera ser
feito com argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume,
de 1 de cimento e de 3 de areia. O alinhamento e perfil do meio-fio serdao
verificados antes do inicio do calcamento. Nao deverd haver desvios

superiores a 20mm em relacéao ao alinhamento e perfil estabelecidos.
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4.4.5 Assentamento das lajotas

|. Colchao de Areia:

Sobre o greide preparado sera langcada uma camada de areia para
assentamento, com espessura de 6,0cm. Sobre o colchdo de areia serao
assentes as lajotas, obedecendo a declividade estabelecida pelo projeto, no
caso de -2,5%, em duas rampas opostas. A areia devera ser limpa e sem
material argiloso, devera ser esparramada regularmente pelo subleito

preparado na espessura correta.

Il. Pavimento de Pecas Pré-moldadas

1. Distribuicéo dos Blocos

As pecas pré-moldadas transportadas para a pista devem ser
empilhadas, de preferéncia a margem. O numero de pecas de cada pilha
deve ser tal que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagcamento entre
elas.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para deposito, empilhar
as pecas na propria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas

destinadas a colocacao das linhas de referéncia para o assentamento.

2. Colocacgéao das linhas de Referéncia

Cravam-se ponteiros de aco, ao longo do eixo da pista, afastados
nao mais de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de
duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia (desse eixo),
igual a um numero inteiro (5 a 6) vezes a distancia entre os dois lados paralelos
das pecas, acrescidas as juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de
pedreiro, uma cota tal que referida ao nivel da guia dé a secao transversal

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.
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Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a

ponteiro, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas

paralelas e niveladas.

3. Assentamento das Pecas

1. Em Trechos Retos: Terminada a colocacao de cordéis, iniciar o
assentamento da primeira fileira, normal ao eixo. Quando as pecas forem
quadradas, faz-se a colocacao da primeira peca com a aresta coincidindo
com os eixos da pista. As pecas deverao ser colocadas sobre a camada de
areia, acertada no ato do assentamento de cada peca, de modo que sua
face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve
pressionar a peca contra a areia, a0 mesmo tempo em que acerta a sua
posicao. Assentada a primeira peca, a segunda sera encaixada da mesma
forma que a primeira. Depois de assentadas, as pecas sao batidas com o
maco. Quando as pecas forem sextavadas, faz-se o assentamento da
primeira peca com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando
assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do assentamento.
Os triangulos deixados vazios sao preenchidos com fracbes de pecas
previamente fabricadas. A fileira ndo apresenta mais dificuldades de
colocacao, uma vez que, os encaixes das articulacdes definem as posicdes
das pecas. Iniciar encaixando a primeira peca, de modo a ficar a junta no
centro da peca da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das
pecas sextavadas, os angulos deixados no assentamento da primeira fileira, ja
definem a posicado das pecas da segunda, assim como, estas definem a
terceira e, assim por diante. Imediatamente ap0s o assentamento da peca,
processar o acerto das juntas com o auxilio da alavanca de ferro prépria,
igualando-se a distancia entre elas. Esta operacao deve ser feita antes da
distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste
nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que a areia da base também
possa prejudicar o acerto, certos tipos de pecas possuem chanfro nas arestas

da face inferior. Na colocacgao das pecas, o calceteiro devera de preferéncia
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trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para
a area pavimentada. Para as quinas devem ser empregados segmentos de
pecas de % de peca. O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de
madeira (catetos de 1,50 a 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao
cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira
em execucdo. O nivelamento € controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis, e
acertando o nivel dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da
régua a esses cordéis. O controle do alinhamento é feito acertando a face
das pecas que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma
reta sob o cordel.

2. Em Cruzamento e Entroncamentos Retos: O assentamento na via
principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou
entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via
secundaria que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive
pela faixa fronteira ao arco da concordancia da quina, até encontrar o
alinhamento das pecas inteiras, distribuir a diferenca pelas fileiras anteriores.
Em geral, utilizam se amarragdes de 10 em 10m, para permitir a distribuicao da

diferenca a ser corrigida por toda a extensao da quadra em pavimentacao.

3. Em Cruzamento e Entroncamentos Esconsos: O assentamento da
via principal segue normalmente na via secundaria, a superficie final a ser
assentada, formara um tridangulo. O preenchimento desse tridangulo é feito da
forma normal, providenciando-se pecas de forma e dimensdes exigidas para

a conclusao de cada linha.

4. Em Aclives ou Declives Acentuados: Em locais com aclives ou
declives acentuados as pecas deverao ser assentadas em panos, conforme
projeto pavimentacao, travadas transversalmente a rua com uma linha de

meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado.
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4. Rejuntamento

O enchimento das juntas sera feito com p6 de pedra. O enchimento
sera feito esparramando-se uma camada de p6 de pedra de 2cm de
espessura sobre o calcamento e forcando-se a areia, por meio de vassoura, a

penetrar nas juntas.

5. Protecéao, Verificagdo e Entrega ao Trafico
Durante todo o periodo de construcdo do pavimento deverao ser
construidas valetas provisorias que desviam as aguas de chuva, e nao sera

permitido trafego sobre a pista em execucéao.

6. Inspecéao:

Controle de Material

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes
constituidas a critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitacao,
desde que satisfagcam as seguintes condi¢coes:

a)O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as
mesmas caracteristicas, produzidos sob as mesmas condicdes e com 0s
mesmos materiais, cabendo ao fabricante a indicagao dos conjuntos que
atendam estes requisitos;

b) O lote deve ser formado por no maximol600 m2 de pavimento a
ser executado.

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente
objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a
prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que
constituem a amostra representativa.

A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 mz2,
e uma peca adicional para cada 50 m? suplementar, até perfazer o lote

maximo de 32 pecas.
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Controle na Fabricacao

Deverao ser realizados no concreto 0s seguintes ensaios:

a)Determinacao do Abatimento: Devera ser feita segundo a norma
ABNT NBR-7223, cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio
de resisténcia a compressao.

b) Determinacéao de Resisténcia

c)Resisténcia de Controle: Na inspecdo do concreto devera ser
determinada a resisténcia a tracao na flexdo na idade de controle fixada no
projeto, ou entdo a resisténcia a compressao axial, desde que tenha sido
estabelecida através de ensaios para o concreto em questdo uma correlagcao
confiavel entre a resisténcia a tracdo na flexdo e a compressao.

d) Moldagem dos Corpos de Prova: A cada trecho de no maximo
2.500m? de pavimento definido para inspecao deverao ser moldados
aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de
corpos de prova, cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de
prova prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensoées,
preparo e cura deverao estar de acordo com a ABNT NBR- 5738.

e) Na identificac&o dos corpos de prova devera constar a data da
moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificacéo da placa onde
foi lancado o concreto (n° ou estaqueamento) e outras informacades julgadas
necessarias.

f) Ensaios: Os corpos de prova deverao ser ensaiados aos 28 dias, a
resisténcia a tracao na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos,
conforme a ABNT NBR- 12142, e a resisténcia a compressao axial nos corpos

de prova cilindricos, de acordo com a ABNT NBR-5739.

4.4.6 Verificagao Final da Qualidade
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ApoGs executar cada trecho de pavimento definido para inspecéao
proceder arelocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m
ao longo do eixo para verificar se a largura e a espessura do pavimento estao

de acordo com o projeto.

447 Controle Geométrico

O trecho de pavimento ser&a aceito quando:

a)A variacao na largura da placa for inferior a 10% em relacédo a
definida no projeto;

b)A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenca entre o maior e o menor valor obtido para
as espessuras seja no maximo de 1cm.

OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior a de projeto
devera ser feita a revisao, adotando-se para o trecho a espessura média

determinada e a resisténcia caracteristica estimada para o concreto.

4.4.8 Resisténcia da Lajota

A norma NBR 9780 de marco de 1987 prescreve o método de
determinacdo da resisténcia a compressao de pecas pré-moldadas de

concreto destinadas a pavimentacdo de vias urbanas, patios de

estacionamento ou similares.

45 Passeio com Acessibilidade
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45.1 Regularizacédo e Compactacao Manual do Sub-Leito para
Calcadas;

Aposs a execucdo dos servicos de remocao de calgcadas existentes
deve-se proceder com aregularizagao e compactacao manual do sub-leito,
para tal € necessario que um servente com auxilio de uma enxada regulariza
toda a area de intervencao do projeto até uma profundidade 20 cm, apo6s o
solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de
acordo com o projeto.

Para a compactacao sera utiizado uma placa compactadora de
2500 kgf até que a superficie apresente (visualmente) o suporte necessario

para receber o pavimento projetado.

45.2 Lastro de Brita

Sobre a superficie regularizada e compactada devera ser
executado um lastro de brita n°L na espessura e dimensdes indicadas no
projeto.

O lancamento do material devera ser feito com auxilio uma retro
escavadeira, espalhado o mais uniforme possivel, sendo necessario que um
servente faca a distribuicdo ao longo de toda a area de interferéncia na

espessura indicada no projeto.

45.3 Piso Tatil

Foi previsto no projeto a utilizacdo de piso tatil direcional e alerta na

cor vermelha. Para a execucgcao deste servico primeiro a CONTRATA deve
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direcao, obstaculos (Postes,

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veiculos e cadeirantes,
estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de
madeira em cada vértice.

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servira de guia
para assentamento do piso tatil, uma vez que a guia estiver devidamente
colocada procede com a colocacao da argamassa colante sobre o lastro
de brita, o piso devera ser assento sobre argamassa colante respeitando o
alinhamento da guia, as pecas deverao ser assentadas juntas, sem a

necessidade de rejuntamento.

45.4 Calcada de Concreto

O pavimento das calcadas serdo em concreto estrutural Fck 20
Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatacédo a cada 2,50
metros. Os passeios s&o compostos de trechos com concreto simples e outros
com armadura de tela metdlica, especificamente nos locais de entrada de
veiculos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O primeiro passo € instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada
de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calgcada obedecendo aos alinhamentos
contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatacdo que devem ser de
sarrafo de madeira néo aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem
0 piso tatil deve ser coberto com lona plastica para evitar o contato da massa
Ccom 0O piso.

Os trechos armados, serao feitos com tela de aco utilizando a malha
indicada no projeto, e posicionada com auxilio de espacadores para garantir
o0 cobrimento adequado.

O langcamento do concreto deve ser manual onde o0s serventes

devem utilizar carrinho de méao, apo6s o langamento do concreto devera ser
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser
passada uma vassoura com cerdas semirrigidas, criando uma superficie
levemente rugosa, garantindo maior aderéncia.

Apbs a cura do concreto a lona que envolve o piso tatil deve ser
recortado em seu limite e n&o sera necessario rejuntar a area entre a massa e
O piso.

O rebaixo para acesso de veiculo tem sua largura definida em
projeto e instaladas entre as interfaces da area de circulagao de passeio e da
pavimentacao, e ajustados conforme acessos aos imdOveis. Possuem uma
inclinagao uniforme em um trajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma
cota de 5,00 centimetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de
15,00 centimetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser
construidas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem
vencer a mesma inclinagdo cita anteriormente em um percurso de 60,00
centimetros.

A faixa de circulagcdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocavel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcéao do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobiliario, barreiras e obstaculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A inclinacao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12). Nao
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito

carrogavel.
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45.5 Rampa de Acesso Cadeirante

A faixa de circulagcdo dos passeios deve estar ligada ao leito
carrocavel por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios
conforme NBR 9050.

As rampas devem ser construidas, na direcao do fluxo de pedestres.
As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas
abruptas de nivel da superficie da rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobiliario, barreiras e obstaculos e
devem ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de
travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa
de pedestres, do lado mais distante do cruzamento.

A largura minima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas
laterais de concordancia, afuniladas, de no minimo 0,50m, junto ao meio-fio.
Ainclinacao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12). Nao deve haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calgcada e o leito carrocavel.
Deve ser garantida faixa de circulacao plana, livre e continua no passeio em

frente a rampa, de no minimo 0,80m de largura sendo recomendaveis 1,20 m.

4.6 Sinalizacao Viaria

4.6.1 Sinalizagao Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da area a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de

materiais soltos ou qualquer substancia divergente do pavimento conforme
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determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada

diretamente no pavimento asfaltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacao sera feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacdo precisa. A marcacao deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Ap6s a pré-
marcacao o caminhdo equipado com maquina demarcadora de faixas de
trafego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacao deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/| de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

A esferas de vidros serdo aplicadas somente nas travessias de
pedestres.

Os servicos nao podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacao;

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apos o término da aplicacao.

4.6.2 Sinalizagao Vertical

As placas de sinalizacao de transito deverao ser colocadas apos a
conclusao da obra, conforme projeto de sinalizagao.

As placas de regulamentacao, adverténcia e indicacao deverao
ser confeccionadas chapas metalicas zincadas (NBR-11904), deverao ser
revestidas com peliculas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, numeros,
setas e tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A), para as letras, numeros, setas

e tarjas da cor preta, usar pelicula IV-B.
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As sinalizagoes verticais serao em tubo de aco galvanizado de

didmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampao de plastico no topo do
tubo para evitar infitracdo de agua, fixada na calgcada em sapata de
concreto 15 Mpa com diametro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas
serdo em aco carbono 3 mm de espessura que serao fixadas no tubo de aco
galvanizado com furacao para fixagcado da placa vedada na parte superior
com acessérios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa metalica da placa deve sempre estar a 2,20
metros em relac&do ao nivel do piso aonde esta instalada. Também deve ser
instalada com um angulo de 93° (noventa e trés graus) em relagao ao sentido

de trafego, bem como uma inclinacao vertical de 3° (trés graus).

INCLINAGRD DE 93° EM
RELAGAC AO SENTIDO DE TRAFEGO

.

IR S S T =

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucao
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calgada existente,
e posteriormente a instalacao, realizar o fechamento e acabamento do
passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

As placas de identificagcdo de rua com dimensdes de 45x25 cm,

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas.

4.7 Ensaios Tecnoldgicos
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Caso necessario a contratante, através da fiscalizagcao, podera
exigir da contratada a apresentacao de ensaios pertinentes, se assim achar

necessario conforme ensaios abaixo.

4.7.1 Ensaios de Subleito

Para liberagcdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que

apresentar os seguintes ensaios:
= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

= Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

4.7.2 Ensaios de Base

Para liberagcdo e aprovacdo da base, a empreiteira terd que

apresentar os seguintes ensaios:
= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

= Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

4.7.3 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacao da concretagem, a empreiteira tera
gue apresentar os seguintes ensaios;

= Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;

e Ensaio de compressao em corpos de prova cilindricos - NBR

5739/18;
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4.7.4 Ensaios dos Blocos Intertravados de Concreto

Para liberacao e aprovacao das pecas de concreto, a empreiteira
tera que apresentar os seguintes ensaios;
= Resisténcia da Lajota - NBR 9781/13;

4.8 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que
comprove 0s volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas
secoOes transversais a cada solicitacao de medicao.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C, conforme indicado no item 6.3.6.

Para a execucdo da capa asfaltica, (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo devera ser comunicada para
acompanhamento dos trabalhos.

Finalzada a execucao da capa asfaltica, serd efetuada, por
empresa contratada pelo Municipio, coleta do material para execucao dos
ensaios e emissao de laudos técnicos que apresentem caracteristicas como
teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacdo maxima de 0.3 (NORMA DNIT 031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela

fiscalizacao.
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Salienta-se que a medicao dos servicos referente a capa asfaltica

ocorrera somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacdo do
material por parte da fiscalizacao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a realizacao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servigcos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por conta unica
e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicado em relacdo ao CAP, sera utilizado a
média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnoldégico da
massa asfaltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio),

até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servigcos o projeto da
massa asfaltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
aplicacao do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data ndao
superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com os pesos das cargas utilizadas no local.

48.1 Consideracoes Gerais

Para aprovacao dos servicos de pavimentacao, apos a execugao
de cada camada e antes da execucao da posterior, devera ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificagbes necessarias e conferéncia de espessuras. Nao serdo medidos 0s
servicos que nao tenham sido previamente informados e conferidos pela

fiscalizac&o da Contratante.
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Todo material utilizado deveréa ser de 1la qualidade, ter aprovacao

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteragcdo ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
servigos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, tera analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepancias junto ao érgao responsavel pelo municipio - SEMURB
- ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcao
de ma interpretacdo das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento
de seguranca necessario exigido por lei para garantir a seguranca do
funcionario e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira
responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada deverd manter a sinalizacdo necessaria
durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente
em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da sinalizagao.

Os servigos serao acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer trabalho que nao satisfagca as condigcdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem 6nus para a
Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento
e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

4.9 Limpeza Geral
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Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada da instalacé&o do canteiro de servigcos e promover a limpeza geral dos
servigos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servigos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucao dos
servigos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servigcos, que serao removidos para o bota-

fora apropriado.
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