Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER 050/2024

1.0) OBJETO:

Contratacdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacao de Servigos,
para o Fornecimento de Materiais e Execugao de 150 Urnas & Ossarios no Cemitério
da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto s/n° - Itapoa - SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

Nome Data de modificagdo Tipo Tamanho
5 Projeto Arquitetonico com 150 jazigos 3.dwg 16/05/2024 13:06 Arquivo DWG 467 KB

I:E PMI-SEINFRA - Cemitério Jaca - Orgamento Base(Recuperado Automaticamente)xlsx  16/05/2024 13:06 Planilha do Micro

% MEMORIAL DESCRITIVO 2 gavetas cemitério 2023 - formatado[1].odt 16/05/2024 13:06 Texto OpenDocu 159 KB

3.0) ASSUNTO:

Elaboracédo de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os
parametros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberagdo dos Documentos e
Projetos analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento
Urbano de Itapoa, referentes a Contratagao de Empresa de Engenharia, Especializada
na Prestagao de Servigos, para o Fornecimento de Materiais e Execugao de 150 Urnas
& Ossdrios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto s/n° -
Itapoa - SC.

5.0) ANALISE

Toda a analise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a Otica
da LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o
qual segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos os seguintes
pontos notaveis:

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estao aptos a balizar a licitagéo e a
execugao da futura obra;

2) O orgamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de
R$ 480.883,58 (Quatrocentos e oitenta mil e oitocentos e oitenta e trés reais e cinquenta e
oito centavos), para servir de limite as ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orgamentarias apresentadas estdo referenciados
na Tabela SINAPI més Maio/2024;

4) No calculo adotado foi considerada a opgdo, DESONERADA da folha de pagamento,
tendo em vista que esta foi a op¢cdo mais vantajosa apos analise dos valores;
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5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) é de 29,80% e BDIO2(Reduzido) de 15,28%,
quanto a(s) composicdo(ées) do BDI(s), segue(m), detalhada(s) no ANEXO A, e
apresentam valores calculados segundo formula e pardmetros estabelecidos pelo Acoérdéao
2622/2013 - TCU - Plenatrio:

* NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acordao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI’s para planilha de custos referencial NAQ
DESONERADOS, portanto quando a opcdo mais vantajoso é a DESONERADA, os
parametros de intervalos de minimos e maximos abaixo ndo sdo aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3" QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3" Quantil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 20,97% | 214,23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBL H{:ﬁ.f_? DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% | 27.48% | 30.,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% 14,02% 16.80%

20,76% | 24,18% | 26,44%

24,00% | 2584% | 27.86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha
orgamentaria e delimita prazo factivel de 06(Seis Meses), para a execugdo dos servigos
descritos;

7) O memorial descritivo complementa as pecgas graficas dos projetos e trazem
informagcdo complementar aos mesmos. Os projetos, em dltima analise, atendem as
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra estdo disponiveis nos

documentos apresentados, porém €& recomendada a vistoria no local por parte dos
Licitantes, para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.

9) As empresas que optarem por néo realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execugdao da obra nas condi¢cbes especificadas em edital;

10) Quanto & QUALIFICACAQO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a sequinte
documentagdo complementar para fins de qualificagcdo_Técnico-Profissional;

11) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da
circunscrigdo em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta
licitagdo e a indicagdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arquiteta(o)
Urbanista ou Engenheira(o) Civil.

12) Apresentagédo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade

\

Travessa Dailton José Grassi, n° 52 - Pérola do Atlantico, Itapoa - SC / CEP: 89249-000
(Secretaria de Planejamento Urbano 1° andar) NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (NDS});

E-mail: atendimento.seplan@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (047) 3443-8826 Whats: (047) 98841-6225



Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

pertinente e compativel com o objeto desta Licitagdo, ou seja, que comprove ter a Licitante
executado:

v EXECUCAO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA, com é&rea minima de
381,50m2 (Trezentos e oitenta e um metros quadrados e cinquenta quadrados e cinco
decimetros quadrados), correspondendo a 50% da drea da etapa;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidées de Acervo Técnico — CAT ou anotagbes/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de
comprovacao de qualificagcdo Técnico-Profissional;

15) Indicamos a(o) servidora(o) da Secretaria de Obras, Enq? Marina Dal Bosco, CREA-
SC 208.843-2, como o fiscal técnica(o) do contrato;

16) Todas as informagbes acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de
ltapoa Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma_ satisfatoria o
ANEXO A da LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orgamentaria, planilha de
composicdo do BDI e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e indica-los
para licitagdo do objeto que consiste na Contratacdo de Empresa de Engenharia,
Especializada na Prestacdao de Servicos, para o Fornecimento de Materiais e
Execucao de 150 Urnas & Ossarios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa
do Encanto s/n° - Itapoa - SC.

E o nosso parecer.

Itapoa, SC, 03 de Julho de 2024.

Icp Documento assinado digitalmente

Brasil LUIS IRINEU DENES
Data: 03/07/2024 11:34:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Irineu Denes
Engenheiro Civil - CREA-SC 059.813-1
Matricula 11933593
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO — SEPLAN
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA
ANEXO A

Contratagdao de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestagcao de Servigos, para o Fornecimento de
OBJETO: Materiais e Execugao de 150 Urnas & Ossdrios no Cemitério da Jaca, localizado na Estrada Costa do Encanto
s/n° - Itapod - SC.

ENDEREGO DO OBJETO: | Estrada Costa do Encanto s/n° - Itapoad - SC.

ITAPOA

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniéo, tais atividades foram
sintetizadas sob a concepgdo da alteracdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteragdo significativa, auténoma e
independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogdo do pregdo; b) Em se tratando de alteragdo néo significativa, autbnoma e independente,
estar-se-& adiante de servico de engenharia, cabivel a adogdo do pregdo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos — em seu art. 6°, incisos XII
e XXI, estabelece as definigbes de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia a dimensao da alteragdo, nos seguintes termos: a) OBRA b)
SERVICO DE ENGENHARIA (Definicbes serdo apresentadas na etapa sequinte); Sob a égide da nova lei, a atividade serd enquadrada como obra quando i) seu
exercicio, por forga de lei, for privativo das profissées de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagao do espaco fisico da natureza ou
substancial alteragdo das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de exclusao: trata-se
de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administragdo, mas néo constitua obra, ou seja, ndo
importe em inovagdo ou alteracdo substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-
Geral da Unido ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:
OBRA ¢ toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagdo de coisa nova a estrutura ja existente. (...)
SERVICO DE ENGENHARIA é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem
material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contréario, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagao, reparacéo, adaptacdo ou manutengdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-
se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o
como obra ou servigo de engenharia.

1.1 CLASSIFICAGAO
X | oBra | | SERVICOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
2.0 SUBCLASSIFICACAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderédo ser adotados nas contratagdes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugao: | -
empreitada por precgo unitario; Il - empreitada por prego global; Ill - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V - contratagdo integrada; VI - contratagdo semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitadrio

X Empreitada por Prego Global

Empreitada Integral

Contratagdo por Tarefa

Contratacdo Integrada

Contratagdo Semi Integrada

Fornecimento e Prestacao de Servigo Associado.
JUSTIFICATIVAS

O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, orcamentos e cronograma fisicos financeiro, justificando o regime adotado.

2.1 Para Empreitada por Prego Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratacéo,
segundo as diretrizes do Acordéo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo
identificado:

O Projeto Basico NAQ DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagéo,
sob a seguinte justificativa:

NAO APLICAVEL (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao houve a defini¢do do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, tratar-se de etapas bem
definidas com extensoées, dreas e espessuras das camadas definidas em projetos digitais, permitindo obtengao de quantitativos
com grau de precisao mimimo necessario, tendo todas as pecgas graficas anexadas no processo.

ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E

3.0 cOMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?
X SiM | NAO | | NAO APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
ARQUITETURA EMITIU RRT(s)? SiM NAO Sim NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(s)?| X SIM NAO X SIM NAO
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TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)?| | sm | ndo | | sm | | Ao
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
4.0 DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
4.1 Na presente Licitagao;
FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados
a construgdo civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgédo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)

4.2 No orgcamento da presente obra ou servigo, para os itens _nao contemplados no SINAPI.

Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

Utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢do):

Contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da

pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a sequinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e documentar a
pesquisa nos autos)

X NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Foram empregadas apenas composigées existentes no SINAPI, ndo houve elaboragao de compoisgées proprias,
5.0 ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
5.1 No orgamento da presente obra ou servigo foi/fforam juntadas a(s):

X Planilha Orgamentaria Sintética Planilha Orgamentaria Analitica gqucgnfg)?;l"g anexadas Planiha
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
X | Consta nos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitagao, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
x | sm | | NAO
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

6.0 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orgcamento de referéncia da presente licitagao:
X Foram adotadas composigdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagoes;
Foram adotadas composigoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para 0 conhecimento dos licitantes;
Foram adotadas composigdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as

quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.
JUSTIFICATIVAS

Nao foram elaboradas composigoes proprias, empregadas apenas compoisgées da SINAPI-SC 03/2024.

7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

74 Especificamente em relagdo ao custo direto de Administracao Local (AL), observa os parametros do
’ Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:
Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Pardmetro do 3° Quarti
Néo aplicavel (Justificar)
Adotados valores MEDIOS, para os parametros que compéem o BDI.
7.2 Em relagao ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de

X ~ . ~ ~ L . . g
execugao contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.
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de execugéo contratual (Justificar)

NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo

Né&o aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

8.0 ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

8.1 Na presente licitagao foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:
INSUMOS | SERVICOS
NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)
X Néo aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Tratam-se de servicos comuns de engenharia, ndo demandando de equipamentos e/ou mao de obra especial, por eesta razao nao
demanando de analise mais aprofundada com uso/apoio de grafico (curva ABC).

9.0 ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA
Na presente licitagao, serao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da
9.1 opcdo mais vantajosa para a Administracao, conforme simulagcéao juntada aos autos (preencher, se

necessadrio, para outras consideragoes):

X | DESONERADA |

| NAO DESONERADA

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, é a op¢ao mais vantajosa para a Administragao.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os pardametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 - Plendrio do Tribunal

de Contas da Unido, conforme verificagées abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO:

1.0 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

| <=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plenario, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADO) a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo:  20,340% | Valor Méximo do BDI: 25,000%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servigos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMIN@;,':?RQ:,? AC 3’ 00% 4, 00% 5, 50% 4, 00%
E a taxa que representa o 6nus das

GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,80% 0,80% 1,00% 01 80%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
E a taxa representativa d:;v zs(s:gﬁ_i\t\ss DF 0,59% 1,23% 1,39% 1, 23%
Corresponde ao LUCRO ou remug:r::::t:ﬁ;ﬁ L 6,16% 7,40% 8,98% 7, 40%

E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e CONFINS 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

ISS). ’ ’ ’ ’
ISS  https://sapl.itapoa.sc.leq.br/n I
e ISS 0, 0, 0, 0,

Base: 100% Aliquota:  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB — Lei 12.844/2013, aplicével as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 4, 50%

____ DESONERACAQ da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => DESONERADO BDI = 29,8%

p— [r 1 +(AC +8+R+G))(1+DF)(1+ L) ]J\,l -
Férmula Adotada: (1-0)
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Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Administracdo Central (AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que comp6em o BDI;
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Segquro & Garantia (SG) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil | X | Parametro MEDIO | | Pardmetro do 3° Quarti
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para o Risco (R) : Apresentar justificativas técnicas para os
casos em que nao foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Despesa Financeira (DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil | X | Parémetro MEDIO | | Pardmetro do 3° Quarti
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Lucro (L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que n&o foi adotado o médio
Parametro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados

10.6 . , . e . . .
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS
Nio foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :
X Faré uso do BDI REDUZIDO, abaixo segue a composi¢do do BDI.
NAO far4 uso do BDI REDUZIDO
TIPOLOGIA DO OBJETO: 6.0 - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS <=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plenario, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADO) a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: 11,100% \ Valor Maximo do BDI: 16,800%
COMPOSICAO DO BDI - 02 (Reduzido — Materiais/ Equipamentos)
Componentes do BDI SIGLAS | 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINI(.:S‘;'IIS;A_;:I? AC 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
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E a taxa que representa o 6nus das o 0, 0 0,
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,30% 0,48% 0,82% Uitz

Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
E a taxa representativa das DESPESAS
FINANCEIRAS. | DF 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

Corresponde ao LUCRO ou remuneragao

bruta do construtor; L 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%
E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
prego de venda (PIS, Cofins, CP ey CONFINS|  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS  https:/sapl.it. .sc.leq.br/i I
s TEPSIRADhRaR08.se R A ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Base: 0% Aliquota: 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicével as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0, 00% 4, 50%
DESONERACAO da folha.
OPC;\O ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAGCAO BDI = 15,28%
, (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
Férmula Adotada: BDI [ D 1 |x100
11.1 Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram observados
" os parametros do Acdrdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, fazendo uso dos:
Parémetros do 1° Quartil | X | Parametros MEDIOS | | Parémetros do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Nao foi aplicado o BDI Reduzido no orgamento corrente, apenas BDI 01 ( Principal).

Foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
Nao foi aplicado no orgamento corrente valores de parametros do 3° Quartil, somente valores MEDIOS;
12 ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Quanto ao cronograma fisico-financeiro:
X FOI juntado ao processo;

NAOQ foi juntado no processo
Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:
X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

13 PROJETO EXECUTIVO

Quanto aos projetos executivos;

X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagéo;
NAQ FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente repassada a contratada, com 0s custos
contemplados na planilha orcamentaria elaborada.

13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;

11.2

12.1

ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:
X | CREAeou | x | CAUewu | | CcRT | | CcRBIO
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NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo a Pessoa Juridica)
14.2.1) Na presente licitagao:

SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos sequintes servigos das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-*-**  m2 equivalentes ao percentual de **.%% 9% dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo  *-*-*-*-* m equivalentes ao percentual de **.%% 9% dos quantitativos licitados.
X NAO SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos sequintes servigos das parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Nao serédo exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois
trata-se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura.
14.3 Possibilidade de Somatoério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitagdo:

Serd ACEITO, o somatotrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Sera VEDADOQ, o somatbrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na seguinte justificativa técnica:

X NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Néo serao exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.

14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitagdo:
NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

s SERAOQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevéncia técnica e valor
significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para os servigos de EXECUGAO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA
quantitativo minimo 381,50 m2 equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo  *-*-*-* m equivalentes ao percentual de A % dos quantitativos licitados.
NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.5 Possibilidade de Somatdrio de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitagdo:

s Sera ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados:

Serd VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica :

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servigco

Na presente licitagao, a realizagdo de vistoria sera:

X | Facultativa | | Obrigatéria | | NAO aplicavel (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagdo:

X PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com base
na justificativa técnica abaixo:
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NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condicdes de execugéo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

16 SUBCONTRATAGAO

16.1 O orgao assessorado:
ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as sequintes condi¢des e justificativas técnicas abaixo:
X NAO ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a sua
execugao;

17 DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacéo de:

CAPITAL MINIMO de: T (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, R sobre o valor total estimado da contratagéo. (Justificar)
X NAO aplicavel a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitacdo sera:
PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Ndo é necessario justificar)
VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participacdao de consorcio de licitantes.

19 PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
19.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participacao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUGCAO

20.1 Na presente licitagdo sera:

EXIGIDA a apresentagéo de garantia de execugdo contratual, com base na sequinte justificativa:

DISPENSADA a apresentagéo de garantia de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:
X NAO aplicavel a SEPLAN;

JUSTIFICATIVAS

Segue como informagao complementar, tecnicamente a execucgao do objeto é de baixa complexidade .

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogéao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, 1V, da Lein. 14.133,
de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitagao sera:

Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagao ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagédo
técnica do objeto, obrigagéo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagédo previsto em lei especial

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Em toda obra de execugao em alvenaria, ja existe a filosofia do reaproveitamento de blocos/tijolos, a sustentabildiade é garantida
com a execugao da obra com qualidade, aumentando assim a vida util da estrutura executada.

X
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