
 Data de Emissão: 9/4/2024

MÊS BASE:  BDI 01 29,79%
fevereiro-24  BDI 02 15,28%

 %  R$  %  R$ 

1.0 1.0 81,59% R$ 6.465,46 18,41% R$ 1.458,55  R$        7.924,01 

1.1 103689 SINAPI-C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2                    2,25 BDI 01             309,77  R$           402,06 11,70% R$ 105,86 88,30% R$ 798,77  R$           904,63 

1.2 10779 SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 
5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MES                      1,50 BDI 02  R$    1.077,75  R$        1.242,41 100,00% R$ 1.863,61 0,00% R$ 0,00  R$        1.863,61 

1.3 10775 SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                      1,50 BDI 02  R$       862,20  R$           993,93 100,00% R$ 1.490,89 0,00% R$ 0,00  R$        1.490,89 

1.4
COMPOSIÇÃO 

0001
PMI-C

DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO 
FLORESTAL

M2                1.855,00 SEM BDI  R$           1,62  R$               1,62 100,00% R$ 3.005,10 0,00% R$ 0,00  R$        3.005,10 

1.5 37524 SINAPI-I
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M                    221,83 BDI 02  R$           2,58  R$               2,97 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 659,77  R$           659,77 

2.0 2.0 100,00% R$ 13.158,61 0,00% R$ 0,00  R$      13.158,61 

2.1
COMPOSIÇÃO 

0002
PMI-C BIÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS                    1,50 BDI 01  R$    6.758,81  R$        8.772,41 100,00% R$ 13.158,61 0,00% R$ 0,00  R$      13.158,61 

3.0 3.0 48,02% R$ 129.220,38 51,98% R$ 139.893,52  R$    269.113,89 

3.1 93572 SINAPI-C
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES                    1,50 BDI 01  R$    5.956,45  R$        7.731,01 92,42% R$ 10.717,60 7,58% R$ 878,91  R$      11.596,51 

3.2 98525 SINAPI-C
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2           18.695,32 BDI 01  R$           0,43  R$               0,56 47,22% R$ 4.927,16 52,78% R$ 5.506,82  R$      10.433,98 

3.3 98526 SINAPI-C
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN                826,00 BDI 01  R$         81,41  R$           105,66 51,97% R$ 45.355,91 48,03% R$ 41.922,43  R$      87.278,34 

3.4 98529 SINAPI-C
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN                826,00 BDI 01  R$         63,92  R$             82,96 82,66% R$ 56.642,20 17,34% R$ 11.885,39  R$      68.527,59 

3.5 100984 SINAPI-C

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3                520,70 BDI 01  R$           8,72  R$             11,32 13,65% R$ 804,24 86,35% R$ 5.088,99  R$        5.893,22 

3.6 100980 SINAPI-C

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3             1.869,53 BDI 01  R$           6,23  R$               8,09 13,45% R$ 2.033,58 86,55% R$ 13.083,54  R$      15.117,12 

3.7 95876 SINAPI-C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM           25.903,43 BDI 01  R$           2,09  R$               2,71 12,44% R$ 8.739,69 87,56% R$ 61.527,44  R$      70.267,13 

4.0 4.0 100,00% R$ 82.414,24 0,00% R$ 0,00  R$      82.414,24 

4.1
COMPOSIÇÃO 

0001
PMI-C

DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO 
FLORESTAL

M2              18.735,15 SEM BDI  R$           1,62  R$               1,62 100,00% R$ 30.350,94 0,00% R$ 0,00  R$      30.350,94 

4.2
COMPOSIÇÃO 

0003
PMI-C PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS H<0,60m Unidade             2.660,00 BDI 01  R$         15,08  R$             19,57 100,00% R$ 52.063,29 0,00% R$ 0,00  R$      52.063,29 

62,06% R$ 231.258,69 37,94% R$ 141.352,06 R$ 372.610,75

VALOR TOTAL R$ 
COM BDI

SERVIÇO PRELIMINARES Sub Total do Item

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Sub Total do Item

 PREÇO UNITÁRIO 
R$ COM BDI 

 MÃO DE OBRA (M0) 
 MATERIAIS / 

EQUIPAMENTOS/OUTROS 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALOR BASE

Obra:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL PARA SUPRIMIR A VEGETAÇÃO DA ÁREA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA GARAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEINFRA”

CÓDIGO UNIDADE

EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO – RAMPA DE ACESSO

REPOSIÇÃO FLORESTAL

BDI 
APLICADO

 PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

SEM BDI 

Endereço: Rua André Olkosk s/nº - Paese - Itapoá - SC.

TOTAL GERAL DA OBRA

Sub Total do Item

Sub Total do Item

ENCARGOS SOCIAIS

Bases Referenciais SINAPI – SC–Mês 02/2024 – SICRO 10/2023, DER-SP 10/2023 e DNIT 10/2023; DESONERADO

ITENS FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
OBSERVAÇÕES 

GERAIS
QUANTIDADES

_________________________________________

Heitor Rzewuski
Engenheiro Civil – SEINFRA-PMI
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