AMENDONÇA concretos

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número	999/299-25
Data	02/05/2025
Página	1/2
Data emissão	02/05/2025 17:17:20

OBJETO DA PROPOSTA

Proposta para prestação de serviços de concretagem, argamassamento e bombeamento, com utilização de materiais adquiridos de terceiros, consistentes na preparação, dosagem, transporte e entrega de concreto e argamassa em estado plástico junto à obra do cliente .

DADOS DO PRESTADOR

Razão social: A.MENDONÇA CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.505.212/0001-19
Endereço: ROD SC 416 KM 26, **nº** 0 **Complemento:** KM 26 5
Bairro: JAGUARUNA **CEP:** 89360-073
Cidade: ITAPOA **Estado:** SC **I.E.:** 261765558 **Inscr.Mun.:** 39873
Tel.: (47) 34431106 **Email:**

DADOS DO CLIENTE

Nome / Razão: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – **CNPJ/CPF:** 30.301.316/0001-84
Endereço: RUA REMILIANO PERNETA, **nº** 1.359 **Complemento:**
Bairro: VOLTA AO MUNDO I **CEP:** 89249-000
Cidade: ITAPOA **Estado:** SC **I.E. / RG:** 262156326 **Inscr.Mun.:**
Tel.: (41) 984706179 **Cel.:** (41) 984706179 **Email:** engenharia.mfmd@gmail.com

DADOS DA OBRA

Nome da obra: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADO **CEP:** 89249-000
Endereço: RUA REMILIANO PERNETA, **nº** 1.359 **Complemento:**
Bairro: VOLTA AO MUNDO I **Cidade:** ITAPOA **Estado:** SC
Contato: LUANA MENEGUEL **Tel.:** (41) 984706179 **Cel.:** (41) 984706179
Obs. Nota Fiscal:
Obs.:
Referência Acesso:
Usina Principal: MATRIZ **Distância da Usina: 0 KM** **Volume máximo por betoneira: 9,0 m³**

ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS

Resistência	Brita	Slump	Uso	Peça a concretar	Volume M³	Vol. Bomb.	Vlr. m³ R$	Vlr. Total R$
FCK 30,0 MPA	B0	22,00+/-3,00	HELICE	ESTACA	85,0	85,00	545,00	46.325,00
FCK 20,0 MPA	B0	10,00+/-2,00	GERAL		28,0	28,00	505,00	14.140,00

113,00

SERVIÇO DE BOMBEAMENTO

PAGAMENTO

Valor Total do Concreto (PREVISTO):	R$	60.465,00
Valor Total da Bomba (PREVISTO):	R$	0,00
Valor de Taxas Extras (PREVISTO):	R$	0,00
Demais Serviços (PREVISTO):	R$	0,00
TOTAL GERAL (PREVISTO):	R$	60.465,00

Condição de pagamento	Tipo de Cobrança		
ANTECIPADO	ANTEC - DEP. BANCARIO	R$	60.465,00

Sujeito à aprovação de crédito, podendo ter acréscimos quando alterada a condição de pagamento.

TAXAS EXTRAS

Pagamento antecipado, fica pactuado que, a prestação do serviço NÃO deve ultrapassar 6 meses (180 dias), posterior a este prazo, a empresa devolverá o saldo correspondente ao cliente.
Retorno/sobra do concreto: 50,00% do valor M3 volume estimado
Adicional Domingos e Feriados : 60,00%
Adicional Noturno antes 6hrs e a partir das 18hrs: 30,00 %
Adicional Sábado antes 6hrs e a partir das 10hrs: 30,00%
Serviços com volume inferior a 3 M3 será cobrado o valor de R$ 150,00 por m³ faltante.
Adicional de R$ 200,00 por HORA, após 150 Minutos após emissão NF, por obra não pronta e outros.
Multa de 30%, cancelamento inferior a 48 horas para concreto bombeável e 24 horas para concreto convencional.
Adicional de R$ 300,00 por HORA, após 180 Minutos de permanência da BOMBA EM OBRA, da obra não pronta ou outros
DEVERÁ CONTER 01 SC CIMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO TUBULAÇÃO para serviço de de bombeamento.
Fica pactuado que o VOLUME DE CONCRETO É RESPONSABILIDADE DA da CONTRATANTE. Qualquer auxílio por parte da CONTRATADA será considerado meramente indicativo.
O CONTRATANTE se responsabiliza em guardar e manter em lugar seguro as FORMAS e AMOSTRAS de concreto , quando efetuado em sua obra, caso descartado, cobrança adicional de R$ 150,00/un.
Adicional de R$ 300,00 por HORA, após 480 Minutos de permanência da BOMBA HELICE EM OBRA, em caso da obra não pronta ou outros

AMENDONÇA
concretos

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número	999/299-25
Data	02/05/2025
Página	2/2
Data emissão	02/05/2025 17:17:20

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

DATA: _____

VENDEDOR:

ALCIDES DOS SANTOS JUNIOR

E-mail: contato@amendoncaconcretos.com.br

Telefone: 47 999350745

CONFERIR OS DADOS, ASSINAR, CARIMBAR E DEVOLVER VIA E-MAIL
B.SICREDI-AG2602-C/C78967-0
A.MENDONÇA CONCRETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 03.505.212/0001-19