PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 989985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC

CONCORRÊNCIA 90002/2025

Às 08:20 horas do dia 26 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RICARDO LASTRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 14, Concorrência nª 90002/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução da Unidade Básica de Saúde (UBS) Barra do Saí, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.		
Entrega de propostas:	De 12/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 10:08:57	Prezados, tendo em vista que houve o cadastro de lance inexequível que frustou os demais lances, foi aberto chamado com o compras net para verificação da possibilidade de reabertura da fase de lances, tendo em vista que ainda não foi aberta a fase de julgamento da proposta.
Sistema	26/03/2025 às 10:24:08	Em não sendo possível, daremos continuidade no certame. Solicito que acompanhem o chat deste processo até às 13h30.
Sistema	26/03/2025 às 12:45:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 12:45:57	Prezados, após análise minuciosa acerca do ocorrido, e, considerando o item 4.7 do Edital, que dispõe que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto
Sistema	26/03/2025 às 12:46:03	bem como que após encerramento da fase de lances, o sistema efetuou a divulgação dos lances finais e fechados, que até o presente momento eram sigilosos, de acordo com o item 5.11.2 do Edital, optou-se por dar andamento ao certame, coadunando com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Sistema	28/03/2025 às 14:16:25	Prezados, os documentos serão analisados portanto a sessão encontra-se SUSPENSA. Retomaremos às 11h30 do dia 31/03/2025.
Sistema	31/03/2025 às 11:32:26	Bom dia senhores
Sistema	31/03/2025 às 11:44:49	Prezados, a proposta foi analisada e achada conforme. A exequibilidade está sendo analisada.
Sistema	31/03/2025 às 12:41:04	Sessão suspensa. Reabriremos às 08h do dia 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 08:16:24	Bom dia senhores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2025 às 08:18:05	Informo que o Parecer Técnico nª 20/2025 referente à análise de exequibilidade está dispon´ível em https://licitacoes.itapoa.sc.gov.br/uploads/sites/322/2025/02/Parecer-Tec-no-20-25-Exequibilidade-MFMD.pdf. A proposta foi considerada exequível, portanto a empresa se mantêm classificada.
Sistema	03/04/2025 às 09:09:53	Os documentos referente à habilitação estão sendo analisados.
Sistema	03/04/2025 às 10:25:23	Senhores, os documentos contábeis estão em análise pela Gerência de Contabilidade,
Sistema	29/04/2025 às 13:18:32	Prezados, encontram-se disponíveis em https://licitacoes.itapoa.sc.gov.br/licitacao/02-2025-concorrencia-eletronica/ os documentos que consideram procedentes as razões recursais. Portanto, a sessão será reaberta às 08h30 do dia 05/05/2025.
Sistema	05/05/2025 às 08:51:49	Senhores, às 20:21 do dia 30/04/2025 a empresa MFMD Construtora e Incorporadora LTDA manifestou interesse em apresentar pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis contados da intimação, nos termos do inciso II do art. 16 da lei 14.133/2021, que foi realizada em 29/04/2025. Sendo assim, a sessão fica suspensa até a apresentação do pedido, que deverá ser realizado até o dia 06/05/2025. Solicito que acompanhem este Portal.
Sistema	05/05/2025 às 08:53:34	corrigindo a fundamentação, inciso II do art. 165 da Lei 14.133/2021.
Sistema	23/05/2025 às 13:28:59	Conforme Despacho de Remessa e Julgamento, o processo foi finalizado, mantendo a empresa MFMD habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 12:45:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção) - Execução da Unidade Básica de Saúde (UBS) Barra do Saí.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.380.815,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.380.815,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.390.***-*8 - RICARDO LASTRA para MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84, melhor lance: R$ 1.597.000,0000 (unitário) / R$ 1.597.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.916.725/0001-04 - 4V VINHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.697.000,0000 (unitário) R$ 1.697.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.261.775,0000 (unitário) R$ 2.261.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2.094.200,0000 (unitário) R$ 2.094.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.370.815,3800 (unitário) R$ 2.370.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.254.470/0001-09 - AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.733.995,2200 (unitário) R$ 1.733.995,2200 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.380.000,0000 (unitário) R$ 2.380.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.000,0000 (unitário) R$ 2.380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.008.173/0001-04 - BMB COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.548.804/0001-09 - CLEITON LUIZ GROSZ LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.230.000,0000 (unitário) R$ 2.230.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.707.897/0001-98 - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.049.998,0000 (unitário) R$ 2.049.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.985.141/0001-61 - CONSTRUTORA INFRATECO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.261.774,6100 (unitário) R$ 2.261.774,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.261.774,6100 (unitário) R$ 2.261.774,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.506.730/0001-18 - CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.200.000,0000 (unitário) R$ 2.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.350.000,0000 (unitário) R$ 2.350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
81.534.240/0001-78 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.245.000,0000 (unitário) R$ 2.245.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.020.000,0000 (unitário) R$ 2.020.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.360.000,0000 (unitário) R$ 2.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.493.200/0001-82 - DCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.700.000,0000 (unitário) R$ 1.700.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.000,0000 (unitário) R$ 2.380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.935.135/0001-06 - E.M&N CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.950.000,0000 (unitário) R$ 1.950.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.950.000,0000 (unitário) R$ 1.950.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.968.754/0001-99 - EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 196.000,0000 (unitário) R$ 196.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 2.142.733,8400 (unitário) R$ 2.142.733,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.678.418/0001-15 - EMPREITEIRA VITORIA CABISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 1.785.611,5400 (unitário) R$ 1.785.611,5400 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.785.611,5400 (unitário) R$ 1.785.611,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R$ 2.260.815,0000 (unitário) R$ 2.260.815,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.260.815,0000 (unitário) R$ 2.260.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.943.488/0001-01 - GC REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.459.615/0001-93 - GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.049.997,9900 (unitário) R$ 2.049.997,9900 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.800,0000 (unitário) R$ 2.380.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.918.205/0001-14 - GK CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.700.000,0000 (unitário) R$ 1.700.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.000,0000 (unitário) R$ 2.380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.966.064/0001-77 - GLOBAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.900.000,0000 (unitário) R$ 1.900.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.261.774,6100 (unitário) R$ 2.261.774,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.448.298/0001-07 - GRAT SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.100.000,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.262.666/0001-98 - HIDROPIEN SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.719.000,0000 (unitário) R$ 1.719.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.350.000,0000 (unitário) R$ 2.350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.184.000,0000 (unitário) R$ 2.184.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.370.000,0000 (unitário) R$ 2.370.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.952.268,6100 (unitário) R$ 1.952.268,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.933.224/0001-32 - MATERIAL DE CONSTRUCAO JPC LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.702.000,0000 (unitário) R$ 1.702.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.300.000,0000 (unitário) R$ 2.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.301.316/0001-84 - MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.597.000,0000 (unitário) R$ 1.597.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 2.299.000,0000 (unitário) R$ 2.299.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.935.136/0001-03 - MUSTAF SAID Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.100.000,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.100.000,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.080.350/0001-88 - OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.380.815,0000 (unitário) R$ 2.380.815,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,0000 (unitário) R$ 2.380.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2.142.733,0000 (unitário) R$ 2.142.733,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.696.203/0001-18 - R & ZAVI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.095.117,5300 (unitário) R$ 2.095.117,5300 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.095.117,5300 (unitário) R$ 2.095.117,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.361.810/0001-92 - TECTRA INTELIGENCIA CONSTRUTIVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.720.000,0000 (unitário) R$ 1.720.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.000,0000 (unitário) R$ 2.380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.899.990,0000 (unitário) R$ 1.899.990,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.800,0000 (unitário) R$ 2.380.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.905.668/0001-92 - TLC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.190.350,1500 (unitário) R$ 2.190.350,1500 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.727.071/0001-17 - W C CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.666.570,7800 (unitário) R$ 1.666.570,7800 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.380.815,3800 (unitário) R$ 2.380.815,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:31:15	21.262.666/0001-98	R$ 1.780.000,0000
26/03/2025 às 08:31:26	33.493.200/0001-82	R$ 1.800.000,0000
26/03/2025 às 08:31:47	47.918.205/0001-14	R$ 1.800.000,0000
26/03/2025 às 08:32:07	48.727.071/0001-17	R$ 1.779.000,0000
26/03/2025 às 08:32:11	50.476.917/0001-35	R$ 1.952.268,6100
26/03/2025 às 08:32:39	33.968.754/0001-99	R$ 1.778.000,0000
26/03/2025 às 08:33:20	33.506.730/0001-18	R$ 2.200.000,0000
26/03/2025 às 08:33:26	28.361.810/0001-92	R$ 1.785.611,5000
26/03/2025 às 08:33:30	58.916.725/0001-04	R$ 1.775.000,0000
26/03/2025 às 08:33:43	33.968.754/0001-99	R$ 1.774.000,0000
26/03/2025 às 08:33:51	33.493.200/0001-82	R$ 1.780.000,0000
26/03/2025 às 08:33:54	48.727.071/0001-17	R$ 1.770.000,0000
26/03/2025 às 08:33:55	58.916.725/0001-04	R$ 1.773.000,0000
26/03/2025 às 08:33:56	36.769.628/0001-01	R$ 2.199.999,0000
26/03/2025 às 08:34:07	33.968.754/0001-99	R$ 1.769.000,0000
26/03/2025 às 08:34:16	58.916.725/0001-04	R$ 1.768.000,0000
26/03/2025 às 08:34:22	33.493.200/0001-82	R$ 1.750.000,0000
26/03/2025 às 08:34:27	33.968.754/0001-99	R$ 1.767.000,0000
26/03/2025 às 08:34:34	48.727.071/0001-17	R$ 1.740.000,0000
26/03/2025 às 08:34:39	12.548.804/0001-09	R$ 2.230.000,0000
26/03/2025 às 08:34:39	06.933.224/0001-32	R$ 1.738.000,0000
26/03/2025 às 08:34:40	33.968.754/0001-99	R$ 1.740.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:35:03	33.968.754/0001-99	R$ 1.737.000,0000
26/03/2025 às 08:35:53	31.109.919/0001-41	R$ 2.150.000,0000
26/03/2025 às 08:36:00	81.534.240/0001-78	R$ 2.245.000,0000
26/03/2025 às 08:36:26	13.486.362/0001-86	R$ 2.184.000,0000
26/03/2025 às 08:36:38	28.361.810/0001-92	R$ 1.736.999,9900
26/03/2025 às 08:36:50	33.968.754/0001-99	R$ 1.735.000,0000
26/03/2025 às 08:36:57	47.918.205/0001-14	R$ 1.750.000,0000
26/03/2025 às 08:37:07	37.448.298/0001-07	R$ 2.100.000,0000
26/03/2025 às 08:37:07	06.933.224/0001-32	R$ 1.734.000,0000
26/03/2025 às 08:37:14	40.996.561/0001-07	R$ 2.094.200,0000
26/03/2025 às 08:37:23	33.968.754/0001-99	R$ 1.733.000,0000
26/03/2025 às 08:37:51	02.966.064/0001-77	R$ 1.955.000,0000
26/03/2025 às 08:38:05	33.493.200/0001-82	R$ 1.735.000,0000
26/03/2025 às 08:38:16	28.361.810/0001-92	R$ 1.732.000,0000
26/03/2025 às 08:38:27	33.968.754/0001-99	R$ 1.731.000,0000
26/03/2025 às 08:39:43	21.262.666/0001-98	R$ 1.750.000,0000
26/03/2025 às 08:40:36	14.905.668/0001-92	R$ 2.190.350,1500
26/03/2025 às 08:41:02	30.301.316/0001-84	R$ 1.734.500,0000
26/03/2025 às 08:41:40	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,9900
26/03/2025 às 08:43:13	47.918.205/0001-14	R$ 1.740.000,0000
26/03/2025 às 08:44:01	36.769.628/0001-01	R$ 2.149.999,9000
26/03/2025 às 08:44:47	02.966.064/0001-77	R$ 1.900.000,0000
26/03/2025 às 08:45:15	28.254.470/0001-09	R$ 1.784.659,2088
26/03/2025 às 08:45:35	28.361.810/0001-92	R$ 1.731.999,0000
26/03/2025 às 08:45:40	21.262.666/0001-98	R$ 1.730.000,0000
26/03/2025 às 08:45:52	33.968.754/0001-99	R$ 1.729.000,0000
26/03/2025 às 08:45:52	28.361.810/0001-92	R$ 1.730.999,0000
26/03/2025 às 08:45:54	40.705.610/0001-05	R$ 1.899.990,0000
26/03/2025 às 08:45:57	48.727.071/0001-17	R$ 1.720.000,0000
26/03/2025 às 08:46:13	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,9800
26/03/2025 às 08:46:14	47.918.205/0001-14	R$ 1.730.000,0000
26/03/2025 às 08:46:15	21.262.666/0001-98	R$ 1.719.000,0000
26/03/2025 às 08:46:16	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,9700
26/03/2025 às 08:46:18	28.254.470/0001-09	R$ 1.773.707,4500

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:46:25	48.727.071/0001-17	R$ 1.718.000,0000
26/03/2025 às 08:46:36	33.968.754/0001-99	R$ 1.717.000,0000
26/03/2025 às 08:46:38	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,9600
26/03/2025 às 08:46:41	06.933.224/0001-32	R$ 1.715.000,0000
26/03/2025 às 08:46:42	28.361.810/0001-92	R$ 1.720.000,0000
26/03/2025 às 08:46:44	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,9500
26/03/2025 às 08:46:47	33.968.754/0001-99	R$ 1.714.000,0000
26/03/2025 às 08:46:48	48.727.071/0001-17	R$ 1.713.000,0000
26/03/2025 às 08:46:54	47.918.205/0001-14	R$ 1.720.000,0000
26/03/2025 às 08:46:54	33.968.754/0001-99	R$ 1.712.000,0000
26/03/2025 às 08:46:59	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,9400
26/03/2025 às 08:47:04	48.727.071/0001-17	R$ 1.710.000,0000
26/03/2025 às 08:47:05	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,9300
26/03/2025 às 08:47:09	28.254.470/0001-09	R$ 1.733.995,2200
26/03/2025 às 08:47:13	06.933.224/0001-32	R$ 1.709.800,0000
26/03/2025 às 08:47:13	33.968.754/0001-99	R$ 1.709.000,0000
26/03/2025 às 08:47:22	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,9100
26/03/2025 às 08:47:25	48.727.071/0001-17	R$ 1.708.000,0000
26/03/2025 às 08:47:26	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,9000
26/03/2025 às 08:47:30	31.109.919/0001-41	R$ 2.020.000,0000
26/03/2025 às 08:47:33	33.968.754/0001-99	R$ 1.707.000,0000
26/03/2025 às 08:47:40	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,8500
26/03/2025 às 08:47:48	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,8400
26/03/2025 às 08:48:04	48.727.071/0001-17	R$ 1.706.000,0000
26/03/2025 às 08:48:17	33.968.754/0001-99	R$ 1.705.000,0000
26/03/2025 às 08:48:19	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,8100
26/03/2025 às 08:48:23	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,8000
26/03/2025 às 08:48:25	48.727.071/0001-17	R$ 1.703.000,0000
26/03/2025 às 08:48:33	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,7700
26/03/2025 às 08:48:34	33.968.754/0001-99	R$ 1.700.000,0000
26/03/2025 às 08:48:34	06.933.224/0001-32	R$ 1.702.000,0000
26/03/2025 às 08:48:44	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,7600
26/03/2025 às 08:48:49	48.727.071/0001-17	R$ 1.699.000,0000
26/03/2025 às 08:49:01	33.968.754/0001-99	R$ 1.698.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 08:49:10	47.918.205/0001-14	R$ 1.705.000,0000
26/03/2025 às 08:49:19	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,7500
26/03/2025 às 08:49:24	58.916.725/0001-04	R$ 1.697.000,0000
26/03/2025 às 08:49:24	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,7400
26/03/2025 às 08:49:33	33.968.754/0001-99	R$ 196.000,0000
26/03/2025 às 08:49:34	33.493.200/0001-82	R$ 1.700.000,0000
26/03/2025 às 08:49:41	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,7000
26/03/2025 às 08:49:44	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,6900
26/03/2025 às 08:50:05	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,6600
26/03/2025 às 08:50:12	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,6500
26/03/2025 às 08:50:23	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,6000
26/03/2025 às 08:50:25	36.769.628/0001-01	R$ 2.142.733,0000
26/03/2025 às 08:50:32	43.459.615/0001-93	R$ 2.094.199,5900
26/03/2025 às 08:50:42	00.707.897/0001-98	R$ 2.094.199,2000
26/03/2025 às 08:50:51	43.459.615/0001-93	R$ 2.050.000,0000
26/03/2025 às 08:51:56	47.918.205/0001-14	R$ 1.700.000,0000
26/03/2025 às 08:52:04	48.727.071/0001-17	R$ 1.696.000,0000
26/03/2025 às 08:52:58	00.707.897/0001-98	R$ 2.049.999,9900
26/03/2025 às 08:52:58	43.459.615/0001-93	R$ 2.049.999,9800
26/03/2025 às 08:53:17	30.301.316/0001-84	R$ 1.696.900,0000
26/03/2025 às 08:53:21	00.707.897/0001-98	R$ 2.049.999,9400
26/03/2025 às 08:53:21	43.459.615/0001-93	R$ 2.049.999,9300
26/03/2025 às 08:53:42	00.707.897/0001-98	R$ 2.049.999,8900
26/03/2025 às 08:53:42	43.459.615/0001-93	R$ 2.049.999,8800
26/03/2025 às 08:54:04	00.707.897/0001-98	R$ 2.049.998,0000
26/03/2025 às 08:54:10	43.459.615/0001-93	R$ 2.049.997,9900
26/03/2025 às 08:54:37	48.727.071/0001-17	R$ 1.666.570,7800
26/03/2025 às 08:58:16	30.301.316/0001-84	R$ 1.597.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:31:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:54:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:13 do dia 26/03/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 196.000,0000 e R$ 1.697.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	26/03/2025 às 08:59:14	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1.666.570,7800 e R$ 1.597.000,0000.
Sistema	26/03/2025 às 08:59:14	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 33.968.754/0001-99	26/03/2025 às 12:52:45	Sr. Fornecedor EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN LTDA, CNPJ 33.968.754/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Prazo para envio da proposta adequada ao último lance, nos termos do item 6.2 do Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, juntamente da comprovação de exequibilidade, conforme item 7.8.3..
Sistema para o participante 33.968.754/0001-99	27/03/2025 às 13:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN LTDA, CNPJ 33.968.754/0001-99.
Sistema para o participante 30.301.316/0001-84	27/03/2025 às 13:09:48	Sr. Fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Prazo para envio da proposta adequada ao último lance, nos termos do item 6.2 do Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, juntamente da comprovação de exequibilidade, conforme item 7.8.3 do Edital..
Pelo participante 30.301.316/0001-84	27/03/2025 às 13:11:16	Boa tarde. Tudo bem, vamos providenciar.
Pelo participante 30.301.316/0001-84	28/03/2025 às 12:42:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:45 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84.
Sistema	31/03/2025 às 11:32:38	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 11:42:38.
Sistema	03/04/2025 às 11:17:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 11:27:52.
Sistema	03/04/2025 às 11:33:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 08/04/2025.
Sistema	09/04/2025 às 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 11/04/2025.
Sistema	12/04/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 12:52:45	Fornecedor EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN LTDA, CNPJ 33.968.754/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 13:00:00. Motivo: Prazo para envio da proposta adequada ao último lance, nos termos do item 6.2 do Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, juntamente da comprovação de exequibilidade, conforme item 7.8.3..
27/03/2025 às 13:09:48	Fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 13:00:00. Motivo: Prazo para envio da proposta adequada ao último lance, nos termos do item 6.2 do Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, juntamente da comprovação de exequibilidade, conforme item 7.8.3 do Edital..
28/03/2025 às 12:42:45	Fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 16:05:46	Fornecedor W C CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.727.071/0001-17 registra recurso.
11/04/2025 às 20:34:06	Fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 48.727.071/0001-17.

Data/Hora	Descrição
05/05/2025 às 07:54:58	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/05/2025 às 08:20:13	Fornecedor MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.301.316/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1.597.000,0000.
26/05/2025 às 08:20:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/03/2025 11:42:38
Intenção de recurso na habilitação:	03/04/2025 11:27:52
Recurso:	08/04/2025 23:59:59
Contrarrazão:	11/04/2025 23:59:59

Recursos realizados:

48.727.071/0001-17 - W C CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		31/03/2025 11:33:46
Recurso:	(Cadastrado)	08/04/2025 16:05:46
Contrarrazões:		
30.301.316/0001-84 - MFMD CONSTRUTORA E	(Cadastrado)	11/04/2025 20:34:06

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	05/05/2025 07:54:57