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1 IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

1.1 Identificagao do Empreendedor;

Municipio de ltapod

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Rua 960 Mariana Michels Borges, n° 201 — Itapema do Norte
CEP: 89360-730- Itapod - SC

Fone: (47) 3443-8800

PREFEITO: Jeferson Rubens Garcia

1.2 Identificagdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861
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2 APRESENTACAO:

Os servicos para a elaboracdo do projeto bdsico e executivo de
pavimentacdo da Rua 1000 Emanvuel V. Garcia - Trecho Quatro, foram
desenvolvidos de acordo com o termo de referéncia do PREGAQO ELETRONICO
N°® 0066/2024, CONTRATO n° CT25CINO183 e fazem parte do escopo os

seguintes servicos:

Mapa de Situacdo e Localizacdo;

Estudo Topogrdafico
Estudo Hidrolégico
Estudo Geotécnico
Estudo do Trafego

Projeto de Interferéncia
Projeto Geométrico
Projeto Terraplenagem
Projeto Drenagem
Projeto de Pavimentacdo
Projeto de Urbanizacdo
Projeto de Sinalizacdo
Projetos Complementares

Memorial Descritivo
Memorial de Quantitativos
Orcamentacdo

ART e Laudo

Aprovacdo

Abaixo segue localizacdo do empreendimento afravés de imagem

dreaq.
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Figura 2.1 — Imagem Aérea do Empreendi
Fonte: Google Earth /Marco 2026
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3 PROJETO DE INTERFERENCIA

Esta fase denominada de Projeto de interferéncias objetiva detalhar
as solucdes para os problemas decorrentes das interferéncias resultantes da
implantacdo do projeto com o sistema vidrio local, linhas de concessiondrias
de servicos publicos, construcdes particulares, de maneira a minimizar os riscos
de acidentes e/ou interrupcdo dos servicos e também proporcionar Qos

usudrios uma rodovia segura e confidavel.

3.1 Levantamento de Campo

O levantamento topogrdfico da drea de interesse fornece as
informacdes de existéncia e localizacdo de interferéncias aéreas existentes,
tampdes de pocos de visita, caixas de inspecdo, cercas, muros, portoes,
arvores etc., motivo pelo qual deve-se inicialmente analisar as informacodes j&
obtidas no levantamento topogrdfico para verificar a necessidade de
complementacado.

Deve-se analisar ainda as informagdes obtidas em concessiondrias
de servicos e acrescentd-las ao levantamento, pois geralmente as empresas
responsdveis possuem cadastradas informacodes sobre tubulacdes enterradas,

incluindo cotas, dimetros etc.

3.2 Tipos de Interferéncias

As interferéncias podem apresentar-se de diversas formas. Deve-se
cadastrar todas aquelas que influenciarem o projeto que serd implantado,

como por exemplo galerias, dutos, caixas, cabos etc., sejam dos sistemas de
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dguas pluviais, aguas frias e esgotos, energia elétrica, gds, telefonia e

comunicacoes etc.

3.3 Forma de Apresentagao

O produto das atividades de cadastro e levantamento consiste no
registro das interferéncias identificadas e de suas plantas ilustrativas. Apds o
exame feito pela fiscalizacdo e eventuais correcdes efetuadas pela empresa

consultora, deve ser apresentada a versdao definitiva.
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO

Este termo tem como objetivo formalizar o encerramento deste
projeto, que foi desenvolvido em parceria com o contratante.

Este volume teve como finalidade a apresentacdo da metodologia
ufiizada para elaboracdo do projeto de ferraplenagem deste
empreendimento.

Com o encerramento do projeto, todos os produtos e servigcos foram
entregues conforme o planejaomento, e as partes envolvidas foram
devidamente comunicadas.

Agradecemos ao confratante e a todos os envolvidos pelo apoio e
colaboracdo durante a execucdo do projeto.

Este termo de encerramento € assinado segunda-feira, 30 de marco
de 2026, contendo 9 pdginas e confima que todas as obrigacdes e

compromissos foram cumpridos, encerrando formalmente o projeto.

=T

Oeliton Antunes Coelho
Responsdavel Técnico
CREA-SC 115.283-2

Marcos Cancelier Mattei
Diretor Técnico
CREA-SC 112.799-7
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