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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALOR BASE

Obra: 6/7/2026

Endereço: Itapoá - SC. BDI 01 24,84%
Bases Referenciais SINAPI – SC – Mês 05/2026 NÃO DESONERADO – SICRO – SC 01/2026

ITENS CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADES BDI APLICADO VALOR TOTAL R$ COM BDI

1.0  R$                       3.203.025,00 

1.1 ENCARREGADO  R$                          103.200,03 

1.1.1 93572 SINAPI-C MES                                12,00 BDI 01                 6.888,82 R$           8.600,00  R$                          103.200,03 

1.2 ESCAVAÇÃO DE VALA  R$                          176.146,49 

1.2.1 102279 SINAPI-C M3                           9.246,00 BDI 01                        7,38 R$                  9,21  R$                            85.185,17 

1.2.2 102281 SINAPI-C M3                         11.220,00 BDI 01                        6,14 R$                  7,67  R$                            86.003,27 

1.2.3 90095 SINAPI-C M3                              672,00 BDI 01                        5,91 R$                  7,38  R$                              4.958,05 

1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA  R$                          552.094,80 

1.3.1 101623 SINAPI-C M3                           1.051,40 BDI 01                    324,64 R$              405,28  R$                          426.112,00 

1.3.2 101624 SINAPI-C M3                              390,60 BDI 01                    258,36 R$              322,54  R$                          125.982,81 

1.4 COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL  R$                       1.409.521,96 

1.4.1 92809 SINAPI-C M                           3.450,00 BDI 01                      37,72 R$                47,09  R$                          162.459,29 

1.4.2 92811 SINAPI-C M                           6.095,00 BDI 01                      60,12 R$                75,05  R$                          457.452,96 

1.4.3 92813 SINAPI-C M                           1.670,00 BDI 01                      83,76 R$              104,57  R$                          174.625,19 

1.4.4 92815 SINAPI-C M                           2.000,00 BDI 01                    108,61 R$              135,59  R$                          271.177,45 

1.4.5 92819 SINAPI-C M                                70,00 BDI 01                    176,21 R$              219,98  R$                            15.398,64 

1.4.6 Comp.104491 PMI-C M                              170,00 BDI 01                    147,43 R$              184,05  R$                            31.288,99 

1.4.7 Comp. 104492 PMI-I M                                60,00 BDI 01                    175,04 R$              218,51  R$                            13.110,86 

1.4.8 104515 SINAPI-C M2                           8.432,10 BDI 01                      26,98 R$                33,68  R$                          284.008,58 

1.5 REATERRO  R$                          318.868,04 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, E RETIRADA DE TUBOS DE 
CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

PREÇO UNITÁRIO 
R$ SEM BDI 

PREÇO UNITÁRIO 
R$ COM BDI 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, E RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA 
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 
4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_01/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 
CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 
1,50 M (L X A) – NÃO INCLUI FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 
CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 
2,00 M (L X A), NÃO INCLUI FORNECIMENTO

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023
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1.5.1 93378 SINAPI-C M3                           1.256,84 BDI 01                      27,76 R$                34,66  R$                            43.556,52 

1.5.2 93379 SINAPI-C M3                           4.981,44 BDI 01                      21,45 R$                26,78  R$                          133.393,90 

1.5.3 104730 SINAPI-C M3                           7.729,86 BDI 01                      14,12 R$                17,63  R$                          136.257,40 

1.5.4 104732 SINAPI-C M3                              415,20 BDI 01                      10,92 R$                13,63  R$                              5.660,23 

1.6 RETIRADA DE REDE EXISTENTE  R$                            27.891,80 

1.6.1 Comp. 01 PMI-C M                           1.100,00 BDI 01                      20,31 R$                25,36  R$                            27.891,80 

1.7 CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE  R$                          574.608,18 

1.7.1 101014 SINAPI-C T                              680,30 BDI 01                      53,25 R$                66,48  R$                            45.224,17 

1.7.2 101463 SINAPI-C T                           2.078,40 BDI 01                      58,34 R$                72,83  R$                          151.373,31 

1.7.3 101465 SINAPI-C T                           1.097,13 BDI 01                      34,01 R$                42,46  R$                            46.582,00 

1.7.4 101467 SINAPI-C T                           2.097,26 BDI 01                      22,95 R$                28,65  R$                            60.088,13 

1.7.5 5909130 SICRO T                              734,20 BDI 01                      27,89 R$                34,82  R$                            25.563,28 

1.7.6 100951 SINAPI-C TXKM                         53.498,32 BDI 01                        3,68 R$                  4,59  R$                          245.777,27 

1.8 REMOÇÃO DE PAVIMENTO  R$                            40.693,69 

1.8.1 97636 SINAPI-C M2                              646,80 BDI 01                      25,57 R$                31,92  R$                            20.646,88 

1.8.1 97635 SINAPI-C M2                              700,00 BDI 01                      22,94 R$                28,64  R$                            20.046,81 

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 3.203.025,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO AF_08/2023
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

RETIRADA DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETROS DE 400MM, 600MM, 800M E 1000MM. 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM 
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

_________________________________________

Marina Dal Bosco
Engenheira Civil – SEINFRA-PMI

CREA/SC 208.843-2


		2026-07-06T10:13:51-0300




