



- LEGENDA**
- Edificação Existente
  - Piso de Concreto e Calçada Existentes
  - Piso de Concreto à construir
  - Meio Fio à construir
  - Mureta à construir
  - Paver de Estacionamento
  - Paver de Calçada
  - Jardim à construir

- LEGENDA**
- 1ª ETAPA
  - 2ª ETAPA
  - 3ª ETAPA
  - 4ª ETAPA

<p><b>Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina</b>          Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina          Avenida Paraná, 100 - Centro - Florianópolis - SC - CEP: 88015-000          Fone: (51) 3224-1100 - Fax: (51) 3224-1101          E-mail: amnesc@amnesc.org.br</p>																			
<p><b>Projeto</b></p> <p><b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS</b>          Urbanização - área externa - Acessos          Área total: 721,29m²</p>																			
<p><b>PREFETURA MUNICIPAL DE ITAPORÁ</b>          Rua Manoel Soares Borges Filho, Bairro Jardim Pedro de Avelar - Itaporá/SC          Telefone: 50.3388</p>																			
<p><b>Prancha</b></p> <p>Identificação e Assinaturas</p> <table border="1"> <tr> <th>Função</th> <th>Nome</th> <th>Assinatura</th> </tr> <tr> <td>Projetista</td> <td>Tatiana Yvone Fialho</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arquiteto</td> <td>André Luiz de Jesus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projeto</td> <td>Prêmio Municipal de Itaporá</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura</td> <td>Assinatura do Responsável Técnico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura</td> <td>Assinatura do Responsável da Obra</td> <td></td> </tr> </table>		Função	Nome	Assinatura	Projetista	Tatiana Yvone Fialho		Arquiteto	André Luiz de Jesus		Projeto	Prêmio Municipal de Itaporá		Assinatura	Assinatura do Responsável Técnico		Assinatura	Assinatura do Responsável da Obra	
Função	Nome	Assinatura																	
Projetista	Tatiana Yvone Fialho																		
Arquiteto	André Luiz de Jesus																		
Projeto	Prêmio Municipal de Itaporá																		
Assinatura	Assinatura do Responsável Técnico																		
Assinatura	Assinatura do Responsável da Obra																		
<p><b>CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO</b></p> <p>01/03</p>																			