



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

### Remoção de bloco intertravado e aquisição de material

**Local:** Município de Itapoá/SC  
**Data:** Itapoá, 03 de maio de 2019  
**Preço base:** SINAPI – 03/2019

						BDI 1	BDI 2	TOTAL	
<b>Planilha Orçamentária</b>						26,19%	-%	R\$	<b>241.079,97</b>
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Valor Material	Valor Unt. C/ BDI	Valor Total (R\$)	
1.1	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. (Com reaproveitamento).	m <sup>2</sup>	300,000	R\$ 6,06	R\$ 7,64	R\$ 2.292,62	
1.2	97635	SINAPI	Remoção de bloco intertravado sextavado com reaproveitamento.	m <sup>2</sup>	11200,150	R\$ 6,50	R\$ 8,20	R\$ 91.867,55	
1.3	97629	SINAPI	Demolição de calçada em concreto/piso cerâmico/pedra/bloco pré moldado e meios-fios	m <sup>3</sup>	388,895	R\$ 66,67	R\$ 84,13	R\$ 32.718,08	
1.4	97636	SINAPI	Demolição de pavimento asfáltico.	m <sup>2</sup>	7299,600	R\$ 6,30	R\$ 7,95	R\$ 58.031,60	
1.5	72895	SINAPI	Carga manobra e descarga com caminhão.	m <sup>3</sup>	1759,381	R\$ 14,80	R\$ 18,68	R\$ 32.858,41	
1.6	97915	SINAPI	Transporte de material - Distância considerada 15,00 km.	m <sup>3</sup> xkm	26390,715	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 23.311,71	
<b>TOTAL</b>								R\$	<b>241.079,97</b>

\_\_\_\_\_  
**Fernando Vitor Peres**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU A 70657-4