



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 11220/2019

Requerente: HEXAGON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: ESCLARECIMENTOS

Origem:



Usuário:	LAYRA DE OLIVEIRA
Repartição:	LICITAÇÃO
Responsável:	FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora:	17/09/2019 12:47
Observação:	Encaminha-se para análise e resposta do pedido de esclarecimento da empresa HEXAGON.
Ass:	

Destino:

Repartição:	Secretária de Obras e Serviços
Responsável:	STEFANIE LIARA DE CASTILHO
Data/Hora:	17/09/2019 12:47
Ass:	_____

Recebido por: Luciana Rondo

Data/Hora: 17/09/19



COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO

Observação de Encerramento

PROTOCOLO DEFERIDO PARCIALMENTE CONFORME PUBLICAÇÃO REALIZADA NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E PARECER DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CI. Nº416/2019.

Data de Encerramento: 20/09/2019

Processos

Apenso	Número/Ano	Requerente	Assunto	Subassunto	Data Abertura	Data Previsão
Não	11220/2019	HEXAGON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	LICITAÇÕES E CONTRATOS	ESCLARECIMENTOS	17/09/2019	02/10/2019

FERNANDA CRISTINA ROSA
Funcionário(a)



Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria de Obras e Serviços Públicos



CI nº 416/2019

Itapoá-SC, 18 de Setembro de 2019.

DE : SOSP
PARA : Setor de Licitações e Contratos

Vimos por meio desta, prestar esclarecimentos a empresa Hexagon Artefatos de Cimento Ltda, onde esta, solicita esclarecimentos conforme abaixo:

** O colarinho é do mesmo tamanho da grelha, acreditamos que deveria ser maior para o encaixe da mesma.*

Resposta: as medidas do colarinho que solicitamos estão corretas, conforme evidenciado em fotos e projeto anexo ao edital do processo licitatório no site da Prefeitura Municipal de Itapoá. O material solicitado vai suprir a necessidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

** O preço do colarinho, como já ocorreu no pregão anterior, é impraticável já que pesa praticamente o mesmo peso da grelha.*

Resposta: Já entramos em contato com a empresa fornecedora do orçamento de menor valor, e esta, disse que houve realmente um equívoco no valor, fornecendo novo orçamento. Já foi efetuado pedido para alteração no edital.

Stefanie Liara Castilho de Aguiar
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itapoá/SC