



Paleta
engenharia e construções



HABILITAÇÃO

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

WS
1



Paleta
engenharia e construções



PROCURAÇÃO

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br


PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

PROCURAÇÃO PARTICULAR

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Av. Rolf Wiest, 277, CJ 403/405, Bairro Bom Retiro, na cidade de Joinville, Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 14.589.125/0001-03, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Mecânico, RG 26.119.900-6 e CPF 257.341.198-22, constitui como seu PROCURADOR, **GABRIEL ROSSINI SIMÕES**, RG 45.477.431-X e CPF 440.694.918-64, com poderes específicos para atuar em conjunto ou isoladamente nos processos licitatórios abaixo relacionados, podendo entregar e retirar documentos e envelopes, apresentar ou desistir de impugnações, Recursos e Contrarrações, assinar documentos, declarações, contratos e propostas, ofertar lances, enfim, praticar todos os atos necessários para o bom, fiel e complemento cumprimento do presente mandato, em licitações isoladas ou como membro de Consórcio, podendo substabelecer.

1. Prefeitura Municipal de Itapoá/SC - Secretaria de Educação **Tomada de Preço no 03/2020 - Processo no 15/2020**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PONTAL.
2. Prefeitura Municipal de Itapoá/SC - Secretaria de Obras e Serviços Públicos **Tomada de Preço no 32/2019 - Processo no 147/2019**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA A URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DAS MARGARIDAS, TRECHO I, COM EXTENSÃO DE 800 METROS.
3. Prefeitura Municipal de Itapoá/SC - Secretaria de Turismo e Cultura Concorrência 03/2020 - Processo no 45/2020, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO DAS AV. ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS E JOSÉ DA SILVA PACHECO, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 15.896,17m².

Joinville, 19 de maio de 2020.



Paleta Engenharia e Construções Ltda.
14.589.125/0001-03
Ronaldo Aparecido de Azevedo
CPF 257.341.198-22
Sócio Diretor

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 - Salas 403 e 405 - Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 - Joinville - Santa Catarina - SC
Telefone: (47) 3029-2778 - Fone/Fax: (47) 3029-2778

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionato@willian.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado e dou fe

Joinville-SC, 19/5/2020.

Em Teste da verdade.

- () Luis Felipe Bassani Videtur
- () Larissa Santiago Wehn
- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernaldes

Emol: R\$ 4,00 - Selo: R\$ 2,00 - ISS: R\$ 0,00 Total = R\$ 6,00

Selo digital do Tipo: Normal FVC66301-U29Z

Consulte os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.





Paleta
engenharia e construções



CONTRATO SOCIAL

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro

CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC

Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

ws
A

Presidência da República
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE JOINVILLE
 Fis. 015
 17/809413-7
 12/05/2017

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42204775277	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-------------------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81700000395834
 DBE analisado.
 Emitida em 03/05/2017 - V3

NOME: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

JOINVILLE
 03/05/2017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: VICTOR KURSANCEW-NETO
 Assinatura: _____
 Telefone de contato: (47)30291544 administrativo@grupometa.com

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) <input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em ordem. À decisão. ____/____/____ Data
<input type="checkbox"/> NÃO <u>04 MAIO 2017</u> <u>Patricia</u>	<input type="checkbox"/> NÃO	____/____/____ Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência <input type="checkbox"/>	3º Exigência <input type="checkbox"/>	4º Exigência <input type="checkbox"/>	5º Exigência <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e	<u>12 MAIO 2017</u>			
<input type="checkbox"/> Processo indeferido.	<u>Cesar Luiz da Silva</u> Analista Téc. em Gestão Reg. Mercantil Matrícula 961.798-1			
	Data		Responsável	

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência <input type="checkbox"/>	3º Exigência <input type="checkbox"/>	4º Exigência <input type="checkbox"/>	5º Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido.				
____/____/____ Data	Vogal		Vogal	
Presidente da _____ Turma				

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 12/05/2017
 Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017
 Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA NIRE 42204775277
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 273172740389644
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017
 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017



015
5



PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NIRE-42204775277 – CNPJ 14.589.125/0001-03

FRANCISCO KURSANCEW, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Rio Negrinho/SC, nascido na data de 11/08/1949, comerciante, inscrito no CPF sob o nº. 146.791.679-04, portador da Cédula de Identidade nº. 144.864 expedida pela S.S.P.-SC, residente e domiciliado na Rua Criciúma, nº. 395, bairro América, Joinville/SC, CEP 89.216-020;

RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO, brasileiro, divorciado, natural de Jundiaí/SP, nascido na data de 14/09/1976, engenheiro mecânico, inscrito no CREA/SP sob nº 5061622436, inscrito no CPF sob o nº. 257.341.198-22, portador da Cédula de Identidade nº. 26.119.900-6 expedida pela S.S.P.-SP, residente e domiciliado na Rua Lagamar, nº. 147, bloco 3, apto. 302, bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89.223-080;

VICTOR KURSANCEW NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Joinville/SC, nascido na data de 30/11/1980, engenheiro de produção, inscrito no CREA/SC 077634-4, inscrito no CPF sob o nº. 030.474.889-75, inscrito no Conselho Regional de Administração nº 12.601 expedida pelo CRA/SC, residente e domiciliado na Rua Araquari nº 305, bairro América, Joinville/SC, CEP 89.204-670; e

GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Chapecó/SC, nascido na data de 11/01/1979, Advogado com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 27.178 expedida pela OAB/SC e Corretor de Imóveis com inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sob nº 025121 expedida pelo CRECI/SC, inscrito no CPF sob o nº 017.098.139-89, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhuth nº 546 – Apto 601, bairro Atiradores, Joinville/SC, CEP 89.203-070;

Únicos sócios componentes da sociedade **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Coelho Neto, nº 650, sala 03, Bairro Santo Antônio, Joinville/SC, CEP 89.218-015, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.589.125/0001-03 registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº. 42204775277 em sessão datada de 08/11/2011;

Resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social sob as cláusulas e condições seguintes:

A) Alterar o endereço da sede de: Rua Coelho Neto nº 650, sala 03, Bairro Santo Antônio, Joinville/SC, CEP 89.218-015 para: Av. Rolf Wiest nº 277 – Conj. 403 e 405, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-005.

B) Alterar o objeto social que passa a vigorar da seguinte forma:

- Constituem-se como objeto social as seguintes atividades:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017

gob
6



- Serviços de engenharia;
- Serviços de escritório e apoio administrativo;
- Construção de edifícios;
- Serviços de arquitetura;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Incorporação imobiliária;
- Construção de imóveis por conta própria ou de terceiros;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Loteamento de imóveis;
- Compra, venda e permuta de imóveis;
- Locação, cessão e comodato de máquinas e equipamentos para construção civil;
- Participação societária em outras sociedades;
- Terraplenagem;
- Destocamento;
- Construção de barragens e açudes;
- Obras de irrigação, drenagem, pontes, viadutos, estradas vicinais e rodovias;
- Pavimentação asfáltica e polidétrica;
- Impermeabilização;
- Revestimento primário;
- Saneamento e tratamento de esgoto;
- Beneficiamento de basalto;
- Sinalização de vias urbanas e rodoviárias, exploração e aproveitamento de jazidas minerais em território nacional;
- Design de projetos de móveis;

- Neste endereço funcionará apenas escritório administrativo da empresa, todas demais atividades serão executadas na sede dos clientes ou nos locais das obras, todas estruturas metálicas e máquinas utilizadas nas obras, quando não estiverem em uso efetivo ficarão alocadas em depósitos de terceiros fora do município da sede.

C) Os sócios resolvem consolidar o contrato social a partir da presente data, passando a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA 1ª- A sociedade gira sob o nome empresarial de: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade utiliza como título do estabelecimento (nome fantasia) o seguinte nome: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.**

CLÁUSULA 2ª- A sociedade tem sua sede social na Av. Rolf Wiest nº 277 – Conj. 403 e 405, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-005.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017

als
7



CLÁUSULA 3ª- Constituem-se como objeto social as seguintes atividades:

- Serviços de engenharia;
- Serviços de escritório e apoio administrativo;
- Construção de edifícios;
- Serviços de arquitetura;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Incorporação imobiliária;
- Construção de imóveis por conta própria ou de terceiros;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Loteamento de imóveis;
- Compra, venda e permuta de imóveis;
- Locação, cessão e comodato de máquinas e equipamentos para construção civil;
- Participação societária em outras sociedades;
- Terraplenagem;
- Destocamento;
- Construção de barragens e açudes;
- Obras de irrigação, drenagem, pontes, viadutos, estradas vicinais e rodovias;
- Pavimentação asfáltica e poliédrica;
- Impermeabilização;
- Revestimento primário;
- Saneamento e tratamento de esgoto;
- Beneficiamento de basalto;
- Sinalização de vias urbanas e rodoviárias, exploração e aproveitamento de jazidas minerais em território nacional;
- Design de projetos de móveis;

- Neste endereço funcionará apenas escritório administrativo da empresa, todas demais atividades serão executadas na sede dos clientes ou nos locais das obras. Todas estruturas metálicas e máquinas utilizadas nas obras, quando não estiverem em uso efetivo ficarão alocadas em depósitos de terceiros fora do município da sede.

CLÁUSULA 4ª- A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social ficará a cargo do sócio **RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO** inscrito no CREA/SP sob nº 5061622436, a cargo do sócio **VICTOR KURSANCEW NETO** inscrito no CREA/SC sob nº 077634-4 e no Conselho Regional de Administração nº 12.601 expedida pelo CRA/SC e a cargo do sócio **GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO** inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sob nº 025121 expedida pelo CRECI/SC.

CLÁUSULA 5ª- O prazo da sociedade será indeterminado, tendo seu início a partir de 08/11/2011.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017



CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 6ª- O capital social subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente nacional é de R\$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil Reais), dividido em 2.300.000 (Dois milhões e trezentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL
FRANCISCO KURSANCEW	50	1.150.000	R\$ 1.150.000,00
VICTOR KURSANCEW NETO	20	460.000	R\$ 460.000,00
RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO	20	460.000	R\$ 460.000,00
GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO	10	230.000	R\$ 230.000,00
TOTAL	100%	2.300.000	R\$ 2.300.000,00

CLÁUSULA 7ª- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social.

EXERCÍCIO SOCIAL, DAS REUNIÕES, DO BALANÇO E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA 8ª- O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano e encerra-se em 31 de dezembro do mesmo ano.

CLÁUSULA 9ª- Após o término de cada exercício social proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARÁGRAFO ÚNICO - Além da obrigação constante do caput da presente cláusula, mensalmente deverá ser apresentado o balancete patrimonial e econômico.

CLÁUSULA 10ª- As deliberações sociais serão tomadas por reunião de sócios.

PARÁGRAFO 1º- Uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, realizar-se-á reunião de sócios com o objetivo de tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e, quando for o caso, designar administradores, além de tratar de outros assuntos que constarem da ordem do dia.

PARÁGRAFO 2º- Os sócios não administradores poderão examinar os livros e documentos, o estado da caixa e da carteira da sociedade somente uma vez por ano, nos trinta dias que antecederem à realização da reunião anual.

PARÁGRAFO 3º- Desde que tenha a anuência da maioria simples dos sócios, os demais poderão ter vistas aos documentos a qualquer momento.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

12/05/2017

UR3
9



CLÁUSULA 11ª- A distribuição de lucros deverá basear-se sobre os resultados apurados através dos balancetes mensais e ao final do exercício através do balanço geral, em conformidade com a participação societária de cada um. Os sócios quotistas poderão participar dos lucros da sociedade em maior ou menor proporção que as suas respectivas quotas no capital social, desde que por deliberação aprovada por unanimidade do capital social, em reunião dos sócios. Os prejuízos apurados serão amortizados nos exercícios futuros ou suportados pelos sócios na proporção das cotas de capital.

CLÁUSULA 12ª- As cláusulas 9ª e 11ª serão realizadas de acordo com a legislação tributária pertinente.

ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

CLÁUSULA 13ª- Nos termos do Art. 1.061 da Lei 10.406/2002 deliberam os sócios que a sociedade poderá manter administrador não sócio.

CLÁUSULA 14ª- A sociedade é administrada em conjunto ou isoladamente pelos sócios **VICTOR KURSANCEW NETO, RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO e GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO**, que farão uso do nome empresarial e que terão os poderes da administração geral da cláusula *ad negotia*, representando a sociedade ativa e passivamente podendo nomear procuradores, com os poderes das cláusulas *ad e extra judicium*.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 15ª- É vedado o uso do nome empresarial para servir interesses estranhos aos da sociedade bem como na concessão de avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade não responderá com os seus bens por obrigações que seus sócios virem a assumir perante terceiros, sejam avais, endossos de valor ou outras garantias.

CLÁUSULA 16ª- A sociedade poderá destinar um valor mensal, aos sócios que prestarem serviços à sociedade, a título de pró-labore, importância esta que será fixada, por decisão da maioria do capital social. O pró-labore deverá respeitar o limite de disponibilidade, bem assim como não será devido quando do não funcionamento da empresa, em nenhuma hipótese a quaisquer dos sócios quotistas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos sócios administradores poderá ser estabelecido um valor de pró-labore diferenciado em relação aos demais, tendo em conta as condições e características de sua atividade e responsabilidade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017

WBS
10



CLÁUSULA 17ª- A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

**DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL,
DA RETIRADA DE SÓCIO E CESSÃO DE QUOTAS**

CLÁUSULA 18ª- Em caso de aumento de capital, terão preferência os sócios para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem, até 30 dias após a deliberação.

CLÁUSULA 19ª- A sociedade poderá reduzir o capital se houver perdas irreparáveis ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

CLÁUSULA 20ª- Para os efeitos dos artigos 1.056 e 1.057 do CC/2002, quando pretender ceder suas quotas, total ou parcialmente, o sócio deverá comunicar sua intenção por escrito aos demais, dando preferência aos sócios remanescentes. Caso não haja interesse em adquirir as quotas do sócio retirante, e este já tiver candidato a cessionário, deverá comunicar também por escrito o nome do candidato e qualificação, bem como o valor e condições do negócio.

CLÁUSULA 21ª- A sociedade dissolver-se-á por deliberação da maioria absoluta dos sócios ou na falta de pluralidade de sócios caso não seja a mesma reconstituída no prazo de cento e oitenta dias.

CLÁUSULA 22ª - Na hipótese de falecimento de sócio, seus herdeiros terão os haveres apurados em balanço especial, ou poderão substituí-lo, desde que com a anuência da maioria absoluta do capital social.

PARÁGRAFO ÚNICO - O ingresso do(s) herdeiro(s) servirá para efeito de reconstituição da pluralidade de sócios a que se refere a cláusula 21ª.

CLÁUSULA 23ª- Na apuração da quota social será considerado o valor efetivamente realizado, liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especial levantado para esse fim.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de liquidação parcial ou total das quotas, ou ainda de retirada do sócio, o valor apurado para as quotas em questão será pago em vinte e quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas monetariamente pelo mesmo índice aplicável às cadernetas de poupança.

CLÁUSULA 24ª- Quando um ou mais sócios estiverem pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social.

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, dando-se ciência ao acusado com o prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias, quando então poderá comparecer e apresentar sua defesa, podendo fazer-se acompanhar de advogado na oportunidade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

12/05/2017

11



DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª- Fica eleito o foro da comarca de Joinville/SC, para solucionar as questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos contratados entre si, lavram, datam e assinam o presente instrumento de contrato social em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Joinville/SC, 10 de Janeiro de 2017.

FRANCISCO KURSANCEW

RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO

VICTOR KURSANCEW NETO

GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO

7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

12/05/2017

405
12



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



178094137



NOME DA EMPRESA	PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	178094137 - 04/05/2017

MATRIZ

NIRE 42204775277
CNPJ 14.589.125/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017
SOB N: 20178094137

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

12/05/2017

Certifico o Registro em 12/05/2017

Arquivamento 20178094137 Protocolo 178094137 de 04/05/2017

Nome da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA NIRE 42204775277

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273172740389644

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

623 B



Paleta
engenharia e construções



DOCUMENTOS SÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro

CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC

Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

WS
14



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

26057607E151625



Nome
RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO

Filiação
ANTONIO DEVAIR DE AZEVEDO

[SANTINA PORTO DE AZEVEDO]

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
257.341.198-22 26.119.900-6 SSP-SP

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
14/09/1976 JUNDIAI SP BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-SP 06/03/2014 16/04/2003

Ass. Presidente Registro no Crea
[Signature] 5061622436



Título Profissional
Eng. Mec. - Autom. Sist.

Ass. do Profissional
[Signature]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

013622887

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé.
Joinville, 29 de Março de 2016
Em testº da Verdade.

- Rodrigo Liberato Fernandes
 - Juliano Silveira
 - Stella Muller
 - Eduarda Zanetta de Souza
 - Pamela Suelen da Veiga Testoni
 - Thiago Boppre dos S. Zanetta
 - Gabriela Soares Alves Farias
 - Thayana K. A Schmolter
 - Luis Felipe Bassani Vicentim
- Selo digital Fiscalização tipo: NORMAL - EGB08348-GHLO
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
APR - Emol: 3,00 + ISS: 0,09 + Selo(s): 1,70 = 4,79

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

3º Ofício de Notas e 2º de Protestos

William Garcia de Souza
Tabelião
Rua Duas Fêmeas, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP: 89.201.250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
w.garcia@notasuzoza.2g.com.br



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRS
15



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

GABRIEL ROSSINI SIMOES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
45477431X SP

CPF 440.694.918-64 DATA NASCIMENTO 22/11/1994

FILIAÇÃO
FREDERICO RIBEIRO SIMO
ES
ERLI ROSSINI SIMOES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. E

Nº REGISTRO 05837968540 VALIDADE 26/07/2023 1ª HABILITACAO 30/07/2013

OBSERVAÇÕES

LOCAL REGISTRO, SP DATA EMISSAO 30/07/2018

Maxwell Borges de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica
ASSINATURA DO EMISSOR 05422575991 SP939686783

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1706263900

PROIBIDO PLASTIFICAR 1706263900

Handwritten blue marks: a large arrow pointing down, a checkmark, and some illegible scribbles.

Handwritten blue text: "ans" and "16"



Paleta
engenharia e construções



CNPJ

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

B

|

|

A

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

605
47


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.589.125/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2011
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 74.10-2-03 - Design de produto 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ROLF WIEST	NÚMERO 277	COMPLEMENTO CONJ 403 E 405
------------------------------------	----------------------	--------------------------------------

CEP 89.223-005	BAIRRO/DISTRITO BOM RETIRO	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PALETA.ENG.BR	TELEFONE (47) 3029-2778/ (91) 3355-6667
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2011
------------------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

 Emitido no dia **03/06/2020** às **18:51:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.589.125/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ROLF WIEST	NÚMERO 277	COMPLEMENTO CONJ 403 E 405
------------------------------------	----------------------	--------------------------------------

CEP 89.223-005	BAIRRO/DISTRITO BOM RETIRO	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PALETA.ENG.BR	TELEFONE (47) 3029-2778/ (91) 3355-6667
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2020** às **18:51:53** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Paleta
engenharia e construções



FGTS

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

5/15
20



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.589.125/0001-03

Razão Social: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AV ROLF WIEST 277 CONJ 403 E 405 / BOM RETIRO / JOINVILLE / SC / 89223-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em **situação regular** perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031704234256473352

Informação obtida em 31/03/2020 07:56:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Paleta
engenharia e construções



CND MUNICIPAL

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

WS
22

MUNICÍPIO DE JOINVILLE**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

NÚMERO CERTIDÃO: 65459/2020	DATA DA EMISSÃO: 20/04/2020	DATA DA VALIDADE: 19/07/2020
---------------------------------------	---------------------------------------	--

CPF/CNPJ: 14.589.125/0001-03	NOME/RAZÃO SOCIAL: Paleta Engenharia e Construções Ltda
--	---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
111738	Serviços de engenharia
111740	Construção de edifícios
111741	Instalação e manutenção elétrica
111742	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
111743	Montagem de estruturas metálicas
111744	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
111745	Serviços de arquitetura
134721	Administração de obras
134722	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
134723	Construção de instalações esportivas e recreativas
134724	Construção de obras-de-arte especiais
134725	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
134726	Construção de rodovias e ferrovias
134727	Design de produto
134728	Impermeabilização em obras de engenharia civil
134729	Incorporação de empreendimentos imobiliários
134730	Obras portuárias, marítimas e fluviais
134731	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
134732	Outras sociedades de participação, exceto holdings
134733	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
134734	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
134735	Compra e venda de imóveis próprios
134741	Obras de terraplenagem
134742	Loteamento de imóveis próprios
173344	Obras de irrigação
173498	Extração de basalto e beneficiamento associado

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rolf Wiest, 277

Complemento: CONJ. 403 E 405

Bairro: Bom Retiro

CEP: 89223-005

**AVISO:**

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.

Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade. Conforme Decreto nº 37.642 de 23 de Março de 2020, fica prorrogado por 90 dias a validade das certidões de regularidade fiscal emitidas pelo Município de Joinville.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2065459N8321D41

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
www.joinville.sc.gov.br

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10

615
24



Paleta
engenharia e construções



CND ESTADUAL

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

635
25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ/CPF: **14.589.125/0001-03**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140048157840**
Data de emissão: **23/04/2020 00:16:54**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **22/06/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

[Handwritten signatures in blue ink]

*625
26*



Paleta
engenharia e construções



CND FEDERAL

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro

CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC

Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

Handwritten text in blue ink: '637 27'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.589.125/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:39:53 do dia 22/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2020.

Código de controle da certidão: **FB14.1C3A.AA6F.1ABF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Relação das certidões emitidas por data de validade


CNPJ: 14.589.125/0001-03 - PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 15/05/2020 a 15/05/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
F814.1C3A.AA6F.1ABF	Positiva com efeitos de negativa	22/11/2019 07:39:53	20/05/2020	Valida Prorrogada até 18/08/2020	
C508.F00C.275B.4161	Positiva com efeitos de negativa	18/11/2019 10:09:35	16/05/2020	Valida Prorrogada até 14/08/2020	
C5B4.968C.3556.3580	Positiva com efeitos de negativa	21/10/2019 16:05:35	18/04/2020	Valida Prorrogada até 17/07/2020	

Valida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, seção 1, página 33.

Nova consulta





Paleta
engenharia e construções



CNDT

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 14.589.125/0001-03

Certidão n°: 12953535/2020

Expedição: 03/06/2020, às 17:03:57

Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.589.125/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(Assinaturas manuscritas em azul)



Paleta
engenharia e construções



CERTIDÃO CREA PESSOA JURÍDICA

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Aprovado em: 09/02/2012

CNPJ: 14.589.125/0001-03

Registro: 110955-5

Endereço: AV ROLF WIEST 277 CONJ 403 E 405 BOM RETIRO

89223-005 JOINVILLE SC

Número da alteração contratual: 5

Data da certificação: 12/05/2017

Capital social atual: R\$ 2.300.000,00 - DOIS MILHOES TREZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: - SERVICOS DE ENGENHARIA; - SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRA-TIVO; - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; - SERVICOS DE ARQUITETURA; - MONTAGEMDE ESTRUTURAS METALICAS; - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; - MONTAGEM E INSTALACAO DE SIS-TEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; - INCORPORACAO IMOBILIARIA; - CONSTRUCAO DE IMOVEISPOR CONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS; - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; - LOTEAMENTO DE IMOVEIS; - COMPRA, VENDA E PERMUTADE IMOVEIS; - LOCACAO, CESSAO E COMODATO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA CONSTRUCAO CIVIL; - PARTICIPACAO SOCIETARIA EM OUTRAS SOCIEDADES;- TERRAPLENAGEM; - DESTOCAMENTO; - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES; -OBRAS DE IRRIGACAO, DRENAGEM, PONTES, VIADUTOS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS; - PAVIMENTACAO ASFALTICA E POLIEDRICA; - IMPERMEABILIZACAO; -REVESTIMENTO PRIMARIO; - SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO; - BENEFICIAMENTO DE BASALTO; - SINALIZACAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS, EXPLO-RACAO E APROVEITAMENTO DE JAZIDAS MINERAIS EM TERRITORIO NACIONAL; -DESIGN DE PROJETOS DE MOVEIS.*****REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DE: SERVICOS DE ENGENHARIA INDUS-TRIAL, ELETRICA E CIVIL; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; MONTAGEM DE ESTRUTU-RAS METALIAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULI-CAS, SANITARIAS E DE GAS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPA-MENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPOR-TOS; CONSTRUCAO DE IMOVEIS POR CONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS; CONSTRU-CAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOTEAMENTO DE IMOVEIS;TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ACUDES; OBRAS DE IRRIGACAO,DRENAGEM, PONTES, VIADUTOS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS; PAVIMENTACAOASFALTICA E POLIEDRICA; IMPERMEABILIZACAO; REVESTIMENTO PRIMARIO; SA-NEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO; SINALIZACAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: VICTOR KURSANCEW NETO

Responsabilidade Técnica aprovada em 09/02/2012

Registro: SC S1 077634-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500482278

Título:ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA

Atribuições do Profissional:ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PROCESSOS DE USINAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL (EXCETO EQUIPAMENTOS QUE ATUAM SOB PRESSAO, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS/PNEUMATICOS E VEICULOS AUTOMOTORES) E ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75 DO CONFEA.

Nome: RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO

Responsabilidade Técnica aprovada em 09/02/2012

Carteira: 5061622436 Expedida pelo CREA-SP (Visada sob nro 082017-6 por este CREA-SC)

RNP: 2605761711

Título:ENGENHEIRO MECANICO - AUTOMACAO E SISTEMAS

Atribuições do Profissional:"ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218,DE 29 DE JUNHO DE 1973,DO CONFEA".



Nome: FERNANDO DA ROSA ANDRADE
Responsabilidade Técnica aprovada em 09/02/2012
Registro: SC S1 089506-0 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2506382038
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 4 DO DECRETO 90.922/85" "ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA"

Nome: THIAGO FERNANDES ZANFERDINI
Responsabilidade Técnica aprovada em 20/03/2013
Carteira: Expedida pelo CREA-SP (Visada sob nro 118521-7 por este CREA-SC)
RNP: 2610607644
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, CO CONFEA.

Nome: TIAGO SILVA
Responsabilidade Técnica aprovada em 22/03/2016
Registro: SC S1 134065-2 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2514208734
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 19:20:19 do dia 03/06/2020 válida até 31/03/2021.
Código de controle de certidão: 9HD0-411A-2CHF-6132

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Paleta
engenharia e construções



COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

B

l

l

F

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

645
35

Prefeitura de Itapoa/SC
 Fls. 646
 Rubrica P

TABELAÇÃO DE NOTAS - 3º TABELAÇÃO DE NOTAS JOINVILLE

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

505
36

MINISTÉRIO DO TRABALHO
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO


CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP **133.94799.72-2**

NÚMERO **2940758** UF **SC**
 SÉRIE **001-0**

Itapo Silva

ASSINATURA DO TITULAR



QUALIFICAÇÃO CIVIL 02

NOME **TIAGO SILVA**
 END DE NASCIMENTO **SC**
 LOC DE NASC **JOINVILLE**
 FILIAÇÃO **MAURILIO AGOSTINHO SILVA**
JANETE GOULART SILVA
 DOC APRESENTADO **R.G. 47514965 SESP SC**
 ESTADO CIVIL **SOLTEIRO**

REN JANS DE 18 DE MARÇO DE 1985
 RC **47514965** CNM
 I-ELETOR **SEÇÃO**

NATURALIZADO PORT M.T. Nº **DATA**
 LOCAL DA EMISSÃO **SUBDELEGACIA DO TRABALHO JOINVILLE**
20/02/2002
 DATA DA EMISSÃO

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO **C**
 DATA DE NASC. DE / / PARA / /
 DOCUMENTO
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR **MOTIVO**

NOME
 DOCUMENTO
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR **MOTIVO**

NOME
 DOCUMENTO
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR **MOTIVO**

NOME
 DOCUMENTO
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR **MOTIVO**

LEGENDA
 A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
 B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA



Paleta
engenharia e construções



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

430483/2018

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO SILVA**
Registro: **302593** RNP: **2514208734**
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: **AP20160014584** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 28/06/2018
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 004 - Equipe
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**

Contratante: **DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Via L2 Norte Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: TT-216/2016-00 Celebrado em: 05/05/2016
Valor do contrato: R\$ 14.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 Nº: km821,12 - 821,50
Complemento: Bairro: FAZENDINHA
Cidade: OIAPOQUE UF: AP CEP: 68980000
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 10/06/2017
Finalidade: 013 - Infraestrutura
Proprietário: DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 022 - EXECUCAO E PROJETO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 025 - FABRICAÇÃO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado;**

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção do Pátio Aduaneiro das Instalações de Fronteira no Estado do Amapá (Brasil - Guiana Francesa), na Rodovia BR-156/AP. Número do Contrato: TT-216/2016-00 Contrato Assinado: 05/05/2016

Número da ART: **AP20170019297** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 28/06/2018
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 004 - Equipe
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**

Contratante: **DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Via L2 Norte Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: TT-216/2016-00 Celebrado em: 05/05/2016
Valor do contrato: R\$ 15.098.072,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 Nº: km821,12 - 821,50
Complemento: Bairro: FAZENDINHA
Cidade: OIAPOQUE UF: AP CEP: 68980000
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2017
Finalidade:
Proprietário: DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 022 - EXECUCAO E PROJETO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 025 - FABRICAÇÃO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapá

Impresso em: 03/07/2018, às 13:38.

WES
39



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

430483/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Atividade concluída

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado;

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção do Pátio Aduaneiro das Instalações de Fronteira no Estado do Amapá (Brasil - Guiana Francesa), na Rodovia BR-156/AP. Número do Contrato: TT-216/2016-00 Contrato Assinado: 05/05/2016 Aditivo de prazo, Contrato TT-216/2016-01, 1ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-01 - Valor R\$ 760.025,01, 2ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-02 - Valor R\$ 338.047,14, total do reajuste R\$ 1.098.72,15.



Número da ART: **AP20170023504** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 18/12/2017 Baixada em: 28/06/2018
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 004 - Equipe
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**

Contratante: **DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Via L2 Norte Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: TT-216/2016-00 Celebrado em: 05/05/2016
Valor do contrato: R\$ 15.098.072,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 Nº: km821,12 - 821,50
Complemento: Bairro: FAZENDINHA
Cidade: OIAPOQUE UF: AP CEP: 68980000
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 29/06/2018
Finalidade:
Proprietário: DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 022 - EXECUCAO E PROJETO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 025 - FABRICAÇÃO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado;**

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção do Pátio Aduaneiro das Instalações de Fronteira no Estado do Amapá (Brasil - Guiana Francesa), na Rodovia BR-156/AP. Número do Contrato: TT-216/2016-00 Contrato Assinado: 05/05/2016 Aditivo de prazo, Contrato TT-216/2016-01, 1ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-01 - Valor R\$ 760.025,01, 2ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-02 - Valor R\$ 338.047,14, total do reajuste R\$ 1.098.72,15. Aditivo de prazo, Contrato TT-216/2016-02, 2ª Apostila.

Número da ART: **AP20170023507** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 18/12/2017 Baixada em: 28/06/2018
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 004 - Equipe
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**

Contratante: **DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Via L2 Norte Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: TT-216/2016-00 Celebrado em: 05/05/2016
Valor do contrato: R\$ 15.098.072,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 Nº: km821,12 - 821,50
Complemento: Bairro: FAZENDINHA
Cidade: OIAPOQUE UF: AP CEP: 68980000
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 29/06/2018
Finalidade:
Proprietário: DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 022 - EXECUCAO E PROJETO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 025 - FABRICAÇÃO 21700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 03/07/2018, às 13:38.

cat
do



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


430483/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção do Pátio Aduaneiro das Instalações de Fronteira no Estado do Amapá (Brasil – Guiana Francesa), na Rodovia BR-156/AP. Número do Contrato: TT-216/2016-00 Contrato Assinado: 05/05/2016 Aditivo de prazo Contrato TT-216/2016-01, 1ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-01 - Valor R\$ 760.025,01, 2ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-02 - Valor R\$ 338.047,14, total do reajuste R\$ 1.098.72,15.



Número da ART: **AP20180027148** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 14/06/2018 Baixada em: 28/06/2018
 Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 004 - Equipe
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**

Contratante: **DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
 Complemento: Via L2 Norte Bairro: ASA NORTE
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
 Contrato: TT-216/2016-00 Celebrado em: 05/05/2016
 Valor do contrato: R\$ 15.098.072,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 Nº: km821,12 - 821,50
 Complemento: Bairro: FAZENDINHA
 Cidade: OIAPOQUE UF: AP CEP: 68980000
 Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 29/06/2018
 Finalidade: 000 - Não Informado
 Proprietário: DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1147 - PÁTIOS 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 022 - EXECUCAO E PROJETO 21700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 025 - FABRICAÇÃO 21700.00 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 022 - EXECUCAO E PROJETO 42700.00 metro quadrado;**

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Construção do Pátio Aduaneiro das Instalações de Fronteira no Estado do Amapá (Brasil – Guiana Francesa), na Rodovia BR-156/AP. Número do Contrato: TT-216/2016-00 Contrato Assinado: 05/05/2016 Aditivo de prazo, Contrato TT-216/2016-01, Aditivo de prazo, Contrato TT-216/2016-02 1ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-01 - Valor R\$ 760.025,01, 2ª Apostila de reajuste Contrato TT-216/2016-02 - Valor R\$ 338.047,14, total do reajuste R\$ 1.098.72,15.

Informações Complementares

- RESTRIÇÕES: ITEM 01 - PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA: SUBITENS 1.17 E 1.18; ITEM 08 - PAISAGISMO; ITEM 09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO; ITEM 10 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE CFTV; ITEM 11 - IMPLANTAÇÃO DE ALARME PERIMETRAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 430483/2018
03/07/2018, 10:02
Acbd9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Acbd9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten initials 'WBS' and 'A')



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o CONSÓRCIO PALETA / FORTUNATO / AZIMUTE, formada pela PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Av. Rolf Wiest, nº 277, sala 403, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP-89.223-005, inscrita no CNPJ sob o nº 14.589.125/0001-03, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42204775277, em sessão datada de 12/05/2017, CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, com sede na Rua XV de Novembro, nº 4.190, Bairro Glória, Joinville/SC, CEP-89.216-201, inscrita no CNPJ sob o nº 82.607.623/0001-91, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42200158087, em sessão datada de 07/02/2018 e AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA, com sede na Rua Clodoaldo, nº 415, Bairro Distrito Industrial, Joinville/SC, CEP-89.219-550, inscrita no CNPJ sob o nº 04.967.284/0001-40, registrado e arquivado no cartório de registro de títulos e documentos Adilson Pereira dos anjos da Comarca de Joinville/SC sob o nº 2673, livro A, nº 18 as folhas 123, em sessão datada de 01/08/2014, sendo a líder do Consórcio a empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, executou para o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DOS TRANSPORTES - DNIT, sediada no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00. A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E AS BUILT E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÁTIO ADUANEIRO DAS INSTALAÇÕES DE FRONTEIRA NO ESTADO DO AMAPÁ (BRASIL – GUIANA FRANCESA), NA RODOVIA BR-156/AP, situada no município do Oiapoque no Estado do Amapá, objeto do contrato nº TT 216/2016-00, firmado em 05/05/2016, sob a fiscalização do DNIT, representado pelo ENGENHEIRO CIVIL, fiscal do contrato, TIAGO OLIVEIRA MOREIRA, CREA-MG 112.459D, matrícula DNIT 4744-9, portarias nº. 492/2015 com características descritas abaixo.

Eng. Tiago Oliveira Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 1 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

hls
AD



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08

1 Características Técnicas Principais

Item	Serviços Executados	Quantidade	Unid.
1	Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Pátio Alfandegário, incluindo toda infraestrutura adjacente (espaços verdes, cercamento, passeios, alarme, CFTV, drenagem, obras complementares)	42.700,00	m ²
2	Pavimentação de pátio em peças pré-moldadas de concreto intertravado com fck de 35 mPA	21.700,00	m ²

2 Características Técnicas Detalhadas

Item	Serviços Executados	Quantidade	Unid.
1	Projetos Básico e Executivo de Engenharia		
1.1	Execução do plano funcional	42.700,00	m ²
1.2	Execução do levantamento, estudo topográfico, georreferenciado planialtimétrico	265.000,00	m ²
1.3	Execução de estudo geológico	42.700,00	m ²
1.4	Execução de estudo geotécnico	42.700,00	m ²
1.5	Execução de estudo hidrológico	42.700,00	m ²
1.6	Execução de estudo de tráfego rodoviário	42.700,00	m ²
1.7	Execução de projeto básico e executivo básico e executivo de arquitetura	42.700,00	m ²
1.8	Execução de projeto básico e executivo de pátio	42.700,00	m ²
1.9	Execução de projeto básico e executivo geométrico	42.700,00	m ²
1.10	Execução de projeto básico e executivo de terraplenagem	42.700,00	m ²
1.11	Execução de projeto básico e executivo de drenagem e obras de arte correntes	42.700,00	m ²
1.12	Execução de projeto básico e executivo de pavimentação	42.700,00	m ²
1.13	Execução de projeto básico e executivo de sinalização viária vertical e horizontal	42.700,00	m ²
1.14	Execução de projeto básico e executivo de obras complementares	42.700,00	m ²
1.15	Execução de projeto básico e executivo de urbanização e paisagismo	42.700,00	m ²
1.16	Execução de projeto básico e executivo elétrico e iluminação externa de 100 kVA	42.700,00	m ²

Eng. Lígia Oliveira Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 2 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

603
A3



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08

1.17	Execução de projeto básico e executivo de CFTV	42.700,00	m ²
1.18	Execução de projeto básico e executivo de Alarme Perimetral	42.700,00	m ²
1.19	Execução do plano de obra	42.700,00	m ²
1.20	Execução da lista de quantitativos	42.700,00	m ²
1.21	Execução do registro de As Built	42.700,00	m ²

2 Principais Quantitativos

Item	Serviços Executados	Quantidade	Unid.
2	Mobilização, Desmobilização e Montagem do Canteiro de Obra		
2.1	Mobilização de equipamentos e pessoal	1,00	cj
2.2	Desmobilização de equipamentos e pessoal	1,00	cj
2.3	Preparação da área e montagem dos barracões	1.000,00	m ²
2.4	Instalações provisórias de canteiro de obra (água, energia elétrica, comunicação e acomodações)	1,00	cj
2.5	Montagem da placa de obra	24,00	m ²
3	Terraplenagem		
3.1	Execução do nivelamento, demarcação e topografia da área	42.700,00	m ²
3.2	Supressão vegetal e limpeza do terreno DMT 5.000 m	42.700,00	m ²
3.3	Execução da preparação, reaterro e compactação do solo	42.700,00	m ²
3.4	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria DMT 0 a 5.000 m c/ (solo do corte aproveitado p/ aterro)	6.102,27	m ³
3.5	Escavação carga e transporte de material 1ª categoria DMT 4.000 a 5.000 m c/ (empréstimo)	4.037,68	m ³
3.6	Escavação carga e transporte de material 1ª categoria DMT 800 a 1.000 m c/ (bota fora)	1.592,21	m ³
3.7	Escavação carga e transporte de material 1ª categoria DMT 50 a 200 m c/ (preparo do subleito)	1.277,05	m ³
3.8	Compactação do aterro a 100% Proctor intermediário	9.148,00	m ³
3.9	Compactação de aterros a 100% Proctor normal	2.259,00	m ³
3.10	Compactação de material de "bota-fora"	1.592,21	m ³
4	Drenagem		
4.1	Escavação mecânica de vala em material 1ª categoria	3.372,00	m ³
4.2	Execução de reaterro e compactação	3.060,00	m ³
4.3	Execução de boca BS D =1,00 m normal AC/BC/PC	1,00	und
4.4	Execução de boca de lobo simples grelha concreto BLS 01-AC/BC	41,00	und
4.5	Execução de boca de lobo simples grelha concreto BLS 01 AC/BC	14,00	und

Eng. Sérgio Roberto Moreira
 Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Página 3 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
 03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

WAS
AA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08

4.6	Execução de boca de lobo simples grelha concreto BLS 02 AC/BC	7,00	und
4.7	Execução de boca de lobo simples grelha concreto BLS 03 AC/BC	3,00	und
4.8	Execução de boca de lobo simples grelha concreto BLS 04 AC/BC	1,00	und
4.9	Execução de caixa coletora de sarjeta CCS 01 AC/BC	4,00	und
4.10	Execução de caixa coletora de sarjeta CCS 09 AC/BC	1,00	und
4.11	Execução de caixa coletora de sarjeta CCS 05 AC/BC	1,00	und
4.12	Execução de caixa coletora de sarjeta CCS 14 AC/BC	1,00	und
4.13	Execução de caixa coletora de sarjeta CCS 18 AC/BC	1,00	und
4.14	Execução de tampa de concreto para caixa coletora (4 nervuras) TCC 01 AC/BC	8,00	und
4.15	Execução de caixa de ligação e passagem CLP 01 AC/BC	3,00	und
4.16	Execução de caixa de ligação e passagem CLP 03 AC/BC	3,00	und
4.17	Execução de caixa de ligação e passagem CLP 04 AC/BC	1,00	und
4.18	Execução de dissipador de energia DEB 05 AC/BC/PC	1,00	und
4.19	Execução de dissipador de energia DES 03 AC/PC	2,00	und
4.20	Execução de entrada d'água EDA 02 AC/BC	11,00	und
4.21	Execução de poço de visita PVI 01 AC/BC	3,00	und
4.22	Execução de poço de visita PVI 03 AC/BC	1,00	und
4.23	Execução de poço de visita PVI 03 AC/BC	4,00	und
4.24	Execução de poço de visita PVI 04 AC/BC	4,00	und
4.25	Execução de chaminé dos poços de visita CPV 01 AC/BC	4,00	und
4.26	Execução de chaminé dos poços de visita CPV 02 AC/BC	1,00	und
4.27	Execução de chaminé dos poços de visita CPV 04 AC/BC	1,00	und
4.28	Execução de chaminé dos poços de visita CPV 05 AC/BC	6,00	und
4.29	Execução de sarjeta canteiro central concreto SCC 03 AC/BC	298,00	m
4.30	Execução de valeta proteção de aterro com revestimento de concreto VPA 04 AC/BC	748,00	m
4.31	Execução de sarjeta triangular de concreto STC 04 AC/BC	117,00	m
4.32	Execução de sarjeta triangular de concreto STC 02 AC/BC	88,00	m
4.33	Execução de sarjeta canteiro central concreto SCC 04 AC/BC	355,00	m
4.34	Fornecimento e instalação de tubo dreno Pead perfurado ø100 mm subsuperficial DSS 04 BC	2.500,00	m
4.35	Fornecimento e instalação de tubo dreno Pead perfurado ø170 mm subsuperficial DSS 04 BC	930,00	m
4.36	Fornecimento e instalação de tubo dreno Pead perfurado ø100 mm longitudinal profundidade para corte em solo DPS 14 AC/BC	94,00	m
4.37	Fornecimento e instalação de manta Geotêxtil não tecido Mactex h40.2	6.440,00	m ²
4.38	Execução de transposição de segmento de sarjetas TSS 03	10,00	m

Eng. *Luiz Cláudio Moreira*
 Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Página 4 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
 03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

Handwritten initials: LB, AS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08

	AC/BC		
4.39	Remoção de bueiros existentes	231,00	m
4.40	Demolição de dispositivos de concreto armado (dispositivos)	11,00	m ³
4.41	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,40 m	639,10	m
4.42	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,50 m	160,60	m
4.43	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,60 m	58,40	m
4.44	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,70 m	146,00	m
4.45	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,80 m	182,50	m
4.46	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø0,90 m	36,50	m
4.47	Fornecimento e instalação de tubo de drenagem em PVC estruturado ø1,00 m	65,70	m
4.48	Envolvimento em lastro de areia	714,00	m ³
4.49	Execução de escoramento dos bueiros	2.772,00	m ²
4.50	Execução de lastro de brita BC	182,00	m ³
4.51	Fornecimento e instalação de manta geocomposto para drenagem Geodreno F.T. Est Macdrain N205m	21.700,00	m ²
5	Pavimentação viária		
5.1	Execução, regularização e reforço do subleito a 100% Proctor intermediário	23.591,35	m ²
5.2	Execução de sub-base estabilizada granulometricamente	5.190,10	m ³
5.3	Execução de base estabilizada granulometricamente com mistura	3.774,62	m ³
5.4	Execução do colchão de areia espessura 5 cm para pavimentação em bloco de concreto pré-moldado, intertravados "Paver Unisten resistência 35 mPA, 10 cm espessura"	1.179,57	m ³
5.5	Fabricação mecanizada de blocos de concreto pré-moldados, intertravado "Paver Unisten resistência 35 mPA, 10 cm espessura".	21.700,00	m ²
5.6	Instalação de pavimento em blocos de concreto intertravados com peças pré-moldadas "Paver Unisten resistência 35 mPA, 10 cm espessura".	21.700,00	m ²
6	Sinalização viária		
6.1	Execução de pintura faixa-tinta base acrílica emulsão água com microesferas de vidro 02 anos cor branca	607,20	m ²
6.2	Execução de pintura faixa-tinta base acrílica emulsão água com microesferas de vidro 02 anos cor amarelo	21,70	m ²

Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Página 5 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
 03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

6.3	Execução de pintura setas/zebrado tinta base acrílica emulsão água com microesferas de vidro 02 anos cor branca	635,52	m ²
6.4	Execução de pintura setas/zebrado tinta base acrílica emulsão água com microesferas de vidro 02 anos cor amarelo	40,72	m ²
6.5	Execução de pintura setas/zebrado tinta base acrílica emulsão água com microesferas de vidro 02 anos cor azul	23,12	m ²
6.6	Fornecimento e instalação de placa sinalização vertical total refletiva	57,00	m ²
6.7	Fornecimento e instalação de tachão refletivo bidirecional cor amarelo	33,00	und
6.8	Fornecimento e instalação de tachão refletivo bidirecional cor branca	2,00	und
6.9	Fornecimento e instalação de tachão refletivo monodirecional cor branca	105,00	und
7	Obras complementares		
7.1	Fornecimento e execução de passeio em concreto fck 20 mPa e espessura 7,0 cm, inclusive colchão de brita espessura 8,0 cm, corte de juntas e caixarias	1.577,00	ml
7.2	Fornecimento e execução de concreto estrutural fck 20 mPa uso geral conforme lançamento AC/BC (espessura 5 cm)	163,22	m ³
7.3	Fornecimento e execução de lastro de seixo (camada de seixo 5 cm) p/ base do passeio em concreto	163,22	m ³
7.4	Reaterro e compactação	356,00	m ³
7.5	Remoção de meios-fios existentes	18,00	m ³
7.6	Remoção de cercas de arame farpado	867,00	m
7.7	Demolição de alvenaria (guarita existente)	5,04	m ³
7.8	Demolição de edificação de madeira (canteiro de obras antigo)	90,72	m ³
7.9	Remoção e relocação de postes de energia existentes	2,00	unid
7.10	Execução e fornecimento de cerca em tela losangular de arame galvanizado a fogo com postes de concreto e 03 fios de arame farpado (h=2,00m) com mourão de concreto PVP 10,00 x 10,00 cm altura 3,00 m fck 25 mPa	1.841,00	ml
7.11	Execução de viga baldrame de concreto fck 25 mPa para suporte da cerca	97,00	m ³
7.12	Fornecimento e montagem de portão correr 9,00 x 2,10 m em tela, galvanizado e pintado para passagem de veículos	2,00	unid
7.13	Fornecimento e montagem de portão correr em tela 2,00 x 2,10 m, galvanizado a fogo e pintado para passagem de pedestres	1,00	unid
7.14	Execução de meio fio de concreto 20 mPa, moldado "in loco" mecanizado - MFC 05	3.395,00	ml
7.15	Execução de barreira New Jersey	40,00	m

Eng. Eliete Oliveira Moreira
Coordenadora de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 6 de 15

MS
ST



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



7.16	Execução de viga de travamento entre pavimentos diferenciados (15x31) em concreto de fck 35mpa	196,00	ml
7.17	Execução de elevação/proteção de caixas de esgoto, drenagem e hidráulicas	31,00	unid
8	Paisagismo		
8.1	Regularização do subleito (regularização para plantio de grama no terreno - escarificar / fofar)	20.974,00	m ²
8.2	Fornecimento e aplicação de composto orgânico calcário	3.146,10	kg
8.3	Fornecimento e aplicação de composto orgânico termofosfato	4.194,80	kg
8.4	Fornecimento e aplicação de composto orgânico cloreto de potássio	1.048,70	kg
8.5	Fornecimento e aplicação de Diuron (herbicida pré-emergente)	20.974,00	m ²
8.6	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (terreno e canteiros)	20.974,00	m ²
8.7	Execução de barreira de siltagem	1.840,00	m
8.8	Fornecimento e plantio de árvore regional	20,00	unid.
9	Instalações elétricas e de iluminação		
9.1	Fornecimento, montagem e instalação de um sistema de iluminação pública externa de 100 kVA	42.700,00	m ²
9.2	Fornecimento, montagem e instalação de poste reto em aço galvanizado a fogo Ø192 mm, 01, 02, 03 e 04 luminárias altura 12 m, mais aterramento	83,00	unid
9.3	Fornecimento, montagem e instalação de luminária pública com lâmpada de vapor metálico 400w, reator e ignitor eletrônico de alto fator de potência, 220V/60hz.	95,00	unid
9.4	Fornecimento, montagem e instalação de projetor simétrico com lâmpada de vapor metálico 400w, reator e ignitor eletrônico de alto fator de potência, 220V/60hz.	33,00	unid
9.5	Fornecimento, instalação e montagem do cabeamento elétrico (circuitos de alimentação elétrica)	36.539,00	ml
9.6	Fornecimento, montagem e instalação de cabo UTP 4 pares CAT-5E	100,00	m
9.7	Fornecimento, montagem e instalação de lâmpada vapor metálico E-40 400 W	175,00	unid
9.8	Fornecimento, montagem e instalação de reator vapor metálico AFP 400 W	175,00	unid
9.9	Fornecimento, montagem e instalação de disjuntor 3P 100 A 4,5kVA / 220 V	1,00	unid
9.10	Fornecimento, montagem e instalação de disjuntor 3P 125 A 50 kVA / 220V	1,00	unid
9.11	Fornecimento, montagem e instalação de disjuntor ajustável 3P 140-200 A 40 kA 220V	1,00	unid

Eng. Raimundo Álvares da Costa
 Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Página 7 de 15

Certidão nº 430483/2018
 03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Ac0d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

9.12	Execução de caixa de passagem em concreto com tampa em concreto, dim. 60 x 60 x 80 cm	118,00	pç
9.13	Abertura de vala para eletroduto subterrâneo, profundidade 80 cm	2.600,00	m
9.14	Envelopamento em concreto 60 x 60 cm, profundidade 80 cm	11.400,00	m
9.15	Execução de reforço estrutural em concreto fck 15 mPa p/ travessia de eletrodutos sob a rua	200,00	m
9.16	Fornecimento e montagem da infraestrutura seca em eletroduto Pead flexível de Ø1.1/2", 2" e 4"	11.400,00	m
9.17	Fornecimento, montagem e instalação haste de aterramento em aço cobre 5/8" x 2,4m com conector	83,00	pç
9.18	Fornecimento e montagem dos quadros elétricos geral de força e iluminação (quadro metálico de sobrepor, com placa de montagem, trilho din, barramento 3F #20 x 3 mm (295 A), cabos de cobre flexíveis isolamento PVC 750 V, plaquetas de identificação, barramento de neutro geral, barramento de terra, isolador epóxi e placa de policarbonato	1,00	pç
9.19	Fornecimento e montagem dos quadros elétricos geral de força e iluminação (quadro metálico de sobrepor, com placa de montagem, trilho din, barramento pente 3F (63 A), cabos de cobre flexíveis isolamento PVC 750 V, plaquetas de identificação, barramento de neutro geral, barramento de terra, isolador epóxi e placa de policarbonato	1,00	pc
9.20	Fornecimento e montagem dos quadros elétricos de distribuição de força e iluminação (quadro de distribuição geral da iluminação externa do pátio, 380 V, 3F+N+T, 125 A, CC 16 kA, tensão auxiliar 220 V, quadro 2.200 x 800 x 600 mm, composta por interruptor diferencial DR Tetrapolar 25 A 30 mA, disjuntor din SRNM1-C63 63 A tripolar 3 kA curva C, disjuntor din SRNM1-C6 6 A monopolar 3 kA curva C, disjuntor din SRNM-C16 16 A monopolar 3 kA curva C, disjuntor din SRNM1-C25 25 A tripolar 3kA curva C, disjuntor din SRNM1-C25 25 A monopolar 3 kA curva C, contator CJX1S 22 A bobina em 220 V, DPS monopolar 20-40 kA 275 V classe ii e programador horário (timer) 220 V	2,00	unid
9.21	Quadro de distribuição de comando para acionamento manual da iluminação externa do pátio, compostas por bornes, chave seletora e contadoras.	2,00	unid
10	Implantação sistema de CFTV		
10.1	Fornecimento, montagem e instalação de câmera de rede para vigilância remota IP- fixa, uso externo, day/night, lente varifocal 2,8-10 mm com iris automática, equipada com os recursos lightfinder e WDR, tecnologia Zipstream, HDTV 1080p a até 30 fps, led ir integrado, 10 metros (33 pés), com fonte de	29,00	unid.

Eng. Thiago Oliveira Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 8 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018

03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 03/07/2018, às 13:38.

503
A



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08



	alimentação, conectores, cabos e acessórios.		
10.2	Fornecimento, montagem e instalação de suporte de parede câmera	9,00	unid.
10.3	Fornecimento, montagem e instalação de mesa controle modular tipo joystick para câmeras móveis de vigilância por vídeo	1,00	unid.
10.4	Fornecimento, montagem e instalação de tubo de alumínio de extensão	9,00	unid.
10.5	Fornecimento, montagem e instalação de câmera de rede para vigilância remota IP speed dome PTZ - móvel, uso externo, day/night, foco automático 4,3 – 98,9 mm com iris automática, zoom óptico de 23x e zoom digital de 12x, pan 360° contínuo, equipada com os recursos WDR, tecnologia zipstream, HDTV 720p a até 60 fps, recuperação de foco, detecção de movimento, acesso a streams em tempo real, detecção de impactos, modo dia/noite com fonte de alimentação, cabos e acessórios.	5,00	unid.
10.6	Fornecimento, montagem e instalação de equipamento comutador de pacotes de dados em rede de comutadores switch	16,00	unid.
10.7	Fornecimento, montagem e instalação de software de gerenciamento de imagens VMS milestone	33,00	unid.
10.8	Fornecimento, montagem e instalação de uma estação de visualização e controle de CFTV composto por um desktop HP prodesk 400 G4 SFF i5-7500/memória 4GB /HD 500 / Windows 10 professional / placa de vídeo Nvidia quadro com teclado, mouse e 01monitor led profissional 32" Samsung 1920 x 1080 pixel	1,00	unid.
10.9	Fornecimento, montagem e instalação de uma estação de visualização e controle de CFTV composto por um desktop HP prodesk 400 G4 SFF i5-7500/memória 4gb /HD 500 / Windows 10 professional / placa de vídeo Nvidia quadro com teclado, mouse e 03 monitores led profissional 32" Samsung 1920 x 1080 pixel	1,00	unid.
10.10	Fornecimento, montagem e instalação de suporte de teto para monitor profissional de 32"	3,00	unid.
10.11	Fornecimento, montagem e instalação de suporte de parede para monitor profissional de 32"	1,00	unid.
10.12	Fornecimento, montagem e instalação de servidor para gravação de imagens, HPE ml 150 gen 9 e5-2603v4 IFF - VMS c/ storage de 16tb de HD em sistema raid com teclado, mouse e Windows server 2012	1,00	unid.

Eng. Tiago Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 9 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acb09

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

505
50



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

10.13	Fornecimento, montagem e instalação de fonte de alimentação trilho din 120 W 48 Vdc 2.5 A mean well SDR-120-48	8,00	unid.
10.14	Fornecimento, montagem e instalação de gabinete rack light 19x36ux870 mm Nilko	1,00	unid.
10.15	Fornecimento, montagem e instalação de bandeja regulável 352/552 mm	2,00	unid.
10.16	Fornecimento, montagem e instalação de régua 19 8 tomadas 10 A 2pt c/ disjuntor	1,00	unid.
10.17	Fornecimento, montagem e instalação de caixa hermética IP 67 400 x 300 x 200 mm / distribuidor interno óptico	16,00	unid.
10.18	Fornecimento, montagem e instalação de AC/DC converter 48 V 240 W	2,00	unid.
10.19	Fornecimento, montagem e instalação de abraçadeira nylon 150 x 3,6 mm PT T-30R	10,00	unid.
10.20	Fornecimento, montagem e instalação de switch 1920 8G poe com 08 portas + jg921a c/ 8x 10/100/1000 Mbps	1,00	unid.
10.21	Fornecimento, montagem e instalação de nobreak Smart UPC C RA CK 1,5 kVA 980 W entrada 230 V	1,00	unid.
10.22	Fornecimento, montagem e instalação de disjuntor 1P 10 A	16,00	unid.
10.23	Fornecimento, montagem e instalação de protetor sobrecarga DPS 1P 20 kA vcl 275 V	16,00	unid.
10.24	Fornecimento, montagem e instalação de fonte de alimentação para trilho din 120 W 48 Vdc 2.5 A	8,00	unid.
10.25	Fornecimento, montagem e instalação de extensão óptica 50 cm	26,00	unid.
10.26	Fornecimento, montagem e instalação de caddy HDD for ml150 GEN9	3,00	unid.
10.27	Fornecimento, montagem e instalação de cabo fibra óptica 02F (50) indoor/outdoor	2.299,00	m
10.28	Fornecimento, montagem e instalação de cabo de rede 23 A	506,00	m
10.29	Fornecimento, montagem e instalação de patch cord 3,00 m e 10,00 m	38,00	unid.
10.30	Fornecimento, montagem e instalação de gabinete mini rack	1,00	unid.
10.31	Fornecimento, montagem e instalação de módulo transceptor óptico	25,00	unid.
10.32	Fornecimento, montagem e instalação de DIO para rack 19	1,00	unid.
10.33	Fornecimento, montagem e instalação de ponto de terminação	14,00	unid.
10.34	Fornecimento, montagem e instalação de mini displayport	4,00	unid.
10.35	Fornecimento, montagem e instalação de cabo HDMI 2,00 m	4,00	unid.
10.36	Fornecimento, montagem e instalação de switch 20p 10/100/1000 + 4 combo GER I2	1,00	unid.
10.37	Fornecimento, montagem e instalação de cabo sinal perimetral 1,5 mm ² para barreira parede	2.100,00	m
10.38	Fornecimento, montagem e instalação de cabo tipo "PP" 2#2,5	150,00	m

Eng. Luiz Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 10 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Processo nº 50600.001013/2015-08

	mm ² 1 kV – 12 V		
10.39	Fornecimento, montagem e instalação de barramento bel em cobre 20 x 5mm (350 A)	16,00	m
10.40	Fornecimento, montagem e instalação de cabo de cobre nu #35 mm ²	100,00	m
10.41	Fornecimento, montagem e instalação de caixa de passagem em concreto com tampa em concreto, dim. 60 x 60 x 80 cm	72,00	pc
10.42	Fornecimento, montagem e instalação de caixa metálica de sobrepor 60 x 50 x 20 cm com tampa e fechadura Yale e elementos de fixação em poste	16,00	pc
10.43	Fornecimento, montagem e instalação de conector GTDU 5/8" / #35 mm ²	16,00	pc
10.44	Fornecimento, montagem e instalação de curva 90° pvc rígido ø1.1/2"	16,00	pc
10.45	Fornecimento, montagem e instalação de eletroduto pead flexível de ø02"	2.300,00	m
10.46	Fornecimento, montagem e instalação de eletroduto pead flexível de ø04"	850,00	m
10.47	Fornecimento, montagem e instalação de eletroduto PVC rígido ø1.1/2" x 3,0 m	43,00	pc
10.48	Fornecimento, montagem e instalação de luva para eletroduto PVC rígido ø1.1/2"	32,00	pc
10.49	Fornecimento, montagem e instalação de terminal sapata #35 mm ²	16,00	pç
10.50	Fornecimento, montagem e instalação de caixa de passagem em concreto com tampa em concreto, dim. 60 x 60 x 80 cm	72,00	pç
10.51	Certificação de todos os cabos de rede UTP, testes de atenuação para os cabos ópticos, com emissão de laudo ou comprovante.	1,00	cj
11	Implantação de alarme perimetral		


 Eng. Luiz Moreira
 Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Página 11 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38
Chave de Impressão: Acb09

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

11.1	Fornecimento, montagem e instalação do sistema de processamento de sinais dos cabos sensores, para até 400 metros de perímetro cada, com duas saídas para cabo sensor, possibilitando 200 metros para cada lado, sistema de replicação da alimentação e dados para a próxima unidade através do próprio cabo sensor, para até 3 outras unidades, sendo uma para um dos lados e duas para o outro, precisão de detecção de 3 metros, detecção de escalada e corte de cerca, com sistema de imunidade e calibração contra distúrbios alheios como ventos, chuva, poeira, veículos, etc, com uma entrada de alimentação 12 VCC, comunicação TCP/IP de dados através de porta RJ45 ou conversor para RJ45, resistência contra raios U.V, temperatura de trabalho de até 70°C, sensor de detecção de vibração e perturbação, para sistema de intrusão perimetral com localização precisa e direcionamento automático das câmeras de vigilância para o ponto acionado, fixo a cerca – Eletr southwest Microwave Intrepid (Micropoint II) com cobertura p/ 2.000,00 metros linear.	1,00	cj
11.2	Fornecimento e instalação de software gerenciador do sistema de detecção de perímetro, comunicação via rede TCP/IP com as unidades de processamento de sinal de forma nativa ou encapsulada, gerador de alarmes, log, históricos, em casos de escalada e corte de cerca. Calibração contra distúrbios, alheios como ventos, chuva, poeira, veículos, etc. Com acessos de configuração controlados por senha, envio de e-mail em caso de alarme e possibilidade de expansão.	1,00	cj
11.3	Fornecimento, montagem e instalação de acessórios como, fonte de alimentação para unidades processamentos do alarme perimetral, entrada 110/220 V, regulação da tensão de saída 12 V, 4 A, com proteção contra surto, com cabos, conectores, link Unit Microwave, Termination Units Microwav, Isolated link Microwave, RS422/RS232 Black box conv kit (110 V) Microwave, 232 A, RS-232 Adapter Microwave, ROM II-16 relay output module com Weatherproof, Enclosure (16 output relays) e nim network interface module Microwave.	1,00	cj
11.4	Fornecimento, montagem e instalação de cabo Multi-conductor Low capacitance RS-485 Belden 9842	160,00	ml

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018




 Emy, Iny, Diolana Moreira
 Coordenador de Obras Diretas
 CGCONT/DIR

Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Achd99

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

Página 12 de 15

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- Início do Contrato em 05 de maio de 2016
- Término do Contrato em 29 de junho de 2018

2. PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO

Quantitativos de serviços executados até a 22ª Medição (final), que corresponde ao período de 01 de outubro de 2016 à 28 de fevereiro de 2018.

3. VALOR INICIAL DO CONTRATO

R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais);

4. DATA BASE

Março/2015

5. ADITIVOS / ORDENS DE SERVIÇOS

Contrato TT-216/2016-00, assinado em 05/05/2016;
Ordem de Serviço inicial, recebida em 10/05/2016;

1ª Apostila de inclusão da parcela de reajustamento ao contrato no valor de R\$ 760.025,01 (setecentos e sessenta mil, vinte e cinco reais e um centavo), assinada em 15/08/2016;

2ª Apostila de inclusão da parcela de reajustamento ao contrato no valor de R\$ 338.047,14 (trezentos e trinta e oito mil, quarenta e sete reais e vinte e quatorze centavos), assinada em 02/05/2017;

Elly Siqueira Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 13 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38
Chave de Impressão: Acbd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas

(Handwritten signatures and initials)

Handwritten initials 'ab5 54'



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**

Processo nº 50600.001013/2015-08

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, assinada em 30/05/2017;

2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de 214 (duzentos e quatorze) dias consecutivos, assinada em 29/12/2017;

6. VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS

R\$ 15.098.072,15 (Quinze milhões, noventa e oito mil, setenta e dois reais e quinze centavos), Valor faturado referentes aos serviços executados até 22ª Medição, que corresponde ao período de 01 de outubro de 2016 à 28 de fevereiro de 2018.

7. FONTES DE RECURSOS

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Arq. José Mauro Santos da Silva	CAU nº A24546-1
Arq. Gabriela Kursancew	CAU nº A52757-2
Eng. Fernando da Rosa Andrade	CREA nº 250638203-8
Eng. Thiago Fernandes Zanferdini	CREA nº 261060764-4
Eng. <u>Tiago Silva</u>	CREA nº 251420873-4
Eng. Cristian Maganin Joaquim	CREA nº 251406791-0
Eng. Marcos Vinicius Alves Silvério	CREA nº 141043406-0
Eng. Glauciano Neckel	CREA nº 250666738-5

Eng. Tiago Oliveira Moreira
Coordenador de Obras Diretas
CGCONT/DIR

Página 14 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbb99

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**


Processo nº 50600.001013/2015-08

Arq. Vanice dos Santos	CAU nº A74072-1
Eng. Antônio Carlos Ramuski	CREA nº 250076522-9
Eng. Leonardo Seiffert Fortunato	CREA nº 170493860-0
Eng. Sérgio Marcon	CREA nº 250302527-7

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de projetos, materiais e mão de obra, bem como o fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a responsabilidade do **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**.

Declaramos que todas as atividades vinculadas à execução da obra foram desenvolvidas dentro do prazo contratual, satisfatoriamente, em conformidade com as normas técnicas de qualidade e segurança exigidos pelo Contrato e pelas normas de Engenharia vigentes na República Federativa do Brasil e que durante a execução dos trabalhos e entrega da Obra, o **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE**, não cometeu nenhum tipo de infração resultada em multas, penalidades, sanções e/ou execução de garantias, de acordo com a regulamentação de contratos vigentes e/ou Contrato.

Brasília/DF 23 de maio de 2018.


 Engº TIAGO OLIVEIRA MOREIRA
 CREA-MG 112.459D
 Coordenador CGCONT
 Matrícula DNIT 4744-9

Página 15 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430483/2018, emitida em 03/07/2018



Certidão nº 430483/2018
03/07/2018, 13:38

Chave de Impressão: Acbd9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 15 folhas



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE, QUE ENTRE SI FAZEM AS EMPRESAS ABAIXO NOMEADAS E QUALIFICADAS, CONFORME AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:



As empresas:

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Coelho Neto, nº 650, sala 03, Bairro Santo Antônio, Joinville/SC, CEP 89.218-015, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.589.125/0001-03, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42204775277, neste ato representado por seu sócio administrador **RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, inscrito no CREA/SP sob nº 5061622436, inscrito no CPF sob o nº. 257.341.198-22, portador da Cédula de Identidade nº. 26.119.900-6, expedida pela SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Lagamar, nº. 147, bloco 3, apto. 302, bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89.223-080; denominada doravante “empresa A”; e

EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, com sede na Rua XV de Novembro, nº 4.190, bairro Glória, Joinville/SC, CEP 89.216-201, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.607.623/0001-91, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42200158087, neste ato representado pelos seu sócio administrador **LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, nascido em 04.09.1979, engenheiro civil, portador da CI 3.531.650-0 expedida pela SESP/SC e do CPF 004.557.059-09, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhuth, 116, apartamento 903, Bairro Atiradores, CEP 89.203-070, Joinville/SC e pelo Administrador não sócio **ODORICO FORTUNATO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da CI 687.566-1 expedida pela SESP/SC e do CPF 017.551.889-00, residente e domiciliado na Travessa São José, nº 282, apto. 601, bloco A, em Joinville/SC, CEP 89201-495; denominada doravante “empresa B”.

AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA, com sede na Rua Clodoaldo, nº 415, bairro Distrito Industrial, Joinville/SC, CEP 89.219-550, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.967.284/0001-40, registrada e arquivada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos Adilson Pereira dos Anjos, da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina, sob o nº 2.673, no livro A nº 18 às folhas 123, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. **ANTONIO CARLOS RAMUSKI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 12.06.1964, engenheiro civil, inscrito no CREA/SC 026.930-7 inscrito no CPF sob o nº. 421.947.099-91, portador da Cédula de Identidade nº. 5.526.782-3 expedida pela SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Helmuth Strelow, nº. 276, bairro América, Joinville/SC, CEP 89204-700; denominada doravante “empresa C”.

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionato@wsouza2@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, e dou fé
Joinville - SC, 02/10/2019

Em Teste da verdade.

- () Luis Felipe Bassani Vicentin
- () Larissa Santiago Wehn
- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernandes

Emol: R\$ 3,55 - Selo R\$ 1,95 - ISS: R\$ 0,106 Total = R\$ 5,606

Selo digital do Tipo: Normal FPJ06194-78PY

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



.....

Assim, denominadas individualmente e, em conjunto, como "partes", resolvem sem dolo, fraude ou coação e na melhor forma de direito celebrar o presente instrumento de **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Consorcio terá a designação de: **CONSÓRCIO PALETA FORTUNATO AZIMUTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O Consorcio constituído, não tem personalidade jurídica própria (art.278, parágrafo primeiro, lei 6.404/76) e tem a finalidade específica de firmar com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pessoa jurídica de Direito Público interno, a Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de construção do pátio aduaneiro das instalações de fronteira no estado do Amapá (Brasil – Guiana Francesa), na rodovia BR-156/Ap, conforme prevê o Processo: 50600.001013/2015-08 - Edital RDC Eletrônico nº 557/2015-00.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sede do consórcio é na Rua Coelho Neto, nº 650, sala B, Bairro Santo Antônio, Joinville/SC, CEP 89.218-015.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato será por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e findando-se de pleno direito quando do encerramento definitivo da concessão de obra pública que constitui o seu objeto.

Paragrafo Primeiro: Constituem-se como objeto social os serviços de arquitetura e engenharia e administração de obras.

Paragrafo Segundo: O endereço da sede funciona somente para fins administrativos, contato e correspondência.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de haver prorrogação ou renovação na concessão outorgada, as PARTES desde já concordam que o Consórcio será prorrogado o *dies ad quem* do presente por igual período.

Parágrafo Quarto: Como este Consórcio tem fim específico, não será admissível sua adequação a outras licitações, concessões ou mesmo para outra finalidade, salvo celebração de novo instrumento contratual.

[Handwritten signatures]

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-5975
tabelionatosouza.2@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO.

Confere com o original apresentado, e dou fé
Joinville-SC, 02/10/2019

Em Teste _____ da verdade.

- Luis Felipe Bassani Vientim
- Larissa Santiago Wehn
- Gabriela Soares Alves Farias
- Pamela Suelen da Veiga Testoni
- Eduarda Zanetta de Souza
- Juliano Silveira
- Rodrigo Liberato Fernandes

Emol: R\$ 3,55 - Selo R\$ 1,95 - ISS: R\$0,106 Total = R\$5,606

Selo digital do Tipo: Normal FPJ06195-C89S

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



[Handwritten signatures and initials]



CLÁUSULA QUINTA: A participação de cada consorciada para formação do consórcio, compreendendo sua parcela de direitos e obrigações, é da seguinte forma:

- a) A empresa A, **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** terá 96,5% (noventa e seis e meio por cento);
- b) A empresa B, **EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA** terá 2% (dois por cento);
- c) A empresa C, **AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA** terá 1,5% (um e meio por cento);

Parágrafo Primeiro: Para os fins e efeitos legais e contratuais, os aportes financeiros respeitarão os limites percentuais supramencionados, e assim as obrigações e os direitos de cada uma das consorciadas ficando estabelecida nos limites indicados, salvo ajuste entre as partes em outro percentual.

Parágrafo Segundo: Todos os direitos e obrigações, interesses e responsabilidades, prejuízos e lucros, decorrentes do contrato e do consórcio, deverão ser compartilhados e assumidos pelos membros do consórcio em partes proporcionais às suas respectivas participações financeiras como acima definidas.

Parágrafo Terceiro: Cada um dos membros do consórcio deverá também ser proporcionalmente responsável, na medida de sua respectiva participação financeira, pelos custos, encargos e despesas que venham a incorrer com relação à preparação e negociação do contrato, bem como de seus custos e despesas decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA: As consorciadas declaram, expressamente, suas responsabilidades solidárias por todos os atos e práticas concernentes à presente contratação tanto na fase licitatória quanto na execução do contrato, inclusive, com relação aos contratos administrativos ou aditivos e complementações, assumindo assim todas e quaisquer responsabilidades decorrentes até a efetiva conclusão do objeto deste consórcio, além das responsabilidades previstas na legislação brasileira e aplicáveis ao objeto deste instrumento, nas áreas cíveis, tributária, trabalhista, previdenciária e em tudo quanto incidir.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionatowsouza.2@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO.

Confere com o original apresentado e dou fé
Joinville-SC, 02/10/2019

Em Teste da verdade.

- () Luis Felipe Bassani Vicentim
- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernandes
- () Larissa Santiago Wehn

Emol: R\$ 3,55 - Seio: R\$ 1,95 - ISS: R\$ 0,106 Total = R\$ 5,606

Selo digital do Tipo: Normal FPJ06196-QL6H

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/seio

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.

525
59



CLÁUSULA SÉTIMA: DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES

Para efeito de execução e conclusão do escopo dos trabalhos (objeto do contrato de licitação), cada um dos membros do CONSÓRCIO compromete-se a colocar à disposição do mesmo todos os recursos necessários, bem como aportar experiências e conhecimentos técnicos, assumindo cada qual a sua parcela de responsabilidade e os ônus na conclusão do escopo do Projeto, incluindo-se o fornecimento de informações, orientações e assistência.

Parágrafo Primeiro: Fica definido que é encargo da empresa **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, representada por seu sócio **RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO**, anteriormente qualificado, a execução das obras e projetos necessários a consecução do objeto do contrato de licitação.

Parágrafo Segundo: É encargo da empresa **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, representada por seu sócio **RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO**, anteriormente qualificado, a administração e exploração da obra, conforme objeto do contrato de licitação.

Parágrafo Terceiro: Cada empresa Consorciada tem poderes bastantes para desempenharem o seu mister, ficando entretanto, subordinadas às deliberações da Junta Diretiva.

CLÁUSULA OITAVA: Fica pactuado entre as PARTES que a empresa **LIDER** do consórcio instituído, é a **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada anteriormente no preâmbulo deste instrumenta contratual.

CLÁUSULA NONA: As consorciadas estabelecem, recíproca e bilateralmente, que a representação do consórcio por intermédio da empresa **LÍDER** dar-se-á através de seu representante legal ou bastante procurador, regularmente credenciado e habilitado na forma da lei e de seus respectivos contratos sociais.

Parágrafo Primeiro: As consorciadas estão de pleno acordo, e desse modo declaram para os fins e efeitos legais, que a empresa **LÍDER** está autorizada e outorgada a agir e representar este consórcio nos atos e procedimentos que se fizerem necessários perante a Administração Pública.

Parágrafo Segundo: A Empresa **LIDER** será a única responsável em manter comunicação direta com o **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT** podendo, ainda, em nome do Consórcio dar quitação, receber e responder notificações, interpelações, intimações e citações sendo representada pelo Coordenador do Consórcio.

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionato@willian.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado e dou fé
Joinville-SC, 02/10/2019

Em Teste da verdade.


- () Luis Felipe Bassani Vicentin
- () Gabriela Soares Alves Farías
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Ferraz
- () Larissa Santiago Wenn

Emol: R\$ 3,55 - Selo R\$ 1,95 - ISS: R\$0,106 Total = R\$5,606

Selo digital do Tipo: Normal FPJ06197-QC09

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada inícuo de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CLÁUSULA DÉCIMA: As consorciadas se comprometem, conjunta e solidariamente, de modo integral e incondicional à aceitação e satisfação de todos os termos e cláusulas estabelecidas no contrato firmado com o **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT** sem objeções, obrigando-se a cumpri-los cabal e regularmente.

Paragrafo Primeiro - As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pelo DNIT.

Paragrafo Segundo - As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes.

Paragrafo Terceiro - Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das EMPRESAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LUCROS E DESPESAS

Cada parte consorciada terá direito a receber sua participação nos resultados e/ou arcar com os prejuízos e despesas obedecendo-se as proporções dispostas na cláusula Quarta ou em outra proporção conforme deliberação das consorciadas.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão feitos à medida que as receitas sejam confirmadas com a quitação das faturas emitidas em favor do CONSÓRCIO.

Parágrafo Segundo: A administração de ordem financeira do consórcio será exercida em conjunto pelas três empresas consorciadas. Quaisquer tomadas de empréstimos financeiros, prestação de garantias, avais, ou outra forma de contratação de ônus ou débitos financeiros em aplicações de qualquer natureza e de qualquer valor, em qualquer tempo, prescindirá a assinatura dos administradores das consorciadas, em conjunto, podendo constituir procuradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DELIBERAÇÕES

A direção/administração do CONSÓRCIO e a execução do escopo dos trabalhos estarão sujeitos ao controle global de uma Junta Diretiva, constituída por 03 (três) representantes de cada Membro do CONSÓRCIO.

Parágrafo Único: Cada um dos membros do Consórcio terá direito a um voto nas reuniões da Junta Diretiva, proporcional à participação de cada acionista no Consórcio.

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
William Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP: 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionatowsouza2@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, e dou fé
Joinville - SC, 02/10/2019

Em Teste de verdade.

- () Luis Felipe Bassani Vicentim
- () Larissa Santiago Wehn
- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernandes

Emol: R\$ 3,55 - Selo: R\$ 1,95 - ISS: R\$ 0,106 Total = R\$ 5,606

Selo digital do Tipo Normal FPJ06198-F1AB

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'R' at the top right, and 'GRS' and '61' at the bottom right.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CONTABILIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

A Junta Diretiva deverá providenciar para que sejam conservados na sede do Consórcio e/ou outro local que a legislação pátria assim determinar os registros contábeis adequados e completos ("Registros Contábeis"), referentes ao CONSÓRCIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente consórcio reger-se-á pelo disposto nos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As consorciadas executarão os serviços necessários à completa execução do objeto em tela, e participarão nos lucros e/ou perdas e prejuízos, recebimentos, aportes de recursos, custos, diretos e indiretos, nas despesas comuns, seguros, garantias, e o que mais necessário for, na proporcionalidade de suas participações ou em outra, conforme deliberação das consorciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Considerando que o consórcio não tem personalidade jurídica própria, as consorciadas, dentro do que lhes competir, assumirão cada qual a sua responsabilidade pela boa execução e cumprimento do escopo contratual aqui convencionado, sendo certo, também, que cada consorciada será responsável igualmente pelos prejuízos a que der causa decorrentes de seu inadimplemento, ressarcindo a outra parte pelos custos incorridos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO

Caso o contrato firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT seja concluído ou rescindido, o presente instrumento ficará automaticamente dissolvido, sem quaisquer obrigações para as partes contraentes, exceto aquelas já assumidas na fase de elaboração da respectiva proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A contabilização dos lucros, perdas e demais danos, assim como, a contabilização das transações do consórcio será feita em livros próprios, a cargo da líder do consórcio, devendo a contabilização nas consorciadas das receitas, custos, despesas e sobras da consorciação ser feita por totais correspondentes às suas respectivas participações.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As consorciadas elegem o foro da Comarca de Joinville/SC como o único competente para o deslinde de qualquer dúvida originária deste instrumento, renunciando outro por mais privilegiado que o seja.

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
William Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionatosouza.z@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO.

Confere com o original apresentado, e dou fé
Joinville-SC, 02/10/2019


Em Teste da verdade.

- () Luis Felipe Bassari Valente
- () Larissa Santiago Wehr
- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Pastori
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernandes

Emol: R\$ 3,55 - Selo R\$1,95 - ISS R\$0,106 Total = R\$5,606
Selo digital do Tipo: Normal FPJ06199-L0D6

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten numbers: 605, 62

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui expressas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.



Joinville/SC, 21 de janeiro de 2016.



[Handwritten signature]

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Representada por seu sócio administrador RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO



[Handwritten signature]
LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO



[Handwritten signature]
ODORICO FORTUNATO

EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA

Representada por seus administradores



AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

Representada por seu sócio administrador ANTONIO CARLOS RAMUSKI



[Handwritten signature]
Julio Cesar Cassé da Silva
Advogado
OAB/SC n.º 36.851

Reconheço como AUTENTICA a(s) firma(s) de:
[928W0R3] - LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO
[928W003] - ODORICO FORTUNATO
Dout. fe. Joinville, 13 de Maio de 2016
Em test. da verdade.
Rodrigo Liberato Fernandes () Thiago Soares dos S. Zanetta
() Juliano Silveira () Stella Muller () Luis Felipe B. Vicentim
() Gabriela Soares Alves Farias () Eduarda Zanetta de Souza
Selo Digital Fiscalização tipo: NORMAL: EHE62919-V6L
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Emol: R\$ 2,75 + ISS: 0,08 + Selo(s): 1,70 = 4,53
Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

3º Ofício de Notas e 2º de Protestos
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionatowsoouza2@bol.com.br

2º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protestos de Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6968 - CEP 89201-250 - Joinville - SC
RECONHECIMENTO 1170294 - 105
RECONHEÇO a assinatura por AUTENTICA de:
(1) ANTONIO CARLOS RAMUSKI
Joinville, 11 de maio de 2016. 10:04:02
Em testemunho da verdade.
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EGX92716-PTV3
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
 Ruth Silva - Tabelião Maria Eliza Vitorini da Silva - Escrivão Substituto Cláudio Maria Foch da Silva - Escrivão Substituto Lara Oliveira Taminari - Escrivão Substituto
 Camilla Lainez de Castro - Escrivão Cristiane Rosset Rêgo - Escrivão Juliana Mendes - Escrivão Maria Cláudia Lina de Melo Salder - Escrivão
 Michèle Petráhli Christ - Escrivão Rileza Aguiar Ruan - Escrivão Tainá Ferreira dos Santos Machado - Escrivão Vânia Helôjê Rêgo da Moura - Escrivão

3º Ofício de Notas e 2º de Protestos
William Casserete SOARES
Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
tabelionatowsoouza2@bol.com.br

Reconheço como AUTENTICA a(s) firma(s) de:
[8zxADM2] - RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO
Dout. fe. Joinville, 11 de Maio de 2016
Em test. da verdade.
() Rodrigo Liberato Fernandes () Thiago Soares dos S. Zanetta
() Juliano Silveira () Stella Muller () Luis Felipe B. Vicentim
() Gabriela Soares Alves Farias () Eduarda Zanetta de Souza
Selo digital Fiscalização tipo: NORMAL: EHE69971-GY67
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Emol: 2,75 + ISS: 0,08 + Selo(s): 1,70 = 4,53
Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original apresentado, e dou fe
Joinville-SC, 02/10/2019

Em Test. da verdade.
() Luis Felipe Bassani Vicentim () Larissa Santiago Wehn

- () Gabriela Soares Alves Farias
- () Pamela Suelen da Veiga Testoni
- () Eduarda Zanetta de Souza
- () Juliano Silveira
- () Rodrigo Liberato Fernandes

Emol R\$ 3,55 - Selo R\$ 1,95 - ISS R\$ 0,106 Total = R\$ 5,606
Selo digital do Tipo: Normal FPJ06200-V10P

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo
Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



F

nes 63



Paleta
engenharia e construções



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

*625
64*



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

A EMPRESA PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 14.589.125/0001-03, DECLARA ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, TIAGO SILVA, CPF 048.002.409-05, QUE CONHECE O LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO OBJETO E QUE ESTÁ CIENTE DE SUAS CONDIÇÕES E NADA TEM A REVINDICAR.

JOINVILLE, 04 DE JUNHO DE 2020.

Tiago Silva
CREA/SC 134065-2
Paleta Eng. e Construções Ltda.

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
TIAGO SILVA – ENGº CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 048.002.409-05

CREA/SC 134065-2



Paleta
engenharia e construções



BALANÇO

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro

CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC

Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

*605
66*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204775277	CNPJ 14.589.125/0001-03
NOME EMPRESARIAL PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.7F.1F.00.80.A5.4D.2E.29.89.0B.3D.23.CD.EA.5B.75.73.99.7A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68092504091	LUIS CARLOS SUSSENBACH:68092504 091	683412677449445773 3	03/02/2017 a 03/02/2020	Não
Administrador	03047488975	VICTOR KURSANCEW NETO:03047488975	821378346275904070 9	31/08/2017 a 31/08/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

32.7F.1F.00.80.A5.4D.2E.29.89.0B.3D.
23.CD.EA.5B.75.73.99.7A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2019 às 14:24:01
B1.02.32.5B.53.5B.B2.A9
7B.C4.6A.29.E5.8F.74.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Engº. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.

META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 - 91

ans
67



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.589.125/0001-03
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	42204775277
CNPJ	14.589.125/0001-03
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/11/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36428


TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial	PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36428
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.7F.1F.00.80.A5.4D.2E.29.89.0B.3D.23.CD.EA.5B.75.73.99.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador


Eng.º Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.


META GESTÃO CONTÁBIL LTDA. Página 1 de 1
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91


CAS
68



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.589.125/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.057.996,93	R\$ 14.700.654,95
CIRCULANTE		R\$ 3.482.988,20	R\$ 6.721.841,62
DISPONÍVEL		R\$ 1.594.838,73	R\$ 4.306.732,94
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.988,55	R\$ 816,53
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 930.760,25	R\$ 106.139,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 662.089,93	R\$ 4.199.776,74
CRÉDITOS		R\$ 1.859.415,95	R\$ 2.343.661,23
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 332.596,65	R\$ 288.120,11
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.610,30	R\$ 57.547,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.491.712,32	R\$ 1.811.008,60
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 326,00	R\$ 20.081,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 25.170,68	R\$ 166.903,99
(-) ESTOQUES		R\$ (0,00)	R\$ 56.177,47
(-) ESTOQUES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 56.177,47
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 28.733,52	R\$ 15.269,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 28.733,52	R\$ 15.269,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.575.008,73	R\$ 7.978.813,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.018.917,07
CONTA-CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 18.917,07
INVESTIMENTOS		R\$ 5.212.253,24	R\$ 5.212.433,24
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 5.212.253,24	R\$ 5.212.433,24
IMOBILIZADO		R\$ 1.331.807,27	R\$ 1.742.806,61
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.600.425,23	R\$ 2.158.399,02
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (268.617,96)	R\$ (415.592,41)
INTANGÍVEL		R\$ 5.948,22	R\$ 4.656,41
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 9.655,06	R\$ 9.655,06
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.706,84)	R\$ (4.998,65)
(-) ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 11.057.996,93	R\$ 14.700.654,95
CIRCULANTE		R\$ 1.474.951,41	R\$ 2.589.154,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 304.398,16	R\$ 353.434,01

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Eng.º Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.

META GESTÃO CONTÁBIL LTDA
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colin, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

69



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.589.125/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 304.398,16	R\$ 353.434,01
FORNECEDORES		R\$ 757.600,53	R\$ 1.301.444,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 716.849,93	R\$ 1.194.350,49
TRANSPORTADORAS		R\$ 40.750,60	R\$ 107.093,76
OBRIGAÇÕES		R\$ 412.952,72	R\$ 934.275,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 14.905,01	R\$ 57.269,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 68.834,99	R\$ 193.728,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 130.166,86	R\$ 269.570,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 61.811,24	R\$ 86.717,70
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 137.234,62	R\$ 326.989,51
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.117.949,48	R\$ 857.930,83
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.117.949,48	R\$ 857.930,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 667.327,47	R\$ 396.319,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 450.622,01	R\$ 461.611,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.465.096,04	R\$ 11.253.569,94
CAPITAL REALIZADO		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00
RESERVAS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.591.222,60	R\$ 6.555.665,42
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.591.222,60	R\$ 6.555.665,42
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.403.087,16)	R\$ (1.460.285,29)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.403.087,16)	R\$ (1.460.285,29)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (23.539,40)	R\$ 3.857.689,81
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (23.539,40)	R\$ 3.857.689,81
(-) PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Eng. Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.

META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colln, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** Número de Ordem do Livro: **8**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNP **14.589.125/0001-03**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	Lucros Acumulados (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		7591222,60
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores		10153,58
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda		3857689,81
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-)1426626,56
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores		(-)54369,49
SOMA DOS RECURSOS		9978069,94
Dividendos ou Lucros Distribuídos		1025000,00
SOMA DAS APLICAÇÕES		1025000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		8953069,94
Notas		

[Signature]
META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colln, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Engº Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.

[Signature]



683
71

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.589.125/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 31.954.000,07
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 30.451.358,13
Receita do Consórcio		R\$ 30.451.358,13
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.502.641,94
Prestação de Serviços à Prazo - Mercado Interno		R\$ 1.502.641,94
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.284.594,37)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (4.284.594,37)
(-) Iss		R\$ (889.038,17)
(-) Pis		R\$ (105.765,08)
(-) Cofins		R\$ (488.146,52)
(-) (-) REPASSE CONSORCIADAS		R\$ (2.801.644,60)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 27.669.405,70
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (22.350.290,87)
(-) CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA		R\$ (6.191.495,34)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (16.158.795,53)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 5.319.114,83
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (885.946,18)
(-) COMERCIAIS		R\$ (8.439,25)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (8.439,25)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (877.506,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (422.286,12)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (385.422,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (69.798,07)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 4.433.168,65
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS		R\$ 17.937,53
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 215.104,51
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (197.166,98)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 1.995,48
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 1.995,48
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 4.453.101,66
(-) (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (205.525,76)
(-) Csll - Lucro Presumido		R\$ (205.525,76)
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (389.886,09)
(-) Irpj - Lucro Presumido		R\$ (389.886,09)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 3.857.689,81
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Eng.º Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.

META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colln, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

Página 1 de 1


682
 72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 EM MILHARES DE R\$

	Capital Social Subscrito	(-) Capital Social a Integralizar	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros Retidos	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2016	2.300.000,00		500,00			7.535.976,70	9.836.476,70
Ajustes de Exercícios Anteriores:						17.158,74	17.158,74
efeitos de mudança de critérios contábeis							0,00
retificação de erros de exercícios anteriores							0,00
Aumento de Capital:							0,00
com lucros e reservas							0,00
por subscrição realizada							0,00
Reversões de Reservas:							0,00
de contingências							0,00
de lucros a realizar							0,00
Resultado Líquido do Exercício						-23.539,40	-23.539,40
Lucros Distribuídos						-1.365.000,00	-1.365.000,00
Transferências para reservas							0,00
Reserva legal							0,00
Reserva estatutária							0,00
Reserva de lucros para expansão							0,00
Reserva de lucros a realizar							0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por quota)							0,00
Saldo em 31/12/2017	2.300.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.164.596,04	8.465.096,04
Ajustes de Exercícios Anteriores:						-44.215,91	-44.215,91
efeitos de mudança de critérios contábeis							0,00
retificação de erros de exercícios anteriores							0,00
Aumento de Capital:							0,00
com lucros e reservas							0,00
por subscrição realizada							0,00
Reversões de Reservas:							0,00
de contingências							0,00
de lucros a realizar							0,00
Resultado Líquido do Exercício						3.857.689,81	3.857.689,81
Lucros Distribuídos						-1.025.000,00	-1.025.000,00
Transferências para reservas							0,00
Reserva legal							0,00
Reserva estatutária							0,00
Reserva de lucros para expansão							0,00
Reserva de lucros a realizar							0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por quota)							0,00
Saldo em 31/12/2018	2.300.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8.953.069,94	11.253.569,94



Engº. Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.



META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colln, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Expresso em Reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Paleta Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ 14.589.125/0001-03, situada à Avenida Rolf Wiest, nº 227, CEP 89.223-005, Bom Retiro, Joinville/SC, CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia, sendo este o objetivo principal das suas atividades.

NOTA 2. BASES DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê e Pronunciamentos Contábeis.

Na elaboração das demonstrações contábeis a empresa adota as práticas contábeis previstas na legislação societária, consideradas as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e NBC TG 1000, onde serão apresentadas as seguintes demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, DMPL, DLPA, DFC e Notas Explicativas expressas em reais.

NOTA 3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício.

b) DISPONIBILIDADES


Correspondem aos valores de caixa (valores monetários disponíveis), depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Os valores estão conferidos e conciliados junto ao financeiro da empresa.

c) CLIENTES

Não foi verificada a evidências de PDD, o saldo dessa conta não está ajustado a valor presente.



Eng. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.



META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

d) IMOBILIZADO

O imobilizado é constituído por máquinas e equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios, equipamentos de informática e comunicação, instalações, veículos e terrenos que são destinados ao objeto operacional da empresa. Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. A empresa julgou irrelevante o laudo de avaliação, portanto em virtude da ausência dos laudos de avaliação a depreciação foi calculada através das taxas utilizadas nos períodos anteriores.

e) RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

Não foi realizado o teste de recuperabilidade do ano de 2018.

f) REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS

A empresa é optante pelo Lucro Presumido. A apuração das receitas para fins de PIS e COFINS são feitas pelo regime cumulativo as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% para COFINS.

g) FORNECEDORES

O saldo dessa conta não está ajustado a valor presente.

h) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos são destinados a aquisição de ativo imobilizado.


i) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Neste grupo estão relacionados os saldos a recolher dos tributos federais, estaduais e municipais, não há inadimplência.


j) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), dividido em 2.300.000 (Dois milhões e trezentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional e corrente, tendo cada sócio a seguinte participação:


SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL
FRANCISCO KURSANCEW	50	1.150.000	R\$ 1.150.000,00
VICTOR KURSANCEW NETO	20	460.000	R\$ 460.000,00
RONALDO APARECIDO DE AZEVEDO	20	460.000	R\$ 460.000,00
GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO	10	230.000	R\$ 230.000,00



Eng. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.



META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91



TOTAL	100%	2.300.000	R\$ 2.300.000,00
--------------	-------------	------------------	-------------------------

k) CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui contingências passivas.


NOTA 4. DETALHAMENTO DOS ITENS
a) DISPONIBILIDADES

1.1.01 DISPONÍVEL	4.306.732,94
1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	816,53
1.1.01.01.01 Caixa	816,53
1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	106.139,67
1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	105.105,98
1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A - Ag. 3155-0 C/C. 132577-9	880,39
1.1.01.02.01 Banco Sicredi - Ag. 2602 C/C. 34026-0	153,30
1.1.01.02.50 Banco do Brasil S/A - Ag.3155-0 C/C. 232577-2	0,00
1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.776,74
1.1.01.03.79 Aplicação Sicredi	123.589,74
1.1.01.03.80 Aplicação - BB RF CP Corporativo 400M 132577-9	960.340,01
1.1.01.03.81 Aplicação - BB RF CP Corporativo 400M 232577-2	2.733.425,85
1.1.01.03.82 Aplicação - BB RF CP Corporativo 30M 32577-5	0,00
1.1.01.03.83 Aplicação - BB RF CP Corporativo 400M 32577-5	382.421,14

b) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

1.2.03 IMOBILIZADO	1.742.806,61
1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	2.158.399,02
1.2.03.01.01 Aparelhos Telefônicos	9.788,56
1.2.03.01.07 Equipos.Processamento de Dados	57.514,56
1.2.03.01.08 Ferramentas	17.703,59
1.2.03.01.09 Instalações	39.338,00
1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	958.970,35
1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	53.873,35
1.2.03.01.17 Terrenos	231.364,80
1.2.03.01.18 Veículos	789.845,81
1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-415.592,41
1.2.03.03.01 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	-1.242,36


 Eng. Ronaldo A. de Azevedo
 CREA-SP 5061622436
 Paleta Eng. e Construções Ltda.


 META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
 CRC/SC 009646/O-8
 Rua Max Colln, 726 - América
 Joinville - SC - CEP 89204-040
 Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
 CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91



 676
 76



Paleta
engenharia e construções



1.2.03.03.07 (-) Deprec. Equiptos.Processamento de Dados	-18.872,92
1.2.03.03.08 (-) Deprec.Ferramentas	-482,65
1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	-19.173,99
1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-130.906,22
1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	-17.674,57
1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	-227.239,70
1.2.04 INTANGÍVEL	4.656,41
1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	9.655,06
1.2.04.01.16 Software	9.655,06
1.2.04.03 (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.998,65
1.2.04.03.16 (-) Amortiz.Software	-4.998,65

Eng. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.

META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91


LRS
77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2018/2017 - METODO INDIRETO


	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido	3.857.689,81	(23.539,40)
(+/-) Receitas e Despesas não efetivadas financeiramente:		
Depreciação, amortização e exaustão	227.316,40	166.035,46
Baixas do Ativo Imobilizado	8.302,52	218.521,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	(44.215,91)	17.158,74
Créditos Tributários IRPJ / CSLL	-	-
(=) Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações	4.049.092,82	378.176,30
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro	-	-
Diminuição (Aumento) em Clientes	44.476,54	(60.657,53)
Diminuição (Aumento) nos Estoques	(56.177,47)	-
Diminuição (Aumento) em Outros Direitos Realizáveis	(547.638,89)	(313.159,35)
Diminuição (Aumento) de Despesas do Exerc. Seguinte	13.463,54	(25.272,43)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	543.843,72	(189.649,35)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais	42.364,42	(36.955,59)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais	124.893,77	59.186,00
Aumento (Diminuição) de Obrigações com Sócios	(996.373,00)	(1.028.553,00)
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações	171.672,57	22.587,74
Aumento (Diminuição) das Provisões	189.754,89	119.945,69
(=) Saldo Operacional	3.579.372,91	(1.074.351,52)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de Financiamentos	(221.972,25)	(336.052,15)
(=) Saldo de Financiamento	(221.972,25)	(336.052,15)
Das Atividades de Investimento		
Acréscimos de Imobilizado	(645.326,45)	(655.348,71)
Acréscimo de Intangível	-	(6.000,00)
Acréscimo de Investimentos	(180,00)	(30,00)
(=) Saldo Investimentos	(645.506,45)	(661.378,71)
Total do Exercício	2.711.894,21	(2.071.782,38)
(+) Saldo Inicial das Disponibilidades	1.594.838,73	3.666.621,11
(=) Saldo Final das Disponibilidades	4.306.732,94	1.594.838,73



Eng. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.



META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIS CARLOS SUSSENBACH
REGISTRO..... : SC-020340/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 680.925.040-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 19/05/2020 as 16:28:35.

Válido até: 17/08/2020.

Código de Controle: 790821.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

A
1
1
GAB
79



Paleta
engenharia e construções



INDICES

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

CÁLCULO DE ÍNDICES BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2018

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{7.740.758,69}{3.447.085,01} = 2,25$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{14.700.654,95}{3.447.085,01} = 4,26$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)


$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{6.721.841,62}{2.589.154,18} = 2,60$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{AT}} = \frac{3.447.085,01}{14.700.654,95} = 0,23$$



Eng. Ronaldo A. de Azevedo
CREA-SP 5061622436
Paleta Eng. e Construções Ltda.



META GESTÃO CONTÁBIL LTDA.
CRC/SC 009646/O-8
Rua Max Colln, 726 - América
Joinville - SC - CEP 89204-040
Contador: LUIS CARLOS SUSSENBACH
CRC/SC 020340/O-7 - CPF 680.925.040 -91

ENS
Ba



Paleta
engenharia e construções



NEGATIVA DE FALÊNCIA

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7422887

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 27/05/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, portador do CNPJ: 14.589.125/0001-03. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, quinta-feira, 28 de maio de 2020.

PEDIDO Nº: **0079531**

GAS
83



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 400891

À vista dos registros constantes no sistema eproc do **Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Raiz do CNPJ: 14.589.125 ✓

Certidão emitida às 15:17 de 28/05/2020. ✓

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRB
BA



Paleta
engenharia e construções



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Paleta
engenharia e construções



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL


Paleta Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.589.125/0001-03, por intermédio de seu representante legal Sr. Gabriel Rossini Simões, portador (a) da Carteira de Identidade nº 45.477.431-X CPF nº 440.694.918-64, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega** menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Observação :em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Joinville, 04 de junho de 2020.




PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 14.589.125/0001-03
GABRIEL ROSSINI SIMÕES
RG.: 45477431X SSP/SP

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778



Paleta
engenharia e construções



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA

Paleta Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.589.125/0001-03, por intermédio de seu representante legal Sr. Gabriel Rossini Simões, portador (a) da Carteira de Identidade nº 45.477.431-X CPF nº 440.694.918-64, **DECLARA**, para fins de participação do edital de **Tomada de Preços nº 32/2019**, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Joinville, 04 de junho de 2020.


PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 14.589.125/0001-03
GABRIEL ROSSINI SIMÕES
RG.: 45477431X SSP/SP

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

WS
87



Paleta
engenharia e construções



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Ao Edital de Tomada de preço nº32/2019 /SOSP/SLC/2019

Razão Social da Empresa: Paleta Engenharia e Construção Ltda.


CNPJ: 14.589.125/0001-03

Endereço: Av. Rolf Wiest, 277 – Salas 403 e 405 – Bom Retiro – CEP. 89223-005 Joinville/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa Paleta Engenharia e Construções Ltda., caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Joinville, 04 de junho de 2020.



PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 14.589.125/0001-03
GABRIEL ROSSINI SIMÕES
RG.: 45477431X SSP/SP

Licitações: renata@paleta.eng.br / gabriel@paleta.eng.br

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av: Rolf Wiest, n.º 277 – Salas 403 e 405 – Bairro: Bom Retiro
CEP: 89.223-005 – Joinville – Santa Catarina – SC
Telefone: (47) 3029-2778 – Fone/Fax: (47) 3029-2778

CRS
DB