



HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 PROCESSO Nº 67/2020

Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Frei Valentim, com metragem de área total de 1.137,97m², localizado a Avenida das Nações Unidas, nº 405, Balneário Princesa do Mar, neste Município de Itapoá.

Itajaí (SC), 09 de Julho de 2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SOHN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.352.264 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/FEV/2017

NOME SUSANNE SELLGE

FILIAÇÃO ROBERTO SELLGE
ILONKA ELSA SELLGE

NATURALIDADE SÃO PAULO SP DATA DE NASCIMENTO 16/03/1959

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 12410 LV B-42 FL 191
CART. CUNHA-SÃO PAULO SP
"COM AVRB.DIVÓRCIO"

CPF 993.120.008-10

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SOHN

Prefeitura de Itajaí
Fls. 182
Rubrica

ITAJAÍ/SC

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Tabela: Sueli Canziani Gazaniga
Rua: André de Góes, 100 - Centro - Cep: 88301-425 - Itajaí/SC
1º Andar - Fone: 3348-1595
E-mail: 3348@itajai.sc.gov.br
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabela
- Elinita Kowalski Rosar - Tabela Substituta
- Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Thalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NOF-MAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tj.sc.jus.br: Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total= R\$6,80 - Selo nº.FWA29463-WEEV

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

SUSANNE SELLGE EIRELI

CNPJ nº 27.340.939/0001-51



Susanne Sellge, nacionalidade brasileira, nascida em 16/03/1959, divorciada, empresaria, CPF nº 993.120.008-10, Carteira De Identidade nº 5.352.264, órgão expedidor SESPDC/SC, residente e domiciliada na Rua João Manoel Francisco, 30, Casa 01, Centro, Navegantes/SC, CEP 88.370-268, Brasil.

Titular da empresa de nome Susanne Sellge EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600300913, com sede Rua Doutor Pedro Ferreira, 155, Cond. Edifício Genésio Miranda Lins Sala 1605, Centro Itajaí, SC, CEP 88301030, Brasil, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.340.939/0001-51, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial Susanne Sellge EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial Construtora Nova Itajaí EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Samuel Heusi, 80, Sala:3 B: Centro, Itajaí/SC, CEP 88.301-320.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: Construção de edifícios; construção de estradas e ferrovias; construção de instalações desportiva e recreativas; construção de píer, trapiches e docas; construção de obras em alvenaria; prestação de serviços de reformas em obras da construção civil; recuperação estrutural de fundações e de concreto armado; instalação, alteração, reparo e manutenção de sistema de prevenção contra incêndio, construção de instalações esportivas e recreativas, construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortina de proteção de encostas e muros e de arrimo; construção e manutenção de rede de abastecimento e coleta de esgoto e interceptores, construção de estações de tratamento de esgoto, de bombeamento de esgoto e galerias pluviais, construção e manutenção de redes de abastecimento de água tratada e redes de coleta de água.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior era de R\$: 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado, passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

Req: 81900000307555



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2019

Arquivamento 20195647092 Protocolo 195647092 de 03/10/2019 NIRE 42600300913

Nome da empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207305923116186

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;


03/10/2019

Página 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZKVIWBIXYELGg&chave2=Ug8cwswph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99312000810-SUSANNE SELLGE

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
SUSANNE SELLGE EIRELI
CNPJ nº 27.340.939/0001-51



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá a Susanne Sellge brasileira, nascida em 16/03/1959, divorciada, empresaria, Cadastro de Pessoa Física nº 993.120.008-10, Carteira de Identidade nº 5.352.264, órgão expedidor SESPDC/SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Manoel Francisco, 30, Casa 01, Centro, Navegantes/SC, CEP 88.370-268, Brasil, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do Titular.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa que gira sob o nome empresarial Construtora Nova Itajaí EIRELI, e o nome fantasia Construtora Nova Itajaí.

DO ENDEREÇO DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem a sua sede na Rua Samuel Heusi, 80, Sala:3 B: Centro, Itajaí/SC, CEP 88.301-320.

DA CONSTITUIÇÃO DE FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo abrir ou fechar filiais ou outra dependência mediante contrato constitutivo.

Rcq: 81900000307555

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2019

Arquivamento 20195647092 Protocolo 195647092 de 03/10/2019 NIRE 42600300913

Nome da empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207305923116186

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

03/10/2019

3

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
SUSANNE SELLGE EIRELI
CNPJ nº 27.340.939/0001-51



DA ATIVIDADE

CLÁUSULA QUARTA: Construção de edifícios; construção de estradas e ferrovias; construção de instalações desportiva e recreativas; construção de píer, trapiches e docas; construção de obras em alvenaria; prestação de serviços de reformas em obras da construção civil; recuperação estrutural de fundações e de concreto armado; instalação, alteração, reparo e manutenção de sistema de prevenção contra incêndio, construção de instalações esportivas e recreativas, construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortina de proteção de encostas e muros e de arrimo; construção e manutenção de rede de abastecimento e coleta de esgoto e interceptores, construção de estações de tratamento de esgoto, de bombeamento de esgoto e galerias pluviais, construção e manutenção de redes de abastecimento de água tratada e redes de coleta de água.

Parágrafo Único: A sociedade contratará um responsável técnico devidamente registrado no órgão competente, ou seja, no CREA/SC para desenvolver as atividades de engenharia.

DO INICIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 20 de março de 2017, data em que foi registrada junto a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizados da seguinte forma: em moeda corrente nacional, de responsabilidade da sócia.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA: A administração da empresa cabe isoladamente a sócia Susanne Sellge com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de

Req: 81900000307555

[Handwritten signatures]

Página 3

03/10/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2019

Arquivamento 20195647092 Protocolo 195647092 de 03/10/2019 NIRE 42600300913

Nome da empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207305923116186

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

[Handwritten mark]

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

SUSANNE SELLGE EIRELI

CNPJ nº 27.340.939/0001-51



condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Parágrafo Único: A sócia da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra sociedade da mesma modalidade.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31/12, proceder-se-á a elaboração do inventário e do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DECIMA: Falecendo ou interditado o sócio, a empresa será extinta. Os herdeiros ou sucessores procederão o inventário, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os casos omissos serão tratados pelo que preceitua o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 que instituiu o Novo Código Civil.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Itajaí/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Navegantes/SC, 13 de setembro de 2019.

SUSANNE SELLGE

Rcq: 81900000307555



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2019

Arquivamento 20195647092 Protocolo 195647092 de 03/10/2019 NIRE 42600300913

Nome da empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207305923116186

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

03/10/2019


Página 4



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



195647092



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
PROTOCOLO	195647092 - 03/10/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42600300913
CNPJ 27.340.939/0001-51
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2019
SOB N: 20195647092

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195647092

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 99312000810 - SUSANNE SELLGE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2019

Arquivamento 20195647092 Protocolo 195647092 de 03/10/2019 NIRE 42600300913

Nome da empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207305923116186


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

03/10/2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.340.939/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVA ITAJAI	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R SAMUEL HEUSI	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 3 B
-------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 88.301-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NOVAITAJAI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (47) 3046-0699/ (47) 9185-2621
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/07/2020** às **12:23:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 27.340.939/0001-51
Razão Social: CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
Endereço: R SAMUEL HEUSI 80 SALA 3 B / CENTRO / ITAJAI / SC / 88301-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2020 a 23/07/2020

Certificação Número: 2020062403565357785300

Informação obtida em 07/07/2020 12:22:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
18614/2020	07/07/2020	05/10/2020	Certidão de Pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI	27.340.939/0001-51

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
310631	EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: SAMUEL HEUSI, 80 Bairro: CENTRO	Complemento: SALA 3 B CEP: 88301-320

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2018614N8399D37

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI**
CNPJ/CPF: **27.340.939/0001-51**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140064624040
Data de emissão: 01/06/2020 12:18:01
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **31/07/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI**
CNPJ: 27.340.939/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:15:05 do dia 19/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2020.

Código de controle da certidão: **101E.0D13.AE3C.C086**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Visão Multivigente

PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

(Publicado(a) no DOU de 24/03/2020, seção 1, página 33)

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADORGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.


Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.


JOSÉ BARROSO TOSTES NETO
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI**

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.340.939/0001-51

Certidão nº: 8699500/2020

Expedição: 14/04/2020, às 10:38:42

Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.340.939/0001-51, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI

Aprovado em: 03/07/2017

CNPJ: 27.340.939/0001-51

Registro: 149083-4

Endereço: RUA SAMUEL HEUSI, 80, SALA 3 CENTRO

88301-320 ITAJAI SC

Número da alteração contratual: 2

Data da certificação: 03/10/2019

Capital social atual: R\$ 200.000,00 - DUZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO, PARA: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE ESTRADAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUCAO DE PIER, TRAPICHES E DOCAS; CONSTRUCAO DE OBRAS EM ALVENARIA; PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL; RECUPERACAO ESTRUTURAL DE FUNDACOES E DE CONCRETO ARMADO; INSTALACAO, ALTERACAO, REPARO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINA DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO E COLETA DE ESGOTO E INTERCEPTORES, CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO E COLETA DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E REDES DE COLETA DE AGUA. ATIVIDADES LIMITADAS AS ATRIBUICOES DO RESPONSABILAVEL TECNICO.

Responsáveis Técnicos:

Nome: MAURICIO DE SOUTO GOULART

Responsabilidade Técnica aprovada em 03/07/2017

Registro: SC S1 003904-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500765695

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: "DECRETO FEDERAL NR.23.569 DE 11.12.1933, EM SEU ARTIGO 28".

Nome: ANDRE PAULO DE SOUTO GOULART

Responsabilidade Técnica aprovada em 06/12/2019

Registro: SC S1 070009-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2506579559

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29/06/1973 DO CONFEA".

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 11:01:51 do dia 14/04/2020 válida até 30/09/2020.

Código de controle de certidão: 6HAD-8F82-A1H4-5455

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: MAURICIO DE SOUTO GOULART
CPF: 155.274.339-04
Registro: SC S1 003904-7
Registro Nacional: 2500765695
Endereço: RUA MANOEL DONO MORGADO 57 FAZENDA
88301-462 ITAJAI SC

Aprovado em: 21/11/1972

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Data: 02/12/1972
Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Escola: MINISTERIO DO TRABALHO
Data: 27/12/1974

Atribuições profissionais: "DECRETO FEDERAL NR.23.569 DE 11.12.1933, EM SEU ARTIGO 28".

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **11:12:30** do dia **14/04/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **2HF9-181D-5D58-BH13**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Contrato de prestação de serviços de engenharia que entre si fazem de um lado SUSANNE SELLGE EIRELI - ME com sede a Rua Dr. Pedro Ferreira nº 155, sala 1605, Centro, Itajaí (SC), inscrita no CNPJ sob nº 27.340.939/0001-51 neste ato representada pela sócia administrativa Susanne Sellge, divorciada, residente e domiciliada a Rua Mario Rebelo nº 285, Centro, Navegantes (SC), a seguir denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado MAURICIO DE SOUTO GOULART, registro no CREA/SC nº 003904-7, Engenheiro Civil, divorciado, residente a Rua Manoel Dono Morgado nº 57 - Fazenda, Itajaí/SC, a seguir denominado simplesmente de **CONTRATADO** nos termos abaixo pactuados, a saber:

I - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, os serviços de engenharia civil, de acompanhamento e condução de obras.

II - SERVIÇO

Os serviços a serem executados pelo CONTRATADO se darão no âmbito do canteiro de obras, se desenvolvendo nas tarefas necessárias para o cumprimento do cronograma, medições e demais providências estabelecidas pela CONTRATANTE.

III - REGIME DOS SERVIÇOS

O regime será conforme horário abaixo estabelecido, podendo ser remanejado, de modo a não sofrer redução:

Das 13:00 às 17:00 horas de Segunda a Sexta-Feira.

IV - VIGÊNCIA

O prazo de vigência é **indeterminado**, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

V - PREÇO AJUSTADO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor dos trabalhos aqui ajustados é de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a cada 30 (trinta) dias.

Rua Pedro Ferreira nº 155 - sala 1605 - Fone: (51) 3333-1111 - Fátima Mirandinha - Centro - Itajaí/SC - CEP 88.301-030
17.340.939/0001-51

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.
Itajaí (SC), 23/08/2019.



- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabelada
- () Elvita Kowalski Rosar - Tabelada Substituta
- () Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tj.sc.jus.br; Emol: R\$3,55 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$1,95 - Total: R\$5,57 - Selo nº.FOG69B36-APZS

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below.


VI - FORO

Fica eleito o foro competente desta cidade para dirimir qualquer divergência oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas.


Itajaí (SC), 20 de março de 2017.


Susanne Sellge EIRELI - ME.
CONTRATANTE


Mauricio de Souto Goulart
CONTRATADO

Testemunhas:


Nome: Maria C. de Jesus
CPF: 469 499 339 91


Nome: Pedro Michel Junior
CPF: 566.648.828/87

Rua Pedro Ferreira nº 155 - sala 1005

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 23/08/2019.

- () Suelli Canziani Gazaniga - Tabelê
- () Zimta Kowalski Rosar - Tabelê Substituta
- () Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Arnone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Juliana Cardoso de Andrade-Fronza - Escrevente
- () Juliana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thalys Cristina Baldi de C. de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,65 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$1,95 Total= R\$5,57 - Selo nº: FOG69835-BNXU

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
SUSANNE SELLGE
MAURICIO DE SOUTO GOULART

Conforme Art. 819, CNCGJ/SC, o reconhecimento de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo a legalidade do documento.

Em test. de verdade. 13382019 Itajaí-SC, 23/08/2019

BARBARA CRISTINA DE SOUZA
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização de tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em Selo.tjsc.jus.br. Emol: 6,80 ISS: R\$0,07 - Selo 3,80 Total 10,84 Selo nº: FOG69830-UE3Q e FOG69831-UE39

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO
Fis. 199
CERTIDAO NRO 01434/2012
Rubrica
EMITIDA EM 04/05/2012



FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: MAURICIO DE SOUTO GOULART
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/12/1972 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC
TITULOS.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 27/12/1974 PELO(A)
MINISTERIO DO TRABALHO
BRASILIA - DF
REGISTRO.....: SC S1 003904-7
C.P.F.....: 155.274.339/04
NASCIMENTO...: 07/06/1950
ART 4019645-6



Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
Proprietario.: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI
Endereco Obra: AVENIDA PREFEITO PAULO BAUER, S/N
Bairro : CENTRO
88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 13/04/2011 Baixada em...: 28/02/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 12/04/2011 Termina.....: 12/10/2011
Autoria.: INDIVIDUAL
Tipo.....: NORMAL

EXECUCAO

CONCRETO USINADO
Dimensao do Trabalho ...: 19,00 METRO(S) CUBICO(S)
LAJE PRE-FABRICADA
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUA
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE ESGOTO
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE HIDRANTES
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)
CONJUNTO DE EXTINTORES
Dimensao do Trabalho ...: 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002



Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 -
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 - www.crea-sc.org.br - crea-sc@crea-sc.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC

Tabela: Sueli Canziani Gazaniga
Rua Manoel Vieira Cruz, 803/81 - 405 Itajaí/SC
1º Andar - Fone: 3348-1595
Fone/Fax: 47-3348-1595
E-mail: tabelionato@itajai.sc.gov.br
Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.



- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
- () Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- () Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Trallis Cristina Beldi de O. de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80 - Selo nº.FWA2947B-Z6RJ

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



EM BRANCO

EM BRANCO


EM BRANCO

28.03.20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO N.º 200
CERTIDAO NRO 01434/2012
EMITIDA EM 04/05/2012
Rubrica



Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

FOLHA.....0002

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensao do Trabalho ... 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)

SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensao do Trabalho ... 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)

ART 4349422-8

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA.
Proprietario.: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI
Endereco Obra: AVENIDA PREFEITO PAULO BAUER, S/N
Bairro : CENTRO
88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 30/03/2012 Baixada em...: 12/04/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 12/04/2011 Termin...: 12/10/2011
Autoria.: INDIVIDUAL
Tipo....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 4020509 4



EXECUCAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 1.146,09 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensao do Trabalho ... 1.213,04 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 1.040,00 METRO(S)

COBERTURA

Dimensao do Trabalho ... 1.260,69 METRO(S) QUADRADO(S)

ESQUADRIAS

Dimensao do Trabalho ... 297,76 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO

Dimensao do Trabalho ... 1.067,13 METRO(S) QUADRADO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI datado(s) de 09 de MARCO de 2012, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

André Leonardo Dunka
André Leonardo Dunka
Agente Administrativo
Matrícula 412
CREA-SC Inspeçao Itajaí



Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 -
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 - www.crea-sc.org.br - crea-sc@crea-sc.org.br

N
ff

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Tabelas
Rua Manoel Vieira Barros, 719 - Itajaí - SC
1º Andar - Cep: 88301-425 - Itajaí-SC
Fone: (51) 3361.1111
E-mail: 3tabelionato@sc.com.br
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.



- 1) Sueli Cariziani Gazaniga - Tabelã
- 2) Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- 3) Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- 4) Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- 5) Simone Kowalski - Escrevente
- 6) Caroline Watzko - Escrevente
- 7) Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- 8) Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- 9) Thalys Cristina Barboza de Souza - Escrevente

[Handwritten signature]

Selo(s) Digital(ais) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados
emitido em: Selo.t.jsc.jus.br: Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total:
R\$6,80 - Selo nº.FWA29479-8N23



Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração e tentativa de fraude.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

22-4332



**Porto
de Itajaí**

AUTORIDADE PORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ**, Autarquia Municipal com personalidade jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ nº 00.662.091/0001-20, situada na Rua Blumenau, nº05, Município de Itajaí/SC, através de seu representante técnico André Luiz Pimentel Leite da Silva Junior, Diretor Técnico, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 016.332.039-05, vem por meio deste, **atestar** que "CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA.", sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, à Rua Lauro Muller, 1067, bairro Fazenda, inscrita no CNPJ sob nº 95.827.697/0001-85, **Executou serviços de engenharia civil no Pier Turístico de Itajaí, Guilherme Asseburg**, como seguem:

Objeto do Contrato : Serviço/Obra de engenharia para Reforma e Ampliação do Pier Turístico "Guilherme Asseburg" de Itajaí.

Período de Execução : 11/04/2011 à 15/01/2012

Empreendimento : Reforma e Ampliação

Localização da Obra : Rua Prefeito Paulo Bauer s/n – Itajaí – SC.


Profissional : Maurício de Souto Goulart- Eng.º Civil – CREA/SC 003904-7



Dentre outros, executou os serviços a seguir, com as quantidades realizadas no período especificado.

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Concreto usinado bombeado fck = 30 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento = 19 m³;
- Estaqueamento com estacas de concreto armado com seção de 26x26 cm nas águas do Rio Itajaí – Açú = 1.040,00 m;
- Laje treliçada com estrutura de concreto executado com escoramento suspenso em água pluvial = 1.213,04 m²;
- Rede de água = 1.213,04 m²;
- Rede de esgoto = 1.213,04 m²;
- Rede de águas pluviais = 1.213,04 m²;
- Sistema hidráulico preventivo = 1.213,04 m²;
- Sistema de proteção por extintores = 1.213,04 m²;
- Iluminação de emergência = 1.213,04 m²;



Carimbo e Assinatura do Responsável
André Leonardo Dunk
Agente Administrativo
Matrícula 412
CREA-SC Inspeção Itajaí

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC

Sueli Canziani Gazaniga
Flávia Kowalski Rosar - Ed. Capimelga
Barbara Cristina de Souza - Ed. Capimelga
1º Andar - Centro - 3348-1595
Rua Manoel Vieira Garcia, 146 - Ed. Capimelga
Itajaí - SC - CEP: 89.300-000
E-mail: 3tabelionatoitajai@gmail.com
Horário de expediente: Das 8:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.



- Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
- Flávia Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Carolene Watzko - Escrevente
- Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Inalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente

[Handwritten signature]

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo Jus.br: Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80 - Selo nº: FWA29481-1BBY

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou restrição de fraude.



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Porto de Itajaí

AUTORIDADE PORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ



- Saída de emergência = 1.213,04 m²;
- Estrutura metálica para cobertura = 1.146,09 m²;
- Telha de chapa galvanizada tipo sanduíche (e = 3,5) = 1.260,69 m²;
- Vidro temperado 10 mm = 297,76 m²;
- Piso porcelanato = 1.067,13 m²;
- Instalações elétricas em baixa tensão = 1.213,04 m².



Informamos que os serviços foram executados com qualidade total conforme os projetos e normas especificadas no memorial descritivo da obra, cumprindo também os prazos determinados pelo contrato.

Itajaí, 09 de março de 2012.

Engº André L. Pimentel L. Silva Jr.
Diretor Técnico

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº. 01434/2012
de 04/05/12 Fl. 02/02

Carimbo e Assinatura do Responsável

André Leonardo Dunka
Agente Administrativo
Matrícula 412
CREA-SC Inspetoria Itajaí

3º TABELLONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ/SC

3º Tabelião de Notas e Protestos de Itajaí - SC

Tab. Sueli Canziani Gazariga
Rua Manoel Vieira Garcia, 148 - Ed. Catarinense
1º Andar - Centro - CEP: 88348-315 - Itajaí-SC
E-mail: 3tabelionatofitaja@gmail.com
Horário de expediente: das 8:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.



- () Sueli Canziani Gazariga - Tabeliã
- () Elienita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- () Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total: R\$6,80 - Selo nº: FWA29480-DN1R

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

EM BRANCO



Porto de Itajaí

AUTORIDADE PORTUÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ



DETALHAMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ, através de seu representante técnico André Luiz Pimentel Leite da Silva Júnior, diretor técnico, vem por meio desta, com base na **Certidão de Acervo Técnico nº. 01434/2012**, referente a Reforma e Ampliação do Píer Turístico “Guilherme Asseburg” em Itajaí/SC, detalhar, que os serviços de concreto usinado bombeado Fck= 30 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento de 19 m³, foram realizados através de peças pré-moldadas e sua montagem, com içamento através de munck e guindaste hidráulico.

Itajaí, 10 de maio de 2012.

Engº André L. Pimentel L. Silva Jr.
Diretor Técnico

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Rua Manoel Vitorino Canziani, 425 - Itajaí/SC
1º Andar - Centro - Cep. 88301-425 - Itajaí/SC
E-mail: 3tab@itajai.com.br
Horário: expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 07/07/2020.



- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
- () Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- () Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Paula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thalys Cristina Baldi de A. de Souza - Escrevente

velo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados
ato em: Selo.tjs@jus.br: Emol: R\$4,00 - Selo: R\$2,80 = Total:
R\$6,80 - Selo nº.FWA29482-280A

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



EM BRANCO

EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 009867/2008

EMITIDA EM 05/05/2008

FOLHA.....0001



Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: MAURICIO DE SOUTO GOULART
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/12/1972 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC
TITULOS.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 27/12/1974 PELO(A)
MINISTERIO DO TRABALHO
BRASILIA - DF
REGISTRO.....: SC S1 003904-7
C.P.F.....: 155.274.339/04
NASCIMENTO...: 07/06/1950
ART 3094313-0

=====
Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA
Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500
88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Cadastrada em: 13/07/2006 Baixada em...: 03/07/2007
Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termina.....: 29/12/2006
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: NORMAL
PROJETO

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho ..: 1.518,39 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho ..: 702,57 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho ..: 815,82 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho ..: 702,57 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho ..: 1.518,39 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensao do Trabalho ..: 1.518,39 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

EM BRANCO

EM BRANCO



3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Rua Manoel Vieira Garcia, 148 - Ed. Catimanga
1º Andar - Centro - Itajaí - SC - CEP: 88.304-87137
E-mail: tabelionato@canziani.itajaí.sc.br
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
- Elmita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Thalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total: R\$5,74 - Selo nº.FSN26009-APNT

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO ~~TÉCNICO~~ 205

CERTIDAO NRO 00986/2008

EMITIDA EM 05/05/2008



Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

FOLHA.....0002

ART 3172640-2

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA
 Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500
 88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Cadastrada em: 04/07/2007 Baixada em...: 05/07/2007
 Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termin...: 22/06/2007
 Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

- EXECUCAO
- EDIFICIO DE MADEIRA P/FINS ESPECIAIS
 - Dimensao do Trabalho ...: 10,00 METRO(S) QUADRADO(S)
 - DEMOLICAO
 - REMOCAO
 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO
 - Dimensao do Trabalho ...: 302,70 METRO(S) QUADRADO(S)
 - PAVIMENTACAO CERAMICA
 - Dimensao do Trabalho ...: 302,70 METRO(S) QUADRADO(S)
 - ESTRUTURA DE MADEIRA
 - Dimensao do Trabalho ...: 304,80 METRO(S) QUADRADO(S)
 - COBERTURA
 - Dimensao do Trabalho ...: 304,80 METRO(S) QUADRADO(S)
 - ALVENARIA
 - Dimensao do Trabalho ...: 183,00 METRO(S) QUADRADO(S)
 - REMOCAO
 - PINTURA
 - Dimensao do Trabalho ...: 1.041,15 METRO(S) QUADRADO(S)
 - DEMOLICAO
 - REMOCAO
 - PAVIMENTACAO EM LAJOTAS
 - Dimensao do Trabalho ...: 525,25 METRO(S) QUADRADO(S)
 - PAVIMENTACAO EM PEDRAS
 - Dimensao do Trabalho ...: 525,25 METRO(S) QUADRADO(S)
 - Dimensao do Trabalho ...: 525,25 METRO(S) QUADRADO(S)

ART 3172736-3

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA
 Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500
 88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Cadastrada em: 04/07/2007 Baixada em...: 05/07/2007
 Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termin...: 22/06/2007
 Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

DEMOLICAO

CONTINUA ==> FOLHA 0003



CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

EM BRANCO

EM BRANCO



3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Rua Manoel Vieira Garcia, 148 - Ed. Catarinense
1º Andar - Centro - Cep: 88.304-187 - Itajaí - SC
E-mail: tabelionato@canziani.itaja.com.br
Horario de expediente das 9:00 as 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
() Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
() Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
() Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
() Simone Kowalski - Escrevente
() Caroline Watzko - Escrevente
() Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
() Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
() Thallis Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente



Handwritten signature

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26009-APNT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO

CERTIDAO NRO 00986

EMITIDA EM 05/05/2008



FOLHA.....0003

Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

REMOCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ... 39,35 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

DIVISORIAS

Dimensao do Trabalho ... 174,63 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensao do Trabalho ... 388,00 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO DE SOLO

Dimensao do Trabalho ... 388,00 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM DRENAGEM

Dimensao do Trabalho ... 310,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ATERRO

Dimensao do Trabalho ... 318,00 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO/BASE

Dimensao do Trabalho ... 318,00 METRO(S) CUBICO(S)

ESCORAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 1.100,95 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ... 12,95 METRO(S) CUBICO(S)

Dimensao do Trabalho ... 12,95 METRO(S) CUBICO(S)

A0495 MANTA DE GEOTEXTIL 300G/M2

ART 3172739-8

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA

Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500

88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Cadastrada em: 04/07/2007

Baixada em...: 05/07/2007

Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termina.....: 22/06/2007

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

REFORCO

Dimensao do Trabalho ... 32,66 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO E/OU ESPECIAL

Dimensao do Trabalho ... 32,66 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ... 88,62 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 1.348,90 QUILOGRAMA(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0004



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO

CERTIDAO NRO 00986

EMITIDA EM 05/05/2008



Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

FOLHA.....0004

EXECUCAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ... 157,60 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 7,80 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ALVENARIA

Dimensao do Trabalho ... 506,07 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

DIVISORIAS

Dimensao do Trabalho ... 337,32 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ARGAMASSA

Dimensao do Trabalho ... 2.024,28 METRO(S) QUADRADO(S)

Dimensao do Trabalho ... 2.024,28 METRO(S) QUADRADO(S)

ART 3172741-0

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA

Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500

88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Cadastrada em: 04/07/2007

Baixada em...: 05/07/2007

Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termina.....: 22/06/2007

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 5.702,50 QUILOGRAMA(S)

PROJETO

DETALHAMENTO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 176,10 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ... 176,10 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensao do Trabalho ... 282,58 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICAD

Dimensao do Trabalho ... 444,02 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensao do Trabalho ... 61,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensao do Trabalho ... 815,82 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0005



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



EM BRANCO

EM BRANCO



3º Tabellionato de Itajaí - SC
Tabelião: Sueli Canziani Gazaniga
Rua Manoel Vieira Garcia, 148 - Ed. Catarmelise
1º Andar - Centro - Itajaí - SC
CEP: 88304-827 - Fone: (51) 3341-1311
E-mail: tabellionato@canziani@terra.com.br
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- () Elnita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- () Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Caroline Watzko - Escrevente
- () Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- () Thalys Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tj.sc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 - Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26007-32B9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO **TECNICO**
CERTIDAO NRO 00986/2008
EMITIDA EM 05/05/2008



Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

FOLHA.....0005

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensao do Trabalho ...	815,82 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO	
Dimensao do Trabalho ...	105,00 METRO(S)
Dimensao do Trabalho ...	105,00 METRO(S)

A0399 ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ VIDRO METALIZADO

ART 3172742-8

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA
 Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500
 88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Cadastrada em: 04/07/2007 Baixada em...: 05/07/2007
 Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006 Termina.....: 22/06/2007
 Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensao do Trabalho ... 1.925,00 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE OU SUB-BASE

Dimensao do Trabalho ... 390,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensao do Trabalho ... 1.121,66 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensao do Trabalho ... 413,34 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 840,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ... 12,61 METRO(S) CUBICO(S)

MATERIAIS

Dimensao do Trabalho ... 653,45 METRO(S) QUADRADO(S)

FORMAS

Dimensao do Trabalho ... 1.100,95 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensao do Trabalho ... 2.113,49 METRO(S) QUADRADO(S)

Dimensao do Trabalho ... 2.113,49 METRO(S) QUADRADO(S)

A0597 PISO VINILICO / A0819 TEXTURA GRAFIATO

ART 3172750-9

=====

Empresa.....: CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Proprietario..: NUCLEO DE EDUCACAO, CULTURA E CIENCIA
 Endereco Obra: TERCEIRA AVENIDA ESQUINA COM RUA 2500
 88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CONTINUA ==> FOLHA 0006



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

EM BRANCO

EM BRANCO



3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC

Tabela: Sueli Canziani Gazaniga
R. Andrade - Centro - Cep 88301-425 - Itajaí-SC

E-mail: Fone/Fax: 47 3348-7131
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabela
- Elinita Kowalski Rosar - Tabela Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Thalís Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26006-NXWS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00986/2008

EMITIDA EM 05/05/2008

Prof.: MAURICIO DE SOUTO GOULART

FOLHA.....0006

Cadastrada em: 04/07/2007

Periodo (Previsto) - Inicio: 29/05/2006

Baixada em...: 05/07/2007

Autoria.....: INDIVIDUAL

Termino.....: 22/06/2007

EXECUCAO

Tipo.....: COMPLEMENTACAO

LIMPEZA

Dimensao do Trabalho ... 1.518,39 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensao do Trabalho ... 560,80 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

DUTO PARA CABOS DE COMUNICACAO

Dimensao do Trabalho ... 1.518,39 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensao do Trabalho ... 11,00 UNIDADE(S)

REDE DE HIDRANTES

Dimensao do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensao do Trabalho ... 5,00 UNIDADE(S)


SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensao do Trabalho ... 31,00 UNIDADE(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU datado(s) de 28 de Abril de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Handwritten signature of Juliano Alves de Cruz, Atendente - Matr. 418, CREA-SC Insp. Itajaí



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- List of names and titles: Suelli Canziani Gazaniga - Tabelã, Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta, Bárbara Cristina de Souza - Escrevente, Marlete Pereira Azevedo - Escrevente, Simone Kowalski - Escrevente, Caroline Watzko - Escrevente, Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente, Adriana do N. de Amonim Máximo - Escrevente, Thalys Cristina Baidi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.Tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total: R\$5,74 - Selo nº.FSN26005-XDE6

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



CREA-SC Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA., CREA 04.1969-0, com endereço sito à Rua Lauro Müller, 1.067 – Fazenda – Itajaí/SC, inscrita no CNPJ nº 95.827.697/0001-85, tendo como seu responsável técnico o profissional MAURÍCIO DE SOUTO GOULART, Engenheiro Civil, CREA 003904-7, prestou serviços de engenharia para execução dos trabalhos abaixo descritos, dentro dos padrões de qualidade por nós exigidos, cumprindo com seus prazos, não tendo nada que o desabone até a presente data.


- **ART N.º: 3094313-0**
- **PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – CNPJ 83.102.285/0001-07 – Praça João Paulo I, 320 – Centro – Balneário Camboriú/SC – CEP 88330-000
- **ENDEREÇO DA OBRA:** Terceira Avenida Esquina com Rua 2.500, s/n – Centro – Balneário Camboriú/SC
- **ÁREA DA EDIFICAÇÃO:** Reforma 815,82 m² e Ampliação 702,57 m²
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 29/05/2006 a 22/06/2007
- **RESPONSÁVEL PELA OBRA:** Maurício de Souto Goulart
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Item	Descrição	Qtde.	Unidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Tapume de proteção em maderit 10mm (altura =2,4Cm)	208,83	m ²
1.2	Aquisição de placa de obra e instalação	2,50	m ²
1.3	Abrigo provisório em maderit 10mm, cobertura em fibrocimento com estrutura em madeira e piso em cimento alisado	10,00	m ²
2	REFORMA DA CONTRUÇÃO EXISTENTE		
2.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
2.1.1	Demolição e remoção de piso em concreto com revestimento cerâmico	302,70	m ²
2.1.2	Demolição e remoção de roda-pé em madeira	266,40	m
2.1.3	Demolição e remoção de estrutura de madeira da cobertura	304,80	m ²
2.1.4	Demolição e remoção de cobertura em fibrocimento	304,80	m ²
2.1.5	Demolição e remoção de paredes em alvenaria	183,10	m ²





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.1.6	Lixamento de paredes para remoção da pintura existente	1.041,15	m ²
2.1.7	Demolição e remoção de estrutura em concreto armado	39,35	m ³
2.1.8	Demolição e remoção de calçada em paver / pedras	525,25	m ²
2.1.9	Remoção de divisórias tipo eucatex	174,63	m ²
2.1.10	Remoção de portas, janelas e caixilhos	28,00	m ²
2.1.11	Remoção de painéis de vidro	100,00	m ²
2.1.12	Remoção de equipamentos sanitários	4,00	cj
2.1.13	Remoção de guarda-corpo metálico	19,50	m
2.1.14	Remoção de rufos, calhas e condutores pluviais	1,00	vb
2.1.15	Remoção de luminárias	92,00	unid
2.1.16	Remoção de toldo	1,00	vb
2.1.17	Demolição de revestimento cerâmico em pisos e paredes	393,50	m ²
2.2	INFRA-ESTRUTURA		
2.2.1	Escavação manual e remoção de solo de 1ª categoria, (100cm)	310,00	m ³
2.2.2	Fornecimento e instalação de Manta de geotêxtil 300g/m2	310,00	m ²
2.2.3	Execução de camada de aterro com areia, compactada (70cm)	232,50	m ³
2.2.4	Execução de camada de aterro com brita 01, compactada (15cm)	46,50	m ³
2.2.5	Fornecimento e instalação de lona plástica 150micras	372,00	m ²
2.2.6	Escoramento, escarificação e remoção de estrutura em concreto armado	3,60	m ³
2.2.7	Reforço de vigas com concreto de alto desempenho (Fck 30Mpa), inclusive aço, formas e chumbamento de estribos com LOKSET-P, cfme. projeto	7,30	m ³
2.2.8	Execução de vigas em concreto armado Fck30Mpa, inclusive formas, escoramento, aço, conforme projeto	1,90	m ³
2.2.10	Fornecimento e instalação de Tela em aço soldado, cfme. projeto.	1.028,30	kg
2.2.11	Concreto Fck30Mpa, bombeado, incl. adensamento e cura.	43,30	m ³
2.3	SUPERESTRUTURA		
2.3.1	Escoramento, escarificação e remoção de estrutura em concreto armado em lajes, vigas e pilares	9,35	m ³
2.3.2	Reforço de vigas e pilares com concreto de alto desempenho (Fck 30Mpa), inclusive aço, formas e chumbamento de estribos com LOKSET-P, cfme. Projeto	8,50	m ³
2.3.3	Reforço em lajes com concreto projetado (Fck 30Mpa), inclusive tela de aço, fixada com pinos chumbados com LOKSET-P e armadura negativa chumbada com argamassa de base epóxi, cfme. projeto	12,90	m ³
2.3.4	Execução de vigas em concreto armado Fck30Mpa, inclusive formas, escoramento, aço, cfme. Projeto	5,73	m ³
2.3.5	Execução de prolongamento de pilares em concreto armado Fck30Mpa, inclusive chumbamento com LOKSET-S, formas, escoramento, aço, cfme. Projeto	3,96	m ³





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.3.6	Fornecimento e instalação de Tela em aço soldado, cfme. projeto.	210,70	kg
2.3.7	Fornecimento e instalação de aço CA50 e CA60, cfme projeto	109,90	kg
2.3.8	Concreto Fck30Mpa, bombeado, incl. adensamento e cura.	8,45	m³
2.3.9	Elaboração de projeto executivo, fornec. e montagem de escada metálica.	7,80	m²
2.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
2.4.1	Execução de blocos de concreto celular assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8	296,75	m²
2.4.2	Divisórias em granito, incl. Ferragens, fornecimento e instalação	56,00	m²
2.4.3	Divisória, constituída de painel de vidro na parte superior, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico, estruturado em perfis de aço galvanizado, incl. portas e ferragens. Fornecimento e colocação.	193,32	m²
2.5	REVESTIMENTO DE PAREDE		
2.5.1	Execução de chapisco de cimento e areia grossa 1:3, e= 0,5cm	593,50	m²
2.5.2	Execução de emboço de cimento, cal hidratada e areia média 1:2:8, e=2cm	593,50	m²
2.5.3	Execução de revest. azulejos brancos, c/ argamassa colante, incl. rejunte	246,46	m²
2.6	ESQUADRIAS / VIDROS		
2.6.1	Janelas de alumínio anodizado, tipo máximo-ar, fornecimento e colocação	27,30	m²
2.6.2	Vidro temperado 10mm, fornecimento e colocação	27,30	m²
2.6.3	Porta de madeira compensada, 80x210, incl. ferragens	11,00	unid
2.6.4	Porta de madeira compensada, 90x210, incl. ferragens	2,00	unid
2.7	PINTURAS		
2.7.1	Pintura com tinta acilica, semi-brilhante, int/ext, 1 demão de selador acrilico, 2 demãos de massa corrida acilica lixadas e 2 demãos de acabamento.	1.639,15	m²
2.7.2	Pintura com tinta esmalte, esquadrias de madeira, 1 demão de fundo e 2 demãos de acabamento	55,70	m²
2.7.3	Textura revestimento "GRAFIATTO", nas cores salmão e palha, cfme especificado	653,45	m²
2.8	COBERTURA		
2.8.1	Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6mm, inclusive tesoura sobre laje, madeiramento, cumeeira e acessórios.	304,80	m²
2.8.2	Cobertura em policarbonato 10mm, estruturado em alumínio, fornecimento e colocação	1,00	cj
2.8.3	Fornecimento e colocação de calhas, rufos pingadeiras em aço galvanizado, cfme. projeto	1,00	vb





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.9	PISOS		
2.9.2	Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e=2,5cm	842,00	m ²
2.9.3	Revestimento cerâmico PEI-4 para sanitários, sobre argamassa colante, inclusive rejunte	53,29	m ²
2.9.4	Fornecimento e colocação de piso vinílico nacional, heterogêneo, absorção de impacto de no mínimo 13db, 3mm, incl. adesivo, tratamento c/ cera de uretano fortificado e juntas soldadas a quente	196,11	m ²
2.9.5	Revestimento cerâmico PEI-4 30x30cm, sobre argamassa colante, inclusive rejunte	592,60	m ²
2.10	FORROS / IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.10.1	Fornecimento e colocação de forro rebaixado em gesso, com placas pré-moldadas de encaixe, rejuntadas.	798,00	m ²
2.10.2	Impermeabilização de laje, com manta asfáltica, inclusive camada de proteção mecânica e testes de estanqueidade	21,00	m ²
2.11	ACESSÓRIOS		
2.11.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, completo	15,00	unid
2.11.2	Lavatório tipo cuba, inclusive metais	14,00	unid
2.11.3	Banca em granito cinza andorinha 3cm	5,45	m ²
2.11.4	Conjunto de barras de acessibilidade em alumínio	2,00	conj
2.11.5	Guarda-corpo em vidro laminado 10mm, estruturado em alumínio	40,84	m
2.11.7	Corrimão em alumínio, fornecimento e colocação	90,90	m
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.12.1	Elaboração de projeto executivo de instalação elétrica	815,82	m ²
2.12.2	Entrada de energia trifásica, padrão Celesc, incl. poste e acessórios, conforme projeto executivo	1,00	cj
2.12.3	Quadro Geral de distribuição, incl. Disjuntores, conjunto de barramento e acessórios, conforme projeto executivo	1,00	cj
2.12.4	Luminária fluorescente de embutir 2x36W, corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, e refletor e aletas parabólicas em alumínio de alta pureza	69,00	unid
2.12.5	Luminária fluorescente de embutir 4x36W, corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, e refletor e aletas parabólicas em alumínio de alta pureza	32,00	unid
2.12.6	Arandela para parede em alumínio pintado, com refletor em alumínio anodizado, com lâmpada fluorescente compacta dupla 28W	20,00	unid
2.12.7	Luminária de sobrepor com 1 lâmpada vapor metálica 70W, corpo em alumínio tratado e pintado eletrostaticamente na cor branca, refletor interno anodizado, difusor em vidro jateado parcial.	16,00	unid





3º Tabelião de Notas e Protestos de Itajaí - SC
 Tabelião: Sueli Canziani Gazaniga
 Rua Manoel Vieira Garcia, 348 - Ed. Catarinense
 1 - Anhangá - Centro - CEP: 88301-425 - Itajaí-SC
 E-mail: cabellonatorcanziani@terra.com.br
 Fone/Fax: 47-3348-7133
 Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thallis Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Simone

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 - Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26018-VVUI

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Documento registrado somente para as atividades na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº 3094313-0 e ARTs complementares nº 3172640-2, 3172736-3, 3172739-8, 3172741-0, 3172742-8 e 3172750-9, do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Mauricio de Souto Goulart, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 00986/2008.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

CREA-SC
 Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico:
 CAT nº. 00986/2008
 de 05/05/08 Fl. 03/12

Carimbo e Assinatura do Responsável

Juliano Alves da Cruz
 Juliano Alves da Cruz
 Atendente - Matr. 418
 CREA-SC Insp. Itajaí



3º Tabelião de Notas e Protestos de Itajaí - SC
 Tabelião: Sueli Canziani Gazaniga
 Rua Manoel Vieira Garcia, 348 - Ed. Catarinense
 1 - Anhangá - Centro - CEP: 88301-425 - Itajaí-SC
 E-mail: cabellonatorcanziani@terra.com.br
 Fone/Fax: 47-3348-7133
 Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thallis Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Simone

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 - Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26001-SLFX

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.12.8	Pendente em alumínio pintado branco, suspenso por cabo P.B.P. branco, suspenso por canopla, com 1 lâmpada Halógena PAR 38 - 100W.	15,00	unid
2.12.9	Luminária de embutir com 1 lâmpada vapor metálica 70W, corpo em alumínio com moldura tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor anodizado e difusor em vidro temperado jateado parcialmente.	2,00	unid
2.12.10	Luminária de embutir com 2 lâmpadas de vapor metálica 70W, corpo em alumínio com moldura tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor anodizado. Difusor orientável em vidro temperado jateado parcialmente.	8,00	cj
2.12.11	Refletor assimétrico para iluminação de fachadas, com lâmpada de vapor de mercúrio de 150W tampa e corpo em liga de alumínio injetado, difusor em vidro temperado 19mm	6,00	cj
2.12.12	Ponto de tomada de energia, 100V, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	77,00	unid
2.12.13	Ponto de tomada de energia, 600V, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	8,00	unid
2.12.14	Pontos de interruptores, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	1,00	vb
2.12.15	Eletrodutos, acessórios e fiação	1,00	vb
2.13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.13.1	Adaptador soldável com flanges livres 32x1"	1,00	unid
2.13.2	Adaptador soldável com flanges livres 40x1.1/4"	2,00	unid
2.13.3	Adaptador soldável com flanges livres 75x2.1/2"	1,00	unid
2.13.4	Adaptador soldável curto 25x3/4"	2,00	unid
2.13.5	Adaptador soldável curto 32x1"	4,00	unid
2.13.6	Adaptador soldável curto para regitro 75x2.1/2"	2,00	unid
2.13.7	Adaptador soldável curto para regitro 40x1.1/4"	2,00	unid
2.13.8	Bucha de redução soldável curta 25x20mm	5,00	unid
2.13.9	Bucha de redução soldável curta 32x25mm	2,00	unid
2.13.10	Bucha de redução soldável longa 32x20mm	7,00	unid
2.13.11	Bucha de redução soldável longa 50x25mm	1,00	unid
2.13.12	Bucha de redução soldável longa 50x32mm	2,00	unid
2.13.13	Bucha de redução soldável longa 75x50mm	1,00	unid
2.13.14	Curva 90 soldável 25mm	1,00	unid
2.13.15	Curva 90 soldável 75mm	1,00	unid
2.13.16	Joelho 90 soldável 20mm	8,00	unid
2.13.17	Joelho 90 soldável 25mm	6,00	unid
2.13.18	Joelho 90 soldável 32mm	9,00	unid
2.13.19	Joelho 90 soldável 40mm	5,00	unid



PROFESSORES DE 3º TAB
PROFESSORES DE 3º TAB
PROFESSORES DE 3º TAB

Tabélionato de Notas e Proletos de Itajaí - SC
 Rua Maria de Lourdes, 148 - Ed. Catimanga
 1º Andar - Centro - Cep. 88301-425 - Itajaí-SC
 E-mail: tabelionato@canziani@terra.com.br
 Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

Sueli Canziani Gazaniga - Tabellã
 Elmita Kowalski Rosar - Tabellã Substituta
 Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
 Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
 Simone Kowalski - Escrevente
 Caroline Watzko - Escrevente
 Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
 Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
 Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26017-MPIK

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Documento registrado somente para as atividades na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº 3094313-0 e ARTs complementares nº 3172640-2, 3172736-3, 3172739-8, 3172741-0, 3172742-8 e 3172750-9 do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Mauricio de Souto Goulart, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 00986/2008.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico: CAT nº. 00986/2008 de 05/05/08 Fl.04/12

Carimbo e Assinatura do Responsável
Juliano Alves da Cruz
 Atendente - Matr. 418
 CREA SC Insp. Itajaí

PROFESSORES DE 3º TAB
PROFESSORES DE 3º TAB
PROFESSORES DE 3º TAB

Tabélionato de Notas e Proletos de Itajaí - SC
 Rua Maria de Lourdes, 148 - Ed. Catimanga
 1º Andar - Centro - Cep. 88301-425 - Itajaí-SC
 E-mail: tabelionato@canziani@terra.com.br
 Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.


Sueli Canziani Gazaniga - Tabellã
 Elmita Kowalski Rosar - Tabellã Substituta
 Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
 Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
 Simone Kowalski - Escrevente
 Caroline Watzko - Escrevente
 Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
 Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
 Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26000-ECX4

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.13.20	Joelho 90 soldável com bucha de latão 20x1/2"	19,00	unid
2.13.21	Joelho 90 soldável com bucha de latão 25x3/4"	1,00	unid
2.13.22	Registro de gaveta 3/4"	1,00	unid
2.13.23	Registro de gaveta 1"	2,00	unid
2.13.24	Registro de gaveta com sobrecanopla 1.1/4"	1,00	unid
2.13.25	Registro de gaveta com sobrecanopla 2.1/2"	1,00	unid
2.13.26	Tê 90 soldável 20mm	7,00	unid
2.13.27	Tê 90 soldável 25mm	3,00	unid
2.13.28	Tê 90 soldável 32mm	7,00	unid
2.13.29	Tê 90 soldável 40mm	1,00	unid
2.13.30	Tê 90 soldável 75mm	2,00	unid
2.13.31	Tê de redução 90 soldável 75x50mm	2,00	unid
2.13.32	Torneira Bóia 3/4"	1,00	unid
2.13.33	Tubo de PVC soldável 20mm	28,30	m
2.13.34	Tubo de PVC soldável 25mm	33,30	m
2.13.35	Tubo de PVC soldável 32mm	30,90	m
2.13.36	Tubo de PVC soldável 40mm	16,70	m
2.13.37	Tubo de PVC soldável 75mm	13,10	m
2.13.38	Caixa de inspeção em PVC com grelha metálica	1,00	cj
2.13.39	Caixa de inspeção em PVC	6,00	cj
2.13.40	Caixa de gordura em PVC	1,00	cj
2.13.41	Reservatório em fibra de vidro 5000 litros	1,00	unid
2.13.42	Hidrômetro padrão CASAN	1,00	cj
2.13.43	Curva 87°30' DN75 curta p/ pé de coluna	1,00	unid
2.13.44	Curva 87°30' DN100 curta p/ pé de coluna	5,00	unid
2.13.45	Curva 90 curta DN75	6,00	unid
2.13.46	Curva 90 curta DN100	4,00	unid
2.13.47	Grelha flexível anti-fólas	4,00	unid
2.13.48	Caixa sifonada DN100x150x50	3,00	unid
2.13.49	Caixa sifonada DN150x150x50	1,00	unid
2.13.50	Curva 45 DN40	8,00	unid
2.13.51	Curva 45 DN50	17,00	unid
2.13.52	Curva 45 DN75	4,00	unid
2.13.53	Curva 45 DN100	9,00	unid
2.13.54	Curva 90 curta DN40	9,00	unid
2.13.55	Curva 90 curta DN75	1,00	unid
2.13.56	Joelho 90 DN40	14,00	unid
2.13.57	Joelho 90 DN50	6,00	unid
2.13.58	Joelho 90 DN75	1,00	unid



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.13.59	Joelho 90 DN100	14,00	unid
2.13.60	Junção invertida DN75x50	3,00	unid
2.13.61	Junção simples DN50x50	2,00	unid
2.13.62	Junção simples DN100x50	4,00	unid
2.13.63	Junção simples DN100x75	1,00	unid
2.13.64	Junção simples DN100x100	10,00	unid
2.13.65	Ralo sifonado cilíndrico (R) DN100x40	5,00	unid
2.13.66	Tê de esgoto DN50	4,00	unid
2.13.67	Terminal de ventilação DN75	2,00	unid
2.13.68	Terminal de ventilação DN100	1,00	unid
2.13.69	Tubo de PVC da série N DN40 ponta e bolsa	28,10	m
2.13.70	Tubo de PVC da série N DN50 ponta e bolsa	26,30	m
2.13.71	Tubo de PVC da série N DN75 ponta e bolsa	35,80	m
2.13.72	Tubo de PVC da série N DN100 ponta e bolsa	121,00	m
2.13.73	Tubo de PVC da série N DN150 ponta e bolsa	10,00	m
2.14	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO / VOZ / DADOS		
2.14.1	Elaboração de projeto executivo de comunicação/voz/dados	815,82	m ²
2.14.2	Ponto para rede de dados, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	26,00	unid
2.14.3	Conduletes, eletrodutos e acessórios para rede de dados, exclusive cabeamento	1,00	vb
2.14.4	Ponto para telefone e comunicação, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	13,00	unid
2.14.5	Eletrodutos, acessórios e fiação, para instalação de telefone	1,00	vb
2.14.6	Ponto para tomada de TV, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	9,00	unid
2.14.7	Infraestrutura para rede de TV, exclusive cabeamento	1,00	vb
2.14.8	Ponto com caixa de som ambiente, com especificações definidas em projeto	16,00	unid
2.14.9	Infraestrutura para rede de Som, inclusive cabeamento	1,00	vb
2.15	INSTALAÇÃO PREVENTIVA E DE COMBATE A INCÊNDIO		
2.15.1	Extintor PQS ABC 6kg, inclusive sinalização	5,00	unid
2.15.2	Extintor CO2 6kg, inclusive sinalização	1,00	unid
2.15.3	Sinalização para portas	3,00	unid
2.15.4	Sinalização de balizamento	5,00	unid
2.15.5	Iluminação de Emergência	7,00	unid
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.16.1	Limpeza final da obra	815,82	m ²



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



2.17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
2.17.1	Elaboração de projeto executivo de sistema de climatização	815,82	m ²
2.17.2	Ponto para dreno de água, saídas, condutores e conexões	815,82	m ²
2.17.3	Ponto de tomada de energia para sistema de climatização, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar, inclusive quadros e disjuntores	815,82	m ²
2.17.4	Infraestrutura para sistema de climatização	815,82	m ²
3	AMPLIAÇÃO		
3.1	INFRA-ESTRUTURA		
3.1.1	Locação da obra	256,03	m ²
3.1.2	Escavação manual e remoção de solo de 1ª categoria	78,00	m ³
3.1.3	Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas em concreto 20t	840,00	m
3.1.4	Execução de blocos de coroamento em concreto armado Fck30Mpa, inclusive armaduras, formas, escoramento, lançamento, cura e desforma	14,98	m ³
3.1.5	Execução de vigas baldrame em concreto armado Fck30Mpa, inclusive armaduras, formas, escoramento, lançamento, cura e desforma	23,60	m ³
3.1.6	Reaterro com material da obra - apiloado	12,61	m ³
3.1.7	Impermeabilização rígida de baldrame - 2 demãos	40,00	m ²
3.1.8	Execução de camada de aterro com brita 01, compactada (15cm)	39,00	m ³
3.1.9	Fornecimento e instalação de lona plástica 150micras	310,00	m ²
3.1.10	Execução de laje maciça em concreto armado Fck30Mpa, inclusive armaduras, formas, escoramento, lançamento, cura e desforma	26,81	m ³
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	Estrutura de concreto moldado in loco		
3.2.1.1	Laje maciça em concreto armado		
3.2.1.1.1	Concreto fck 30 MPA, bombeado	30,97	m ³
3.2.1.1.2	Forma, inclusive escoramento	277,56	m ²
3.2.1.1.3	Aço, fornecimento, dobra, colocação	1.983,00	kg
3.2.1.2	Laje nervurada		
3.2.1.2.1	Concreto fck 30 MPA, bombeado	30,53	m ³
3.2.1.2.2	Forma, inclusive escoramento	232,69	m ²
3.2.1.2.3	Aço, fornecimento, dobra, colocação	616,00	kg
3.2.1.2.4	Material de enchimento em EPS	28,00	m ³
3.2.1.3	Vigas em concreto armado		
3.2.1.3.1	Concreto fck 30 MPA	27,35	m ³
3.2.1.3.2	Forma, inclusive escoramento	355,70	m ²
3.2.1.3.3	Aço, fornecimento, dobra, colocação	2.120,00	kg
3.2.1.4	Pilares em concreto armado		



Handwritten signature and initials in blue ink.



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26014-9UXV

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Documento registrado somente para as atividades na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº 3094313-0 e ARTs complementares nº 3172640-2, 3172736-3, 3172739-8, 3172741-0, 3172742-8 e 3172750-9, do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Maurício de Souto Goulart, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 00986/2008.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº. 00986/2008
de 05/05/08 Fl. 07/12
Carimbo e Assinatura do Responsável

Juliano Alves da Cruz
Atendente - Matr. 418
CREA-SC Insp. Itajaí



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN25997-10Y3

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



3.2.1.4.1	Concreto fck 30 MPA	17,00	m ²
3.2.1.4.2	Forma, inclusive escoramento	235,00	m ²
3.2.1.4.3	Aço, fornecimento, dobra, colocação	983,50	kg
3.2.2	Estrutura metálica		
3.2.2.1	Estrutura metálica		
3.2.2.1.1	Detalhamento do projeto executivo	176,10	m ²
3.2.2.1.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica, exclusive laje em concreto	176,10	m ²
3.2.2.1.3	Fornecimento e execução de laje maciça em concreto armado fck 30 MPa	15,60	m ²
3.2.3	Junta de dilatação		
3.2.3.1	Fornecimento e execução de junta de dilatação	200,00	m
3.3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
3.3.1	Execução de blocos de concreto celular assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8	209,32	m ²
3.3.2	Divisória, constituída de painel de vidro na parte superior, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico, estruturado em perfis de aço galvanizado, incl. portas e ferragens. Fornecimento e colocação.	88,00	m ²
3.4	REVESTIMENTO DE PAREDE		
3.4.1	Execução de chapisco de cimento e areia grossa 1:3, e= 0,5cm	418,64	m ²
3.4.2	Execução de emboço de cimento, cal hidratada e areia média 1:2:8, e=2cm	418,64	m ²
3.5	ESQUADRIAS / VIDROS / BRISES		
3.5.1	Janelas de alumínio anodizado, tipo máximo-ar, fornecimento e colocação	4,65	m ²
3.5.2	Vidro temperado 10mm, fornecimento e colocação	4,65	m ²
3.5.3	Painéis de vidro metalizado 10mm, estruturado em alumínio	444,02	m ²
3.5.4	Porta de vidro automática tipo antipânico integral	1,00	conj.
3.5.5	Brisas em madeira, fornecimento e instalação	282,58	m ²
3.6	PINTURAS		
3.6.1	Pintura com tinta acilica, semi-brilhante, in/ext, 1 demão de selador acrilico, 2 demãos de massa corrida acrilica lixadas e 2 demãos de acabamento.	418,64	m ²
3.7	COBERTURA		
3.7.1	Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6mm, inclusive tesoura de madeira sobre laje, madeiramento, cumeeira e acessórios.	256,00	m ²
3.7.2	Revestimento em alumínio 1,5mm, modelo Wallcap Façade do fabricante ALCAN, ou similar	71,00	m ²



Handwritten signatures and initials in blue ink.



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN26013-JJY1

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Documento registrado somente para as atividades na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº 3094313-0 e ARTs complementares nº 3172640-2, 3172736-3, 3172739-8, 3172741-0, 3172742-8 e 3172750-9, do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Mauricio de Souto Goulart, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 00986/2008.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº. 00986/2008
de 05/05/08 Fl. 091/12

Carimbo e Assinatura do Responsável

Juliano Alves da Cruz
Atendente - Matr. 418
CREA-SC Insp. Itajaí



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabeliã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabeliã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Mariete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza-Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo-Escrevente
- Thalís Cristina Baldi de O. de Souza-Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN25996-YSM

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"




3.7.3	Fornecimento e colocação de calhas, rufos pingadeiras em aço galvanizado, cfme. projeto	1,00	vb
3.8	PISOS		
3.8.1	Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e=2,5cm	693,00	m ²
3.8.2	Fornecimento e colocação de piso vinílico nacional, heterogêneo, absorção de impacto de no mínimo 13db, 3mm, incl. adesivo, tratamento c/ cera de uretano fortificado e juntas soldadas a quente	217,23	m ²
3.8.3	Revestimento cerâmico PEI-4 30x30cm, sobre argamassa colante, inclusive rejunte	475,77	m ²
3.9	FORROS		
3.9.1	Fornecimento e colocação de ferro rebaixado em gesso, com placas pré-moldadas de encaixe, rejuntadas.	581,00	m ²
3.10	ACESSÓRIOS		
3.10.1	Guarda-corpo em vidro laminado 10mm, estruturado em alumínio anodizado	12,15	m
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.11.1	Elaboração de projeto executivo de instalação elétrica	702,57	m ²
3.11.2	Luminária fluorescente de embutir 2x36W, corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, e refletor e aletas parabólicas em alumínio de alta pureza	47,00	unid
3.11.3	Luminária fluorescente de embutir 4x36W, corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, e refletor e aletas parabólicas em alumínio de alta pureza	21,00	unid
3.11.4	Arandela para parede em alumínio pintado, com refletor em alumínio anodizado, com lâmpada fluorescente compacta dupla 28W	18,00	unid
3.11.5	Luminária de embutir com 1 lâmpada vapor metálica 70W, corpo em alumínio com moldura tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor anodizado e difusor em vidro temperado jateado parcialmente.	10,00	unid
3.11.6	Luminária de embutir com 2 lâmpadas vapor metálica 70W, corpo em alumínio com moldura tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor anodizado e difusor em vidro temperado jateado parcialmente.	28,00	unid
3.11.7	Luminária de embutir com 2 lâmpadas de vapor metálica 70W, corpo em alumínio com moldura tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor anodizado. Difusor orientável em vidro temperado jateado parcialmente.	9,00	cj
3.11.8	Refletor assimétrico para iluminação de fachadas, com lâmpada de vapor de mercúrio de 150W tampa e corpo em liga de alumínio injetado, difusor em vidro temperado 19mm	6,00	cj





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo"



3.11.9	Ponto de tomada de energia, 100V, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	60,00	unid
3.11.10	Ponto de tomada de energia, 600V, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	6,00	unid
3.11.11	Pontos de interruptores, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar	1,00	vb
3.11.12	Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção contra descargas atmosféricas	565,00	m ²
3.11.13	Fornecimento e instalação de detector de fumaça	10,00	conj
3.11.14	Fornecimento e instalação de alarme de incêndio	1,00	conj
3.11.15	Eletrodutos, acessórios e fiação	1,00	vb
3.12	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO / VOZ / DADOS		
3.12.1	Elaboração de projeto executivo de comunicação/voz/dados	702,57	m ²
3.12.2	Ponto para rede de dados, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	26,00	unid
3.12.3	Ponto para rede de dados, caixas, conexões e tomada de embutir no piso	3,00	unid
3.12.4	Condutes, eletrodutos e acessórios para rede de dados	1,00	vb
3.12.5	Ponto para telefone e comunicação, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	13,00	unid
3.12.6	Ponto para telefone e comunicação, caixas, conexões e tomada de embutir no piso	1,00	unid
3.12.7	Eletrodutos, acessórios e fiação, para instalação de telefone	1,00	vb
3.12.8	Ponto para tomada de TV, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pialplus da Pial, ou similar	9,00	unid
3.12.9	Ponto para tomada de TV, caixas, conexões e tomada de embutir no piso	1,00	unid
3.12.10	Infraestrutura para rede de TV, exclusive cabeamento	1,00	vb
3.12.11	Ponto com caixa de som ambiente, com especificações definidas em projeto	16,00	unid
3.12.12	Infraestrutura para rede de Som, inclusive cabeamento	1,00	vb
3.13	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR		
3.13.1	O elevador deverá ser do tipo SMART MRL MILLENIUM, da Altas Schindler, ou similar sem casa de máquinas, com capacidade para 600kg (6 pessoas), 3 paradas. Sistema de acionamento por corrente alternada de comando eletrônico. Comando automático coletivo seletivo na descida e na subida.	1,00	cl
3.14	INSTALAÇÃO PREVENTIVA E DE COMBATE A INCÊNDIO		
3.14.1	Extintor PQS ABC 6kg, inclusive sinalização	5,00	unid
3.14.2	Extintor CO2 6kg, inclusive sinalização	-	unid
3.14.3	Sinalização para portas	2,00	unid



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
"Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo"



3.14.4	Sinalização de balizamento	9,00	unid
3.14.5	Iluminação de Emergência	10,00	unid
3.14.6	Rede de Hidrantes		
3.14.6.1	Conjunto de Hidrante, inclusive mangueira e abrigo, e sinalização	4,00	unid
3.14.6.2	Tubulação de FG 63 mm, inclusive conexões, cfme projeto	70,00	m
3.14.6.3	Tubulação de FG 3/4", inclusive conexões, cfme projeto	2,00	m
3.14.6.4	Caixa para hidrante de recalque, inclusive conexões e peças	1,00	unid
3.14.6.5	Niple duplo 2 1/2"	1,00	unid
3.14.6.6	Manômetro	1,00	unid
3.14.6.7	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	1,00	unid
3.14.6.8	Registro de gaveta 2 1/2"	3,00	unid
3.14.6.9	Registro de gaveta 3/4"	1,00	unid
3.14.6.10	Flange 2 1/2"	1,00	unid
3.14.6.11	Bomba Centrífuga 4 CV 2 1/2"	1,00	unid
3.15.6.12	Reservatório em fibra de vidro 5000 litros	1,00	unid
3.15	URBANIZAÇÃO		
3.15.1	Fornecimento e execução de meio-fio pré-moldado em concreto	105,00	m
3.15.2	Pavimento intertravado de concreto (e=6cm), inclusive regularização do subleito, colchão de areia e rejuntamento. Fornecimento e execução	390,00	m ²
3.15.3	Ajardinamento e plantio de grama feito em leivas	30,00	m ²
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.16.1	Limpeza final da obra	702,57	m ²
3.17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
3.17.1	Elaboração de projeto executivo de sistema de climatização	702,57	m ²
3.17.2	Ponto para dreno de água, saídas, condutores e conexões	702,57	m ²
3.17.3	Ponto de tomada de energia para sistema de climatização, caixa, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Pilaplus, da Pial ou similar, inclusive quadros e disjuntores	702,57	m ²
3.17.4	Infraestrutura para sistema de climatização	702,57	m ²

Balneário Camboriú, 28 de abril de 2008.

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.



- Sueli Canziani Gazaniga - Tabelã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabelã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marlete Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Thalys Cristina Bajdi de O. de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br; Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 - Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN25993-CXXJ

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Eng. Edson Kratz
Secretário de Obras
Municipal de Balneário Camboriú



3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ/SC



EM BRANCO

Documento registrado somente para as atividades na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº 3094313-0 e ARTs complementares nº 3172640-2, 3172736-3, 3172739-8, 3172741-0, 3172742-8 e 3172750-9, do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Maurício de Souto Goulart, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 00986/2008.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº. 00986/2008
de 05/05/08 Fl. 11/12
Carimbo e Assinatura do Responsável

Juliano Alves da Cruz
Atendente - Matr. 418
CREA-SC Insp. Itajaí



3º Tabelfonato de Itajaí - SC
Professores de Itajaí - SC
Tabella (T) Canziani
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Itajaí - SC
Fone/Fax: (51) 3638-7133
E-mail: tabelfonato@canziani@terra.com.br
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 22/01/2020.

- Sueli Canziani Gazaniga - Tabellã
- Elinita Kowalski Rosar - Tabellã Substituta
- Bárbara Cristina de Souza - Escrevente
- Marieta Pereira Azevedo - Escrevente
- Simone Kowalski - Escrevente
- Caroline Watzko - Escrevente
- Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente
- Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- Thalys Cristina Baldi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$3,66 - ISS: R\$0,07 - Selo: R\$2,01 = Total= R\$5,74 - Selo nº.FSN25992-MNCB

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020 – PROCESSO 63/2020 - PM DE ITAPOÁ

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Declaramos, para efeito de participação na Tomada de Preços nº 015/2019 – PM DE ITAPOÁ, que a empresa **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI**, inscrita sob o CNPJ/MF nº 27.340.939/0001-51, sediada na Rua Samuel Heusi nº 80 – sala 03, Centro – Itajaí (SC) – CEP 88.301-320, através do Sr. MAURICIO DE SOUTO GOULART, CREA/SC sob o Nº 03907-4 e CPF Nº 155.274.339-04, Assistente Técnico, **que conhece o local da execução da construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Frei Valentim, com metragem de área total de 1.137,97m², localizado a Avenida das Nações Unidas, nº 405, Balneário Princesa do Mar, município de Itapoá/SC, tendo obtido, também, pleno conhecimento de todas as informações relativas à Tomada de Preços nº 15/2020 – Processo 063/2020 da PM de Itapoá e seus anexos integrantes, não restando qualquer dúvida e não tendo nada a reivindicar.**

Itajaí (SC), 09 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI

CNPJ nº. 27.340.939/0001-51

Susanne Sellge

CPF 993.120.008-10


MAURÍCIO DE SOUTO GOULART

Engenheiro Civil – Assistente Técnico

CREA/SC 003904-7

TOMADA DE PREÇOS Nº 181202 - PROCESSO 831202 - PM DE ITAPOÁ

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DO EMPAL

Declaramos, para efeito de participação no Tomada de Preços nº 0182018 - PM DE ITAPOÁ, que a empresa CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI inscrita sob o CNPJ nº 27.340.938/0001-31, sediada na Rua Senador Herculano nº 80 - sala 03, Centro - Itajaí (SC) - CEP 88.301-237, através do Sr. MAURÍCIO DE SOUTO GOUVART, CREA/SC sob o nº 033047-7 e CPF nº 155.374.399-04, Assistente Técnico das obras e localizações de construção de construção de cobertura de quadras poliesportivas da Escola Municipal Frei Valério, com metragem de área total de 1.137,67m², localizado a Avenida das Nações Unidas, nº 495, Galpão Primavera do Ibirapitanga, município de Itajaí/SC, tendo obtido, também, todos conhecimentos de todas as informações relativas à Tomada de Preços nº 181202 - Processo 831202 da PM de Itapoá e seus anexos integrantes, não estando qualquer dúvida e não tendo nada a declarar.

Itajaí (SC), 08 de Junho de 2020.

CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
CNPJ nº 27.340.938/0001-31
Suzanne Selig
CPF 993.150.008-10

MAURÍCIO DE SOUTO GOUVART
Engenheiro Civil - Assistente Técnico
CREA/SC 033047-7



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019, sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
 Endereço: RUA SAMUEL HEUSI, 80 - SALA:3 B
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 88301320
 Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600300913 e arquivado em 20/03/2017.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 27340939000151

ITAJAÍ/SC, 7 de Julho de 2020

DEBORA CELINE BERGAMASCHI DOS SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:80640974953
 R.G.:6221198 SSP/SC
 C.R.C.:1SC02857909

SUSANNE SELLGE
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:99312000810
 R.G.:5.352.264 SESPDC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10z4pXFcCuljJdTQxzWnR0L4gP0NzW4KwJ_KqXcc-spriz0JA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99312000810-SUSANNE SELLGE|80640974953-DEBORA CELINE BERGAMASCHI DOS SANTOS



2
3
4
5
6
7
8
9
10



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2019
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2019 a 12/2019 DEMONSTRAÇÃO DE	Período de 01/2019 a 12/2019 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	452.600,60	452.600,60
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	452.600,60	452.600,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) SIMPLES Federal	(13.321,88)	(13.321,88)
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.321,88)	(13.321,88)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.321,88)	(13.321,88)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	439.278,72	439.278,72
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(298.968,05)	(298.968,05)
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(208.429,07)	(208.429,07)
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(507.397,12)	(507.397,12)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	68.118,40	68.118,40
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(901,87)	(901,87)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.969,89)	(5.969,89)
DESPESAS GERAIS	(4.815,00)	(4.815,00)
*** Total DE VENDAS	(11.686,76)	(11.686,76)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(15.000,00)	(15.000,00)
OCUPAÇÃO	(6.639,18)	(6.639,18)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(506,20)	(506,20)
DESPESAS GERAIS	(9.064,38)	(9.064,38)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(399,85)	(399,85)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(31.609,61)	(31.609,61)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(1.865,68)	(1.865,68)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(1.865,68)	(1.865,68)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.207,40)	(2.207,40)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.207,40)	(2.207,40)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(47.369,45)	(47.369,45)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	115.487,85	115.487,85
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(115.487,85)	(115.487,85)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
CNPJ: 27.340.939/0001-51



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2019
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2019 a 12/2019 DEMONSTRAÇÃO DE	Período de 01/2019 a 12/2019 Valores do Exercício
SUSANNE SELIGE TITULAR CPF: 993.120.008-10	DEBORA CELINE BERGAMASCHIDOS SANTOS CRC: I-SC-028579/O-9 - Técnica em Contabilidade CPF: 806.409.749-53	

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2019
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO	165.906,45	PASSIVO	
CIRCULANTE	164.906,45	CIRCULANTE	15.104,52
DISPONÍVEL	152.971,45	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.086,00
BENS NUMERÁRIOS	152.672,95	EMPRÉSTIMOS	3.086,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	298,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.971,45
OUTROS CRÉDITOS	11.935,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.971,45
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.935,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.286,87
NÃO CIRCULANTE	1.000,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.385,00
IMOBILIZADO	1.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	901,87
BENS EM OPERAÇÃO	1.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	760,00
		CONTAS A PAGAR	760,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.802,13
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.197,87)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(49.197,87)


Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itajai (SC), 31/12/2019

SUSANNE SELLGE
TITULAR
CPF: 993.120.008-10

DEBORACELINE BERGAMASCHI DOS SANTOS
CRC: 1-SC-028579/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 806.409.749-53

NOTAS EXPLICATIVAS




ÍNDICE

1. Nota Explicativa 2019

Handwritten blue ink marks and signatures in the bottom right corner of the page, including a vertical line, several scribbles, and what appears to be a signature.

NOTAS EXPLICATIVAS



1. Nota Explicativa 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

Contexto Operacional

Construtora Nova Itajaí EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, constituída em 20/03/2017, inscrita no CNPJ: 27.340.939/0001-51, atua na área da Construção Civil, dando ênfase a prestação e serviços à órgãos públicos, tem como premissa oferecer profissionais experientes que desenvolvem trabalho de qualidade e atenção as exigências pontuadas pela legislação.

Sumário Das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos do Estatuto da Microempresa; bem como a Lei 123/06; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

Aplicações de liquidez Imediata:

As aplicações financeiras estarão sempre denominadas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Contas à Receber de Clientes:

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

Credito Tributário e Previdenciário:

Os valores referente a créditos tributários relativos a recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados ou restituídos.

Outros Créditos

Aqui estão dispostos os valores referente a créditos oriundos de ações judiciais de qualquer natureza.

Adiantamentos a Terceiros

Estão pontuados nesse tópico os valores referente a pagamentos antecipados de serviços ou materiais a serem executados ou entregues posteriormente.

Despesas antecipadas

Registra os pagamentos antecipados anuidades como seguros, IPTU, assinatura de periódicos.

?

NOTAS EXPLICATIVAS



Estoque

Em se tratando de empresa prestadora de serviços não possui valores em estoque.

Imobilizado

Não houveram aquisições de bens do ativo imobilizado, porém quando houverem aquisições de bens do ativo imobilizado, estes serão depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

O ativo diferido é demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começam a ser gerados.

Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Obrigações Fiscais e Tributárias

Estão registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam ele tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

Estão registradas nesse item os encargos que tem como fato gerador a folha de pagamento, e, inclusive os encargos retidos a pagar.

Provisão de Férias e Decimo Terceiro

Aqui estão relacionadas as provisões referente as obrigações originadas de direitos adquiridos dos empregados até a data do balanço.

Fornecedores a Pagar

Nessa rubrica estão pontuados valores à pagar a fornecedores de bens e serviços.

Investimentos

Valores dos investimentos no exercício atual estão informados nesse item tais como:

- Capital Social;
- Nº cotas de capital;
- Participação no capital de cada sócio;
- Patrimônio Líquido;
- Lucro Líquido.

Financiamentos

Não houveram financiamento de bens de capital.

Patrimônio Líquido - Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, os ajustes patrimoniais considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos o diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e passivo, decorrentes da avaliação do preço de mercado.

O capital social está representado por 100.000 (cem cotas) cotas de capital no valor nominal de R\$:1,00 (um real) cada cota formando o capital social montante de R\$:100.000,00 (cem mil reais).

NOTAS EXPLICATIVAS



Provisão Para Contingências E Eventuais

A exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de 2017 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Receitas e Despesas

Nesse item serão relacionadas lançamentos de Receitas e Despesas obedecendo o Regime de Competência.

Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. As receitas, provenientes de prestação e serviços, bem como as despesas provenientes de aquisições sempre pertinentes à atividade e essencialidade da empresa, estão mensuradas pelo valor justo, obedecendo o contrato de prestação de serviços previamente firmado de forma expressa. Os valores referente a rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

Demonstrativo de Resultado do Exercício

Nesse tópico é possível mensurar os resultados auferidos pela empresa no período corrente, sendo esse norteado pelos ditames da Resolução 1.409/12.

Estimativas Contábeis

O objetivo das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa supra citada use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo Imobilizado, Provisão de valores a receber, e demais provisões elencadas tanto no Ativo quanto no Passivo relacionadas a folha de pagamento.

Nesse tópico, vale frisar que a liquidação desses valores podem resultar em resultados diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo ou variações fortuitas.

Forma Jurídica Conforme a Legislação Vigente

A empresa supra citada é uma empresa individual com de responsabilidade limitada, de direito privado, com fins lucrativos, regida pelo CC - Código Civil Brasileiro, CTN - Código Tributário, Decretos e Resoluções, Sumulas do STF e STJ, Leis Municipais e Leis Estaduais, bem como nossa Lei maior a CF- Constituição Federal.

W

B

R

CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
CNPJ: 27.340.939/0001-51

Livro: 0003 Folha: 0062
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS



Itajaí/SC, 31 de dezembro de 2019.

Construtora Nova Itajaí EIRELI
CNPJ: 27.340.939/0001-51

Debora Celine Bergamaschi dos Santos
10.585.848/0001-83

Several handwritten signatures in blue ink are scattered in the bottom right corner of the page.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI
Endereço: RUA SAMUEL HEUSI, 80 - SALA:3 B
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88301320
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600300913 e arquivado em 20/03/2017.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 27340939000151

ITAJAÍ/SC, 7 de Julho de 2020

DEBORA CELINE BERGAMASCHI DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:80640974953
R.G.:6221198 SSP/SC
C.R.C.:1SC02857909

SUSANNE SELLGE
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:99312000810
R.G.:5.352.264 SESPDC

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and smaller ones below it.

ÍNDICES

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI

31/12/2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	164.906,45	%
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	10,92

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

ATIVO TOTAL	R\$	165.906,45	10,98
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

ATIVO CIRCULANTE	R\$	164.906,45	10,92
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	R\$	164.906,45	10,92
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) - Patrimônio Líquido

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	0,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	150.802,13	


PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	15.104,32	0,09
ATIVO TOTAL	R\$	165.906,45	

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE	R\$	149.802,13	(+)
---------------------------------------	-----	------------	-----

Dados:	
Ativo Total	165.906,45
Ativo Circulante	164.906,45
Estoque	R\$ -
Realizável a Longo Prazo	R\$ -
Passivo Circulante	15.104,32
Passivo Não Circulante	R\$ -
Patrimônio Líquido	150.802,13


 CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI


 EXPRESSO CONTABILIDADE
 Valéria Colina Percevalchi dos Santos
 Titular em Contabilidade
 CRC/SC 028.579/D-9
 CPF 808.400.749-83







17/06/2020

0125906



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itajaí

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7464523

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itajaí, com distribuição anterior à data de 16/06/2020, verificou-se **NADA CONSTAR** em nome de:

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI, portador do CNPJ: 27.340.939/0001-51. *****

OBSERVAÇÕES:

- para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itajaí, quarta-feira, 17 de junho de 2020.

PEDIDO Nº: 0125906



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 419433

À vista dos registros constantes no sistema **eproc** do **Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, **NADA CONSTA** distribuído em relação a:

NOME: CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI

Raiz do CNPJ: 27.340.939

Certidão emitida às 10:56 de 17/06/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>


ANEXO III

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 - PROCESSO Nº 67/2020

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

A empresa **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº: 27.340.939/0001-51, por intermédio de sua representante legal, Sra. Susanne Sellge, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.352.264, e do CPF nº. 993.120.008-10, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, **não emprega** menor de dezesseis anos e **não emprega** menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz.

Itajaí (SC), 09 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
Susanne Sellge
CPF 993.120.008-10

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI




ANEXO IV

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 - PROCESSO Nº 67/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº: 27.340.939/0001-51, por intermédio de sua representante legal, Sra. Susanne Sellge, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.352.264, e do CPF nº. 993.120.008-10 **DECLARA**, para fins de participação do edital de **Tomada de Preços nº. 15/2020 – Processo nº 67/2020**, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itajaí (SC), 09 de julho de 2020.


CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
Susanne Sellge
CPF 993.120.008-10









CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI



ANEXO V

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 - PROCESSO Nº 67/2020

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Ao Edital de Tomada de Preço nº 15/2020 /SME/SLC/2020

Razão Social: CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI


CNPJ: Nº 27.340.939/0001-51

**Endereço: Rua Samuel Heusi nº 80 – sala 03 – Centro – Itajaí/SC
CEP 88.301-320**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI** caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itajaí (SC), 09 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
Susanne Sellge
CPF 993.120.008-10


ANEXO II

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2020 - PROCESSO Nº 67/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

A empresa **CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI**, inscrita sob o CNPJ/MF nº 27.340.939/0001-51, sediada na Rua Samuel Heusi nº 80 – sala 3, B: Centro – Itajaí (SC) – CEP 88.301-320 **DECLARA** que está enquadrada como microempresa e quer exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços e também quer postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Itajaí (SC), 09 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
Susanne Sellge
CPF 993.120.008-10









CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de Rubrica

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA NOVA ITAJAI EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0030091-3	CNPJ 27.340.939/0001-51	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 20/03/2017	Data de Início de Atividade 20/03/2017
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA SAMUEL HEUSI, 80-SALA:3 B, CENTRO, ITAJAÍ, SC, 88.301-320			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVA E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE PIER, TRAPICHES E DOCAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES E DE CONCRETO ARMADO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINA DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS E DE ARRIMO; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO E COLETA DE ESGOTO E INTERCEPTORES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E REDES DE COLETA DE ÁGUA.			
Capital: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Títular Nome/CPF SUSANNE SELLGE 993.120.008-10	Administrador sim	Início do Mandato 20/03/2017	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF SUSANNE SELLGE 993.120.008-10			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 03/10/2019 Ato: ALTERAÇÃO		Número: 20195647092	Situação REGISTRO ATIVO
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, terça-feira, 7 de julho de 2020

Blasco Borges Barcellos

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 07/07/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado