

CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 001



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL

A



CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 002



HABILITAÇÃO JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: WILLIAM CESAR PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSORA/E: 4189913 SESP PR

CPF: 007.372.319-39 DATA NASCIMENTO: 31/08/1981

PLACAÇÃO: ALCIDES DIAS PEREIRA
 JOSEFA GOMES PEREIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03155974740 VALIDADE: 28/05/2025 1ª HABILITAÇÃO: 09/01/2004

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: *William Cesar Pereira*

LOCAL: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020

Assinatura do Emissor: *Sandra Mara Pereira*
 Sandra Mara Pereira
 Diretora Estadual de Trânsito
 69426033040
 SC154493562

SANTA CATARINA

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
 Bel. Marllison Miguel Barreto dos Santos
 Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

AUTENTICAÇÃO 051425

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. De que dou fé:
 Balneário Camboriú, 03 de setembro de 2020
 Em test. da verdade.

FERNANDA LOPES FIGUEREDO - ESCRIVENTE NOTARIAL
 Emolumentos: R\$ 4,00 + selo: R\$ 2,80 -- Total: R\$6,80
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
 FXK38433-78BH

QR CODE

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI**

CNPJ nº 26.726.494/0001-80



WILLIAM CESAR PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/08/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 007.372.319-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7373773, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado na RUA PORTUGAL, 209, NACOES, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88338110, BRASIL.

Titular da empresa de nome CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600280114, com sede Avenida Quarta Avenida, 560, Sala 104, Centro Balneário Camboriú, SC, CEP 88.330-110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.726.494/0001-80, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMÉSTICO.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá a WILLIAM CESAR PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/08/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 007.372.319-39,



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ nº 26.726.494/0001-80

63 005



CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7373773, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PORTUGAL, 209, NACOES, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88338110, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ/MF Nº 26.726.494/0001-80
NIRE Nº 42600280114

WILLIAM CESAR PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/08/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 007.372.319-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7373773, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado na RUA PORTUGAL, 209, NACOES, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88338110, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600280114, com sede AVENIDA QUARTA AVENIDA, 560, SALA 104, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC, CEP 88.330-110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.726.494/0001-80, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

Req: 81900000711348

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/06/2019

Arquivamento 20196294002 Protocolo 196294002 de 07/06/2019 NIRE 42600280114

Nome da empresa CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>
Chancela 201324937257780

Este sistema foi autenticado digitalmente e assinado em 10/06/2019 por Dênio Dantas Braz - Presidente do Conselho

10/06/2019

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcFtEXdxVM9dKYGriLLFDw&chave2=Ujg8cwwsph_-ckGfSCvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00737231939-WILLIAM CESAR PEREIRA

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI

CNPJ nº 26.726.494/0001-80



Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial **CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede: na Avenida Quarta Avenida, 560, sala 104, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-110.

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem por objetivo: Construção civil; Obras de acabamento da construção; Obras de acabamento em gesso e estuque; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Serviços de preparação do terreno; Comércio varejista de materiais de construção; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem e Demolição de edifícios e estruturas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Comércio varejista de aparelho de ar condicionado doméstico.

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 16/12/2016 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa tem o capital de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá isoladamente a **William César Pereira**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI

CNPJ nº 26.726.494/0001-80



Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31/12, proceder-se-á elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


Cláusula Décima Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

Cláusula Décima Segunda: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Balneário Camboriú para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81900000711348

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2019

Arquivamento 20196294002 Protocolo 196294002 de 07/06/2019 NIRE 42600280114

Nome da empresa CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucese.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 201324937257780

Formulário de autenticação digital emitido em 10/06/2019 às 10:06:20 (hora de Brasília) por JUCESC/SC. Documento assinado eletronicamente por [nome] em 10/06/2019 às 10:06:20 (hora de Brasília) por JUCESC/SC.

10/06/2019

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcFEExdvXm9dkYGr11LLFDw&chave2=Ilg8cwwsph--ckGj5CvulRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00737231939-WILLIAM CESAR PEREIRA


ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

CNPJ nº 26.726.494/0001-80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXh9dKXGrlLLFDw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvulIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00737231939-WILLIAM CESAR PEREIRA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 4 de junho de 2019.



WILLIAM CESAR PEREIRA



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
PROTOCOLO	196294002 - 07/06/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600280114
CNPJ 26.726.494/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2019
SOB N: 20196294002

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00737231939 - WILLIAM CESAR PEREIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2019

Arquivamento 20196294002 Protocolo 196294002 de 07/06/2019 NIRE 42600280114


Nome da empresa CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucese.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 201324937257780

Este registro foi autenticado digitalmente em 10/06/2019

10/06/2019



CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 010



REGULARIDADE FISCAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

03 011



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.726.494/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2016
NOME EMPRESARIAL CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV QUARTA AVENIDA	NÚMERO 560	COMPLEMENTO SALA 104
CEP 88.330-110	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (47) 3311-1008
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2020 às 10:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

63 012



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.726.494/0001-80
Razão Social: SETA CONCREFORT EIRELI EPP
Endereço: RUA 906 701 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-586

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020 ✓

Certificação Número: 2020093006442729527972

Informação obtida em 06/10/2020 12:01:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

**CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
COM FORÇA DE CERTIDÃO
NEGATIVA**

Nº 27604/2020

Data: 01/09/2020

Requerente: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Código: 260636

Identificação do Contribuinte

Nome:	CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Código:	260636
Endereço:	AVENIDA QUARTA AVENIDA, 560 - SALA 104		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-110
CNPJ/CPF:	26.726.494/0001-80	UF:	SC

Identificação do Alvará

Nome Fantasia:		Alvará:	171266
Contador:		Porte:	
Data Início Atividades:		Data Término Atividades:	
Atividades:			

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Participação em Licitações

Observações:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente **CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA** em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 1 de setembro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **202027604**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

63 014



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**
CNPJ/CPF: **26.726.494/0001-80**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140113816114**
Data de emissão: **18/09/2020 15:56:24**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **17/11/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



Handwritten blue signatures and initials



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

63 015



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**
CNPJ: 26.726.494/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:09:55 do dia 05/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2021.

Código de controle da certidão: **B8BA.73E6.0105.E1D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 26.726.494/0001-80
 Certidão nº: 25621164/2020
 Expedição: 08/10/2020, às 09:33:23
 Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.726.494/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(Assinaturas manuscritas em azul)



CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 017



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL



63 018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Aprovado em: 07/03/2019

CNPJ: 26.726.494/0001-80

Registro: 163213-8

Endereço: QUARTA AVENIDA, 560, SALA 104 CENTRO
 88330-110 BALNEARIO CAMBORIU SC

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 10/06/2019

Capital social atual: R\$ 500.000,00 - QUINHENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL, PARA: CONSTRUCAO CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS EM EDIFICACOES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS. ATIVIDADES LIMITADAS AS ATRIBUICOES DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CRISTIANO VARGAS SZCZEPANIK

Responsabilidade Técnica aprovada em 03/10/2019

Registro: SC S1 166599-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2518702989

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALÍNEA "A", COMBINADOS COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS."

Nome: JACKSON POSSATTO CAMILO

Responsabilidade Técnica aprovada em 28/02/2020

Carteira: 100499/D Expedida pelo CREA-PR (Visada sob nro 170717-7 por este CREA-SC)

RNP: 1706907435

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: DECRETO FEDERAL No 23.569/1933 - ART. 28 DE 11/12/1933 RESOLUCAO DO CONFEA No 218/1973 - ART. 7o DE 29/06/1973 DO CONFEA LEI FEDERAL No 5.194/1966 - ART. 7o DE 24/12/1966 OBSERVACOES: POSSUI COMPETENCIA PROFISSIONAL PARA AS ATIVIDADES DO ART 7o DA LEI FEDERAL No 5.194/1966 NOS CAMPOS DE ATUACAO DO ART. 28 DO DECRETO FEDERAL No 23.569/1933 E DO ART. 7o DA RESOLUCAO DO CONFEA No 218/1973.

Quadro Técnico:

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Código de controle de certidão: **CH73-410D-21HC-A526**

63 019

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADO: JACKSON POSSATTO CAMILO, brasileiro, maior, Engenheiro Civil, CREA PR 100499/D Visto 170717-7, CPF 051.165.849-41, residente na Travessa Baeté, nº 87, Bairro Campos do Iguaçu, Foz do Iguaçu/PR, e domiciliado na Rua 2000, nº 893, Bairro Centro, Balneário Camboriú/SC.

CONTRATANTE: CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, pessoa jurídica CNPJ 26.726.494/0001-80, localizada na Quarta Avenida, nº 560, sala 104, Bairro Centro, Balneário Camboriú.

OBJETO: Pelo presente, o contratado prestará serviços profissionais ao contratante, respondendo como responsável técnico da empresa junto aos órgãos de direito privados e públicos previstos em lei.

DO HORÁRIO: o contratante permanecerá à disposição da empresa, das 08:00 às 11:00 horas de segunda à sexta-feira, totalizando 15 horas semanais.

DO PRAZO: o presente contrato terá prazo de 4 anos, podendo ser desfeito entre as partes com comunicação formal escrita com antecedência de trinta dias.

DOS DEVERES: o contratado deverá prestar todos os serviços profissionais de engenharia os quais a lei lhe dará poderes perante o CREA e demais órgãos de direito público e privado que a empresa necessitar.

DOS HONORÁRIOS: pelo presente, o contratante pagará ao contratado o valor de 3 (três) salários mínimos regionais, hoje no valor de R\$ 1.163,55 (um mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 3.490,65 (três mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) mensais que será pago até o quinto dia útil do mês subsequente.

DO FORO: para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente, será competente o foro da Comarca de Balneário Camboriú/SC.

EM BRANCO
TABELIONATO SANTOS 2º OFÍCIO

EM BRANCO
TABELIONATO SANTOS 2º OFÍCIO

EM BRANCO
TABELIONATO SANTOS 2º OFÍCIO

 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marlison Miguel Barreto dos Santos
Rua São João nº 311 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

AUTENTICAÇÃO 051425

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

Balneário Camboriú, 03 de setembro de 2020

Em test. _____ da verdade.

FERNANDA LOPES FIGUEIREDO - ESCRIVENTE NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 4,00 + selo: R\$ 2,80 -- Total: R\$ 6,80
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FXK38453-81RX





* QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE. VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

As partes ajustam entre si, assinam o presente em três vias iguais e de mesmo teor na presença de duas testemunhas.

Balneário Camboriú, 04 de fevereiro de 2020.



Contratante

CONCREFORT CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ 26.726.494/0001-80



Contratado

Jackson Possatto Camilo

CREA-PR 100499/D

VISTO – 170717-7 SC

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marilson Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

RECONHECIMENTO 148802
Reconheço a(s) assinatura(s) por **AUTENTICIDADE** de:
(1) JACKSON POSSATTO CAMILO
Balneário Camboriú, 05 de fevereiro de 2020
Em test. _____ da verdade.
RUBIA CATARINA ORTOLAN - ESCRIVENTE NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 3,36 + selo: R\$ 2,01 - Total: R\$6,36
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FSW07286-4B!!



*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marilson Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

RECONHECIMENTO 148806
Reconheço a(s) assinatura(s) por **SEMELHANÇA** de:
(1) WILLIAM CESAR PEREIRA
Balneário Camboriú, 05 de fevereiro de 2020
Em test. _____ da verdade.
RUBIA CATARINA ORTOLAN - ESCRIVENTE NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 3,36 + selo: R\$ 2,01 - Total: R\$6,36
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FSW07312-EMC



*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Testemunhas




2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marilson Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600
AUTENTICAÇÃO 051425
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.
Balneário Camboriú, 05 de setembro de 2020
Em test. _____ da verdade.
FERNANDA LOPES FIGUEREDO - ESCRIVENTE NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 4,00 + selo: R\$ 2,80 - Total: R\$6,80
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FXK38452-KP91



*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JACKSON POSSATTO CAMILO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JACKSON POSSATTO CAMILO

RNP: 1706907435

Registro: PR-100499/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20185959281 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2018 Baixada em: 15/01/2020 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606/0001-40

Rua: PC GETULIO VARGAS Nº: 280

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85851-340

Contrato: 249/2018 celebrado em 18/12/2018

Valor do contrato: R\$ 1.352.521,04 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 496,45 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV JAVIER KOELBEL Nº: 1923

Bairro: JARDIM ELIZA I

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85854-540

Data de início: 18/12/2018 Conclusão efetiva: 18/10/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA AVENIDA JAVIER KOELBEL, 1.923, JARDIM ELISA I (PORTO MEIRA)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 371/2020

21/02/2020 09:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 13704/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 1 de 17





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 76.206.606/0001-40 com endereço a Praça Getúlio Vargas, 280, centro, Foz do Iguaçu-Pr., por meio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA e ATESTA que a empresa ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Irani Garcia, 210 Parque Industrial, CNPJ nº 06.974.313/0001-27, executou a seguinte obra:

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA AV. JAVIER KOELBEL
CONTRATO Nº: 249/2018.

VALOR: R\$1.352.521,04

ÁREA: 496,45m²

LOCAL: AV. JAVIER KOELBEL, Nº 1923 – JARDIM ELISA 1 – CEP 85854-540.

DATA INÍCIO: 18/12/2018

DATA TERMINO: 18/10/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL JACKSON POSSATTO CAMILO

CREA Nº: 100499/D

ART CREA: 20185959281

CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS A SEGUIR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0.1	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m2	6,00
1.0.2	DESMATAMENTO COM ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORE)	m2	414,55
1.0.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	1,00
1.0.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	un	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 2 de 17



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 024

ESTADO DO PARANÁ



1.0.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	un	1.00
1.0.6	BARRAÇÃO PROVISÓRIO (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISOCIMENTADO	m2	40.00
1.0.7	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m2	560.31
1.0.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA EM FRENTE DO TERRENO (18,64x2)	m2	230.00
1.0.9	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBREESTEIRAS 347 HP.	M3	5.508,21
1.0.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016 10 KM.	M3XKM	28.508,16
1.0.11	RETRADA DE GRADE	M2	300,00
1.0.12	ATERRO APOILOADO DE MAT. 1ª CAT. MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM	m3	3.350,25
2.0	MURO DE ARRIMO ATIRANTADO PARA CONTENÇÃO DO TERRENO 255 METROS LINEARES X 4,5 METROS DE ALTURA. ESTACIONAMENTO, DRENAGEM FOI EMPREGADO NA BASE GEOMEMBRA NA USADA NA OBRA O 3.870 M² DE GEOTÊXTIL TECÍDO DE POLIÉSTER BIDIM RT-21, 1020 METROS DE TUBOS PERFURADOS PEAD SOB UM COLCHÃO DE BRITA GRADUADA COMPACTADA COM APROXIMADAMENTE 450M³.		
2.1	FORMA PARA COLUNAS E VIGAS - MURO com altura de 1,00 a 3,00m COM REAPROVEITAMENTO 2X COM MADEIRA DE PINOS APARELHADA	m2	860,00
2.2	FERRAGENS PARA COLUNAS E VIGAS		
2.2.1	ARMADURA PARA COLUNAS CA50 e CA60 - MURO de 1,00 a 3,00m de altura com ferro de Ø5MM - Ø12,5MM	KG	2.666,19
2.3	CONCRETO PARA COLUNAS E VIGAS		
2.3.1	CONCRETO PARA COLUNAS - MURO altura de 1,00 a 3,00m (FCK=25MPA) - INCLUSO INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO	m3	56,38
2.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	56,38
2.7	FUNDAÇÕES PARA MURO DE ARRIMO		
2.7.1	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø20CM COM CONCRETO FCK=20MPA (COM AÇO) - PROJETO	m	31,50
2.7.2	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø25CM COM CONCRETO FCK=20MPA (COM AÇO) - PROJETO	m	51,00
2.7.3	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø30CM COM CONCRETO FCK=20MPA (COM AÇO) - PROJETO	m	105,00
2.7.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (136,6X0,3X0,3)	m3	12,29
2.7.5	REATERRO DAS VALAS (136,60X0,30X0,16)	m3	6,55
2.7.6	ALVENARIA DE ALICERCE ESPESSURA 14CM (136,6X0,2)	m2	27,32

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 3 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 025



2.8	ALVENARIA PARA MURO DE ARRIMO		
2.8.1	ALVENARIA (E=14CM) COM TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO (1:2:5)	m2	719,81
2.8.3	EMBOÇO PAULISTA E=2CM NO TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	1039,63
2.9	PINTURA PARA MURO DE ARRIMO		
2.9.1	TINTA TEXTURIZADA PARA PARTE EXTERNA DO MURO DE ARRIMO	m2	419,81
2.9.2	TINTA BETUMINOSA (IMPERMEABILIZANTE) PARA PARTE INTERNA DO MURO DE ARRIMO	m2	419,81
3.0	FUNDAÇÕES		
3.0.1	ESCAVAÇÕES/ ATERROS		
3.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS E BALDRAMES	m3	75,43
3.0.3	REATERRO DE VALAS DE FUNDAÇÃO	m3	39,69
3.1	VIGA BALDRAME		
3.1.1	FORMAS PARA VIGA BALDRAME REAPROVEITAMENTO	m2	146,00
3.1.2	ARMADURA CA50 VIGAS BALDRAME Ø5MM A Ø8MM, PERDA 5% (243,4X4X0,40X1,05) - LONGITUDINAL	KG	785,91
3.1.4	CONCRETO PARA VIGA BALDRAME (FCK 25MPA) INCLUSO EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, MOLDADO IN LOCO	m3	10,22
3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	10,22
3.1.5	ALVENARIA DE ALICERCE ESPESSURA 14CM (0,30X243,4)	m2	73,00
3.2	ESTACA		
3.2.1	ESTACA BRÓCA D=20MM ARMADA COM 4Ø5/16" (8MM) COM ESTRIBOS 1Ø5MM C/ 20CM (FCK 20MPA)	m	99,00
3.3	FORMAS PARA SAPATAS COM REPROVEITAMENTO		
3.3.1	FORMAS PARA SAPATA SEM REAPROVEITAMENTO	m2	45,30
3.4	ARMADURA CA50 PARA SAPATAS		
3.4.2	ARMAÇÃO PARA SAPATAS COM AÇO: Ø1/4"(6,3MM) = 18X0,87X4X0,25X1,05	KG	259,05
3.5	CONCRETO PARA SAPATA INCLUINDO EXECUÇÃO E LANÇAMENTO		
3.5.1	CONCRETO PARA SAPATAS (FCK=25MPA) - INCLUSO INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO	m3	11,13
3.5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	11,13
3.7	ATERRO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
3.7.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20 EM 20CM (484X0,30)	m3	145,20
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	FORMAS PARA COLUNAS E VIGAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <http://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 37/1/2020 de 21/01/2020, página 4 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 026

ESTADO DO PARANÁ

105
 Prefeitura de Itaipó/SC
 Foz do Iguaçu
 Fis. 267
 468,39
 Rubrica

4.1.1	FORMA PARA COLUNAS - COM REAPROVEITAMENTO 2X COM MADEIRA DE PINOS APARELHADA	m2	
4.2	FERRAGENS PARA COLUNAS E VIGAS		
4.2.1	ARMADURA CA50 - CA60 - Ø5MM A Ø10MM	KG	2.241,41
4.3	CONCRETO PARA COLUNAS E VIGAS		
4.3.1	CONCRETO PARA COLUNAS ATÉ O PD=3,4 (FCK=25MPA) - INCLUSO INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO	m3	23,16
4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	23,16
4.7	LAJE		
4.7.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m2	407,46
4.6.1	CONCRETO PARA VIGAS SUPERIORES (FCK 25MPA) INCLUSO INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, FORNECIMENTO (ESPESSURA ADICIONAL DA LAJE, CAPA E = 3 CM)	m3	12,22
4.6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	12,22
4.8	CAIXA DE AGUA		
4.8.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	11,32
5.0	SISTEMA VERTICAL INTERNO E EXTERNO		
5.0.1	ALVENARIA (E=11,5CM) COM TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO (1:2:5)	m2	948,62
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS		
6.1.1	PORTAS DE ABRIR - DE ALUMINIO COM VENEZANIA NA COR BRANCA - FORNECIDO E INSTALADO	M2	69,59
6.2	JANELAS		
6.2.1	JANELAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA DUAS FOLHAS DE ABRIR E VIDRO 4 MM	M2	61,75
6.2.6	JANELA VENEZIANA FIXA - 7X0.5X535,69=R\$1874,92	ud	4,00
7.0	SISTEMA DE COBERTURA		
7.0.1	ESTRUTURA EM TESOURAS METÁLICAS PARA COBERTURA	m2	545,35
7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	545,35
7.0.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM RÉGUAS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	427,68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 137/04/2020.

CAT nº 37/1/2020 de 21/01/2020, página 5 de 17



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 027

ESTADO DO PARANÁ



7.0.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO.	m	60,60
7.0.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO.	m	62,20
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.0.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME (243,40X0,64)	m2	155,77
8.0.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE CAIXA DE AGUA	m2	11,31
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1.1	CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA)	m2	2.270,30
9.1.2	EMBOÇO PAULISTA E=2CM NO TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	2.270,30
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE INTERNA, INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO	m2	202,84
9.1.6	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,82
9.1.7	CONTRAPISO E=5CM	m2	378,90
9.1.8	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO PEIV DE PRIMEIRA	m2	50,14
9.1.9	EXECUÇÃO DE RODAPÉ MESMO MATERIAL DO PISO L=10CM	m	380,80
10.0	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.0.1	PAVER INTERNO INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, CAMA DE PÓ DE PEDRA, AREIA PARAREJUNTE E ASSENTAMENTO.	m2	1.302,00
10.0.3	GRAMA INTERNA E EXTERNA	m2	443,97
10.0.4	DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE	m2	1.200,00
11.0	PINTURA		
11.0.1	MASSA CORRIDA PVA, DUAS DE MÃO EM PAREDES INTERNAS	m2	1.392,89
11.0.2	PINTURA PARA PAREDES INTERNAS, TINTA ACRÍLICA PVA, DUAS DEMÃO	m2	1.392,89
11.0.3	PINTURA PARA PAREDES EXTERNAS, TINTA TEXTURIZADA	m2	434,61
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA		
12.1.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 3000L INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	2,00
12.1.2	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	3,00
12.1.3	JOELHO 90º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
12.1.4	REGISTRO GAVETA 1 1/2"	un	3,00
12.1.5	ADAPTADORES ROSQUEAVEL SOLDAVEL 40MM INCLUSO	un	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 6 de 17






Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 028

ESTADO DO PARANÁ



	INSTALAÇÃO.		
12.1.6	ADAPTADORES COM FLANGE 25MM INCLUSI INSTALAÇÃO.	un	12,00
12.1.7	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICAE COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	3,00
12.1.8	SUPORTE METÁLICO PARA CAIXA D'ÁGUA EM VIGA "U" DE 3" (CONFORME PROJETO)	un	15,31
12.1.9	TUBO 40MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA	m	68,40
12.1.10	TÊ DE REDUÇÃO 40X25	un	20,00
12.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
12.1.13	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	134,82
12.1.14	JOELHO SOLDÁVEL 90° - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	50,00
12.1.15	TÊ DE 25MM	un	18,00
12.1.16	JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EMTUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"	un	18,00
12.1.17	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27,00
12.1.18	REDUÇÃO DE 25 PARA 1/2"	un	32,00
12.1.19	HIDROMETRO PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA	un	1,00
12.2	DRENAGEM PLUVIAL		
12.2.1	CONDUTORES EM PVC 100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO VALAS, INSTALAÇÃO E CAIXASDE PASSAGEM EM TUBO DE 100MM (8 CAIXAS DE PASSAGEM)	m	82,90
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
13.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM TUBO DE ESGOTO - RESPIRO. AF_12/2014	m	R\$ 38,00
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	R\$ 88,00
13.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	R\$ 60,00
13.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	R\$ 77,00

Rubrica

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 37/1/2020 de 21/01/2020, página 7 de 17



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



13.1.5	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	R\$ 140,00
13.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	R\$ 14,00
13.1.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40X40MM COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	R\$ 1,00
13.1.8	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	R\$ 9,00
13.1.9	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	R\$ 7,00
13.1.10	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 1,00
13.1.11	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 7,00
13.1.12	TÊ DE REDUÇÃO , PVC, 50X20MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 5,00
13.1.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 75X20MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 3,00
13.1.14	JOELHO DE REDUÇÃO 75X50MM, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, PARA ESGOTO PREDIAL INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	R\$ 1,00
13.1.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	R\$ 15,00
13.1.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	R\$ 15,00
13.1.17	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	R\$ 16,00
13.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	R\$ 1,00
13.1.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	R\$ 29,00
13.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	R\$ 17,00
13.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	un	R\$ 2,00
13.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	R\$ 45,00
13.1.23	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 8 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63.030

ESTADO DO PARANÁ



13.1.24	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 1,00
13.1.25	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	R\$ 2,00
13.1.26	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	R\$ 2,00
13.1.27	CAIXA SIFONADA PVC - CS1 - 100 X 100 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	R\$ 2,00
13.1.28	CAIXA SIFONADA PVC - CS2 - 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	R\$ 4,00
13.1.29	CAIXA SIFONADA PVC - CS3 - 150 X 150 X 75MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	R\$ 3,00
14.0	APARELHOS, LOUÇA E CHUVEIROS		
14.0.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 3/4"	un	23,00
14.0.2	TORNEIRA PARA TANQUE	un	1,00
14.0.3	BRAÇO PARA CHUVEIRO METÁLICO	un	2,00
14.0.4	REGISTRO DE GAVETA METÁLICO CROMADO 25 X 3/4"	un	18,00
14.0.5	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4"	un	2,00
14.0.6	ADAPTADOR SOLDAVEL ROSQUEAVEL PARA REGISTRO DE 25X3/4"	un	32,00
14.0.7	LAVATÓRIO DE LOUÇA	un	15,00
14.0.8	LAVATÓRIO DE AÇO INOX COM CUBA	un	1,00
14.0.9	LAVATÓRIO ESPECIAL PCD SEM COLUNA INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	1,00
14.0.10	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	3,00
14.0.11	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA	un	13,00
14.0.12	VASO SANITÁRIO ADAPTAVEL PARA PCD	un	1,00
14.0.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIAMETRO MINIMO 3CM INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	2,00
14.0.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	2,00
14.0.15	PARAFUSO PARA FIXAR VASO E PIA E FIXAÇÃO.	un	37,00
14.0.16	ANEL DE CERA PARA FIXAÇÃO DE VASO INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	14,00
14.0.17	PIA BANCADA EM MARMORITE PARA 1 CUBA	un	9,00
14.0.18	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES INCLUSOINSTALAÇÃO.	un	7,00
14.0.19	VÁLVULA PARA LAVATÓRIOS	un	15,00
14.0.20	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EMPVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO	un	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 9 de 17




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 031



14.0.21	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO INCLUSO INSTALAÇÃO.	UN	14,00
14.0.22	PAPELEIRA METÁLICA	un	14,00
14.0.23	EXPURGO PALMETAL - MODELO AP	un	1,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V		
15.1	ARANDELA 40W	pc	9,00
15.2	CAIXA SEXTAVADA	pc	90,00
15.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5,06
15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	253,07
15.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	4,95
15.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	43,81
15.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	26,00
15.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	360,00
15.9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	30,00
15.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	90,00
15.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.12	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
15.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	pc	18,00
15.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	pc	46,00

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 10 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 032

ESTADO DO PARANÁ



15.16	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
15.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	pc	1,00
15.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	pc	32,00
15.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	pc	7,00
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	180,00
15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
15.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	16,00
15.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	3,00
15.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	14,00
15.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	1,00
15.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
15.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2.000,00
15.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
15.29	Entrada de Energia padrão Copel 3x200 A com Quadro de distribuição para 12 disjuntores	pc	1,00
15.30	EXAUSTOR / RENOVADOR DE AR (PCD)	pc	1,00
15.31	EXAUSTOR / RENOVADOR DE AR (SALA DE OBSERVAÇÃO / SALA MULTI USO)	pc	2,00
16.0	MUROS E GRADIS		
16.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m2	363,20
17.0	PÓRTICOS FACHADA FRONTAL		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 13704/2020

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 11 de 17



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 033



17.1	ESTACA BROCA A TRADO Ø20cm ARMADO CONCRETO FCK=20MPA	m	20,00
17.2	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS FCK=20MPA INCLUSIVE FORMAS, FERRAGENS, LANÇAMENO, FORNECIMENTO E DESFORMA	m3	2,50
17.3	ALVENARIA e=9cm, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6	m2	38,00
17.4	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:4	m2	38,00
17.5	EMBOÇO TRAÇO 1:2:6	m2	38,00
17.6	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS FCK=20MPA INCLUSIVE FORMAS, FERRAGENS, LANÇAMENO, FORNECIMENTO E DESFORMA	m3	2,80
17.7	CERÂMICA PARA EXTERIORES (PASTILHA 10X10CM PEI IV NA COR VERDE)	m2	50,00
17.8	LAJE - FORNECIMENTO, FERRANGES, FORMAS, DESFORMAS, EXECUÇÃO, GUIAS E ESCORAMENTO	m3	2,78
18.0	ESCADA E RAMPA		
18.1	ESCADA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (0,3X0,3X2,6x2)	m3	0,47
18.1.2	REATERRO MANUAL DAS VALAS (0,16X0,3X2,6X2)	m3	0,25
18.1.3	ALVENARIA DE ALICERCE PARA REGULARIZAÇÃO e=14CM (2,6X2X0,2)	m2	1,04
18.1.4	ESTACA BROCA A TRADO Ø20cm ARMADO CONCRETO FCK=20MPA	m	4,00
18.1.5	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14X0,25X2,3X2	m3	0,16
18.1.6	CONCRETO ARMADO PARA CINTA DE AMARRAÇÃO FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14x0,14X2,65X2	m3	0,10
18.1.7	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14x0,14X(1,33+0,665)X2	m3	0,08
18.1.8	ALVENARIA (E=14CM) COM TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO (1:2:5)	m2	3,06
18.1.9	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM (PREENCHIMENTO DO VÃO) (3,059X4)	m3	12,24
18.1.10	CHAPISCO PARA PAREDES TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	6,12
18.1.11	EMBOÇO PARA PAREDES TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	6,12
18.1.12	CONCRETO SIMPLES PARA RAMPA e=10CM (2,65X4X0,3)	m3	3,18
18.1.13	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	m2	16,40
18.1.14	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO	m	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 12 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 034

105

Foz de Iguaçu

Prefeitura de Itaipava

Fls. 275

Rubrica

	GALVANIZADO 3/4"		
18.1.15	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)	m2	0,80
18.2	RAMPA		
18.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (0,3X0,3X11,4X3)	m3	3,08
18.2.2	REATERRO MANUAL DAS VALAS (0,16X0,3X11,4X3)	m3	1,64
18.2.3	ALVENARIA DE ALICERCE PARA REGULARIZAÇÃO e=14CM (11,4X3X0,2)	m2	6,84
18.2.4	BROCAS A TRADO Ø20CM (1M DE PROFUNDIDADE) COM CONCRETO FCK=25MPA	m	22,00
18.2.5	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14X0,25X11,4X3	m3	1,20
18.2.6	CONCRETO ARMADO PARA CINTA DE AMARRAÇÃO FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14x0,14X33,09	m3	0,65
18.2.7	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14x0,14X21	m3	0,41
18.2.8	ALVENARIA (E=14CM) COM TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO (1:2:5)	m2	29,93
18.2.9	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM (PREENCHIMENTO DO VÃO) (12,825x1,06)+(4,275x2)	m3	18,13
18.2.10	CHIAPISCO PARA PAREDES TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	47,03
18.2.11	EMBOÇO PARA PAREDES TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	47,03
18.2.12	CONCRETO SIMPLES PARA RAMPA e=10CM (33,09X0,1)	m3	3,31
18.2.13	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	m2	40,19
18.2.14	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	m	37,80
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
19.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
19.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
19.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	20,00
19.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 26* CM, EM PVC *2* MM - SAÍDA INCLUSO INSTALAÇÃO.	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 3711/2020 de 21/01/2020, página 13 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 035



19.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM - SETAS INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	12,00
19.6	FAIXA / FILETE / SEGUIDORES NO CHÃO INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	7,00
19.7	FAIXA / FILETE / ADESIVOS P/ POISO EXTINTOR INCLUSO INSTALAÇÃO.	un	2,00
20.0	CISTERNA PARA CAIXA D' ÁGUA		
20.1	SUORTE PARA CAIXA D' ÁGUA (ESTRUTURA, VEDAÇÃO E PREENCHIMENTO)		
20.1.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGA SUPERIOR (INCLUSO FORMA, FERRAGENS, FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA) FCK= 25MPA	M3	0,30
20.1.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA INFERIOR (INCLUSO FORMA, FERRAGENS, FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA) FCK= 25MPA	M3	0,30
20.1.3	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS (INCLUSO FORMA, FERRAGENS, FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA) FCK= 25MPA	M3	0,38
20.1.4	CONCRETO ALISADO PARA PISO DE REGULARIZAÇÃO (5CM DE ESPESSURA)	M3	0,65
20.1.5	ALVENARIA PARA VEDAÇÃO E=14CM (TIJOLO DEITADO)	M2	14,40
20.1.6	EMBOÇO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:6	M2	28,80
20.1.7	CHIAPISCO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:4	M2	28,80
20.1.8	BROCA DE Ø20CM	M	8,00
20.1.9	BROCA DE Ø25CM	M	2,00
20.1.10	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM (PARA NIVELAMENTO)	M3	2,59
20.1.11	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM (PARA PREENCHIMENTO DO VÃO)	M3	12,96
20.2	CAIXA D' ÁGUA (TUBOS E CONEXÕES)		
20.2.2	ADAPTADOR ROSQUEÁVEL COM FLANGE E GUARNIÇÃO Ø50MM	UD	3,00
20.2.3	REGISTRO DE GAVETA 1 1/2	UD	1,00
20.2.4	FILTRO TIPO VORTEX	UD	1,00
20.2.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UD	1,00
20.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
20.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA PARA VIGA INFERIOR	M2	6,34
20.3.2	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PARAFECHAMENTO LATERAL)	M2	28,80
21.0	ABRIGO DE RESÍDUOS		
21.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGA BALDRAME	M3	1,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 14 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 Q36



	(0,3X0,3X17,80)		
21.2	BROCA DE Ø20CM, H=1,50M, 4Ø8,0MMM, COM ESTRIBO DE 105 C/15CM	M	12,00
21.3	ALVENARIA DE ALICERCE PARA REGULARIZAÇÃO e=14CM (17,80X0,20)	M2	3,56
21.4	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14X0,25X17,80	M3	0,65
21.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA PARA VIGA INFERIOR (17,80X0,64)	M2	11,39
21.6	REATERRO MANUAL DAS VALAS (0,16X0,3X17,80)	M3	0,85
21.7	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS (INCLUSO FORMA, FERRAGENS, FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA) FCK= 25MPA (0,09X0,15X2,40X8)	M3	0,78
21.9	ALVENARIA e=9cm, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6	M2	20,37
21.10	EMBOÇO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:6	M2	40,74
21.11	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:4	M2	40,74
21.12	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE INTERNA, INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO	M2	20,37
21.13	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA (PAREDES EXTERNAS E LAJES)	M2	36,20
21.14	CONTRAPISO E=5CM	M2	3,77
21.15	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO PEIV DE PRIMEIRA	M2	3,77
21.16	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/IKN/M2 INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. - COM IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXIVEL	M2	9,82
21.17	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (3X2,10X1,10)	M2	6,93
21.18	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
21.19	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
21.20	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 371/2020 de 21/01/2020, página 15 de 17





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

63 037



21.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,50
22.0	ABRIGO COMPRESSOR		
22.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGA BALDRAME (0,3X0,3X10)	M3	0,90
22.2	BROCA DE Ø20CM, H=1,50M, 4Ø8,0MMM, COM ESTRIBO DE 1Ø5 C/15CM	M	6,00
22.3	ALVENARIA DE ALICERCE PARA REGULARIZAÇÃO e=14CM (10X0,20)	M2	2,00
22.4	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 0,14X0,25X10	M3	0,35
22.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA PARA VIGA INFERIOR (10X0,64)	M2	6,40
22.6	REATERRO MANUAL DAS VALAS (0,16X0,3X10)	M3	0,50
22.7	CONCRETO ARMADO PARA COLUNAS (INCLUSO FORMA, FERRAGENS, FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA) FCK= 25MPA	M3	0,11
22.8	CONCRETO ARMADO PARA CINTA DE AMARRAÇÃO FCK= 25MPA (INCLUSO FERRAGENS, FORMA, DESFORMA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (0,09X0,20X10)	M3	0,18
22.9	ALVENARIA e=9cm, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6	M2	20,70
22.10	EMBOÇO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:6	M2	41,40
22.11	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO TRAÇO 1:2:4	M2	41,40
22.12	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA (PAREDES EXTERNAS E LAJES)	M2	41,40
22.13	CONTRAPISO E=5CM	M2	4,59
22.14	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO PEIV DE PRIMEIRA	M2	4,59
22.15	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. - COM IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXIVEL	M2	7,50
22.16	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (3X2,10X1,10)	M2	4,50
22.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 3711/2020 de 21/01/2020, página 16 de 17



Handwritten signature and initials



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

63 038


ESTADO DO PARANÁ



22.18	TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSAO PARAGASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, CONSIDERANDO CONEXÕES, PROJETO E INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO A SALA DE ODONTOLOGIA E SALA DE APLICAÇÕES	M	95,00
22.19	ISOLAMENTO ACUSTICO ESPUMA ANTI CHAMAS 50 CM X 50 CM	UN	72,00

Atestamos que as obras e serviços acima descritos foram executados de forma satisfatória, de acordo com os projetos e condições contratuais.


Foz do Iguaçu, 08 de janeiro de 2019.



Engº Valdir Lavinicki
CREA PR - 26754/D
Diretor de Obras

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13704/2020.

CAT nº 3711/2020 de 21/01/2020, página 17 de 17







ITEM 2.3.2.2 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

A empresa Concrefort Construção Civil EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.726.494/0001-80, DECLARA que através de seu responsável técnico visitou e conhece o local das instalações do objeto, está ciente de suas condições e nada tem a reivindicar.


Itapoa, 22 de outubro de 2020.


William Cesar Pereira
Representante Legal
RG: 7.373.773

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 26.726.494/0001-80


Eng. Civil Jackson Possatto Camilo
Responsável Técnico
CREA-PR - 100.499/D.





CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 040



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

63 041

FOLHA: 1



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA, 560 - SALA 104
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88330110
Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600280114 e arquivado em 16/12/2016.
Inscrição Estadual nº 260134597 e C.N.P.J. nº 26726494000180

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 18 de Fevereiro de 2020

PATRICIA LUCIA ZILLMANN
CONTADOR
C.P.F.:01889720992
R.G.:68381479 SSP/PR
C.R.C.:PR-046112/O-4

WILLIAM CESAR PEREIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:00737231939
R.G.:7373773 SESP/SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82aviozH4pWVYgfsJv4yzkurtI_gODaF_lmeQtdHtGFAISSEUDCMXg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00737231939-WILLIAM CESAR PEREIRA|01889720992-PATRICIA LUCIA ZILLMANN



63 043



ZILLMANN ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000037

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	500.000,00 C
2.4.2 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS	
2.4.2.02.0001 - LUCROS	451.497,71 C
2.4.2.02.0002 - PREJUÍZOS	1.511,22 D
LUCROS OU PREJUÍZOS	449.986,49 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	992.775,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

WILLIAM CESAR PEREIRA
FUNÇÃO: EMPRESÁRIO
RG: 7373773
CPF: 007.372.319-39

PATRICIA L. ZILLMANN
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 018.897.209-92
CT/CRC: PR-046112/O-4



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000038

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA	
3.1.1 - RECEITA	
3.1.1.01 - RECEITAS	
3.1.1.01.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS	793.261,19 C
3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS	314.167,05 C
RECEITAS	1.107.428,24 C

Total de RECEITAS

1.107.428,24 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.107.428,24 C**

4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.117,51 D
4.1.1.01.0003 - CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	110.870,39 D
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	133.987,90 D

Total de CUSTOS

133.987,90 D

(=) LUCRO BRUTO**973.440,34 C**

5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	
5.1.1.01.0001 - SALARIOS	131.226,14 D
5.1.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	6.140,34 D
5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO	15.371,53 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	4.390,80 D
5.1.1.01.0010 - D.S.R.	32.725,38 D
5.1.1.01.0030 - TRANSPORTE	10.029,77 D
5.1.1.01.0047 - INSS	9.049,70 D
5.1.1.01.0048 - FGTS	13.836,66 D
DESPESAS COM PESSOAL	222.770,32 D
5.1.1.02 - OCUPACAO	
5.1.1.02.0003 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10,83 D
OCUPACAO	10,83 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM VEICULOS	
5.1.1.05.0001 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.380,00 D
DESPESAS COM VEICULOS	1.380,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	
5.1.1.06.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.164,59 D
5.1.1.06.0003 - MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	873,56 D
5.1.1.06.0015 - COMBUSTIVEL	155,00 D
5.1.1.06.0016 - MATERIAL DE INFORMATICA	181,89 D
5.1.1.06.0020 - MATERIAIS E SERVICOS GRAFICOS	45,00 D
5.1.1.06.0023 - MULTA SOBRE IMPOSTOS	80,26 D
5.1.1.06.0024 - JUROS SOBRE IMPOSTOS	27,02 D
5.1.1.06.0026 - BENS DE PEQUENO VALOR	9.380,00 D
5.1.1.06.0027 - DESPESAS COM SEGURANCA - EPI	9.092,62 D
5.1.1.06.0028 - MATERIAL DE IMPF7A	164,50 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000039

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS GERAIS	21.164,44 D
5.1.1.07 - IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.1.07.0005 - SIMPLES NACIONAL	77.959,35 D
IMPOSTOS E TAXAS	77.959,35 D
5.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
5.1.1.09.0001 - OUTRAS RECEITAS	1.342,31 C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.342,31 C

Total de DESPESAS	321.942,63 D
-------------------	--------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	651.497,71 C
-----------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	651.497,71 C
---	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	651.497,71 C
--------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

WILLIAM CESAR PEREIRA
 FUNÇÃO: EMPRESÁRIO
 RG: 7373773
 CPF: 007.372.319-39

PATRICIA L. ZILLMANN
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 018.897.209-92
 CT/CRC: PR-046112/O-4



Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000040

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
(+) Saldo do Início do Período	0,00	0,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+) Reversões de Reservas		
* Reservas de Contingência	0,00	0,00
* Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+) Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-) Lucro Líquido do Período	651.497,71 C	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	1.101,22 D
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-) Prejuízo Líquido do Período	1.511,22 D	0,00
(=) TOTAL	649.986,49 C	1.101,22 D
DESTINAÇÕES		
(-) Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	200.000,00 D	0,00
(-) Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(-) Outras Destinações	0,00	0,00
(=) TOTAL	200.000,00 D	0,00
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	449.986,49 C	1.101,22 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

WILLIAM CESAR PEREIRA
 FUNÇÃO: EMPRESÁRIO
 RG: 7373773
 CPF: 007.372.319-39

PATRICIA L. ZILLMANN
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 018.897.209-92
 CT/CRC: PR-046112/O-4

**PLANO DE CONTAS - Plano 000001**

0418 - CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000041

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO
1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONIBILIDADE	
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	
1.1.1.01.0001 - CAIXA	
1.1.2 - CRÉDITOS	
1.1.2.01 - VALORES A RECEBER	
1.1.2.01.0008 - CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.2.02.0006 - INSS A RECUPERAR	
1.1.2.02.0007 - CRÉDITOS SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	
1.1.2.03 - ESTOQUES	
1.1.2.03.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	
1.1.2.05.0001 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	
1.1.2.05.0003 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.3 - ATIVO PERMANENTE	
1.3.2 - IMOBILIZADO	
1.3.2.01 - BENS	
1.3.2.01.0008 - INSTALACOES	
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	
2 - PASSIVO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.1.03.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
2.1.1.03.0011 - IRRF PESSOA FISICA	
2.1.1.04 - OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
2.1.1.04.0004 - 13 SALARIO A PAGAR	
2.1.1.04.0005 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	
2.1.1.08 - DESTINAÇÕES DO LUCRO LIQUIDO	
2.1.1.08.0001 - LUCROS A PAGAR	
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	

63 048



ZILLMANN ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0418 - CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000042

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL
2.4.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUÍZOS
2.4.2.02.0001	LUCROS
3	RECEITAS
3.1	RECEITA
3.1.1	RECEITA
3.1.1.01	RECEITAS
3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS
3.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS
4	CUSTOS
4.1	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
4.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
5	DESPESAS
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL
5.1.1.01.0001	SALARIOS
5.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS
5.1.1.01.0006	13 SALARIO
5.1.1.01.0007	FERIAS
5.1.1.01.0010	D.S.R.
5.1.1.01.0030	TRANSPORTE
5.1.1.01.0047	INSS
5.1.1.01.0048	FGTS
5.1.1.02	OCUPACAO
5.1.1.02.0003	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
5.1.1.05	DESPESAS COM VEICULOS
5.1.1.05.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS
5.1.1.06	DESPESAS GERAIS
5.1.1.06.0002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
5.1.1.06.0003	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
5.1.1.06.0015	COMBUSTIVEL
5.1.1.06.0016	MATERIAL DE INFORMATICA
5.1.1.06.0020	MATERIAIS E SERVICOS GRAFICOS
5.1.1.06.0023	MULTA SOBRE IMPOSTOS
5.1.1.06.0024	JUROS SOBRE IMPOSTOS
5.1.1.06.0026	BENS DE PEQUENO VALOR
5.1.1.06.0027	DESPESAS COM SEGURANCA - EPI
5.1.1.06.0028	MATERIAL DE LIMPEZA

63 049



ZILLMANN ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0418 - CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000043

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO
5.1.1.07	IMPOSTOS E TAXAS
5.1.1.07.0005	SIMPLES NACIONAL
5.1.1.09	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
5.1.1.09.0001	OUTRAS RECEITAS
6	RESULTADO DO EXERCICIO
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO
6.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1


Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA, 560 - SALA 104
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88330110
Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC


Registrada na JUCESC sob nº 42600280114 e arquivado em 16/12/2016.
Inscrição Estadual nº 260134597 e C.N.P.J. nº 26726494000180

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 18 de Fevereiro de 2020

ATRÍCIA LUCIA ZILLMANN
CONTADOR
C.P.F.:01889720992
R.G.:68381479 SSP/PR
C.R.C.:PR-046112/O-4



WILLIAM CESAR PEREIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:00737231939
R.G.:7373773 SESP/SC



Notas Explicativas

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA

DATA

PERÍODO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, cadastrada no CNPJ sob nº: 26.726.494/0001-80, com ramos de atividades: Construção de edifícios; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos elétricos; refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, telos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Outras obras de acabamento da construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com sede no município de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, Av. Quarta Avenida nº 560, Sala 104 - Centro - CEP: 88.330-110.

2. CAPITAL SUBSCRITO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa apresenta um Capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 500.000,00, em moeda corrente do país.

O seu contrato social está devidamente registrado junto a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob registro de arquivamento nº 20196294002 e NIRE: 42600280114.

A empresa apresentou lucros acumulados no exercício.

Durante o exercício foram distribuídos lucros ao sócio William Cesar Pereira, no valor de R\$ 200.000,00 reais.

3. POLÍTICA ADOPTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, com início das atividades em 01 de janeiro de 2019 e demonstrativos encerrados em 31 de dezembro de 2019, são elas: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002, e demais legislações aplicáveis aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independente do recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados, que são calculadas pelo método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a IIG 1800: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da essência sobre emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os Ativos, os Passivos e os resultados apresentados nas Demonstrações Contábeis estão ajustados às



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/09/2020

Arquivamento 20203192435 Protocolo 203192435 de 16/09/2020 NIRE 42600280114

Nome da empresa CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

18/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01889720992-PATRICIA ZILLMANN

Notas Explicativas

0418 CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 26.726.494/0001-80

FOLHA: 000047
DATA: 31/12/2019
PERÍODO: 12/2019

Diretrizes Contábeis vigentes no Brasil. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendente ao regime de competência.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 - Contabilidade para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte expedido pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.



William Cesar Pereira
WILLIAM CESAR PEREIRA
FUNÇÃO: EMPRESÁRIO
RG: 7373773
CPF: 007 372.319-39

Patricia L. Zillmann
PATRICIA L. ZILLMANN
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 018.697.209-92
CT/CRC: PR-046112/O-4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



203192435



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
PROTOCOLO	203192435 - 16/09/2020
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42600280114
CNPJ 26.726.494/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2020
SOB N: 20203192435

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE


tel: 01889720992 - PATRICIA ZILLMANN

(Handwritten signatures in blue ink)



**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

Eu, Patricia L Zillmann, divorciada, contadora, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do PR sob n PR 046112/O-4, portadora da Carteira de Identidade n 6.838.147-9 expedida pela SSPR, inscrita no CPF sob n 018.897.209-92, com escritório profissional na Av. Marechal Floriano Peixoto, 7073, sala 07, Boqueirão, Curitiba, PR, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTÊNTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS que me foram apresentados.



Documentos apresentados:

1. Notas explicativas da empresa Concrefort Construção Civil Eireli, anexas ao Livro Diário do exercício de 2019

Por ser expressão da verdade, firmo essa declaração, nesta data, através de minha assinatura digital.

Balneário Camboriú, 16 de setembro de 2020

Patricia L Zillmann
CRC PR 046112/O-4

18/09/2020





INDICES FINANCIERIOS

A empresa Concrefort Construção Civil EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.726.494/0001-80, por intermédio de sua representante contabil Sra: Patricia L. Zillmann portadora do CT/CRC PR-046112/O-4, APRESENTA:

Os indices, para avaliar a situação financeira do proponente serão considerados os índices de:

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo poderá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa;

$$ILG = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO})}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})} = \frac{991.487,10}{42.788,78} = 23,17$$

15,09

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})} = \frac{992.775,27}{42.788,78} = 23,20$$

15,09

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{991.487,10}{42.788,78} = 23,17$$

30,19

Itapoa, 22 de outubro de 2020.

Patricia Zillmann
Patricia L. Zillmann
Contadora
CPF: 018.897.209-92
CT/CRC: PR-046112/O-4

[Handwritten initials and marks]



08/10/2020

0479893

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

63 056

Comarca de Balneário Camboriú

CERTIDÃO**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CERTIDÃO Nº: 7792404****FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Balneário Camboriú, com distribuição anterior à data de 07/10/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, portador do CNPJ: 26.726.494/0001-80. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Balneário Camboriú, quinta-feira, 8 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:

0479893



63 057



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 576454

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI


Raiz do CNPJ: 26.726.494

Certidão emitida às 09:46 de 08/10/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>





CONCREFORT
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

63 058



DECLARAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL




ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

A empresa Concrefort Construção Civil EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.726.494/0001-80, por intermédio de seu representante legal Sr: William Cesar Pereira portador (a) da Carteira de Identidade nº 7.373.773 SESP/SC CPF nº 007.372.319-39, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.





Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Itapóia, 22 de outubro de 2020.


William Cesar Pereira
Representante Legal
RG: 7.373.773

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 26.726.494/0001-80



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa Concrefort Construção Civil EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.726.494/0001-80, por intermédio de seu representante legal Sr: William Cesar Pereira portador (a) da Carteira de Identidade nº 7.373.773 SESP/SC CPF nº 007.372.319-39, DECLARA, para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº03/2020, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itapoa, 22 de outubro de 2020.


William Cesar Pereira
Representante Legal
RG: 7.373.773

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 26.726.494/0001-80



ANEXO V - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Ao Edital de Tomada de preço nº23/2020 /SME/SLC/2020

Razão Social da Empresa: CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80

Endereço: QUARTA AVENIDA, Nº 560, SALA 104 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa Concrefort Construção Civil EIRELI caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoa, 22 de outubro de 2020.


William Cesar Pereira
Representante Legal

RG: 7.373.773

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 26.726.494/0001-80





ANEXO II - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Concrefort Construção Civil EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.726.494/0001-80, DECLARA que esta enquadrada como empresa de pequeno porte e que exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços e também quer postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Itapoa, 22 de outubro de 2020.


William Cesar Pereira
Representante Legal
RG: 7.373.773

CONCREFORT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ: 26.726.494/0001-80



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONCREFORT CONSTRUCAO CIVIL EIRELI Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0028011-4	CNPJ 26.726.494/0001-80	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/12/2016	Data de Início de Atividade 16/12/2016
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA QUARTA AVENIDA, 560-SALA 104, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 88.330-110			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMÉSTICO.			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF WILLIAM CESAR PEREIRA 007.372.319-39	Administrador sim	Início do Mandato 16/12/2016	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Nome/CPF WILLIAM CESAR PEREIRA 007.372.319-39		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Último Arquivamento Data: 10/06/2019 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX	

Florianópolis - SC, quarta-feira, 26 de agosto de 2020

[Handwritten signature]

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil

Documento Assinado Digitalmente 26/08/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32