

PARECER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Assunto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais de construção para ampliação de quartel do corpo de bombeiro militar de Itapoá localizada na Rua 1580 nº 159 no balneário Itapoá neste município com a metragem de 247 m² conforme projeto, memorial, descritivo e planilha orçamentária.


DECLARO, Após reanalise pedido interpelado pela empresa AOK Engenharia através do protocolo 13807/2020. **Tomada de preço nº 25/2019, processo 122/2019.**

Devido a pandemia do Covid-19 e a falta de matéria prima no mercado, houve uma alta extraordinariamente relevante nos insumos da construção civil. A tabela SINAPI usada como referência de precificação não acompanhou essa alta. Como será feito o reajuste de valor destes insumos?

R. Não cabe nessa fase da licitação prevê reajuste financeiro, a planilha de custo é uma referência para apresentação de proposta, ficando a cargo da interessada participar ou não.

É o nosso parecer.

Itapoá, 04 de dezembro de 2020.



Rodrigo Ferreira Freitas
Diretor de Planejamento

CREA/SC 147942-5

Rodrigo Ferreira Freitas
Diretor de Planejamento
CREA/SC 147942-5
Matricula 739294-02