



**CONCORRÊNCIA Nº 06/2021-**  
**PROCESSO Nº 041/2021**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:**

Razão Social: MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA		Inscrição Estadual nº: 01.022.751/001-90	
CNPJ/MF nº: 10.700.757/0001-41		Bairro: CENTRO	
Endereço: BR 364 - KM 28 - 319		Cidade/Estado: BUJARI/ACRE	
CEP: 69926-000		E-mail:	
Telefone: 47 99640-7715	Fax:	Conta Corrente: 84150-1	
Banco: BRADESCO	Agência: 0427	Representante Legal/Procurador: WALTER ALBERTO XAVIER	
CNPJ/MF nº: 602.912.736-53	CI.RG. nº: 60260/D - CREA/MG		

**2. VALIDADE DA PROPOSTA:** Conforme edital.

**3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:**

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de calceteiro, construção/conserto de bocas de lobo, meio fio e calçadas de concreto, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessária para realização dos trabalhos, que serão prestados pela proponente em todas as vias que requeiram manutenção no município de Itapoá- SC, conforme edital e seus anexos.		R\$ 459.936,20
<b>Valor Total por Extenso:</b> quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos.			

Analizamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Concorrência nº06/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá/SC, 01 de setembro de 2021.

Walter Alberto Xavier  
Eng. Civil e Seg. Trab.  
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital por  
WALTER ALBERTO  
XAVIER:60291273653  
Dados: 2021.08.30 16:07:57  
-05'00

Walter Alberto Xavier  
Eng.Civil Seg. Trab.  
CREA/MG 60260/D



**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Total parcela
1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 cm, ESPESSURA 6 cm, AF 12/2015	20.658,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	1.241,50	20.658,00
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 cm, ESPESSURA 6 cm, AF 12/2015	15.679,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	15.679,00
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM FO. DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS.	16.749,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	16.749,00
2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO - PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA).	13.518,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	1.126,50	13.518,00
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO - PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA).	14.718,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	1.226,50	14.718,00
3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, inclusive escavação, fundo em concreto, tampa, anéis e cobotagem.	250216,20	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	20.851,35	250.216,20
4	Calçada em concreto armado	20632,50	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	1.719,36	20.632,50
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE EXECUÇÃO EM CONCRETO SIMPLES.	12428,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	12.428,40
6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO TÁTIL, COM BLOCO PADRÃO EXISTENTE, ESPESSURA 6 cm.	6698,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	558,17	6.698,00
7	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e transporte	19424,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	1.618,67	19.424,00
7.1	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e transporte	11653,60	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	971,13	11.653,60
R	Anel adaptador para boca de lobo em concreto armado 0,50 x 0,80 x 0,15m, x 15m, inclusive transporte e cobotagem	48074,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	4.006,20	48.074,40
8.1	Anel colarinho adaptador para boca de lobo em concreto armado 0,50 x 0,80 x 0,15m, x 10m inclusive transporte e cobotagem	9287,10	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	773,93	9.287,10
		459.936,20	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	38.328,02	459.936,20



MW AMAZÔNIA  
 ENGENHARIA-CIVIL

Walter Alberto Xavier  
 Eng. Civil S/A. TÍT. 100  
 CREA: 202/18.30 166934-01/07

Walter Alberto Xavier  
 Eng. Civil Seg. Trab.  
 CREA/MG 60260/D




**MW AMAZÔNIA**  
ENGENHARIA · CIVIL



### LEIS SOCIAIS

OBRA: Serviços de Calceteiro, Bocas de lobo e Meio-fio

LOCAL: Itapoá/SC

Item	Descrição	Horista	Mensal
<b>A</b>	<b>Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
<b>B</b>	<b>Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de "A"</b>	<b>51,59%</b>	<b>20,86%</b>
B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	18,05%	0,00%
B2	FERIADOS	4,78%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,68%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,41%	11,09%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>C</b>	<b>Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de "A"</b>	<b>8,64%</b>	<b>6,66%</b>
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	3,93%	3,03%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,09%	0,07%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	4,29%	3,31%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,33%	0,25%
<b>D</b>	<b>Taxas de Reincidências de um grupo sobre outro</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,75%</b>
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	8,67%	3,50%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO "A" AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,33%	0,25%
 Assinado de forma digital por <b>WALTER ALBERTO XAVIER:60291273653</b> Dados: 2021.08.30 16:09:19 -05'00'			
<b>Walter Alberto Xavier</b> Eng. Civil Seg. Trab. CREA/MG 60260/D			
<b>Totais &gt;&gt;&gt;</b>		<b>86,03%</b>	<b>48,07%</b>



MW AMAZÔNIA  
ENGENHARIA CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,7000
L	Lucro	8,3500
R	Riscos	1,0000
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	5,0000
DF	Despesas financeiras	1,1500
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	CPRB	0,0000
	ISSQN	0,8100
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$		<b>22,40%</b>

Walter Alberto Xavier  
Eng. Civil e Seg. Trab.  
CREA/60260/D - 04

Assinado de forma digital por  
WALTER ALBERTO  
XAVIER/60291273653  
Dados: 2021.08.30 16:08:58 -05'00'

Walter Alberto Xavier  
Eng. Civil Seg. Trab.  
CREA/MG 60260/D



## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Concorrência Pública 006/2021  
Registro de Preço Nº 18/2021  
Processo Nº 41/2021

A Empresa **MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.700.757/0001-41, estabelecida à Estrada BR 364, Km 28 319 – Lote 04 e 05, apresenta proposta para Concorrência Pública 006/2021, conforme abaixo:

Declaramos que no preço acima estão incluídos todos os custos com materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra e galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Pública.

A **MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA** a declara que concorda com o prazo de execução dos serviços estipulado no Edital Concorrência Pública 006/2021.

Itapoá – SC, 01 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

  
**MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ nº 10.700.757/0001-41  
**MARCOS DOS ANJOS SOUZA**  
RG.: 0238734 SSP-AC

**Walter Alberto Xavier**  
Eng. Civil e Seg. Trab.  
CREA: 60260/D – MG

Assinado de forma digital  
por WALTER ALBERTO  
XAVIER:60291273653  
Dados: 2021.08.30  
16:20:50 -05'00'