



ANEXO I - ENVELOPE Nº 02 – MODELO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021-

PROCESSO Nº 0108/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA		
CNPJ/MF nº: 10.700.757/0001-41	Inscrição Estadual nº: 01.022.751/001-90	
Endereço: BR 364 – KM 28 - 319	Bairro: CENTRO	
CEP: 69926-000	Cidade/Estado: BUJARÍ/ACRE	
Telefone: 47 99640-7715	Fax:	E-mail:
Banco: BRADESCO	Agência: 0427	Conta Corrente: 84150-1
Representante Legal/Procurador: WALTER ALBERTO XAVIER		
CNPJ/MF nº: 602.912.736-53	RP. nº: 141183785-1 – CREA/MG	

2. VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Total R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SERAFIM PAESE , LOCALIZADO À AVENIDA ZILDA ARNS NEUMANN, S/Nº, BAIRRO BOM RETIRO	1	R\$ 218.233,00
Valor Total por Extenso: duzentos e dezoito mil, duzentos e trinta e três reais.			

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preço nº 11/2021, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão incluídos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo à presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá/SC, 29 de novembro de 2021.

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D – MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
15:29:04 -03'00'

MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.700.757/0001-41
WALTER ALBERTO XAVIER
RP.: 141183785-1 CREA/MG

Prefeitura Municipal de Itapoá

SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SERAFIM PAESE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	BDI 19,60%
1.0		SERVIÇOS PROVISÓRIOS				
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,50	225,00	562,50
2.0		DRENAGEM				
2.1.1	90100	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m, com retroescavadeira (0,26 M3/88HP), largura de 0,8m a 1,5m - para tubulação de concreto	m³	24,86	10,35	257,30
2.1.2	93361	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura até 1,5m e profundidade até 1,5m - SELO SUPERIOR COM AREIA EXISTENTE	m³	22,91	14,81	339,30
2.1.3	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	m	62,06	24,62	1.527,92
2.1.4	99262	CAIXA COLETORA 70x90 COM GRELHA	UNID.	4,00	579,55	2.318,20
3.0		PAVIMENTAÇÃO				
3.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5,10	2,99	15,25
3.1.2	94275	Assentamento de Meio-Fio em concreto Pré-Fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - Meio Fio Novo	m	78,06	37,93	2.960,82
3.1.3	96396	Execução e Compactação de Base com brita graduada simples	m³	17,35	121,74	2.112,19
3.1.4	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6cm	m²	173,35	57,17	9.910,42
4.0		EQUIPAMENTOS				
4.1.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	730,32	180,50	131.822,76
4.1.2	Compos 1	Banco com floreira - fornecimento de materiais e execução do serviço	UNID.	20,00	858,46	17.169,20
4.1.3	Compos 2	Portão de abrir em tela, conforme alambrado - (2 folhas de 1,0m de largura x	UNID.	2,00	2.773,04	5.546,08
4.1.4	Compos 3	Mesa de Ping Pong em concreto	UNID.	3,00	2.585,46	7.756,38
5.0		SERVIÇOS FINAIS				
5.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	102,25	1,67	170,76
SUBTOTAL						182.469,07
TOTAL GERAL (Incluso BDI)						218.233,00



Walter Alberto Xavier
CPF: 044.410.140-0
OAB: 10262/O-16

Assinado de forma digital por WALTER ALBERTO XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27 15:29:21 -03'00'





MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA CIVIL



CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1.0	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	672,75	100,00%				100,00%
			672,75				672,75
2.0	DRENAGEM	5.313,49	100,00%				100,00%
			5.313,49				5.313,49
3.0	PAVIMENTAÇÃO	17.938,41	100,00%				100,00%
			17.938,41				17.938,41
4.0	EQUIPAMENTOS	194104,13	45,00%	55,00%			100,00%
			87.346,86	106.757,27			194.104,13
5.0	SERVIÇOS FINAIS	204,23		100,00%			100,00%
				204,23			204,23
			111.271,51	106.961,50			218.233,00
			111.271,51	218.233,00			

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
15:30:32 -03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng.Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D



MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	6,8500
R	Riscos	0,6000
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,6700
DF	Despesas financeiras	1,2000
I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	CPRB	0,0000
	ISSQN	0,8100
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$		19,60%

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital por
WALTER ALBERTO
XAVIER:0291273653
Dados: 2021.11.27 15:29:37
-03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng.Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D



MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA-CIVIL



LEIS SOCIAIS

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SERAFIM PAESE

LOCAL: Itapoá/SC

Item	Descrição	Horista	Mensal
A	Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
B	Encargos Sociais Básicos que Recebem Incidências de "A"	51,59%	20,86%
B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	18,05%	0,00%
B2	FERIADOS	4,78%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,68%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,41%	11,09%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
C	Encargos Sociais Básicos que Não Recebem Incidências de "A"	8,64%	6,66%
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	3,93%	3,03%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,09%	0,07%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	4,29%	3,31%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,33%	0,25%
D	Taxas de Reincidências de um grupo sobre outro	9,00%	3,75%
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	8,67%	3,50%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO "A" AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,33%	0,25%
Totais >>>		86,03%	48,07%

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27 15:29:53
-03'00'

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil Seg. Trab.
CREA/MG 60260/D



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Itapoá
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de preço 011/2021
Processo Nº 108/2021

A Empresa **MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.700.757/0001-41, estabelecida à Estrada BR 364, Km 28 319 – Lote 04 e 05, apresenta proposta para Tomada de preço 011/2021, conforme abaixo:

Declaramos que no preço acima estão incluídos todos os custos com materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra e galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra risco de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Pública.

A **MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA** a declara que concorda com o prazo de execução dos serviços estipulado no Edital Tomada de preço 011/2021.

Itapoá – SC, 29 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Sog. Trab.
CREA: 60250/D – MG

Assinado de forma digital
por WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.11.27
15:22:31 -03'00'

MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.700.757/0001-41
WALTER ALBERTO XAVIER
RP.: 141183785-1 CREA/MG