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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Infraestrutura

ITAPOA
DADOS GERAIS DA OBRA
OBRA: Contratacéo de empresa com servico de méo de obras especializada e
fornecimento de materiais para construcédo de cabeceiras em concreto armado,

para instalacdo de Kit pré-moldado sobre Rio Brago do Norte na zona rural do
municipio.

SERVICOS: Execucao de estrutura em concreto armado
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1. Projetos

O projeto da Cabeceira da Ponte sobre o Rio Brago do Norte, faz parte
dos documentos apresentados pela Secretaria de Infraestrutura, composto por
projeto estrutural, com memorial descritivo, orcamento e cronograma fisico-
financeiro.

A execucdo de todos os servicos, devera obedecer rigorosamente ao
projeto, materiais e procedimentos, especificados neste memorial descritivo de
modo a conseguir, com seguranca, a obtencdo de um produto final acabado de
caracteristica 6tima durante o periodo de vida atil da obra a que se refere.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados ao responsavel técnico pelo projeto. Nenhuma modificacdo podera
ser feita na obra sem o consentimento, por escrito, do autor do projeto.

2. Generalidades

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendacdes
bésicas para a construcdo da Cabeceira da Ponte sobre o Rio Bragco do Norte,
conforme indicado no projeto. Em caso de divergéncias deve ser seguida a
hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos
autores e a fiscalizacao:

e 1° Projeto estrutural;
e 2° Memorial descritivo;
e 3% Orcamento Estimativo.

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacdo, instalacao,
manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdésito de materiais e
abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material necessario,
além do fornecimento e manutencédo dos equipamentos utilizados nos servicos.

Todos os servigos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacbes de area, destino final de esgotos sanitarios, etc,
serdo de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica do
Agente Financiador, quando houver alteragdo do orgcamento, ou da
funcionalidade do objeto, por escrito.

Os servigos contratados serédo executados rigorosamente de acordo com
as normas a seguir:
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. NR 18 — Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;

IIl. NBR 9061 — Seguranca de escavacao a céu aberto;
2.1.Materiais

Todo material novo a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade
e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

2.1.1. Concreto

Referentes a execucdo das estruturas de concreto armado, devera ser
feita de acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos
para fabricagdo, transporte, lancamento, acabamento, cura e controle
tecnologico. As tensbes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra,
designados pela notagdo “fck”, correspondem aos valores que apresentam
probabilidade de 5% de ndo serem atingidos. Sera empregado para o0s projetos
apresentados o valor de resisténcia de 30MPa nos elementos constituintes da
infraestrutura.

O concreto utilizado sera preferencialmente usinado apresentando

corpo de prova comprobatério da resisténcia minima exigida por conta da
Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de agua, retardador de pega,
impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas
comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalizagéo.
Estes produtos devem assegurar trabalhabilidade compativel com as
necessidades de lancamento, homogeneidade em todos os pontos da massa,
apresentar, apés o lancamento, compacidade adequada e, apés a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecéanica conforme projeto
estrutural. O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas
que atendam as Normas e especificacdes ABNT.

Em casos de omissao ou nao aplicabilidade, prevalecem as exigéncias
de outras normas e especificacdes de acordo com a fiscalizacao.

2.1.2. Agos

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secao circular,
de diversas bitolas do tipo CA-50 conforme indicagéo do projeto estrutural.

Serdo observados os numeros de camadas, diametros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com
arame preto no. 16 ou 18. Deverao ser cortadas e dobradas de acordo com os
detalhes do projeto. Antes e depois da colocagdo em posicdo, a armadura
devera estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento
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ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou
sua conservacao.

A impureza sera retirada com escova de aco ou qualquer tratamento
equivalente.

2.1.3. Formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da
superficie do concreto por ele envolvido. Antes do inicio da concretagem, as
formas serdo molhadas até sua saturacao, e 0 excesso de agua sera escoado
até furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As juntas serdo vedadas
e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas
prejudiciais a qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais,
aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente
poderao ser utilizados, mediante aprovacao prévia da fiscalizacao e de forma a

nao produzir manchas ou alteragdes no aspecto externo das pecas.

2.2.Mao de obra

A méao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

2.3.Recebimento

Serdo impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as condi¢des
contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a execugdo dos
trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as despesas
decorrentes dessas providéncias.

2.4.Equipamento de seguranca

Deverd estar disponivel na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e
inspetores.

2.5.Diario de obra

Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.
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3. Informagdes técnicas

E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, do
memorial descritivo, termo de referéncia e especificacdes técnicas, normas e
manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos. Caso observado
pela equipe fiscalizadora que os profissionais envolvidos diretamente na obra
ndo tenham a experiéncia e pratica na execucdo dos trabalhos e servigos
necessarios, a fiscalizacédo podera solicitar sua substituicao.

3.1.Servig¢os iniciais

A obra sO6 poderd ser iniciada com as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica sobre projetos e pela execucdo da obra, sendo a
segunda responsabilidade de obrigacéo da contratada.

3.2. Placa de obra
A empresa contratada providenciarda a colocacdo da placa de
identificacdo da obra com dimensdes de 2,00 x 1,125 metros. O modelo da
placa sera disponibilizado pela administracao.

3.3.Area de protecéo

Estes locais devem ser estabelecidos antes e apos o canteiro de obras,
destinados a sinalizacdo de adverténcia com relacdo ao canteiro de obra e
realizacdo de manobras de saida e de retorno dos transeuntes.

A &rea de protecdo ndo possui acesso restrito, sendo que deve possuir
uma extensdo minima de 10,00 metros.

As placas de sinalizacdo de obras podem ser instaladas na margem da
via ou até mesmo na propria pista, dependendo da situacdo. Para garantir os
seus objetivos, a sinalizacédo deve ser limpa e em bom estado, deve manter
sua forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto noturno, apresentar
dimensbes e elementos graficos padronizados pelo Codigo de Transito
Brasileiro, ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacao, ser
implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o correto
comportamento do usuério, ser implantada antes do inicio da intervencdo na
via, ser totalmente retirada quando da conclusdo da etapa de obra que né&o
tenha relacdo com a seguinte, ser totalmente retirada da obra quando a etapa a
gue ela se refere for concluida.

3.3.1. Sinalizacédo de obras

Deve ser estabelecida uma area de atividades, onde serdo implantados
dispositivos de sinalizacdo, com objetivo de informar os transeuntes sobre o
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local do canteiro de obras, as consequéncias e alteracdes no trafego durante a
execugado dos servigos, bem como estabelecer o local sob intervencéo e o
canteiro de obras.

Devem ser instalados neste local a sinalizacdo de adverténcia de obras:

A) Obras: Adverte o condutor de veiculos da existéncia, adiante, de obras.
O sinal deve ser, sempre, 0 primeiro da sequéncia da sinalizagédo de
obras. Portanto, deve ser colocado no inicio da &area de protecéo,
antecedendo os demais sinais de adverténcia ou regulamentacéo;

B) Sinal de desvio: indica local onde se inicia o desvio. Deve ser utilizado
sempre que houver desvios na pista.

Podem ser utilizadas outras placas de adverténcia, regulamentacéo e
indicacao conforme situacdes especificas, sendo que devem ser solicitadas e
autorizadas pelos fiscais da obra.

Dispositivos de canalizacdo e seguranca devem ser utilizados em situacoes
especiais e temporarias:

A) Dispositivo de blogueio: Barreiras de madeira para bloguear o trafego
em toda a extenséo da &rea interditada para obras ou servicos fixos.

DAY

Imagem 01 - Barreira de bloqueio

B) Tela plastica: Confeccionadas em polietieno com malha de 5
milimetros, devem ter cor laranja e altura de 1,50 metro e fixadas em suporte
de madeira/vergalhdo de aco, cravado diretamente no solo. Devem ser fixadas
na transicdo entre a area de protecdo e canteiro de obras, impedindo 0 acesso
de veiculos e pedestres.
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Cabera a CONTRATADA, nos trechos que estiverem submetidos a
intervencdo ou que facam parte da area de intervencéo e canteiro de obras, a
sinalizacdo e adverténcias, regulamentacdo e bloqueio, para que oriente os
transeuntes em relacdo aos desvios e direcionamentos de trafego. A
sinalizacdo deve contemplar uso noturno e estar disposta em todo o perimetro.
Os acessos de trabalhadores e equipamentos as areas de escavacao devem
ter sinalizacdo de adverténcia permanente. Por se tratar de obra de longa
duracdo, num local especifico, as placas de sinalizacdo de obras podem ser
instaladas na margem da via, conforme o estabelecido no Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT, ou até mesmo na propria pista.

No perimetro onde esta ocorrendo a obra devera ser fixado um cordao
de isolamento de tela plastica com estrutura de pecas de madeira pontaletada,
impedindo o acesso de pessoas ndo autorizadas ao local que estd sob
intervencao.

A empresa executora devera requerer com antecedéncia de 05 dias para
a fiscalizacdo, autorizacdo para bloqueio dos trechos das vias onde ocorrera a
intervencdo, para que possa ser elaborado plano de trafego e notificacdo dos
municipes.

3.4. Mobilizacdo de Equipamento e desmobilizacao

A mobilizacdo e desmobilizacdo consiste no transporte de
equipamentos, principalmente maquinarios necessarios para a execucao da
obra.

3.5. Locacao da obra

A locacgdo da obra sera executada com teodolito eletrdénico e nivelador
Optico de preciséo ou estacao total.

Cabera ao Engenheiro Responsavel da Contratada proceder a afericao
das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A empresa executora proceder4d a locacdo planimétrica da obra,
determinando ao menos um marco de referéncia ou conforme a necessidade. A
locagdo serd delimitada por meio de estacas de madeira fixadas
provisoriamente em pontos especificos para sinalizar os elementos construtivos
do projeto, como inicio e final da cabeceira e quaisquer outros pontos
relevantes a perfeita execucdo da obra. A ocorréncia de erro na locagcédo da
obra projetada implicara, para a construtora, a obrigacdo de proceder por sua
conta e nos prazos estipulados — as modificacdes, demolicbes e reposicdes
gue se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao.
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3.6. Gestéo de residuos

Os residuos provenientes dos trabalhos realizados na execucdo do
projeto, como escavacdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depoésito de materiais
excedentes. (Lei Municipal n° 49/2016)

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de
transporte (DMT) a distancia dos bota-foras localizados na regido, as quais
estdo devidamente licenciadas,

Para o orcamento de transporte de material foi aplicada a distancia
média de 30 Km.

Para o célculo do transporte da remocdo do material excedente da
escavacao, foi considerado o volume de corte apresentado na planilha de corte
e aterro (Memorial de Calculo) com empolamento de 25%, por se tratar de solo
predominantemente arenoso.

Para o orcamento de transporte de material foi aplicada a distancia
média de 30 Km.

3.7. Remocao/relocacéo de estrutura em madeira (ponte existente)

A estrutura da ponte existente devera ser parcialmente reaproveitada em
acesso provisorio em local apontado pela fiscalizacdo. E previsto o
aproveitamento das pranchas de madeira relocadas sobre estrutura de
pontaletes de eucalipto locados conforme apontamento da fiscalizacdo. A
estrutura que ndo sera reaproveitada devera ser demolida no local com auxilio
de escavadeira, serventes e recolhidas pela escavadeira em caminhdes para
transporte. ApGs a conclusdo dos servicos deve ser realizada a total demolicdo
da estrutura proviséria. Todo o material proveniente deste trabalho devera
receber destinacdo adequada conforme Lei Municipal n°49/2016 em seu Art.
25.

3.8. Locacgéao

Os locais e a profundidade de escavacdo para atingir 0s niveis
necessarios para o perfeito funcionamento da conformacdo da base conforme
nivel da pista existente, e devem ser consultados diretamente no projeto.

Inicialmente deve ser realizada a locagdo do ponto de escavagéo para a
instalacdo das alas e cortina. Deve ser utilizado um teodolito eletrénico, nivel
optico ou estacao total e demarcado com a instalacdo de piquetes provisorios.
Posteriormente deve ser executado o gabarito da estrutura de concreto
armado.
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3.9. Escavacao

A escavacdo sera realizada com retroescavadeira, com profundidade
apresentada em projeto, sendo necessario verificar o nivel especifico em cada
trecho. A profundidade esta expressa levando em consideracéo nivel da pista
existente e o fundo do Rio.

3.10. Estacas em Concreto armado

As estacas deverdo ser executadas por empresa especializada, com
equipamento préprio para este fim, com acompanhamento de engenheiro
técnico responsavel que devera apresentar a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
ART de execucdo de estacas pré-fabricadas de concreto, devidamente
recolhida junto ao CREA/SC.

A cravacdo das estacas pré-moldadas de concreto armado devera ser
feita com equipamento adequado (bate-estaca) até atingir a nega, seguindo
rigorosamente a locacao e os niveis contidos no projeto estrutural,

No arrasamento das estacas, a ferragem das mesmas ndo devem ser
cortadas ap6s a quebra das cabecas das estacas. As emendas das estacas
devem ser soldadas. Devem ser tomadas as seguintes medidas:

A) Para cortar o concreto utilizar ponteiros bem afiados, trabalhando
horizontalmente e, se possivel, um pouco inclinado para cima;

B) Deve ser feito o corte do concreto em camadas de pouca altura,
iniciando da periferia em direcdo ao centro;

C) As cabecas das estacas devem ser sempre normal ao eixo das mesmas;

D) Deve ser realizada a amarragcdo das mesmas com a estrutura de
coroamento.

A fiscalizacdo devera realizar o acompanhamento da metragem de
estacas executado para proceder com o pagamento da medic&o.

3.11. Bloco de coroamento

Apbs a cravacao das estacas de concreto armado deve ser verificado o
nivel da escavacdo com o teodolito eletrdnico para execucdo do bloco de
coroamento.

A estrutura serd executada em concreto armado espessura 40cm Fck 30mpa e
com base de lastro de concreto magro espessura 5cm.

3.12. Alas e cortina

As estruturas das alas sdo em formato trapezoidal em estrutura de
concreto armado 40cm, cota detalhada em projeto. As cabeceiras seréo
executadas em concreto armado com resisténcia caracteristica a compressao
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de 30MPa (C30) e, além de receber as cargas provenientes do trafego e do
peso proprio da superestrutura, receberdo as cargas provenientes do aterro. A
alas laterais inclinadas serdo executadas em duas etapas, a primeira sera feita
com a forma e concretada até a cota da base da transposicéo (nivel 0,00 do
projeto), deixando a ferragem de espera da armacdo para serem
executadas apés a colocacao da transposicdo, mantendo a ala da ponte na
mesma cota da transposi¢cdo. A cortina serd executada em etapa Unica. Cabe
ressaltar a importancia da protecédo das ferragens de espera como medida de
seguranca.

3.13. Adensamento

O concreto moldado no local serd vibrado mecanicamente por meio de
vibradores de imersdo com didametro compativel para obtencdo de maxima
compacidade. O vibrador de imersdo dever4 operar verticalmente e a
penetracdo sera feira com seu peso préprio. Deve-se evitar contato direto com
a armadura ou as formas e sua retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a
formacao de vazios.

A agulha devera penetrar ndo mais do que % de seu comprimento, e
deve alcancar a camada recém-lancada e também a lancada. Anteriormente,
enquanto esta ndo tiver iniciado processo de pega. Isto assegura boa
homogeneidade e unido entre as duas camadas e previne a formagéao de juntas
frias. A quantidade de vibradores e respectivas poténcias serdo determinadas
de acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacbes
sucessivas serao realizadas a distancia maxima equivalente ao raio de a¢éo de
vibracdo. Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar a formacao de
ninhos, alteracdo na disposicdo das armaduras, e a formacdo excessiva de
nata na superficie ou segregacao do concreto.

3.14. Cura e protecédo do concreto

Enquanto ndo for atingido endurecimento satisfatorio, o concreto sera
protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com
intensidade que possa produzir fissura na massa ou ndo aderéncia da
armadura ao concreto. A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser
molhado de forma abundante, depois de endurecido. A protecdo contra a
secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retracdo por secagem e
fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias apds o lancamento. Esta
sera realizada mantendo-se umedecida a superficie, através da utilizacdo de
pelicula impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidrofilas. O tempo de
cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra.
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Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com aprovacao da
fiscalizagao.

3.15. Retirada das formas e escoramento

As férmas ndo deverdao ser retiradas, antes de decorridos 0s seguintes
prazos:
A) 3 dias, para as faces laterais;
B) 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;
C) 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apdés a desforma, ndo deverd produzir
esforco de sinal contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada
para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento.

Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural
auxiliar da construcdo, ou como depdésito provisério de material, apdés a
verificacdo das condi¢Bes de estabilidade e aprovacéo da fiscalizacao.

3.16. Transposicéo

Estrutura de transposicao sera em concreto pré-fabricada, instalada pelo
orgao fornecedor.

As consideracdes e calculos provenientes da estrutura de transposicao
serdo apresentados pelo fabricante da estrutura pré-fabricada, assim como a
instalacdo da mesma.

3.17. Regularizagao de subleito/base e sub-base

Os servicos de regularizacdo do acesso deverdo ser executados apos a
instalacdo do Kit de Transpasse Pré-moldado.

3.17.1. Aterro

O material proveniente do servico de movimentacdo de terra (bota-fora),
deverda ser utilizado como aterro nas areas destinadas ao encalco das alas. O
lancamento de material para a construcéo do aterro deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secao transversal, em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacdo. Para corpos de aterro a
espessura de cada camada compactada nao deve ultrapassar de 20,00
centimetros.

3.17.2. Regularizacdo e compactacao do subleito

Apoés a execucao do reaterro, necessarios para atingir o nivel da ponte
apresentada em projeto, devera proceder a base de rachdo espessura 20
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centimetros com rolo compactador vibratorio e moto niveladora, e sub-base de
brita graduada simples 10cm.

3.18. Protecdo da obra

Durante todo o periodo de constru¢cdo da cabeceira, e até seu
recebimento definitivo, os trechos em construcéo deverao ser protegidos contra
0s elementos que possam danifici-los.

A contratada devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela pista em obras, ter um perfeito servico de sinalizacdo de modo a
impedir acidentes, bem como fazer a protecdo do canteiro de obras em relacao
aos transeuntes.

A via devera ser entregue ao trafego logo apés a concluséo dos servigos
e vistoria do responsavel pela fiscalizagéo.

E prevista ainda locacg&o de placas de identificagdo, em ambos sentidos,
acerca da capacidade de suporte da estrutura (Classe tipo 30, conforme NB-6
de dezembro de 1982), em conformidade com a NBR 7188/2013, conforme
imagem ilustrativa a seguir.

MODELO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO PUBLICA DE PONTES
E VIADUTOS obrigatoria desde 11.11.2013 conforme NBR-7188

*R=5cm

PONTE SOBRE O
1,00cm RIO PARAiBA

2,50cm

0,65m

EXTENSAO 430m
TB 450
OBRA EXECUTADA EM 2011

1,00m

B
Cor azul, padrao MUNSELL 5PB2/8

Imagem llustrativa

3.19. Limpeza geral

Terminados os servigos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada
da instalagdo do canteiro de servigos e promover a limpeza geral dos servicos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servi¢cos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos
servigos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servi¢os, que serdo removidos para o bota-
fora apropriado.

3.20. “As built” da obra

Ao fim dos servigos, cabe a contratada a elaboragao de projeto “as built” no
qual devem ser destacadas todas as informacfes levantadas ao longo da
execucao do projeto, como por exemplo: coordenadas topograficas (podendo
ser georreferenciadas), cotas, profundidade registrada de cada estacas e
informacdes que a empresa e/ou fiscalizagdo julguem necessarias.

Itapoa/SC, 09 de maio de 2022.

ANDRE ALB'NO DE Assinado de forma digital por

ANDRE ALBINO DE

SOUSA:115541244 sousa:11554124433

Dados: 2022.05.09 11:04:39

33 -03'00"

André Albino de Sousa
Engenheiro Civil
CREA SC 182518-7
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