
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Nº do Contrato: 

Empreendimento: 
Etapa: 

Construtora: 

Tipologia: 

Componente do BDI Mínimo Máximo Adotado

Administração Central 4,00% 7,85% 7,85%

Seguro e Garantia 0,81% 1,99% 1,99%

Risco 1,46% 3,16% 3,16%

Despesas Financeiras 0,94% 1,33% 1,20%

Lucro 7,14% 10,43% 7,68%

Tributos
base 

de 
alíquo

ta normal desonerado
ISS 40% 3,00% 1,20% 1,20%
PIS 0,65% 0,65% 0,65%
Cofins 3,00% 3,00% 3,00% opção
CPRB 0,00% -- 4,50% Desonerado
Total 4,85% 9,35%

TOTAL SEM DESONERAÇÃO 22,80% 30,95% 29,42%

TOTAL COM DESONERAÇÃO 35,84%

Fórmula adotada: 

Prefeitura Municipal de Itapoá

Demonstrativo de cálculo do BDI

Contrução de Cabeceira - Ponte Braço do Norte
Empreitada Global

-

Portuárias, marítimas e fluviais

(Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII)

Responsável técnico pelo orçamento (sob carimbo)

(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária 
municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 

40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Itapoá, 09 de maio de 2022
(Local e data)
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