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DADOS GERAIS DA OBRA
OBRA: Contratacéo de empresa com servico de méao de obras especializada e
fornecimento de materiais para construcédo de cabeceiras em concreto armado,

para instalagdo de Kit pré-moldado sobre Rio Pequeno, localizada na estrada
José Alves, Figueira do Pontal.

SERVICOS: Execucao de estrutura em concreto armado
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1. Projetos

O projeto da Cabeceira da Ponte sobre o Rio Pequeno, faz parte dos
documentos apresentados pela Secretaria de Infraestrutura, composto por
projeto estrutural, com memorial descritivo, orcamento e cronograma fisico-
financeiro.

A execucdo de todos os servicos, devera obedecer rigorosamente ao
projeto, materiais e procedimentos, especificados neste memorial descritivo de
modo a conseguir, com seguranca, a obtencdo de um produto final acabado de
caracteristica 6tima durante o periodo de vida atil da obra a que se refere.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados ao responsavel técnico pelo projeto. Nenhuma modificacdo podera
ser feita na obra sem o consentimento, por escrito, do autor do projeto.

2. Generalidades

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendacdes
basicas para a construcdo da Cabeceira da Ponte sobre o Rio Pequeno,
conforme indicado no projeto. Em caso de divergéncias deve ser seguida a
hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos
autores e a fiscalizacao:

e 1° Projeto estrutural;
e 2° Memorial descritivo;
e 3% Orcamento Estimativo.

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacdo, instalacao,
manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdésito de materiais e
abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material necessario,
além do fornecimento e manutencédo dos equipamentos utilizados nos servicos.

Todos os servigos auxiliares necessarios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacgdes de area, destino final de esgotos sanitarios, etc, seréo
de responsabilidade do Construtor.

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica do Agente
Financiador, quando houver alteragdo do orgamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito.

Os servigos contratados serédo executados rigorosamente de acordo com
as normas a seguir:
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. NR 18 — Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;

IIl. NBR 9061 — Seguranca de escavacao a céu aberto;
2.1.Materiais

Todo material novo a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade
e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

2.1.1. Concreto

Referentes a execucdo das estruturas de concreto armado, devera ser
feita de acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para
fabricacao, transporte, lancamento, acabamento, cura e controle tecnoldgico. As
tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela
notacao “fck”, correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5%
de ndo serem atingidos. Ser4 empregado para os projetos apresentados o valor
de resisténcia de 30MPa nos elementos constituintes da infraestrutura.

O concreto utilizado sera preferencialmente usinado apresentando

corpo de prova comprobatorio da resisténcia minima exigida por conta da
Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de agua, retardador de pega,
impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas
comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalizagao.
Estes produtos devem assegurar trabalhabilidade compativel com as
necessidades de langcamento, homogeneidade em todos os pontos da massa,
apresentar, apés o lancamento, compacidade adequada e, apés a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecéanica conforme projeto
estrutural. O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas
gue atendam as Normas e especificacbes ABNT.

Em casos de omissao ou nédo aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de
outras normas e especificagdes de acordo com a fiscalizacao.

2.1.2. Agos

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secao circular,
de diversas bitolas do tipo CA-50 conforme indicag&o do projeto estrutural.

Serdo observados os numeros de camadas, diametros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com
arame preto no. 16 ou 18. Deverao ser cortadas e dobradas de acordo com os
detalhes do projeto. Antes e depois da colocag¢do em posicao, a armadura devera
estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou
qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua
conservacgao.
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A impureza sera retirada com escova de aco ou qualquer tratamento
equivalente.

2.1.3. Formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da
superficie do concreto por ele envolvido. Antes do inicio da concretagem, as
formas serdo molhadas até sua saturacao, e o0 excesso de agua sera escoado
até furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As juntas serdo vedadas
e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas
prejudiciais a qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais,
aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente
poderao ser utilizados, mediante aprovacao prévia da fiscalizacao e de forma a
nao produzir manchas ou alteragdes no aspecto externo das pecas.

2.2.Mao de obra

A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada para o servigo.

2.3.Recebimento

Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicfes
contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a execucdo dos
trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as despesas
decorrentes dessas providéncias.

2.4.Equipamento de seguranca
Devera estar disponivel na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e
inspetores.

2.5.Diario de obra

Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

3. Informacgoes técnicas

E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, do
memorial descritivo, termo de referéncia e especificagdes técnicas, normas e
manuais, ndao podendo alegar desconhecimento dos mesmos. Caso observado
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pela equipe fiscalizadora que os profissionais envolvidos diretamente na obra
ndo tenham a experiéncia e pratica na execucdo dos trabalhos e servigos
necessarios, a fiscalizacédo podera solicitar sua substituicao.

3.1.Servigos iniciais
A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacfes de
Responsabilidade Técnica sobre projetos e pela execucdo da obra, sendo a
segunda responsabilidade de obrigacdo da CONTRATADA.

3.2. Placa de obra
A empresa contratada providenciara a colocacéao da placa de identificacao
da obra com dimensdes de 2,00 x 1,125 metros. O modelo sera disponibilizado
pela administracao.

3.3.Area de protecéo

Estes locais devem ser estabelecidos antes e apos o canteiro de obras,
destinados a sinalizacdo de adverténcia com relacdo ao canteiro de obra e
realizacdo de manobras de saida e de retorno dos transeuntes.

A area de protecdo ndo possui acesso restrito, sendo que deve possuir
uma extensdo minima de 10,00 metros.

As placas de sinalizacdo de obras podem ser instaladas na margem da
via ou até mesmo na propria pista, dependendo da situacdo. Para garantir os
seus objetivos, a sinalizacdo deve ser limpa e em bom estado, deve manter sua
forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto noturno, apresentar
dimensbGes e elementos graficos padronizados pelo Codigo de Transito
Brasileiro, ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacdo, ser
implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o correto
comportamento do usuario, ser implantada antes do inicio da intervenc¢éo na via,
ser totalmente retirada quando da conclusdo da etapa de obra que ndo tenha
relacdo com a seguinte, ser totalmente retirada da obra quando a etapa a que
ela se refere for concluida.

3.3.1. Sinalizacédo de obras

Deve ser estabelecida uma area de atividades, onde serdo implantados
dispositivos de sinalizacdo, com objetivo de informar os transeuntes sobre o local
do canteiro de obras, as consequéncias e alteracdes no trafego durante a
execugado dos servigos, bem como estabelecer o local sob intervencdo e o
canteiro de obras.

Devem ser instalados neste local a sinalizagéo de adverténcia de obras:
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A) Obras: Adverte o condutor de veiculos da existéncia, adiante, de obras.
O sinal deve ser, sempre, o primeiro da sequéncia da sinalizacado de
obras. Portanto, deve ser colocado no inicio da area de protecéo,
antecedendo os demais sinais de adverténcia ou regulamentacéo;

B) Sinal de desvio: indica local onde se inicia o desvio. Deve ser utilizado
sempre que houver desvios na pista.

Podem ser utilizadas outras placas de adverténcia, regulamentagéo e
indicacao conforme situacdes especificas, sendo que devem ser solicitadas e
autorizadas pelos fiscais da obra.

Dispositivos de canalizacdo e seguranca devem ser utilizados em situacdes
especiais e temporarias:

A) Dispositivo de bloqueio: Barreiras de madeira para bloquear o trafego
em toda a extenséo da area interditada para obras ou servicos fixos.

Imagem 01 - Barreira de bloqueio

B) Tela plastica: Confeccionadas em polietileno com malha de 5 milimetros,
devem ter cor laranja e altura de 1,50 metro e fixadas em suporte de
madeira/vergalhdo de aco, cravado diretamente no solo. Devem ser
fixadas na transicdo entre a area de protecdo e canteiro de obras,
impedindo o acesso de veiculos e pedestres.

Caberd a CONTRATADA, nos trechos que estiverem submetidos a
intervencao ou que facam parte da area de intervencéo e canteiro de obras, a
sinalizacdo e adverténcias, regulamentacdo e bloqueio, para que oriente 0s
transeuntes em relacdo aos desvios e direcionamentos de trafego. A sinalizacao
deve contemplar uso noturno e estar disposta em todo o perimetro. Os acessos
de trabalhadores e equipamentos as areas de escavacao devem ter sinalizacdo
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de adverténcia permanente. Por se tratar de obra de longa duracéo, num local
especifico, as placas de sinalizacdo de obras podem ser instaladas na margem
da via, conforme o estabelecido no Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT,
ou até mesmo na propria pista.

No perimetro onde esta ocorrendo a obra devera ser fixado um cordao de
isolamento de tela plastica com estrutura de pecas de madeira pontaletada,
impedindo o acesso de pessoas ndo autorizadas ao local que esta sob
intervencao.

A empresa executora devera requerer com antecedéncia de 05 dias para
a fiscalizacao, autorizacdo para bloqueio dos trechos das vias onde ocorrera a
intervencao, para que possa ser elaborado plano de trafego e notificacdo dos
municipes.

3.4. Mobilizag&o de Equipamento e desmobilizacéo
A mobilizacdo e desmobilizacao consiste no transporte de equipamentos,
principalmente maquinarios necessarios para a execug¢ao da obra.

3.5. Locacao da obra

A locacdo da obra sera executada com teodolito eletrénico e nivelador
Optico de preciséo ou estacao total.

Caberd ao Engenheiro Responsavel da Contratada proceder a afericdo
das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes
constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A empresa executora procederd a locacdo planimétrica da obra,
determinando ao menos um marco de referéncia ou conforme a necessidade. A
locacao sera delimitada por meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente
em pontos especificos para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como
inicio e final da cabeceira e quaisquer outros pontos relevantes a perfeita
execucao da obra. A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara,
para a construtora, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos
estipulados — as modificacdes, demolicbes e reposicdes que se tornarem
necessarias, a juizo da fiscalizagéo.

3.6. Gestéo de residuos

Os residuos provenientes dos trabalhos realizados na execucgdo do
projeto, como escavagao ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes. (Lei Municipal n® 49/2016)
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Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de
transporte (DMT) a distancia dos bota-foras localizados na regido, as quais estao
devidamente licenciadas,

Para o orcamento de transporte de material foi aplicada a distancia média
de 30 Km.

Para o célculo do transporte da remocdo do material excedente da
escavacao, foi considerado o volume de corte apresentado na planilha de corte
e aterro com empolamento de 25%.

Para o orcamento de transporte de material foi aplicada a distancia média
de 30 Km.

3.7. Remocao de estrutura em madeira (ponte existente)

A estrutura de ponte existente devera ser totalmente demolida. Apos a
conclusdo dos servicos 0 material proveniente deste trabalho devera receber
destinacéo adequada conforme Lei Municipal n°49/2016 em seu Art. 25.

3.8. Locacéao

Os locais e a profundidade de escavacdo para atingir 0s niveis
necessarios para o perfeito funcionamento da conformacao da base conforme
nivel da pista existente, e devem ser consultados diretamente no projeto.

Inicialmente deve ser realizada a locacdo do ponto de escavagéo para a
instalagdo das alas e cortina. Deve ser utilizado um teodolito eletrdnico, nivel
Optico ou estacéo total e demarcado com a instalacdo de piquetes provisorios.
Posteriormente deve ser executado o gabarito da estrutura de concreto armado.

3.9. Escavacéo

A escavacdo serd realizada com retroescavadeira, com profundidade
apresentada em projeto, sendo necessario verificar o nivel especifico em cada
trecho. A profundidade esta expressa levando em consideracéo nivel da pista
existente e o fundo do Rio.

3.10. Estacas em Concreto armado

As estacas deverdo ser executadas por empresa especializada, com
equipamento préoprio para este fim, com acompanhamento de engenheiro
técnico responsavel que devera apresentar a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
ART de execucdo de estacas pré-fabricadas de concreto, devidamente recolhida
junto ao CREA/SC.

A cravacdo das estacas pré-moldadas de concreto armado devera ser
feita com equipamento adequado (bate-estaca) até atingir a nega, seguindo
rigorosamente a locacao e os niveis contidos no projeto estrutural,
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No arrasamento das estacas, a ferragem das mesmas nao devem ser
cortadas apds a quebra das cabecas das estacas. As emendas das estacas
devem ser soldadas. Devem ser tomadas as seguintes medidas:

A) Para cortar o concreto utilizar ponteiros bem afiados, trabalhando
horizontalmente e, se possivel, um pouco inclinado para cima;

B) Deve ser feito o corte do concreto em camadas de pouca altura, iniciando
da periferia em direcéo ao centro;

C) As cabecas das estacas devem ser sempre normal ao eixo das mesmas;

D) Deve ser realizada a amarracado das mesmas a estrutura de coroamento.

A fiscalizacdo devera realizar o acompanhamento da metragem de
estacas executado para proceder com o pagamento da medicao.

3.11. Bloco de coroamento

ApoOs a cravacao das estacas de concreto armado deve ser verificado o
nivel da escavacdo com o teodolito eletrénico para execucdo do bloco de
coroamento.

A estrutura serd executada em concreto armado espessura 70cm Fck
30mpa e com base de lastro de concreto magro espessura 5cm. A armacéao deve
ser realizada conforme especificagdes de projeto.

3.12. Alas e cortina

As estruturas das alas e cortina sdo em formato trapezoidal em estrutura
de concreto armado 40cm, cota detalhada em projeto. As cabeceiras seréo
executadas em concreto armado com resisténcia caracteristica a compressao
de 30MPa e, além de receber as cargas provenientes do trafego e do peso
proprio da superestrutura, receberdo as cargas provenientes do aterro. A alas
laterais serdo executadas em duas etapas, a primeira sera feita com a forma e
concretada até a cota da base da transposicao (nivel 0,00 do projeto), deixando
a ferragem de espera da armacdo para serem concretadas apés a
colocacdao datransposicédo, mantendo as alas da cabeceira na mesma cota da
transposicdo. A cortina sera executada em etapa Unica.

Cabe ressaltar a necessidade da protecdo das esperas como medida de
seguranca.

3.13. Adensamento

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de
vibradores de imersdao com diametro compativel para obtencdo de maxima
compacidade. O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetracao
sera feira com seu peso proprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura
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ou as formas e sua retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a formacéo de
vazios.

A agulha devera penetrar ndo mais do que ¥ de seu comprimento, e deve
alcancar a camada recém-lancada e também a lancada. Anteriormente,
enquanto esta ndo tiver iniciado processo de pega. Isto assegura boa
homogeneidade e unido entre as duas camadas e previne a formacao de juntas
frias. A quantidade de vibradores e respectivas poténcias serdo determinadas de
acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacdes sucessivas
serdo realizadas a distancia maxima equivalente ao raio de agdo de vibracgéo.
Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar a formacéo de ninhos, alteracéo
na disposicdo das armaduras, e a formacédo excessiva de nata na superficie ou
segregacéao do concreto.

3.14. Cura e protecdo do concreto

Enquanto ndo for atingido endurecimento satisfatério, o concreto sera
protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com
intensidade que possa produzir fissura na massa ou nao aderéncia da armadura
ao concreto. A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser molhado de
forma abundante, depois de endurecido. A protecdo contra a secagem
prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retracdo por secagem e fluéncia,
ao menos durante os primeiros sete dias ap6s o lancamento. Esta sera realizada
mantendo-se umedecida a superficie, através da utilizacdo de pelicula
impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidréfilas. O tempo de cura podera
ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra. Compostos
guimicos somente poderdo ser empregados com aprovacao da fiscalizacao.

3.15. Retirada das formas e escoramento

As férmas ndo deverao ser retiradas, antes de decorridos 0s seguintes
prazos:
A) 3 dias, para as faces laterais;
B) 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;
C) 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apés a desforma, ndo devera produzir
esforco de sinal contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada
para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento.

Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural
auxiliar da construgdo, ou como depdsito provisorio de material, apos a
verificacdo das condi¢Oes de estabilidade e aprovacgéo da fiscalizacéo.
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3.16. Transposicéo

Estrutura de transposicdo sera em concreto pré-fabricada, instalada pelo
orgao fornecedor.

As consideracdes e célculos provenientes da estrutura de transposicéo
serdo apresentados pelo fabricante da estrutura pré-fabricada, assim como a
instalagcdo da mesma.

3.17. Regularizacéo de subleito/base e sub-base

Os servicos de regularizacdo do acesso deverdo ser executados apos a
instalagcéo do Kit de Transpasse Pré-moldado.

3.17.1. Alargamento de via

E previsto o alargamento da via que inicialmente apresenta um
afunilamento de 7m para 4,5m. O servico sera realizado através da execugao de
aterro compactado, em area destacada em projeto. Devem ser respeitadas as
indicagdes para execucgao do servigo conforme se apresenta no item a seguir.

3.17.2. Aterro

O material proveniente do servico de movimentacao de terra (bota-fora),
devera ser utilizado como aterro nas areas destinadas ao encalg¢o das alas. O
langamento de material para a construgao do aterro deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secgao transversal, em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacao. Para corpos de aterro a espessura
de cada camada compactada n&o deve ultrapassar de 20,00 centimetros.

3.17.3. Regularizacdo e compactacao do subleito

Apdés a execucdo do reaterro e locacdo do Kit Pré-moldado de
Transpasse, faz-se necessario para atingir o nivel da ponte apresentada em
projeto, proceder com a execucdo de base em pedra rachdo espessura 20
centimetros com rolo compactador vibratério e moto niveladora, e sub-base de
brita graduada simples 10cm.

3.17.4. Pavimentagdo em concreto asfaltico

A execucgdo da capa de rolamento sera feita com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, graduagao “C” da sessao do Manual de Normas do
DER-SP, espessura minima de 3,00 cm compactada, executada sobre base
devidamente impermeabilizada.
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3.18. Protecéo da obra

Durante todo o periodo de construcdo da cabeceira, e até seu
recebimento definitivo, os trechos em construcéo deverao ser protegidos contra
0s elementos que possam danifici-los.

A contratada deverd construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela pista em obras, ter um perfeito servico de sinalizagcédo de modo a
impedir acidentes, bem como fazer a protecéo do canteiro de obras em relacao
aos transeuntes.

A via devera ser entregue ao trafego logo apds a concluséo dos servi¢os
e vistoria do responsavel pela fiscalizacao.

E prevista ainda locacéo de placas de identificacdo, em ambos sentidos,
acerca da capacidade de suporte da estrutura (Classe tipo 30, conforme NB-6
de dezembro de 1982), em conformidade com a NBR 7188/2013, conforme
imagem ilustrativa a seguir.

MODELO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO PUBLICA DE PONTES
E VIADUTOS obrigatéria desde 11.11.2013 conforme NBR-7188

*R=5cm

PONTE SOBRE O
1,00cm RIO PARAiBA

2,50cm

0,65m

EXTENSAO 430m
TB 450
OBRA EXECUTADA EM 2011

1,00m

-
Cor azul, padrao MUNSELL 5PB2/8

Imagem llustrativa

3.19. Limpeza geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada
da instalacdo do canteiro de servi¢cos e promover a limpeza geral dos servicos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servigos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execucao dos servicos,
para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deveréo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota-fora
apropriado.
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3.20. “As built” da obra

Ao fim dos servigos, cabe a contratada a elaboragao de projeto “as built”
no qual devem ser destacadas todas as informacdes levantadas ao longo da
execucao do projeto, como por exemplo: coordenadas topogréficas (podendo ser
georreferenciadas), cotas, profundidade registrada de cada estacas e
informacdes que a empresa e/ou fiscalizac&o julguem necessarias.

Itapoa/SC, 09 de maio de 2022.

ANDRE ALBINO DE i oo
SOUSA:11554124433 SOUSA11554124433

Dados: 2022.05.09 11:03:26 -03'00'

André Albino de Sousa
Engenheiro Civil
CREA SC 182518-7
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