



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA CONVITE Nº 33/2010.

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS
DATA: 01 de dezembro de 2010. HORÁRIO: 11h:00m.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: CONVITE.

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais de construção para reformar a Quadra Poliesportiva da EMEF Frei Valentim, conforme projeto básico e memorial descritivo, parte integrante deste edital.

O Município de Itapoá, torna público que a licitação que se fará realizar na data e horário acima citado, aonde lê-se:

Termo de referencias:

Item nº 2.2. - O preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$ 47.753,78** (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). (pág. 4).

Demonstrativo da quantidade de preço:

Esta licitação esta condicionada ao preço máximo de **R\$ 47.753,78** (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), e fazem parte deste anexo a "Planilha orçamentária" o qual obrigatoriamente deverá constar em apenso. (pág. 12).

PASSA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:

Termo de referencias:

Item nº 2.2. - O preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$ 58.834,45** (cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). (pág. 4).

Demonstrativo da quantidade de preço:

Esta licitação esta condicionada ao preço máximo de **R\$ de R\$ 58.834,45** (cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e fazem parte deste anexo a "Planilha orçamentária" o qual obrigatoriamente deverá constar em apenso. (pág. 12).

Conforme o Art. 21 § 4º da Lei nº 8.666/93, onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES passará a data de **09/12/2010 mantendo-se os mesmos horários, e as visitas técnicas se necessárias serão realizadas neste período a quem agendar previamente conforme edital**, pois esta alteração fere os princípios deste artigo e parágrafo, haja vista tratar-se de erro de planilha orçamentária realizada pela AMUNESC, que desta obra de reforma deixou de computar o serviço de "regularização de base para piso com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante", que acresceu a planilha de custos e ao projeto uma alteração de mais R\$ 15.325,13 (quinze mil trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos).

Itapoá, 30 de novembro de 2010.

**Ervino Sperandio
Município de Itapoá
Prefeito Municipal**

**Valci Terezinha de Souza
Secretária de Educação**