

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1979133907

HC

1979133907

PARANÁ

DENATRAN **CONTRAN**

NOME: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/AUF: B3625511 SESP PR

CPF: 048.446.399-35 DATA NASCIMENTO: 24/03/1985

FILIAÇÃO: VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 02904065207 VALIDADE: 15/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 16/06/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: LOCAL: CURITIBA, PR DATA EMISSÃO: 15/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 11135340434 PR917580492

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP:80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorriho, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), *sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.*

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3 O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673. PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902785790. NIRE: 41600889673. IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrião, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º O Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:

- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
 PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902785790. NIRE: 41600889673.
 IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/06/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673. PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902785790. NIRE: 41600889673. IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º: Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º: Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673. PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902785790. NIRE: 41600889673. IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei nº 6.404/76).

CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.

[Handwritten signature]
SERVIÇO DIST. STA. CATARINA
FIRMA RECONHECIDA

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:

[Handwritten signature]
Nome: FERNANDA GOMES KLAMAS
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.567.789-16

[Handwritten signature]
Nome: João Gabriel A. Inocencio
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 101.525.689-99



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]
08

Selo Digital N° s9Xj8.XZ6mt.cMZhT-uTDfw.YRDuf

Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>


Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de **CARLOS EDUARDO**

EGG SCHIER DA CRUZ (LDS) Dou fé. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019

Em Testemunho da Verdade

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE

Emolumento: R\$8,41 (VRC 43,80), Selo Notas: R\$0,80, Funrejus
sem valor: R\$2,10, FADEP: R\$0,42 Total= R\$11,73



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.486.362/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2011
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLANTA ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
----------------------------------------------------------------------------	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE DOMAKOSKI	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 80.730-140	BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EJLC@EJLC.COM.BR	TELEFONE (41) 3085-3654
------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	-------------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2022** às **08:04:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 13.486.362/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:39 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2022.

Código de controle da certidão: **0D99.E935.E0D2.C8FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026842329-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, ~~certificamos~~ que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.672.849

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 14:05 do dia 10/05/2022.

Código de autenticidade da certidão: 8D2F736672BF4BCC1BBCDF4BB44660ACB2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/08/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2022 a 06/07/2022

Certificação Número: 2022060701324447870593

Informação obtida em 20/06/2022 08:59:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.486.362/0001-86
Certidão n°: 12689353/2022
Expedição: 25/04/2022, às 08:10:28
Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.486.362/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOBEIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTED



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

IMPLANTA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 25/04/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 27 de abril de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.04.27
14:44:11 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código CEAC9D7D ***

16



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
NIRE 41207023909
CNPJ 13.486.362/0001-86
Número de Ordem 12
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 20874

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital 20874
Data de inicio 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.0 do Visualizador

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 0218590-9 - CPF: 275.263.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 275 - 212 ANOS - 5414-3101

Página 1 de 1
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR 183827/D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circled '17'.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.487.976,90	R\$ 7.663.508,94
CIRCULANTE		R\$ 6.717.512,85	R\$ 5.803.200,12
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 2.185.829,37	R\$ 1.824.237,53
CAIXA		R\$ 382.610,70	R\$ 176.953,56
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 1.066.679,15	R\$ 153.547,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 736.539,52	R\$ 1.493.736,94
CREDITOS		R\$ 4.531.683,48	R\$ 3.978.962,59
CLIENTES		R\$ 4.301.009,94	R\$ 3.702.856,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.683,81	R\$ 10.700,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 95.555,32	R\$ 145.665,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 28.037,48	R\$ 23.343,13
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 770.464,05	R\$ 1.860.308,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 647.439,36	R\$ 1.739.154,69
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 391.715,33
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 647.439,36	R\$ 1.347.439,36
IMOBILIZADO		R\$ 121.336,69	R\$ 119.466,13
IMOBILIZADO		R\$ 121.336,69	R\$ 119.466,13
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
PASSIVO		R\$ 7.487.976,90	R\$ 7.663.508,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.296.206,39	R\$ 1.504.421,19
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 133.900,32	R\$ 111.020,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 133.900,32	R\$ 111.020,73
FORNECEDORES		R\$ 703.702,91	R\$ 666.748,42
FORNECEDORES		R\$ 703.702,91	R\$ 666.748,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 188.600,28	R\$ 144.292,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 188.600,28	R\$ 144.292,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 151.476,02	R\$ 257.414,33
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 103.037,16	R\$ 110.672,51
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 48.438,86	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 118.526,86	R\$ 324.944,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 118.526,86	R\$ 324.944,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.474.256,53	R\$ 5.441.573,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.070.256,53	R\$ 5.037.573,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.388.139,51	R\$ 4.890.256,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador - CURITIBA / PR
 FONE: 3222-8170
 TEC. CONTÁBIL - CRC/PR 021832-7-9 - CPF: 275.263.009-72

Engenheiro Civil
 CREA: PR-103027/D

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/2021 a 12/2021

	Valor 01/2021 a 12/2021	%Perc	Comparativo 01/2020 a 12/2020	%Perc
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	5.397.949,15 CR	0,00	3.700.421,97 CR	0,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	14.921,19 CR	0,00	961.739,65 DB	0,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.802.698,57 DB	0,00	1.931.402,24 DB	0,00
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	426.158,88 DB	100,00	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	500.595,66 DB	100,00	500.595,66 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	230.110,06 DB	100,00	230.110,06 DB	100,00
(=)	1.453.307,17 CR	631,57	76.574,36 CR	33,28
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	150.000,00 CR	65,19
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	40.407,88 CR	17,56
(=)	0,00	0,00	109.592,12 CR	47,63
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Recebimentos da Alienação de Imobilizado				
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes				
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	1.091.715,33 CR	474,43	0,00	0,00
Desembolsos na Aquisição a Vista de Imobilizado				
Desembolsos na Aquisição de Investimentos Temporários	1.091.715,33 DB	474,43	0,00	0,00
(=)	361.591,84 CR	157,14	186.166,48 CR	80,90
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
VALOR FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2.185.829,37 CR	100,00	2.185.829,37 CR	100,00
VALOR INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.824.237,53 CR	83,46	1.691.788,15 CR	77,40
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	361.591,84 CR	16,54	494.041,22 CR	22,60

Jose Luiz Ferreira de Andrade
JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 02185940-9 - CPF: 275.363.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104

[Handwritten signatures and initials]
19

Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNP **13.486.362/0001-86** Número de Ordem do Livro: **12**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

5.070.256,53
147.317,24
5.217.573,77
(-)180.000,00
(-)180.000,00
5.037.573,77

Histórico

(+) Saldo de Lucros Acumulados

(+) Lucro Líquido do Ano

(=) TOTAL

Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados

(=) TOTAL

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Notas


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1


JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TEC. CONTABIL - CRC/PR 0218560-9 - CPF: 275.363.009-7
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 2º ANDAR - SALA 210


Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR 183627/D





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem do Livro: **12**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**
01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 1.777.514,49	R\$ 4.799.796,16
(+) Serv. Const. Civil Empreitada Global		R\$ 3.623.252,40	R\$ 0,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 5.400.766,89	R\$ 4.799.796,16
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (303.665,71)	R\$ (298.208,26)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 5.097.101,18	R\$ 4.501.587,90
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.058.161,44)	R\$ (2.103.929,99)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.137.988,54)	R\$ (1.942.523,71)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (5.813,29)	R\$ (11.196,79)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 1.895.137,91	R\$ 443.937,41
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.495,60)	R\$ (25.672,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (58.712,45)	R\$ (33.869,46)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (11.033,15)	R\$ (21.180,66)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 1.799.896,71	R\$ 363.214,89
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.605,88)	R\$ 3.751,12
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,27	R\$ 1,42
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ 0,00	R\$ (98.302,96)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.791.291,10	R\$ 268.664,47
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.099,43	R\$ 14.921,19
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 1.801.390,53	R\$ 283.585,66
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (50.238,76)	R\$ (57.670,51)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (69.034,75)	R\$ (78.597,91)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 0218050-9 - CPF: 275.863.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANO - SALA 2104

Carlos Eduardo Ego Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR-163027/D



162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli** a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99) construção de instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial(CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento e realização de projetos(CNAE 71.12-0/00

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- a) As demonstrações financeiras de 31.12.2021 estão apresentadas em reais.
- b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (RI)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
- b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2021.
- c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
- d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
- e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

6. LUCROS ACUMULADOS.

Handwritten signature of José Luiz Ferreira de Andrade
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 0218290-9 - CPF: 275.363.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 0104

Handwritten signature of Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR-103027/D
Handwritten number 22 in a circle



O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercício apresenta o saldo apos a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

[Handwritten signature]
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TEC. CONTABIL - CRC/PR 0218590-9 - CPF: 273.363.009-72
RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR-163027/D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909	CNPJ 13.486.362/0001-86
NOME EMPRESARIAL Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE: 13486362000186	149334478806216047 093354021450227070 690	21/05/2021 a 21/05/2022	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE: 27536300972	845272983915623979 6	15/01/2021 a 15/01/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67
.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/01/2022 às 17:35:04
9B.FD.AA.FC.82.D0.5E.6C
C3.32.A6.63.AE.6C.13.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Jose Luiz Ferreira de Andrade
JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA - PR
TEC. CONTÁBIL - CRC/PR 021859-0-9 - CPF: 275.363.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 2º ANDAR - SALA 2104

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR-103027/D

Handwritten signatures and initials:
WV
24



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS**

PATRIMONIO LIQUIDO

PL = ATIVO - PASSIVO 7.663.508,94 - 2.221.735,17 = **5.441.773,77**

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Líquido $\frac{147.317,24}{5.441.773,77} =$ **0,03**
Patrimônio Líquido

LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{7.542.354,81}{2.221.935,17} =$ **3,39**
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

LIQUIDEZ SECA

ILS = $\frac{5.803.200,12}{1.504.421,19} =$ **3,86**
Ativo Circulante
Passivo Circulante

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = $\frac{5.803.200,12}{1.504.421,19} =$ **3,86**
Ativo Circulante - Estoque
Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = $\frac{2.221.935,17}{7.663.508,94} =$ **0,29**
Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Total

INDICE DE SOLVÊNCIA

IS = $\frac{7.487.976,90}{2.013.720,37} =$ **3,72**
Ativo Total
Passivo Exigível Total

VALOR PATRIMONIAL

VP = $\frac{5.474.256,53}{404.000,00} =$ **13,55**
Patrimonio Líquido
Capital Social

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Jose Luiz Ferreira de Andrade
José Luiz Ferreira de Andrade
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 32631/2022

Validade: 14/09/2022

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 13486362000186

Num. Registro: 51928

Registrada desde : 28/07/2011

Capital Social: R\$ 404.000,00

Endereço: RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 BIGORRILHO

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80730140

Objetivo Social:

(i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 4322-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00) ; (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-103027/D Data de Expedição: 24/04/2009

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e

do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
 Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
 Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
 Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA



2 - RAFAEL MOREIRA DE SOUZA PACHECO

Carteira: PR-117215/D Data de Expedição: 18/04/2011

Desde: 17/09/2013 Carga Horária: 6: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
 Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - EROS SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-9292/D Data de Expedição: 29/08/1980

Desde: 13/04/2017

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - HELDER JULIANO DE SOUZA MOTT

Carteira: PR-112796/D Data de Expedição: 09/09/2010

Desde: 21/08/2020

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 80480/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/03/2022 08:17:43

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **32630/2022**

Validade: 14/09/2022

Nome Civil: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira - CREA-PR Nº :PR-103027/D

Registro Nacional : 1707310530

Registrado(a) desde : 24/04/2009

Filiação : EROS SCHIER DA CRUZ

VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ

Data de Nascimento : 24/03/1985

Documento de Identidade : 8.362.551 1 Orgão Emissor : SSP UF : PR

CPF : 04844639935

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 18/03/2009

Diplomação : 18/03/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

51928 - IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

72127 - DA CRUZ ENGENHARIA S.S.

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 80479/2022.



Emitida via Internet em 18/03/2022 08:16:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A handwritten signature or mark in blue ink.

A handwritten signature or mark in blue ink.

A handwritten signature or mark in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007766



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ** RNP: 1707310530
Registro: **PR-103027/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20153528887** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.208,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 1 de 12



30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Fls. **463**
1720210007766

Atividade concluída Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **1720195387442** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
 Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: **77.902.914/0001-72**

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; **2- Execução** Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 KM2; **4- Execução** Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; **5- Execução** Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; **6- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; **7- Execução** Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 2208,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; **9- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; **10- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 2208,5 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 2208,5 M2; **13- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; **15- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 2 de 12



361346/2021

Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA** Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE.**

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015.
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida / Riozinho,
- Irati - PR, CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (*recebimento provisório*) e **28/07/2020** (*recebimento definitivo*);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 3 de 12



1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	720,00
1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2 INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	231,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	231,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE ÁGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMAÇAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4249,20
2.6	ARMAÇAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3 SUPRAESTRUTURA			
3.1	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, O2 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMAÇAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	13380,50
3.4	ARMAÇAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2227,50
3.5	ARMAÇAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M², VÃOS ATÉ 7,50M	M2	1649,22
4 COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	104,96
4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5 ALVENARIA			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 4 de 12

5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRAÇO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,24
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA. INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOA e=3cm H=25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA Prensada CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZA DO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D.	UN	12,00
	VIDRO TEMPERADO		
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Publicas, informando o número
 do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 5 de 12



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 34.

9.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	33,84
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS, C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO P/ CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2311,15
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	2311,15
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTE M SAÍDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA LOUÇA BEGE C/ EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATE 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,60

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM LOUCA BEGE PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTÁVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONETEIRA LÍQUIDA C/ SUPORTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VÁLVULA DE DESCARGA - DOCOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 7 de 12





12.49	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.50	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.53	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.54	REDUCAO DE PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDABEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.70	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.71	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.72	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.73	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.74	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.75	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.76	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.77	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.82	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.83	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 8 de 12



CAIXAS			
12.87	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00
12.88	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13	INST. ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E CABEAMENTO ESTR.		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.13	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.25	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.26	INTERUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFLO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.33	TOMADA 2P+T 16A, 250V P/PLUGUE, C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/ PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 9 de 12



13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLE + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120(70) MM ²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") - PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSÉ 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 10 de 12



Handwritten signatures and initials

8/01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 11 de 12



	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO		
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, C/ BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.72	PARA - RAO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
	AR CONDICIONADO		
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
13.74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
13.77	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA), PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4", 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PÇ	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PÇ	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PÇ	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PÇ	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERNO/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO - DUPLEX -MM - 62,5/125 - 2,5 MTS	PÇ	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, PIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS-BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PÇ	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIMENTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORILAÇÃO OU FUSÃO DE DEIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1,5M	PÇ	66,00
	PATH PANEL COM 24 TOMADAS RJ 45 CAT. 5E	PÇ	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PÇ	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 06 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PÇ	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 2510	PÇ	2,00

Impressão em papel reciclado, por favor, não queime este documento.

	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PÇ	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PÇ	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA PR-153.558/D

Jackson Luiz Zanona
ASSESSOR TÉCNICO
PORT 88/2020-GR/UNICENTRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 12 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

10/10



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220000026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do *Confea*, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ** RNP: 1707310530
Registro: **PR-103027/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **20191221647** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/03/2019 Baixada em: 23/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **KLW INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** CNPJ: 05.614.684/0001-35

Rua: AV CANDIDO DE ABREU Nº: 469

Complemento: SALA 302 Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-000

Contrato: 19.001 celebrado em 08/03/2019

Valor do contrato: R\$ 4.000.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 5.206,14 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR ULISSES VIEIRA Nº: 427

Bairro: PORTAO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80320-112

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/03/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO COMPLETA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE 5.206,14M².

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000026/2022

06/01/2022 11:22

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 37.1130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 1 de 6



Handwritten signature and initials in blue ink.



Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 371130/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 2 de 6



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a KLW Incorporações e Participações Ltda. (CNPJ: 05.614.684/0001-35) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº19.001.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial Vila UV, Bairro Vila Izabel, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Professor Ulisses Vieira, 427 – Vila Izabel – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: KLW Incorporações e Participações Ltda.
6. ART nº: 20191221647.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Serviços iniciais/Adm		
1.1	Abrigo provisório de obra	m ²	150,00
1.2	Tapume em telha metálica	m ²	152,00
1.3	Locação de obra	m ²	468,00
1.4	Placa de obra	unid	1,00
1.5	Execução de base para elevador cremalheira	vb	1,00
1.6	Bandejão fixo	m	156,35
1.7	Bandejão móvel	m	282,70
1.8	Área de armazenamento de resíduos	vb	1,00
2	Movimento de terra		
2.1	Escavação de terra	m ³	7.500,00
2.2	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m ²	1.000,00
3	Infraestrutura/Contenção		
3.1	Montagem de amadura estacas contenção	kg	29.200,00
3.2	Concreto estrutural dosado em central estacas contenção	m ³	274,00
3.3	Arrasamento de cabeça de estacas contenção	unid	199,00
3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m ²	517,96

KLW Incorporações e Participações Ltda.
Avenida Cândido de Abreu, 469, Sala 302 – Centro Cívico – Curitiba/PR
CNPJ: 05.614.684/0001-35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3.5	Montagem de armadura viga de contenção	kg	4.586,50
3.6	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m ³	43,78
3.7	Montagem de amadura estacas	kg	1.565,44
3.8	Concreto estrutural dosado em central estacas	m ³	165,12
3.9	Escavação de blocos e baldrames	m ³	191,27
3.10	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	61,00
3.11	Lastro de brita, e=8cm	m ³	40,88
3.12	Fôrma com tábuas para fundações, utilização 3x	m ²	510,98
3.13	Concreto estrutural dosado em central	m ³	243,39
3.14	Montagem de amadura blocos e baldrames	kg	13.544,64
4	Superestrutura		
4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 5x	m ²	9.971,12
4.2	Corte, dobra e montagem de amadura "in loco"	kg	114.711,88
4.3	Laje pré-moldada para forro	m ²	300,00
4.4	Concreto estrutural dosado em central para pilares, vigas e lajes de piso	m ³	1.605,65
4.5	Cordoalha CP190 engraxada para protensão	kg	21.708,04
4.6	Protensão de cordoalha	kg	21.708,04
5	Instalações hidrossanitárias		
5.1	Mão-de-obra hidráulica	m ²	5.206,14
5.2	Mão-de-obra drenagem	m ²	1.000,00
6	Instalações elétricas/lógica/telefone		
6.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonia	m ²	5.206,14
6.2	Instalação de seccionadora	unid	1,00
6.3	Instalação de luminárias área comum	m ²	2.354,00
6.4	Entrada de energia em BT	unid	1,00
7	Paredes e painéis		
7.1	Alvenaria entre estacas	m ²	745,20
7.2	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m ²	9.197,65
7.3	Churrasqueiras em alvenaria	unid	39,00
7.4	Verga e contraverga	m	1.485,00
8	Esquadrias de madeira		
8.1	Instalação de portas 60x210	unid	37,00
8.2	Instalação de portas 70x210	unid	76,00
8.3	Instalação de portas Correr	unid	5,00
8.4	Instalação de portas 80x210	unid	153,00
8.5	Instalação de portas 90x210	unid	37,00
9	Esquadrias de alumínio		
9,1	Instalação de contramarcos de alumínio	ml	1.265,00
10	Esquadrias de ferro		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 4 de 6



Handwritten signatures and initials: "M", "CM", "75"

10.1	Instalação de porta corta-fogo	unid	54,00
10.2	Escada marinheiro	m	4,50
10.3	Instalação de veneziana de ventilação escadaria	unid	10,00
10.4	Instalação de porta veneziana	unid	5,00
11	Revestimentos de piso		
11.1	Piso em concreto polido	m ²	2.054,06
11.2	Junta de dilatação piso	m	120,00
11.3	Contrapiso + proteção mecânica	m ²	3.858,30
11.4	Manta acústica para piso	m ²	3.858,30
11.5	Piso cerâmico interno	m ²	816,90
11.6	Piso cerâmico externo	m ²	871,97
11.7	Ladrilho hidráulico rampas	m ²	56,75
11.8	Rodapé cerâmico	ml	884,83
12	Revestimentos de parede		
12.1	Chapisco externo em balancim	m ²	2.955,24
12.2	Chapisco interno	m ²	13.255,55
12.3	Emboço externo em balancim	m ²	2.955,24
12.4	Emboço interno	m ²	13.255,55
12.5	Azulejo	m ²	2.853,12
13	Revestimento de teto		
13.1	Forro em drywall	m ²	3.190,14
14	Pinturas		
14.1	Emassamento PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.2	Pintura látex PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.3	Textura projetada em balancim	m ²	2.955,24
14.4	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	m ²	1.034,88
14.5	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	253,02
14.6	Pintura de vagas de garagem	m	510,00
14.7	Pintura de faixa de demarcação de paredes	m	280,00
14.8	Pintura de tubulação subsolo	m	375,00
15	Cobertura		
15.1	Estrutura de madeira para telhamento de fibrocimento	m ²	200,00
15.2	Telhamento com fibrocimento 8mm	m ²	200,00
15.3	Calhas e rufos	m	120,00
16	Impermeabilizações		
16.1	Execução de bits	m	96,20
16.2	Impermeabilização de baldrame	m ²	570,00
16.3	Cristalização de poço de elevador	m ²	78,80
16.4	Impermeabilização com manta asfáltica	m ²	1.657,90
16.5	Impermeabilização subsolo	m ²	745,20
16.6	Impermeabilização da cisterna + contenção +	m ²	240,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 5 de 6




[Handwritten signatures and initials]
LM
46



reaproveitamento de AP + caixa água			
17	Incêndio		
17.1	Instalação de Extintores	unid	30,00
17.2	Placas de sinalização	unid	225,00
17.3	Linha de hidrante em FG	m	51,25
17.4	Hidrante com abrigo, mangueira, esguicho e esgate rápido storz	unid	10,00
17.5	Hidrante de recalque calçada	unid	1,00
18	Limpeza final de obra		
18.1	Limpeza final de obra	m ²	5.206,14
19	Ar-condicionado		
19.1	Instalação de infraestrutura de ar-condicionado (dreno, elétrica BT e tubulação de cobre)	pto	119,00
20	Paisagismo		
20.1	Plantio de Grama São Carlos	m ²	265,45
21	Diversos		
21.1	Instalação de brinquedos para crianças (playground)	unid	1,00
21.2	Paver calçada	m ²	50,00
21.3	Meio-fio e guia-rebaixada em concreto / guia	ml	20,00
21.4	Muro de 2,2 m	m ²	384,00
21.5	Muro de 1,8 m	m ²	108,00


9. Período de execução dos serviços: 08/03/2019 à 30/06/2021.

Curitiba, 15 de outubro de 2021.



Leandro Mugnol – CREA PR 89452/D

Engenheiro Civil KLW



Walter Pinto Junior

Sócio Administrador KLW





DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

A empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.486.362/0001-86 por intermédio de seu representante legal/técnico o Sr Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz portador da Carteira de Identidade Nº 8.362.551-1 e do CPF Nº. 048.446.399-35, **DECLARA**, ter conhecimento do local das instalações do objeto e que nada te, a reivindicar.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax:41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circled number '43'.



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**
 CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
 Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
 Bairro: BIGORRILHO
 CEP: 80730-140
 Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
 Sócio - Administrador
 Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
 CPF: 048.446.399-35
 RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

(ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80730-140

Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax: 41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80730-140

Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax:41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

SI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, está enquadrada na categoria EPP (Pequeno Porte), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Curitiba, 23 de junho de 2022.

IMPLANTA
ENGENHARIA

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: PRC2211072920
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600889673	CNPJ 13.486.362/0001-86	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/03/2011	Início de Atividade 29/03/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ DOMAKOSKI, Nº 407, CONJ 1701 BIGORRILHO - Curitiba/PR - CEP 80730-140			
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DENTRE ELAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ASSIM COMO DE OBRAS DE ACABAMENTO, FUNDAÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DSEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E OBRAS DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS EM IMOVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, COMPREENDO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE CLIENTE DE OUTRAS EMPRESAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS.			
Capital R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)	Capital Integralizado R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF 048.446.399-35	Administrador S	Início de Mandato 29/03/2011
Dados do Administrador Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ		CPF 048.446.399-35	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 06/2019	Número 41600889673	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2022, às 14:41:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GG5AGGM1**.



PRC2211072920

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente


Curitiba, 23 de junho de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



Handwritten initials and a circled number 54.

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 45/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, compreendendo uma área total de 771,11m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80730-140

Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90562310-96

Inscrição CNPJ

13.486.362/0001-86

Início das Atividades

06/2011

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **IMPLANTA CONSTRUcoes, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA EIRELI**
 Título do Estabelecimento **IMPLANTA ENGENHARIA**
 Endereço do Estabelecimento **RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 - BIGORRILHO - CEP 80730-140**
FONE: (41) 3085-3654
 Município de Instalação **CURITIBA - PR, DESDE 06/2011**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
 Natureza Jurídica **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	048.446.399-35	CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 26/06/2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90562310-96

Emitido Eletronicamente via Internet
27/05/2022 14:15:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo



Certificado N.º 85756/2022
Emitido em 22/06/2022 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE
Endereço Rua Jose Domakoski, 407 - Bigorrihlo
CEP: 80730-140 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 404.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202206070 132444787 0593	07/06/2022	06/07/2022

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
20-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
230-5	Contrato Social	412070239 09	18/06/2019	
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	S/N	03/09/2021	03/09/2022
230-5	Alvará de funcionamento	1.438.861	18/06/2021	31/12/2022
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	8.362.551-1	06/05/2009	
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	048.446.39 9-35	20/09/2021	
230-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90562310- 96	05/08/2021	04/08/2022
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	13.486.362/ 0001-86	05/08/2021	05/08/2022
230-5	Registro Comercial	416008896 73	13/01/2022	13/01/2023
7110-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
4390-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 85756/2022



(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
4311-8/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	12688629	25/04/2022	22/10/2022
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	0D99.E935. E0D2.C8FC	09/05/2022	05/11/2022
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	9672849	10/05/2022	08/08/2022
230-5	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	7A.5F.BB.D 9.C5.E8.0F. 68.AE.CF	14/01/2022	14/01/2023
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	026842329-70	26/05/2022	23/09/2022
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	CEAC9D7D	27/04/2022	26/07/2022

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
4110-0/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Sem Pendência
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Sem Pendência
413-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Sem Pendência
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Sem Pendência
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	Sem Pendência
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Sem Pendência
7020-4/00	Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica	Sem Pendência
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Sem Pendência
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 85756/2022

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
4399-1/03	Obras de alvenaria	Sem Pendência
7740-0/00	Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	Sem Pendência
299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
510	Instalação e montagem de estrutura metálica
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
837	Execução de estrutura metálica
850	Execução de manutenção de instalações elétricas
901	Serviços de Terraplanagem
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIREL	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIREL	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE(Sócio-Administrador)

Prefeitura de Itaipava
Fls. 491
Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
59

[Handwritten mark]



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 85756/2022

(Continuação)



[Handwritten signatures and initials]

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.