

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 83625511 RESP PR

CPF: 048.446.399-35 DATA NASCIMENTO: 24/03/1985

FILIAÇÃO: EROS SCHIER DA CRUZ
VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB:

Nº REGISTRO: 02904965207 VALIDADE: 15/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 16/06/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: _____ DATA EMISSÃO: 15/01/2020

LOCAL: CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 11135340434 PR917580492

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1979133907

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a checkmark, and the number 113.



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP:80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorriho, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), *sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.*

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3 O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrihlo, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º O Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorriho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:

- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º: Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º: Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei nº 6.404/76).


CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.


Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.



SERVIÇO DIST. STA. QUATÉRIA
FIRMA RECONHECIDA

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:


Nome: FERNANDA GOMES KLAMAS
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.567.789-16


Nome: João Gabriel A. Innocencio
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 101.525.689-99



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



Selo Digital N° s9Xj8.XZ6mt.cMZht-wTDFw.YRDuf
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ** (LDS) Dou fé. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019.
Em Testemunho da Verdade

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE
Emolumentos: R\$8,41 (VRC 43,80), Selo Notas: R\$0,80, Funrejus sem valor: R\$2,10, FADEP: R\$0,42 Total= R\$11,73



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.486.362/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLANTA ENGENHARIA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-99 - *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente*
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-99 - *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente*
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE DOMAKOSKI	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 80.730-140	BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EJLC@EJLC.COM.BR	TELEFONE (41) 3085-3654
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2022** às **15:46:14** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Handwritten signatures and initials.

10



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2022 a 10/10/2022

Certificação Número: 2022091102212745592852

Informação obtida em 19/09/2022 10:15:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.846.327

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 13:47 do dia 15/08/2022.

Código de autenticidade da certidão: 64EFC6303E514074293C2EC028BC1A7B51

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 13/11/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027028599-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 13.486.362/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:37:35 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **C566.DDFE.5593.3658**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and a circled number '14' at the bottom.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.486.362/0001-86
Certidão n°: 12689353/2022
Expedição: 25/04/2022, às 08:10:28
Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.486.362/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with circled numbers like 15.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELLI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVIL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL



**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI #

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 15/08/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 17 de agosto de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.08.17
13:42:52 BRT

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código DBBE87D7 ***



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem do Livro: **12**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
NIRE: **41207023909**
CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem: **12**
Natureza do Livro: **Escrituração Contábil do Livro Diário Geral**
Município: **Curitiba**
Data do arquivamento dos atos constitutivos: **29/03/2011**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: **31/12/2021**
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **20874**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Natureza do Livro: **Escrituração Contábil do Livro Diário Geral**
Número de ordem: **12**
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **20874**
Data de início: **01/01/2021**
Data de término: **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.0 do Visualizador

JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8179 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 0218590-9 - CPF: 275.369.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 219 ANDAR - SALA 2104

Página 1 de 1

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CRCA: PR-183027/D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.487.976,90	R\$ 7.663.508,94
CIRCULANTE		R\$ 6.717.512,85	R\$ 6.803.200,12
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 2.185.829,37	R\$ 1.824.237,53
CAIXA		R\$ 382.610,70	R\$ 176.953,56
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 1.066.679,15	R\$ 153.547,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 736.539,52	R\$ 1.493.736,94
CRÉDITOS		R\$ 4.531.683,48	R\$ 3.978.962,59
CLIENTES		R\$ 4.301.009,94	R\$ 3.702.856,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.683,81	R\$ 10.700,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 95.555,32	R\$ 145.665,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 28.037,48	R\$ 23.343,13
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 770.464,05	R\$ 1.860.308,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 647.439,36	R\$ 1.739.154,69
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 391.715,33
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 647.439,36	R\$ 1.347.439,36
IMOBILIZADO		R\$ 121.336,69	R\$ 119.466,13
IMOBILIZADO		R\$ 121.336,69	R\$ 119.466,13
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
PASSIVO		R\$ 7.487.976,90	R\$ 7.663.508,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.296.206,39	R\$ 1.504.421,19
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 133.900,32	R\$ 111.020,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 133.900,32	R\$ 111.020,73
FORNECEDORES		R\$ 703.702,91	R\$ 666.748,42
FORNECEDORES		R\$ 703.702,91	R\$ 666.748,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 188.600,28	R\$ 144.292,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 188.600,28	R\$ 144.292,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 151.476,02	R\$ 257.414,33
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 103.037,16	R\$ 110.672,51
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 48.438,86	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 118.526,86	R\$ 324.944,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 118.526,86	R\$ 324.944,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 717.513,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.474.256,53	R\$ 5.441.573,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.070.256,53	R\$ 5.037.573,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.388.139,51	R\$ 4.890.256,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.2B.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador - CURITIBA / PR
 FONE: 3222-8170
 REC. CONTÁBIL - CRC/PR 021359-3 - CPF: 275.263.039-72
 PIA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 475 - 215.217.52

Engenheiro Civil
 ORIA: PR-183027/D

Página 1 de 1



162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/2021 a 12/2021

	Valor 01/2021 a 12/2021	%Perc	Comparativo 01/2020 a 12/2020	%Perc
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	5.397.949,15 CR	0,00	3.700.421,97 CR	0,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	14.921,19 CR	0,00	961.735,65 DB	0,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.802.698,57 DB	0,00	1.931.402,24 DB	0,00
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	426.156,88 DB	100,00	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	500.595,66 DB	100,00	500.595,66 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	230.110,06 DB	100,00	230.110,06 DB	100,00
(=)	1.453.307,17 CR	631,57	76.574,36 CR	33,28
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	150.000,00 CR	65,19
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	40.407,88 CR	17,56
(=)	0,00	0,00	109.592,12 CR	47,63
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Recebimentos da Alienação de Imobilizado				
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes				
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	1.091.715,33 CR	474,43	0,00	0,00
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado				
(-) Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários				
(=)	1.091.715,33 DB	474,43	0,00	0,00
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	361.591,84 CR	157,14	186.166,48 CR	80,90
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	361.591,84 CR	16,54	494.041,22 CR	22,60

Jose Luiz Ferreira de Andrade
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 02185940-9 - CPF: 275.363.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104

u

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNP **13.486.362/0001-86** Número de Ordem do Livro: **12**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Histórico

(+) Saldo de Lucros Acumulados	5.070.256,53
(+) Lucro Líquido do Ano	147.317,24
(=) TOTAL	5.217.573,77
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	(-)180.000,00
(=) TOTAL	(-)180.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.037.573,77

Notas


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1


JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA / PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 921859-09 - CPF: 275.953.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104


Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR 183627/D





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem do Livro: **12**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**
01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 1.777.514,49	R\$ 4.799.796,16
(+) Serv. Const. Civil Empreitada Global		R\$ 3.623.252,40	R\$ 0,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 5.400.766,89	R\$ 4.799.796,16
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (303.665,71)	R\$ (298.208,26)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 5.097.101,18	R\$ 4.501.587,90
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.058.161,44)	R\$ (2.103.929,99)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.137.988,54)	R\$ (1.942.523,71)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (5.813,29)	R\$ (11.196,79)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 1.895.137,91	R\$ 443.937,41
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.495,60)	R\$ (25.672,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (58.712,45)	R\$ (33.869,46)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (11.033,15)	R\$ (21.180,66)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 1.799.896,71	R\$ 363.214,89
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.605,88)	R\$ 3.751,12
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,27	R\$ 1,42
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ 0,00	R\$ (98.302,96)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.791.291,10	R\$ 268.664,47
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.099,43	R\$ 14.921,19
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 1.801.390,53	R\$ 283.585,66
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (50.238,76)	R\$ (57.670,51)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (69.034,75)	R\$ (78.597,91)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.682.117,02	R\$ 147.317,24


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1


JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3232-8170 - CURITIBA PR
TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 02180009 - CPF. 275.002.009-72
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104


Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
ORGA: PR-163027/D



162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli** a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99) construção de Instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial(CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento e realização de projetos(CNAE 71.12-0/00

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- As demonstrações financeiras de 31.12.2021 estão apresentadas em reais.
- As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender as necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (R1)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
- As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2021.
- A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
- Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
- Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

6. LUCROS ACUMULADOS.

JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE

FONE: 3232-8170 - CURTIBA / PR

TÉC. CONTÁBIL - CRC/PR 021823-09 - CPF: 275.363.009-72

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 404

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz

Engenheiro Civil

ORÇ: PR-103027/D



O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercício apresenta o saldo apos a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

Jose Luiz Ferreira de Andrade
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ANDRADE
FONE: 3202-8170 - CURITIBA / PR
TEC. CONTABIL - CRC PR 021859/0-8 - CPF: 279.363.009-72
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: PR-103027/D

23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909	CNPJ 13.486.362/0001-86
NOME EMPRESARIAL Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67.EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS DE:13486362000186	149334478806216047 093354021450227070 690	21/05/2021 a 21/05/2022	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	845272983915623979 6	15/01/2021 a 15/01/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.5F.BB.D9.C5.E8.0F.68.AE.CF.7B.67
EE.BA.BA.2E.A8.28.79.58-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/01/2022 às 17:35:04

9B.FD.AA.FC.82.D0.5E.6C
C3.32.A6.63.AE.6C.13.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE

FONE: 3232-8170 - CURITIBA - PR

TEC. CONTÁBIL - CRC/PR 021859-0-9 - CPF: 275.363.009-72

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 21º ANDAR - SALA 2104

Carlos Eduardo Egg Schler da Cruz

Engenheiro Civil
CREA: PR-103027/D

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

C.N.P.J. 13.486.362/0001-86

Registro: Junta Comercial do Estado do Paraná Nº 41207023909 Data 29/03/2011



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO

PL = ATIVO - PASSIVO 7.663.508,94 - 2.221.735,17 = **5.441.773,77**

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Líquido 147.317,24 = **0,03**
Patrimônio Líquido 5.441.773,77

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 7.542.354,81 = **3,39** ✓
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 2.221.935,17

LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante 5.803.200,12 = **3,86**
Passivo Circulante 1.504.421,19

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante - Estoque 5.803.200,12 = **3,86** ✓
Passivo Circulante 1.504.421,19

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante 2.221.935,17 = **0,29** ✓
Ativo Total 7.663.508,94

INDICE DE SOLVÊNCIA

IS = Ativo Total 7.487.976,90 = **3,72** ✓
Passivo Exigível Total 2.013.720,37
3,45

VALOR PATRIMONIAL

VP = Patrimonio Líquido 5.474.256,53 = **13,55**
Capital Social 404.000,00

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

José Luiz Ferreira de Andrade
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2022.06.28 15:13:21 -03'00'

Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
Dados: 2022.06.24 07:51:39 -03'00'

25



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 101303/2022

Validade: 29/01/2023

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Num. Registro: 51928

Registrada desde : 28/07/2011

Capital Social: R\$ 404.000,00

Endereço: RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 BIGORRILHO

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80730140

Objetivo Social:

(i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00) ; (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - Nome Civil: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-103027/D Data de Expedição: 24/04/2009

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - Nome Civil: EROS SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-9292/D Data de Expedição: 29/08/1980

Desde: 13/04/2017

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - Nome Civil: HELDER JULIANO DE SOUZA MOTT

Carteira: PR-112796/D Data de Expedição: 09/09/2010

Desde: 21/08/2020

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 230285/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/08/2022 09:49:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **101307/2022**

Validade: 29/01/2023

Nome Civil: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira - CREA-PR Nº :PR-103027/D

Registro Nacional : 1707310530

Registrado(a) desde : 24/04/2009

Filiação : EROS SCHIER DA CRUZ

VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ

Data de Nascimento : 24/03/1985

Documento de Identidade : 8.362.551 1 Orgão Emissor : SSP UF : PR

CPF : 04844639935

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 18/03/2009

Diplomação : 18/03/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

51928 - IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

72127 - DA CRUZ ENGENHARIA S.S.

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 230290/2022.



Emitida via Internet em 02/08/2022 09:51:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220000026

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: **1707310530**

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20191221647** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/03/2019 Baixada em: 23/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **KLW INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** CNPJ: **05.614.684/0001-35**

Rua: AV CANDIDO DE ABREU Nº: 469

Complemento: SALA 302 Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-000

Contrato: 19.001 celebrado em 08/03/2019

Valor do contrato: R\$ 4.000.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 5.206,14 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR ULISSES VIEIRA Nº: 427

Bairro: PORTAO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80320-112

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/03/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO COMPLETA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE 5.206,14M².

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000026/2022

06/01/2022 11:22

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 1 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Handwritten number 30 in a circle.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado



1720220000026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos *em razão de substituição ou anulação de ART.*

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 371130/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 2 de 6



[Handwritten signatures and initials]




Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a KLW Incorporações e Participações Ltda. (CNPJ: 05.614.684/0001-35) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº19.001.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial Vila UV, Bairro Vila Izabel, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Professor Ulisses Vieira, 427 – Vila Izabel – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: KLW Incorporações e Participações Ltda.
6. ART nº: 20191221647.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Serviços iniciais/Adm		
1.1	Abrigo provisório de obra	m ²	150,00
1.2	Tapume em telha metálica	m ²	152,00
1.3	Locação de obra	m ²	468,00
1.4	Placa de obra	unid	1,00
1.5	Execução de base para elevador cremalheira	vb	1,00
1.6	Bandejão fixo	m	156,35
1.7	Bandejão móvel	m	282,70
1.8	Área de armazenamento de resíduos	vb	1,00
2	Movimento de terra		
2.1	Escavação de terra	m ³	7.500,00
2.2	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m ²	1.000,00
3	Infraestrutura/Contenção		
3.1	Montagem de amadura estacas contenção	kg	29.200,00
3.2	Concreto estrutural dosado em central estacas contenção	m ³	274,00
3.3	Arrasamento de cabeça de estacas contenção	unid	199,00
3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m ²	517,96

KLW Incorporações e Participações Ltda.
 Avenida Cândido de Abreu, 469, Sala 302 – Centro Cívico – Curitiba/PR
 CNPJ: 05.614.684/0001-35

1


KLW

Incorporações & Participações Ltda



3.5	Montagem de armadura viga de contenção	kg	4.586,50
3.6	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m³	43,78
3.7	Montagem de amadura estacas	kg	1.565,44
3.8	Concreto estrutural dosado em central estacas	m³	165,12
3.9	Escavação de blocos e baldrames	m³	191,27
3.10	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	61,00
3.11	Lastro de brita, e=8cm	m³	40,88
3.12	Fôrma com tábua para fundações, utilização 3x	m²	510,98
3.13	Concreto estrutural dosado em central	m³	243,39
3.14	Montagem de amadura blocos e baldrames	kg	13.544,64
4	Superestrutura		
4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 5x	m²	9.971,12
4.2	Corte, dobra e montagem de amadura "inloco"	kg	114.711,88
4.3	Laje pré-moldada para forro	m²	300,00
4.4	Concreto estrutural dosado em central para pilares, vigas e lajes de piso	m³	1.605,65
4.5	Cordoalha CP190 engraxada para protensão	kg	21.708,04
4.6	Protensão de cordoalha	kg	21.708,04
5	Instalações hidrossanitárias		
5.1	Mão-de-obra hidráulica	m²	5.206,14
5.2	Mão-de-obra drenagem	m²	1.000,00
6	Instalações elétricas/lógica/telefone		
6.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonia	m2	5.206,14
6.2	Instalação de seccionadora	unid	1,00
6.3	Instalação de luminárias área comum	m²	2.354,00
6.4	Entrada de energia em BT	unid	1,00
7	Paredes e painéis		
7.1	Alvenaria entre estacas	m²	745,20
7.2	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m²	9.197,65
7.3	Churrasqueiras em alvenaria	unid	39,00
7.4	Verga e contraverga	m	1.485,00
8	Esquadrias de madeira		
8.1	Instalação de portas 60x210	unid	37,00
8.2	Instalação de portas 70x210	unid	76,00
8.3	Instalação de portas Correr	unid	5,00
8.4	Instalação de portas 80x210	unid	153,00
8.5	Instalação de portas 90x210	unid	37,00
9	Esquadrias de alumínio		
9,1	Instalação de contramarcos de alumínio	ml	1.265,00
10	Esquadrias de ferro		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 4 de 6



KLW Incorporações e Participações Ltda.
Avenida Cândido de Abreu, 469, Sala 302 – Centro Cívico – Curitiba/PR
CNPJ: 05.614.684/0001-35

[Handwritten signatures and initials]

10.1	Instalação de porta corta-fogo	unid	54,00
10.2	Escada marinheiro	m	4,50
10.3	Instalação de veneziana de ventilação escadaria	unid	10,00
10.4	Instalação de porta veneziana	unid	5,00
11	Revestimentos de piso		
11.1	Piso em concreto polido	m ²	2.054,06
11.2	Junta de dilatação piso	m	120,00
11.3	Contrapiso + proteção mecânica	m ²	3.858,30
11.4	Manta acústica para piso	m ²	3.858,30
11.5	Piso cerâmico interno	m ²	816,90
11.6	Piso cerâmico externo	m ²	871,97
11.7	Ladrilho hidráulico rampas	m ²	56,75
11.8	Rodapé cerâmico	ml	884,83
12	Revestimentos de parede		
12.1	Chapisco externo em balancim	m ²	2.955,24
12.2	Chapisco interno	m ²	13.255,55
12.3	Emboço externo em balancim	m ²	2.955,24
12.4	Emboço interno	m ²	13.255,55
12.5	Azulejo	m ²	2.853,12
13	Revestimento de teto		
13.1	Forro em drywall	m ²	3.190,14
14	Pinturas		
14.1	Emassamento PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.2	Pintura látex PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.3	Textura projetada em balancim	m ²	2.955,24
14.4	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	m ²	1.034,88
14.5	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	253,02
14.6	Pintura de vagas de garagem	m	510,00
14.7	Pintura de faixa de demarcação de paredes	m	280,00
14.8	Pintura de tubulação subsolo	m	375,00
15	Cobertura		
15.1	Estrutura de madeira para telhamento de fibrocimento	m ²	200,00
15.2	Telhamento com fibrocimento 8mm	m ²	200,00
15.3	Calhas e rufos	m	120,00
16	Impermeabilizações		
16.1	Execução de bits	m	96,20
16.2	Impermeabilização de baldrame	m ²	570,00
16.3	Cristalização de poço de elevador	m ²	78,80
16.4	Impermeabilização com manta asfáltica	m ²	1.657,90
16.5	Impermeabilização subsolo	m ²	745,20
16.6	Impermeabilização da cisterna + contenção +	m ²	240,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 5 de 6




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '3' and a circled '34'.

reaproveitamento de AP + caixa água			
17	Incêndio		
17.1	Instalação de Extintores	unid	30,00
17.2	Placas de sinalização	unid	225,00
17.3	Linha de hidrante em FG	m	51,25
17.4	Hidrante com abrigo, mangueira, esguicho e esgate rápido storz	unid	10,00
17.5	Hidrante de recalque calçada	unid	1,00
18	Limpeza final de obra		
18.1	Limpeza final de obra	m ²	5.206,14
19	Ar-condicionado		
19.1	Instalação de infraestrutura de ar-condicionado (dreno, elétrica BT e tubulação de cobre)	pto	119,00
20	Paisagismo		
20.1	Plantio de Grama São Carlos	m ²	265,45
21	Diversos		
21.1	Instalação de brinquedos para crianças (playground)	unid	1,00
21.2	Paver calçada	m ²	50,00
21.3	Meio-fio e guia-rebaixada em concreto / guia	ml	20,00
21.4	Muro de 2,2 m	m ²	384,00
21.5	Muro de 1,8 m	m ²	108,00


9. Período de execução dos serviços: 08/03/2019 à 30/06/2021.

Curitiba, 15 de outubro de 2021.



Leandro Mugnol – CREA PR 89452/D

Engenheiro Civil KLW



Walter Pinto Junior

Sócio Administrador KLW

KLW Incorporações e Participações Ltda.
Avenida Cândido de Abreu, 469, Sala 302 – Centro Cívico – Curitiba/PR
CNPJ: 05.614.684/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhes quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, *receptores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.*

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado *não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).*

ENGENHEIRO CIVIL
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D
Acervo Técnico Nº.: **3640/2017**
Selos de autenticidade: **A 051263**

RNP Nº: 1707310530
Protocolo Nº.: **2017/00250482**

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução fiel da Original.

21/08/2022

(Handwritten signatures and initials)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

Acervo Técnico Nº.: **3640/2017**

Selos de autenticidade: **A 051263**

RNP Nº.: 1707310530

Protocolo Nº.: **2017/00250482**

ART Nº.....: 20141031532 0..... Registrada: 27/03/2014.....
 ART Correspons..... ART Vinculada:.....
 Empresa Executora...: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA EPP.....
 Contratante(s).....: MUNICÍPIO DE BOCAIUVA DO SUL - CNPJ/CPF:
 76.105.592/0001-78.....
 Tipo de Contrato....: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....: 853,20 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.....: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, 47 COMUN RURAL CABEÇA D
 ANTA.....
 Município/Estado....: BOCAIUVA DO SUL/PR.....
 Data de Início.....: 10/03/2014..... Data de Conclusão: 07/03/2017.....
 Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.....
 Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL do Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: 3640/2017

Protocolo Nº.: 2017/00250482

Selos de autenticidade: A 051263

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00250482.

Emitida via Internet em 17/08/2017 16:59:34 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ CERTIFICO, que a presente CÓPIA é reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante Agente Administrativo II Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
 CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
 reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
 Agente Administrativo II
 Matrícula 2762



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa *Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.*, prestou, de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº103/2013.
2. Objeto do Contrato: Construção da Escola Rural Municipal da Cabeça D'Anta, localizada à Rua João Batista Ribeiro, 47 – Comunidade Rural Cabeça D'Anta – Bocaiúva do Sul.
3. Endereço da obra: Rua João Batista Ribeiro, 47 – Comunidade Rural Cabeça D'Anta – Bocaiúva do Sul.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407 – Bigorriho – Curitiba/PR, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul.
6. ART nº: 20141031532 (ART 20145865616 vinculada por motivo de prorrogação de prazo de obra).
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un	1
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	853,2
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1
Subtotal do item 1.0			
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	168,95
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	136,5

MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL
 CNPJ: 76.105.592/0001-78

Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 – Centro – Bocaiúva do Sul/Paraná

CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21/10/2022

Margarete Galante
Agente Administrativo
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação do grau de compactação	m ³	68,58
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	134,26
Subtotal do item 2.0			
3	INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	3.1.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m ²	288,5
3.1.2	3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	90,14
3.2	3.2 BALDRAME		
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	20,47
Subtotal do item 3.0			
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO		
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	18,58
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ²	19,29
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m ²	628
Subtotal do item 4.0			
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
51.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52
51.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6
51.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26
51.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85

MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro - Bocaiúva do Sul/Paraná

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FCI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

51.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO -		
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =50mm x 11/4"	un	2
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	12
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	10
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO -		
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") un 1,00 -	un	1
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") un 2,00 -	un	2
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") un 1,00 -	un	1
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO -		
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO -		
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA -		
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -		
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FCI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

5.8		DIVERSOS - ESGOTO -	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d =100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7
5.9		LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme esp.	un	3
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3
5.9.5	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2
5.9.7	5.9.5 Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6
5.9.9	5.9.6 Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1
5.9.11	5.9.7 Papeleira de louça, conforme especificações	un	8
5.9.12	5.9.8 Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3
5.9.13	5.9.9 Chuveiro elétrico de plástico	un	1
5.10		METAIS	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9

MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 – Centro – Bocaiúva do Sul/Paraná

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FCI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

22 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2
Subtotal do item 5.0			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)		
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30
6.2	FIOS E CABOS		
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1800
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3000
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200
6.3	CABO TELEFÔNICO		
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35
6.4	INTERRUPTOR		
6.4.1	Interruptor 01 seção simples un 24,00 -	un	24
6.4.2	Interruptor 02 seções simples un 11,00 -	un	11
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR -		
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7,00 -	un	7
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR -		
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 57,00 -	un	57
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla un 5,00 -	un	5
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa un 97,00 -	un	97
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x	un	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

20 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL



	4" un 5,00 -		
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" un 94,00 -	un	94
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un	1
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS		
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1

[Handwritten signature]

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21/09/2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL



6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO -		
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1
6.14	LUMINÁRIAS		
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	327,95
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	28
Subtotal do item 6.0			
7	PAREDES E PAÍNES		
7.1	ALVENARIA		
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	871,98
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m ²	163,74
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15
7.2	DIVISÓRIA		
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32
7.3	ELEMENTO VAZADO		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro - Bocaiúva do Sul/Paraná

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m ²	10
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	69,76
Subtotal do item 7.0			
8	ESQUADRIAS		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-1	un	8
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-2	un	8
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-3	un	8
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE	un	2
8.2	METÁLICAS		
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	72,6
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA -		
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66
Subtotal do item 8.0			
9	COBERTURA		
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA		
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m ²	1192,8
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m ²	1192,8
9.2	CHAPAS		
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,6

[Handwritten signature]

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FUI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

21 / 09 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL



Subtotal do item 9.0			
10	REVESTIMENTO		
10.1	MASSA		
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1743,96
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	978,56
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	765,4
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	628
10.2	ACABAMENTO		
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme esp	m ²	765,4
Subtotal do item 10.0			
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	62,97
11.2	ACABAMENTO		
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m ²	787,23
11.3	CALÇADA EM CONCRETO		
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	168,13
Subtotal do item 11.0			
12	SOLEIRAS E RODAPÉS		
12.1	SOLEIRA		
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,5
12.2	RODAPÉ		
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56
Subtotal do item 12.0			

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue scribble and the number 46 circled in blue.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21/09/2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL



13		PINTURAS	
13.1	ACRÍLICA		
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m ² 978,56 -	m ²	978,56
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m ² 628,00 -	m ²	628
13.2	ESMALTE		
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento m ² 87,56 -	m ²	87,56
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento m ² 276,00 -	m ²	276
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte m ² 145,20 -	m ²	145,2
Subtotal do item 13.0			
14		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	
14.1	CONCRETO		
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,8
14.2	BANCADA		
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. un 1,00 -	un	1
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Sá...
Agente Administrativa
Matrícula



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2
14.3	MADEIRA		
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m ²	31,92
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m ²	1,5
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m ²	9,54
14.4	INCÊNDIO		
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8
14.5	GÁS		
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3
14.6	VIDROS		
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m ²	62,58
14.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	m ²	2,1
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m ²	11,4
Subtotal do item 14.0			
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA		
15.1	REDE LÓGICA		
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110
15.1.2	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação	m	130
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOU
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '48' in a circle.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22
Subtotal do item 15.0			
16	PORTAL DE ACESSO		
16.1	MUROS E FECHOS		
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m ²	4,2
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2
16.2	COBERTURA		
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m ²	15,6
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m ²	9,2
15.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,6
Subtotal do item 16.0			
17	LIMPEZA DA OBRA		
17.1	LIMPEZA		
17.1.1	Limpeza geral	m ²	853,2
Subtotal do item 17.0			
ADITIVOS			
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
FOSSA E SUMIDOURO			
18.1	Escavação de fossa séptica	m ³	28,62
18.2	Formas da fossa	m ²	28,15
18.3	Concreto para fossa	m ³	4,63
18.4	Reaterro	m ³	14,37
18.5	Tampa	m ²	0,04
18.6	Escavação sumidouro	m ³	277,2

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOU
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

22 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2769

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

18.7	Alvenaria do sumidouro	m ²	113,09
18.8	Tampa	m ³	0,04
18.9	Reaterro	m ³	185,2
BEIRAL			
18.10	Forro de beiral cedrinho, com tábua de beiral 14cm e meia cana	m ²	266,96
18.11	Pintura em verniz sintético	m ²	308,5
CALÇADA EXTERNA			
18.12	Calçada em concreto 12Mpa	m ²	84,2
ENTRADA DE ENERGIA			
18.13	Poste padrão COPEL	unid	1
18.14	Escavação para instalação de poste	m ³	1
18.15	Quadro de entrada padrão COPEL	unid	1
18.16	Caixa de passagem	unid	1



9. Período de execução dos serviços: 10/03/2014 à 07/03/2017.

Bocaiúva do Sul, 15 de maio de 2017.





MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78


Francine Joventina Cardoso Camargo
Engenheira Civil do Município de Bocaiúva do Sul
CREA - PR-116.532/D-PR









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
5299/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ** RNP: 1707310530
 Registro: **PR-103027/D**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20172888320** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/07/2017 Baixada em: 03/08/2020 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MATINHOS** CNPJ: 76.017.466/0001-61

Rua: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO Nº: 22

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MATINHOS UF: PR CEP: 83260-000

Contrato: 59/2017 celebrado em 13/06/2017

Valor do contrato: R\$ 1.119.363,71 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.297,10 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DA COPEL Nº: S/N

Bairro: BALNEÁRIO PRAIA GRANDE

Cidade: MATINHOS

UF: PR

CEP: 83260-994

Coordenadas Geográficas: -25,787023 x -48,523013

Data de início: 13/06/2017 Conclusão efetiva: 13/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, e para o período conforme indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5299/2020

19/08/2020 17:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 206966/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 1 de 11



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/2020

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os Projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Matinhos

CNPJ: 76.017.466/0001-61

ENDEREÇO: R Pastor Elias Abrahão, 22, Centro – Matinhos – PR - CEP: 83.260-000

REPRESENTANTE LEGAL: Ruy Hauer Reichert

CPF: 354.262.099-87

CONTRATO

OBJETO: Execução de remanescente de uma Unidade de Pronto Atendimento Porte 01, no município de Matinhos.

LOCAL: Rua 19 de dezembro, 3205, Praia Grande – Matinhos – PR

CEP: 83.260-000

Contrato: Prestação de Serviços

CONTRATADO

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.

CNPJ: 13.486.362/0001-86

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Carlos Eduardo EggSchier da Cruz

CREA-PR 103.027/D

ART nº 20172888320

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 2 de 11



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



DADOS DO EMPREENDIMENTO

Execução de remanescente da construção de uma unidade de pronto atendimento (UPA) porte 01 no Balneário Praia Grande, município de Matinhos, com fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços solicitados conforme memorial descritivo/projeto básico.

Data de início: 13/06/2017

Data de conclusão: 21/11/2019

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
Fechamentos		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	106,00
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	312,50
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m ²	3,15
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m ²	3,30
EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	3.312,73
Pisos		
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m ²	366,73
RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m ²	281,24
PISO VINILICO EM MANTAS e=2mm L=2m ASSENTADO SOBRE PISO REGULARIZADO INCLUSO RODAPÉS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	562,26
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m ²	490,95
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m ²	577,79
Revestimento de paredes e forros		
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS (parede)	m ²	4464,4
REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	410,52
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (sobre parede emassada)	m ²	4053,88
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS (teto)	m ²	1315
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (teto)	m ²	1315
Janelas de vidro temperado		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m ²	12,50
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m ²	15,39
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	181,40
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (COBERTURA ZENITAIS)	m ²	140,00
PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO (INSUMO 00034360 +MAO DE OBRA) (COBERTURA ZENITAIS)	Kg	105,30
IMPERMEABILIZAÇÕES CENTRAL DE GASES, GLP, GERADOR E COBERTURA DO RESERVATÓRIO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	m ²	90,80
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULE DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m ²	90,80
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=3 CM	m ³	3,00
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	39,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	9,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO - COM DIMENSÕES 0,6 X 2,10 M - 11 UNIDADES	m ²	13,90
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO - COM DIMENSÕES 0,8 X 2,10 M - 4 UNIDADES	m ²	6,70
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO - COM DIMENSÕES 0,9 X 2,10 M - 1 UNIDADES	m ²	1,90
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,80 X 2,10	un	1,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,80 X 2,10 (com visor)	un	2,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,50 X 2,10 (com visor) uni 2,00	un	2,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,50 X 2,10 (com visor e fechadura)	un	1,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,80 X 2,10	un	4,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,80 X 2,10 (com fechadura)	un	5,00
PORTA EM PLÁSTICO ABS VAI-DEM 1,20 X 2,10	un	4,00
PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,2X1,6M, INCLUSIVE CADEADO (P15)	m ²	1,90
FECHAMENTO DAS ABERTURAS DO GERADOR COM CAIXILHO DE AÇO E TELA METÁLICA (INSUMO 619 +INSUMO 10936)	m ²	9,50
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (PORTOES P29, P17 E P16)	m ²	22,20

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (PORTA 2,25 x 3,00 M)	m ²	6,80
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	un	7,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO PULAR	un	7,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	un	16,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO	m ²	1,60
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO	m ²	41,60
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m ²	22,30
JANELA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (J8 E J11)	m ²	8,50
PEITORIL DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, LARGURA 16,5 CM E ESPESSURA 2CM COM BORDA EXTERNA ARREDONDADA E FRISO NA FACE INFERIOR (INSUMO 10840)	m ²	13,70
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARGURA 15 CM (COMPOSICAO87373 88274 88316 20232)	m	30,70
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARGURA 20 CM (COMPOSICAO87373 88274 88316 20232)	m	1,40
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	m	32,10
DIVISÓRIAS, BANCADAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS		
BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (INSUMO 00027399)	un	21,00
BANCO ARTICULÁVEL COM DIMENSÕES 700 X 450MM NA COR BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO: 10 PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 10 BUCHAS S10. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 30MM	un	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	13,00
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	6,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO	un	13,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	un	11,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	un	13,00
GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2,5 CM (INSUMO 00011795 + MAO DE OBRA)	m ²	35,50
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	m ²	2,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 5 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	un	26,60
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m ²	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	53,00
INTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA		
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	76,3
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	3255,8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	3743,8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	3810,2
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	m	1172,4
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	207
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	255,1
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,5
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,2
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	443
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,33
CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	unid	191
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	18
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	52
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	9
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	336
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	3
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 6 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number 56.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	50
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	191
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	unid	1
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	21
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1
SOLDA EXOTÉRMICA	unid	21
INTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNIA		
Cabo telefônico CCI-50 6 pares	m	1432,8
Cabo telefônico CCI-50 5 pares	m	765,5
Cabo telefônico CCI-50 4 pares	m	48
Tomada para telefone de 4 polos	Unid	22
Switch (10/100) base TX 24 portas	Unid	2
SWITCH (10/100) BASE TX 16 PORTAS - FORNECIMENTO E ORÇ ORIGINAL INSTALAÇÃO	Unid	1
ORÇ ORIGINAL PABX 50/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1
ORÇ ORIGINAL RACK ABERTO - 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2
ORÇ ORIGINAL RACK ABERTO - 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1
CONECTOR 110 IDC - 4 PARES - FORNECIMENTO E ORÇ ORIGINAL INSTALAÇÃO	unid	32
ORÇ ORIGINAL PATCH PANEL 24 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6
PATCH CORD CATEGORIA 6 -2,5 METROS - FORNECIMENTO E ORÇ ORIGINAL INSTALAÇÃO	unid	42
PATCH CORD CATEGORIA 5E -2,5 METROS - FORNECIMENTO E ORÇ ORIGINAL INSTALAÇÃO	unid	42
CONECTOR 110 IDC - 100 PARES - FORNECIMENTO E ORÇ ORIGINAL INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8
ORÇ ORIGINAL CONECTOR RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	44
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACA	un	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO uni 1.00 64,26 64,26 73870/003	un	1
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL	un	7
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	19
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	53
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	46,71
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA (INSUMO 00037106)+MAO DE OBRA	un	2
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	8
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	43
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	16,66
TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,92
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	m	10,47
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	38,43
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	607,83
DRENAGEM PLUVIAL		
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	5
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	61,25
PREVENÇÃO DE INCENDIOS		
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN	un	9
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	Cj	39
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM	un	50

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA	un	2
SIRENE DE ALARME	un	5
ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO	un	5
MURO DE FECHAMENTO E PAISAGISMO		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	20,16
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	6,2
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	12,42
EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	414,3
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (sobre emboço)	m ²	414,3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m ²	293,61
GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO		
Tubo de cobre - Ø28 mm	m	41,00
Tubo de cobre - Ø22 mm	m	16,00
Tubo de cobre - Ø15 mm	m	177,00
Joelho de cobre 90° - Ø28. mm	pç	5,00
Joelho de cobre 90° - Ø15 mm	pç	75,00
Te de cobre - Ø28 mm	pç	3,00
Te de cobre - Ø22 mm	pç	6,00
Te de cobre - Ø15 mm	pç	16,00
Bucha de cobre de redução Ø 28 >22 mm	pç	3,00
Bucha de cobre de redução Ø 28 >15 mm	pç	6,00
Bucha de cobre de redução Ø 22 >15 mm	pç	6,00
Válvula de corte - Ø28 mm	pç	1,00
Painel de alarme	pç	1,00
Central de Oxigênio 5+5 Incluindo manifold, regulador de pressão, válvula de corte, gambiarras	cj.	1,00
GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO MEDICINAL		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 9 de 11



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Tubo de cobre - Ø28 mm	m	25,00
Tubo de cobre - Ø22 mm	m	16,00
Tubo de cobre - Ø15 mm	m	150,00
Joelho de cobre 90° - Ø28. mm	pç	3,00
Joelho de cobre 90° - Ø15 mm	pç	74,00
Te de cobre - Ø28 mm	pç	4,00
Te de cobre - Ø22 mm	pç	4,00
Te de cobre - Ø15 mm	pç	16,00
Bucha de cobre de redução Ø 28 >22m	pç	2,00
Bucha de cobre de redução Ø 28 >15 mm	pç	2,00
Bucha de cobre de redução Ø 22 >15 mm	pç	6,00
Válvula de corte - Ø28 mm	pç	1,00
Painel de alarme	pç	1,00
GASES MEDICINAIS - VÁCUO MEDICINAL		
Tubo de cobre - Ø15 mm	m	71,00
Joelho de cobre 90° - Ø15 mm	pç	28,00
Te de cobre - Ø15 mm	pç	5,00
Válvula de corte - Ø15 mm	pç	1,00
Painel de alarme	pç	1,00
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO 1HP - VAZÃO 400L/min - FILTRO COLETOR - SEPARADOR DE	pç	2,00
Exaustão e Climatização		
TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DIÂMETRO 1/4"	m	68
TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DIÂMETRO 3/8"	m	122
TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DIÂMETRO 1/2"	m	3
TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DIÂMETRO 5/8"	m	10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 206966/2020.

CAT nº 5299/2020 de 03/08/2020, página 10 de 11



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007766

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20153528887** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.208,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 1 de 12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007766

Atividade concluída **442**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Número da ART: **1720195387442** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
 Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: **77.902.914/0001-72**

Rua: **RUA PADRE SALVADOR Nº: 875**

Complemento: **Bairro: SANTA CRUZ**

Cidade: **GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430**

Contrato: **11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887**

Valor do contrato: **R\$ 2.777.983,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PR 153 Nº: KM 07**

Bairro: **RIOZINHO**

Cidade: **IRATI**

UF: **PR**

CEP: **84500-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/09/2015** Conclusão efetiva: **28/07/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO**

CNPJ: **77.902.914/0001-72**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; **2- Execução** Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 KM2; **4- Execução** Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; **5- Execução** Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; **6- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; **7- Execução** Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 2208,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; **9- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; **10- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 2208,5 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 2208,5 M2; **13- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; **15- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas: Informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 2 de 12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

(Handwritten signatures and initials)

Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA** Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE.**

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015.
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida / Riozinho.
- Irati - PR, CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (*recebimento provisório*) e **28/07/2020** (*recebimento definitivo*);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

www.unicentro.br

1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	720,00
1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2 INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	231,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	231,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE ÁGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4249,20
2.6	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3 SUPRAESTRUTURA			
3.1	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	13380,50
3.4	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2227,50
3.5	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAPC/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M², VÃOS ATÉ 7,50M	M2	1649,22
4 COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	104,96
4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5 ALVENARIA			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 4 de 12



5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRAÇO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,24
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA. INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOA e=3cm H=25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZA DO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D. VIDRO TEMPERADO	UN	12,00
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

9.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	33,84
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS, C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO P/ CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2311,15
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	2311,15
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTEM SAÍDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA LOUÇA BEGE C/ EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA DÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATE 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,60

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM LOUCA BEGE PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTÁVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONETEIRA LÍQUIDA C/ SUPORTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VÁLVULA DE DESCARGA - DOCOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 7 de 12



12.49	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.50	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.53	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.54	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.70	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.71	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.72	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.73	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.74	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.75	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.76	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.77	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.82	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.83	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 8 de 12



CAIXAS				
12.87	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00	
12.88	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13	INST. ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E CABEAMENTO ESTR.			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00	
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00	
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00	
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00	
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00	
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00	
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00	
13.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00	
13.13	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSÃO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00	
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00	
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00	
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00	
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	
13.25	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	
13.26	INTERUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00	
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFLO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00	
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	
13.33	TOMADA 2P+T 16A, 250V P/PLUGUE, C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/ PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 9 de 12



13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLE + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120(70) MM ²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") - PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 10 de 12



	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO		
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, C/ BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.72	PARA - RAO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
	AR CONDICIONADO		
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
13.74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
13.77	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA), PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4", 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PÇ	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PÇ	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PÇ	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PÇ	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERNO/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO - DUPLEX - MM - 62,5/125 - 2,5 MTS	PÇ	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, PIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS-BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PÇ	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIMENTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORILAÇÃO OU FUSÃO DE DEIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1,5M	PÇ	66,00
	PATH PANEL COM 24 TOMADAS RJ 45 CAT. 5E	PÇ	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PÇ	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 06 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PÇ	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 2510	PÇ	2,00

	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PÇ	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PÇ	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA PR-153.558/D

Jackson Luiz Zanona
ASSESSOR TÉCNICO
PORT 38/2020-GR/UNICENTRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 3611346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 12 de 12

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

Acervo Técnico Nº.: **4061/2019**

Selos de autenticidade: **A 065175, A 065176, A 065177**

RNP Nº.: 1707310530

Protocolo Nº.: **2019/00285966**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: 4061/2019

Protocolo Nº.: 2019/00285966

Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

ART Nº.....: 20132413258 0..... Registrada: 04/07/2013.....
Empresa Executora...: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA EPP.....
Contratante(s).....: PARANAPREVIDÊNCIA / CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10.....
Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, REPARO,
MANUTENÇÃO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 94.857,00 M2 / Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.....: 0,00 M2 / Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: R INACIO LUSTOSA, 700 SAO FRANCISCO.....
Município/Estado...: CURITIBA/PR.....
Data de Início.....: 17/06/2013..... Data de Conclusão: 17/06/2018.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS
EDIFÍCIOS.....
Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: **4061/2019**

Protocolo Nº.: **2019/00285966**

Selos de autenticidade: **A 065175, A 065176, A 065177**

ART Nº.....: 20161332082 0..... Registrada: 11/04/2016.....
Empresa Executora...: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA EPP.....
Contratante(s).....: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - CNPJ/CPF:
76.175.884/0001-87.....
Tipo de Contrato....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 391,95 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra.....: R FOZ DO IGUACU, 169 CHAPADA.....
Município/Estado...: PONTA GROSSA/PR.....
Data de Início.....: 01/04/2016..... Data de Conclusão: 22/12/2017.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE
3 DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE - APSUS.....
Observação.....:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and a circled number '76'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: 4061/2019

Protocolo Nº.: 2019/00285966

Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

ART Nº.....: 20161359770 0..... Registrada: 11/04/2016.....
ART Correspons.....: 20161308661 0.....
Empresa Executora...: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA EPP.....
Contratante(s).....: R. ZILLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 10.673.921/0001-79.....
Tipo de Contrato....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 3.869,66 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra.....: R AUGUSTO STRESSER, 48 ALTO DA GLORIA.....
Município/Estado....: CURITIBA/PR.....
Data de Início.....: 15/01/2016..... Data de Conclusão: 01/04/2018.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, INCLUINDO
CONTENÇÃO, FUNDAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,
ESTRUTURA, FECHAMENTOS, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS,
ESQUADRIAS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA...
Observação.....:.....

(Handwritten signatures and initials)
77



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: **4061/2019**

Protocolo Nº.: **2019/00285966**

Selos de autenticidade: **A 065175, A 065176, A 065177**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<https://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2019/00285966.

Emitida via Internet em 05/08/2019 14:13:52 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Atestamos para fins de comprovação, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para o Serviço Social Autônomo Parana Previdência os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº11/2013.
2. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica nos Blocos "A" e "B" do Edifício Centro Previdenciário de Curitiba e no Edifício do Servidor.
3. Endereço da obra: Rua Inácio Lustosa, 700 e Av. Mal. Deodoro, 806 – Curitiba/Pr.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: Serviço Social Autônomo Parana Previdência.
6. ART nº: 20132413258.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:
- Manutenção Elétrica e Hidráulica dos Edifícios Centro Previdenciário e do Servidor.
9. Período de execução dos serviços: 17/06/2013 à 17/06/2018.

Curitiba, 15 de janeiro de 2019.


Jefferson Rodrigues Peixoto
Coordenador do contrato


João Carlos Jakubiak Junior – CREA PR-95786/D
Engenheiro Civil Sênior da Parana Previdência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022


Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763



Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº027/2016
2. Objeto do Contrato: Construção de Unidade de Saúde da Família – Porte 3 do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, localizada no Bairro Chapada - Município de Ponta Grossa/PR.
3. Endereço da obra: Rua Foz do Iguaçu, 169 – Bairro Chapada - Ponta Grossa/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
6. ART nº: 20161332082.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

21/09/2022
Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763
Fls 459
Rubrica

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES(VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ E EPI'S	%	0,02
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.3	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.4	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO	M	1,00
2.5	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM	UN	1,00
2.6	SONDAGEM APERCUSSÃO - Sanepar	M	50,00
2.7	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	25,00
2.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
2.9	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	423,67
2.10	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	423,67
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.794,40

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



3.2	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA - 8.000 ATE 10.000 M - DER - PR	M3	224,30
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
4.1	INFRA - ESTRUTURA		
4.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	41,10
4.1.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	742,00
4.1.3	LASTRO DE BRITA	M3	7,46
4.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	282,94
4.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	34,31
4.1.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.483,42
4.1.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	363,73
4.1.8	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	17,91
4.2	ESTRUTURA		
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	579,23
4.2.2	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20,00
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.755,00
4.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	681,00
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	42,35
4.2.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	370,33
4.2.7	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	192,10
5	VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/ TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS, 9X14X19 CM, E= 9,0 CM	M2	840,70
5.2	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/ TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS, 9X14X19 CM, E=14,0 CM	M2	160,64
5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5 CM	M2	3,84
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMAOS.	M2	207,00
6.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,57
6.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	6,57
6.4	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM	M2	6,57

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.
21/09/2022

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and a circled number '81' at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



7	COBERTURA			
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	400,23	
7.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	400,23	
7.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	14,00	
7.4	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	26,14	
7.5	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	26,14	
7.6	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	93,20	
7.7	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	348,17	
7.8	PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO	M	276,40	
8	REVESTIMENTOS			
8.1	PISOS			
8.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	27,68	
8.1.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	389,67	
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	62,50	
8.1.4	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (granilite)	M2	283,54	
8.1.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	279,90	
8.1.6	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (cimentado externo)	M2	295,75	
8.1.7	PISO PODOTÁTIL	M2	1,90	
8.2	PAREDES			
8.2.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MI	M2	1.218,89	
8.2.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.251,50	
8.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.470,39	
8.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	853,06	
8.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	853,06	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓ
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

20/09/2022

SELO DE AUTENTICIDADE FOLHA 3 DE 3
ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



8.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.251,50
8.2.7	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM , ASSENTADO COM ARGASSA CLOANTE, REJUNTADO	M2	350,00
8.2.8	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA - PARA CER/MSAÚDE - (ANTIGA 73667)	M2	15,83
8.2.9	CORTINA PARA LEITO	M2	11,20
8.3	TETO		
8.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	415,34
8.3.2	EMBOÇO PARA LAJE, E =2,0 MM	M2	415,34
8.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	415,34
8.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,38
9	ESQUADRIAS		
9.1	MADEIRA		
9.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	9,00
9.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	14,00
9.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100 X2120X3,5 CM, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR E DOBRADIÇAS COM ANEL.	UN	1,00
9.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	24,00
9.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90 X2,10 M -1 FOLHA, COMPLETA	UN	2,00
9.1.6	MOLA HIDRAULICA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTA	UN	2,00
9.1.7	PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, 3X9CM	UN	3,00
9.2	ALUMINIO		
9.2.1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	39,69
9.2.2	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	14,66
9.2.3	PORTÃO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO E TELA ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, #5X10 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA	M2	6,70
9.3	CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO		
9.3.1	CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA COM VIDRO LAMINADO 10 MM E PELÍCULA REFLEXIVA, COF. PROJETO	M2	20,16
9.3.2	CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5 MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO	M2	4,56
9.5	VIDROS		
9.5.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	35,52
9.5.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E	M2	3,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



	INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO		
9.5.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,78
9.5.4	LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUILHOTINA E PORTA GUICHE	M2	0,84
9.6	SOLEIRA / PEITORIL		
9.6.1	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA, E =2,0 CM, L = 15 CM, ASSENT. C/ ARG. 1:4	M	82,35
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	PADRÃO DE ENTRADA DE ENRGIA 3 X 200 A - AÉREO		
10.1.1	PADRÃO DE ENTRADA DE ENRGIA 3 X 200 A - AÉREO	CJ	1,00
10.2	QDG		
10.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
10.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.9	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63 A -SENS. 30 MA (TETRAPOLAR)	UN	1,00
10.2.10	PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60 KA - 275 V	UN	3,00
10.2.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.2.12	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 3"	UN	2,00
10.2.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
10.2.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.3	EQUIPAMENTO - QD - 1		
10.3.1	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28 W/ 127 V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85% SOQUETE TIPO RUSH-ING-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTAOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, REF-OS-572(INTRAL) COM LÂMPADAS PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL	UN	61,00
10.3.2	LUMINÁRIA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23 W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA REF. PE 200/ACR (MEGALIGHT)	UN	10,00
10.3.3	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	3,00

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matricula 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL de Original.

21/09/2023

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE POR
MEIO DA ÚLTIMA FOLHA

Avenida Visconde de Taunay, 950 – Ronda – Ponta Grossa/Paraná

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



10.3.4	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	7,00
10.3.5	PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220 W, COM RELE FOTOELÉTRICO	UN	7,00
10.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
10.3.7	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.3.8	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.10	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.3.11	INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.12	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	104,00
10.3.13	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
10.3.14	PONTO ELÉTRICO		
10.3.15	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	134,00
10.3.16	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
10.3.17	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	900,00
10.3.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.200,00
10.3.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
10.4	QF - COMPRESSOR		
10.4.1	QUADRO COMANDO 60 X 50X 20	UN	1,00
10.4.3	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.4.4	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 1.1/2"	UN	2,00
10.4.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
10.4.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
10.5	QF - CISTERNA		
10.5.1	QUADRO COMANDO 60 X 50X 20	UN	1,00
10.5.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.5.3	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.5.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
10.5.5	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 1.1/2"	UN	2,00
10.5.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
10.6	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
10.6.1	ENTRADA DE TELEFONIA		
10.6.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



FORNECIMENTO E INSTALACAO			
10.6.1.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
10.6.1.3	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	80,00
10.6.1.4	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 2"	UN	4,00
10.6.2	PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 39 PONTOS		
10.6.2.1	90372 RACK 19"X12 USX770 MM TIPO AUTO PORTANTE COM PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL	UN	1,00
10.6.2.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.6.2.3	SWITCH 24 PORTAS 10/100/100 GERENCIÁVEL	UN	1,00
10.6.2.4	RACK 19"X12 USX770 MM DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, PARA CFTV	UN	1,00
10.6.2.5	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 CABEAMENTO HORIZONTAL	UN	2,00
10.6.2.6	GUIA DE CABOS - 19"	UN	8,00
10.6.2.7	PATCH CORD CAT.6 -1,5 M VERDE (AMP) - TELEFONIA	UN	19,00
10.6.2.8	PATCH CORD CAT.6 -1,5 M AZUL (AMP) - REDE	UN	20,00
10.6.2.9	PLACA 4'X 4"- COM 1 TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ 45 CAT. 6	UN	1,00
10.6.2.10	PLACA 4'X 4"- COM 2 TOMADAS DE LÓGICA TIPO RJ 45 CAT. 6	UN	19,00
10.6.2.11	PLACA DE SAÍDA DE FIO 4' X 4"	UN	2,00
10.6.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
10.6.2.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
10.6.2.14	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 1"	UN	50,00
10.6.2.15	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	900,00
10.6.2.16	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS	PT	39,00
10.7	CFTV / ALARME		
10.7.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.7.2	PROTECTOR DE SURTOS DE TENSÃO P/ EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELÉTRICA, C/ 32 PORTAS	UN	1,00
10.7.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
10.7.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
10.7.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.7.6	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARRUELA - Ø 1"	UN	50,00
10.8	PÁRA - RAIOS (SPDA)		
10.8.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21/09/2022

Margarete Garante
Agente Administrativo II
Matricula - 2763

AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - RONDA - PONTA GROSSA/PARANÁ

GRUPO 1

02 DE ABRIL DE 2022

76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



10.8.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
10.8.3	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
10.8.4	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.8.5	PARAFUSO COM BUCHA E ARRUELA S8, CABEÇA SEXTAVADA	UN	1.000,00
10.8.6	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	24,00
10.8.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	43,00
10.8.8	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3,0 M, 3/4 X 1/4"	M	240,00
10.8.9	SOLDA EXOTERMICA	UN	31,00
10.8.10	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
10.8.11	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40 X40 X 12 CM	UN	1,00
10.8.12	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
11.1	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO		
11.1.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
11.1.2	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.1.3	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.1.4	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.1.5	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.6	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.1.8	CAIXA VOLUME =1500 LITROS	UN	2,00
11.1.9	CAIXA VOLUME =3000 LITROS	UN	1,00
11.1.10	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.11	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00
11.1.12	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.13	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.14	PRESSURIZADOR AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS RP18 COM POTÊNCIA DE 0,5 HP	UN	1,00
11.1.15	FREIO D'ÁGUA	UN	1,00
11.1.16	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1" 3P	UN	1,00
11.1.17	SIFÃO LADRÃO MARCA 3P	UN	1,00
11.1.18	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4"CONTENDO BOIA AUTOMATICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00
11.2	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS		
11.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]

[Handwritten signature]
Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.
21 / 09 / 2022

Avenida Visconde de Taunay, 950 – Ronda – Ponta Grossa/Paraná

SELLO DE AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten marks and signatures at the bottom right]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



11.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00
11.2.3	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00
11.2.4	TORNEIRA COM ACIOANAMENTO RESTRITO	UN	9,00
11.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA		
11.3.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.3.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
11.3.3	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	102,00
11.3.4	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
11.3.5	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
11.3.6	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,00
11.3.7	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.4	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE		
11.4.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.5	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO PRIMÁRIO		
11.5.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
11.5.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.5.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,00
11.6	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO SECUNDÁRIO		
11.6.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
11.6.2	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.6.3	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.6.4	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.7	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ÁGUAS PLUVIAIS		
11.7.1	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.7.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
11.7.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
11.8	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 P/ REDE DE AR CONDICIONADO		
11.8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
11.8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
11.9	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - PARA INCÊNDIO		

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

0800-00
O RELO DE AUTENTICIDADE FOI
APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

Avenida Visconde de Taunay, 950 - Ronda - Ponta Grossa/Paraná

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and a circled '88'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87



11.9.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
11.9.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.9.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
11.9.4	PLACAS DE SINALIZACAO	UN	9,00
11.10	APARELHOS SANITÁRIOS		
11.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00
11.10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO PDE, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	5,00
11.10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	22,00
11.10.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
11.10.5	EXPURGO EM INOX	UN	1,00
11.10.6	BARRA DE APOIO - PDE - 40 CM	UN	5,00
11.10.7	BARRA DE APOIO - PDE - 90 CM	UN	5,00
11.10.8	BARRA DE APOIO - PDE - LAVATÓRIO EM "L"	UN	5,00
11.10.9	BANCADA EM INOX	M	3,00
11.10.10	BANCADA EM INOX 1 CUBA (COM VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	UN	15,00
11.10.11	BANCADA EM INOX 2 CUBAS (COM VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	UN	1,00
11.10.12	ESCOVÓDROMO EM INOX, COM 1 CUBA, (COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS)	UN	2,00
11.11	IMPLANTAÇÃO		
11.11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA		
11.11.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.11.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
11.11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO PRIMÁRIO		
11.11.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
11.11.2.2	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	128,00
11.11.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ÁGUAS PLUVIAIS		
11.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
11.11.3.2	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	60,00
11.11.3.3	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	15,00
11.11.4	TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matricula - 2763

28 / 09 / 2022

Handwritten signatures and initials, including a large blue signature and the number 89 in a circle.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 CNPJ: 76.175.884/0001-87



11.11.4	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	5,00
11.12	SERVIÇOS		
11.12.1	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIALREATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00
11.12.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4,00
11.12.3	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	6,00
11.12.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00
11.12.5	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	2,00
11.12.6	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50 X 50 X 35 CM	UN	3,00
12	AR CONDICIONADO		
12.1	VENTILADORES		
12.1.1	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESSÃO - VAZÃO 150 M3/H - 220 V BIVOLT - 50 W	UN	2,00
12.1.2	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDOS COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	6,00
12.2	OUTROS		
12.2.1	REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO Ø 100 MM, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO	M	6,00
13	GASES ESPECIAIS		
13.1	CENTRAIS		
13.1.1	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA	UN	1,00
14	LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS		
14.1.1	BANCO DE CONCRETO 2,55 X 2,55 M COM DETALHES EM MADEIRA	UN	2,00
14.1.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	35,00
14.1.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	35,00
14.1.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	423,67

9. Período de execução dos serviços: 01/04/2016 à 22/12/2017.

Ponta Grossa, 25 de Maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
 CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
 reprodução FIEL da Original.

Engenheiro Civil Nelson Luis Maurício Legat

21 / 09 / 2022

CREA PR-12.159-D

Fiscal do Contrato



Margarete Galante
 Agente Administrativo II
 Matrícula - 2763

Avenida Visconde de Taunay, 950 – Ronda – Ponta Grossa/Paraná

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 10.673.921/0001-79



Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº16.002.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial Mirage, Bairro Alto da Glória, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Augusto Stresser, 48 – Alto da Glória – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: R. Zilli Empreendimentos Imobiliários.
6. ART nº: 20161359770.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
1	Serviços iniciais/administração		
1.1	Abrigo provisório de obra	m ²	60
1.2	Tapume em telha metálica	m ²	47,74
1.3	Locação de obra	m ²	173,44
1.4	Topógrafo (marcação de eixos e cota de nível)	vb	1
1.5	Bandejão fixo	m	80,55
1.6	Bandejão móvel	m	161,1
2	Administração da obra (faturamento Implanta)		
2.1	Mestre-de-obras	ms	18
2.2	Almoxarife	ms	12
2.3	Engenheiro	ms	18
2.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	12
2.5	Técnico de Segurança	ms	18
2.6	Guincheiro	ms	10
2.7	Alarme monitorado	ms	18
2.8	Serventes	ms	35
2.8	Profissional	ms	12
2.9	Locações diversas	ms	18
2.10	Ferramentas e EPI's	vb	1
2.12	Despesas diversas canteiro de obras (material de consumo, etc)	ms	18

Handwritten signatures and initials, including a circled number 91.

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 10.673.921/0001-79



2.13	Cópias e projetos	vb	1
3	Contenções		
3.1	Estaca cravada pré-moldada	m	573
3.2	Perfuração de estaca hélice continua	vb	1
3.3	Montagem de amadura estacas	kg	15630
3.4	Concreto estrutural dosado em central para estacas	m ³	156,84
3.5	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	175
3.6	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m ²	188
3.7	Montagem de armadura vigas de coroamento	kg	9863
3.8	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m ³	49
4	Movimento de terra		
4.1	Escavação mecânica com bota-fora em solo de 1a categoria	m ³	5616,53
4.2	Nivelamento de terreno para lastro de concreto	vb	1
4.3	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m ²	1132,8
5	Infra-estrutura		
5.1	Montagem de amadura estacas	kg	727,08
5.2	Concreto estrutural dosado em central	m ³	162
5.3	Escavação de blocos e baldrames	m ³	109,025
5.4	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	57
5.5	Lastro de brita, e=8cm	m ³	6,675
5.6	Fôrma com tábua para fundações, utilização 3x	m ²	305
5.7	Concreto estrutural dosado em central	m ³	44,5
5.8	Montagem de amadura blocos e baldrames	kg	7199
6	Superestrutura		
6.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 5x	m ²	5855
6.2	Montagem de amadura	kg	65594
6.3	Mão de obra aço CP 190-RB	kg	16302,81
6.4	Mão de obra lançamento dos cabos	kg	16302,81
6.5	Concreto estrutural dosado em central	m ³	916,35
7	Instalações hidro-sanitárias		
7.1	Mão-de-obra hidráulica	m ²	3869,66
7.2	Mão-de-obra drenagem	vb	1
8	Instalações elétricas/lógica/telefone		
8.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonía	m ²	3869,66
8.2	Cabeamento Estruturado Cat.6	m	358,00
8.3	Instalação de seccionadora	vb	1
8.4	Instalação de luminárias área comum	vb	1
9	Paredes e painéis		
9.1	Alvenaria entre estacas	m ²	168
9.2	Alvenaria de 1/2X (espessura 9cm) em tijolos cerâmicos	m ²	4133,1
9.3	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m ²	2264,15
10	Esquadrias de madeira		
10.1	Instalação de portas 60x210	unid	74
10.3	Instalação de portas 80x210	unid	79

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 2 and various initials.

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 CNPJ: 10.673.921/0001-79



10.4	Instalação de portas 80x220	unid	
10.5	Instalação de portas 85x210	unid	
10.6	Instalação de portas 120x210	unid	1
11	Esquadrias de alumínio		
11.1	Instalação de contramarcos de alumínio	ml	961,4
11.2	Vidros e esquadrias de alumínio	m ²	354,49
11.3	Structural Glazing	m ²	201,33
12	Esquadrias de ferro		
12.1	Guarda-corpo escadaria - a 105 cm do piso, com longarinas horizontais espaçadas à distância máxima de 15 cm	m	32,56
12.2	Corrimão escadaria - a 92cm do piso, afastado do guarda-corpo	m	176
12.3	Esquadria 80x120	unid	7
12.4	Esquadria 150x100	unid	1
12.5	Porta corta-fogo	unid	11
12.6	Instalação de porta corta-fogo	unid	11
13	Revestimentos de piso		
13.1	Piso em concreto armado, e=8cm, com barra de transferência	m ²	321,14
13.2	Piso em concreto armado, e=10cm	m ²	1085,61
13.3	Junta fria	vb	1
13.4	Piso zero	m ²	3425,48
13.5	Piso zero polido SS	m ²	1109,13
13.6	Contrapiso	m ²	3425,48
13.7	Pintura para piso (Escadas)	m ²	98,24
13.8	Piso porcelanato	m ²	1015,85
13.9	Piso vinílico	m ²	24,53
13.10	Ladrilho hidráulico/piso ranhurado rampas	m ²	76,58
14	Rodapés		
14.1	Rodapé cerâmico	ml	551,36
14.2	Rodapé poliestireno	ml	111,22
15	Revestimentos de parede		
15.1	Chapisco externo (em balancim)	m ²	2339,919 2
15.2	Chapisco interno	m ²	9006,795 2339,919
15.3	Emboço externo (em balancim)	m ²	2
15.4	Emboço interno	m ²	9006,795
15.5	Azulejo	m ²	2417,59
15.6	Porcelanato (em balancim)	m ²	702,56
15.7	Pastilha externa (em balancim)	m ²	472,68
16	Pinturas		
16.1	Emassamento PVA (paredes e tetos)	m ²	11611,24
16.2	Pintura látex PVA (paredes e tetos)	m ²	11611,24
16.3	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	unid	158
16.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	vb	1
16.5	Pintura de vagas de garagem	vb	1
16.6	Pintura de faixa de demarcação de paredes	vb	1

5.3.2.1.2.1
 O BELO DE AUTENTICIDADE COM
 APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

Rodovia PR-092, 1256, Taboão – Curitiba/PR.

Handwritten signatures and initials, including a circled number 93.

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 10.673.921/0001-79



16.7	Textura em fachada	m ²	2
16.8	Pintura de tubulação subsolo	vb	1
17	Impermeabilizações		
17.1	Regularização de superfície/execução de bit	m ²	1622,74
17.2	Impermeabilização de baldrame	vb	1
17.3	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm de poço de elevador	m ²	10,83
17.4	Cristalização de poço de elevador	m ²	10,83
17.5	Impermeabilização com manta 4mm com asfalto (terraços e sacadas)	m ²	1319,78
17.6	Impermeabilização com manta 4mm (reservatórios)	m ²	53,12
17.7	Impermeabilização com manta 3mm (bwc)	m ²	154,77
17.8	Cristalização de pé de paredes subsolo	vb	1
17.9	Proteção mecânica	m ²	1622,74
18	Cobertura		
18.1	Estrutura para cobertura	m ²	167,48
18.2	Cobertura em telha de fibrocimento	m ²	167,48
18.3	Calhas e rufos	ml	68,99
19	Incêndio		
19.1	Instalação de Extintor pó químico ABC 4kg	unid	25
19.2	Placas de sinalização	verb	1
20	Ar-condicionado		
20.1	Instalações de infra para ar-condicionado (tubos de cobre inclusos)	unid	78
21	Limpeza de obra		
21.1	Limpeza final de obra	m ²	3869,66
22	Diversos		
22.1	Paver (passeio)	m ²	65,923
22.2	Infra para plataforma elevatória	Uni	1
22.3	Grama São Carlos	m ²	78,1
22.4	Meio-fio e guia-rebaixada em concreto	ml	21,69
22.5	Muro de 2,2 m (pintura inclusa)	m ²	9,64
22.6	Muro de 1,8 m (pintura inclusa)	m ²	93,28

9. Período de execução dos serviços: 15/01/2016 à 01/04/2018.

Curitiba, 15 de outubro de 2018.

Leandro Mugnolo

Leandro Mugnolo – CREA PR 89452/D

Engenheiro Civil Fiscal da Obra



Rodovia PR-092, 1256, Taboão – Curitiba/PR.

Handwritten notes and signatures: '4', '2M', '4W', and a circled '94'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

Acervo Técnico N.º: **5181/2013**

Selos de autenticidade: **A 015.972**

RNP N.º: 1707310530

Protocolo N.º: **2013/00195235**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

Acervo Técnico Nº.: 5181/2013

Selos de autenticidade: A 015.972

RNP Nº.: 1707310530

Protocolo Nº.: 2013/00195235

ART Nº.....: 20122750049 0 Registrada: 27/07/2012.....

ART Correspons.....: 20122748397 0 ART Vinculada:.....

Empresa Executora.....: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME.....

Contratante(s).....: PARANAPREVIDÊNCIA - CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10.....

Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....

Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....

Área de Competência.....: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....

Tipo de Obra/Serviço.....: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.....

Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....

Dimensão.....: 948,57 M2 Área Existente: 948,57 M2

Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 948,57 M2

Dados Complementares: 0,00

Local da Obra.....: R INACIO LUSTOSA, 700 SAO FRANCISCO.....

Município/Estado.....: CURITIBA/PR.....

Data de Início.....: 16/07/2012..... Data de Conclusão: 12/05/2013.....

Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....

Descr. Compl. Serv.....: OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PELA DIMS/SEAP, LOCALIZADO NO 3º SUB-SOLO DO BLOCO 2A2 DO EDIFÍCIO CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA, LOCALIZADO NA RUA INACIO LUSTOSA, Nº 700, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA.....

Observação.....:

96



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: **5181/2013**

Protocolo Nº.: **2013/00195235**

Selos de autenticidade: **A 015.972**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2013/00195235.

Emitida via Internet em 24/06/2013 15:07:25 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right, one of which is circled.

21/09/2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a empresa PARANAPREVIDÊNCIA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

- Contrato: 10/2012
- Objeto do Contrato: Execução de reforma e adequação do espaço utilizado pelo DIMS/SEAP com fornecimento de material e mão de obra.
- Endereço da obra: Rua Inácio Lustosa, 700 – São Francisco – Curitiba/Paraná.
- Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua Carneiro Lobo, 570, conj. 1701, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
- Contratante: PARANAPREVIDÊNCIA; CNPJ nº 03.165.607/0001 - 10
- ART nº: 20122750049
- Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
- Atividades que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
DEMOLIÇÃO		
Demolição de parede de alvenaria, e=15 (135,97 x 3,05).	m³	61,01
Demolição de parede de alvenaria, e= 23,5 (3,355 x 3,05).	m³	3,355
Retirada de parede divisória (103,25 x 2,60).	m²	268,45
Retirada de painel de vidro (3,4875 x 2,60).	m²	9,0675
Retirada de Forro existente.	m²	869,17
Retirada de piso vinílico com limpeza de base.	m²	869,17
Retirada de Forro existente em area comum.	m²	79,4
Retirada de piso vinílico com limpeza de base em area comum.	m²	79,4
CONSTRUÇÃO		
DRYWALL ST BR 12,5 cm com lâ de rocha	m²	74,45
DRYWALL RU BR 12,5 cm com lâ de rocha (conjunto incluindo 4 portas)	m²	109,74
Fornecimento e montagem de divisória comum 35mm (h=2,60m).	m²	127,192
Fornecimento e montagem de Divisória Naval-Painel vidro (h=1,05 + 0,55 = 1,60m)	m²	43,376
Fornecimento e Montagem de parede em Dry Wall, 12,5 cm, com painel em vidros dupos 4 mm, com miolo em manta de lâ de rocha com densidade mínima 32kg/m³ e perfis de aço com pintura epóxi na cor alumínio. Altura de 3050mm do piso acabado à laje do piso superio.Incluso 10 conjuntos de portas completas, com isolamento acústico medindo 820 x 2100 mm (incluindo fechaduras com trava interna e dobradiças Lafonte ou similar).	m²	10,8
Fornecimento e Montagem de parede em Dry Wall, 12,5 cm, com painel	m²	176,371

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

12 ABR. 2018
Tabelionato Santa Quitéria
Cid. Roca do Jê Tabelião
Michelle S. F. Cardoso - Escrevente

98

em vidros duplos 4 mm, com miolo em manta de lã de rocha com densidade mínima 32kg/m³ e perfis de aço com pintura epóxi na cor alumínio. Altura de 3050mm do piso acabado à laje do piso superior. Incluso 10 conjuntos de portas completas, com isolamento acústico medindo 820 x 2100 mm (incluindo fechaduras com trava interna e dobradiças Lafonte ou similar).		
Fornecimento e instalação 2 conjunto de painel em vidro temperado 10mm, incolor, medindo 5910 mm x 2600 mm e 4800mm x 2600mm, instalado. Estrutura com perfil em alumínio anodizado natural fosco e aplicação de película arquitetônica com faixas brancas de 10 mm de espessura, espaçadas a cada 7mm, conforme projeto. Instalação de montantes fixos de alumínio anodizado natural fosco (50x50 mm).	unid.	1
Remanejamento de Divisória Naval 40mm (h= 2,60m)	m²	145,39
Fornecimento e instalação de divisória sanitária, em laminado melamínico estrutural TS, com espessura de 10mm, perfil em alumínio anodizado com acabamento fosco, com seção de 75x32mm, oblongo (h=1,80m)	m²	15,156
Fornecimento e instalação de Forro. (em fibra mineral)	m²	869,17
Fornecimento e instalação de Piso. (paviflex)	m²	869,17
Fornecimento e instalação de Forro em area comum. (em fibra mineral)	m²	79,4
Demolição de revestimento cimentado sem lastro de concreto com retirada.	m²	554,88
Regularização de piso c/ arg. Cim/areia; traço 1:4 - e=2cm	m²	1.143,06
Fornecimento e instalação de Piso em area comum. (paviflex)	m²	79,4
Porta (900x210mm), espessura 40mm, sarrafeada com revestimento em laminado melamínico na cor branca, bandeira em MDF, 40mm, revestida em laminado melamínico, na cor branca, revestimento resistente a impactos na parte inferior da porta (400mm), caixilho e vistas em madeira de 1ª linha, incluindo ferragens (dobradiças e fechadura).	und	4
Revestimento cerâmico (150x150mm), na cor azul claro, de 1ª linha, aplicado com argamassa tipo AC - III, juntas de dilatação 2,0mm, com aplicação de rejunte flexível na cor azul claro.	m²	68,3
FAA02-E414; Luminária de EMBUTIR, com corpo em chapa de alumínio e perfis laterais em alumínio extrudado, régua perfurada em chapa de aço fosfatizada, pintados eletrostaticamente; recuperador, refletor e aletas parabólicas em alumínio MIRO de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo).	unid.	245
Luminária fluor. sobrepor simples 4x20W	unid.	10
Instalação de luminária de embutir FAA02-E414; não aterrada eletroduto 3/4" caixa e condutor	cj	245
Instalação de luminária de sobrepor FAA02-E414; não aterrada eletroduto 3/4" caixa e condutor	cj	10
Interruptores simples	unid.	32
Interruptores duplos/triplos	unid.	2
Tomadas simples	unid.	48
Tomadas 3000W	unid.	3
ESCAVAÇÕES		
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m³	16,96
Aterro compactado manualmente	m³	12,19
Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr	m³	3,38
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m²	28
Ponto esg p/lavatório Ø50mm	unid.	6
Ponto água PVC Ømédio 32mm	unid.	6
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA		
Tubo PCV ríg. soldável, marrom, Ø32mm (1")	ml	61,03
Joelho 45° PVC ríg. sold, marrom, Ø 32mm (1")		6
Joelho 90° PVC ríg. sold, marrom, Ø 32mm (1")		20
Joelho de redução de PVC rígido LR 32		15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21 / 09 / 2022

Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL
DESTA FOLHA DO DOCUMENTO ORIGINAL
NESTA SERVIDADE TERÁ VALIDADE SOLENTE
COM O SELO AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

12 ABR. 2016

Michelle S. F. Cardoso - Escrevente

[Handwritten signatures and initials]

Te 90° PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1")	pç	10
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	ml	27,34
Tubo de PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável (Ventilação)	ml	52,51
Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	ml	19,55
Tubo de PVC esgoto Ø 150mm, com junta soldável	ml	15,39
Joelho 45° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável.	pç	8
Joelho 45° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável.	pç	6
Joelho 45° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável.	pç	7
Junção simples PVC esgoto Ø 75x 75mm,c/junta sold.	pç	4
Junção simples PVC esgoto Ø100x100mm,c/junta sold.	pç	6
Junção simples PVC esgoto Ø100x 50mm,c/junta sold.	pç	
Redução excêntrica PVC esg Ø100x50mm,c/junta sold.	pç	1
Torneira de mesa para lavatório sistema hidromecânico de acionamento, DN 1/2" , cod.17160806	pç	4
Lavatório em bancada de granito (1100X600mm), na cor xxx, para duas cubas, apoiado sobre muretas de alvenaria 120mm de espessura, revestivas por cerâmica (150 x150mm),na cor azul e mão francesas em perfil metálico.	unid	2
Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa	unid	5
Dispensor de papel toalha, na cor branca.	unid	2
Dispensor de papel higienico em rolo, branca.	unid	5
Dispensor para sabonete espuma, na cor branca.	unid	2
Instalar Mola Hidráulica - Nº 2 na porta de entrada dos banheiros, conforme projeto anexo.	unid	2
Lavat. louça bca c/col. incl. Acessórios (Consultórios)	unid	6
Divisória NAVAL 35mm		
Raspagem e lixamento pintura velha	m²	420,56
Pintura latéx PVA 1ª 3dmão par. int/ext	m²	420,56
Dry wall ST BR e= 12,5		
Raspagem e lixamento pintura velha	m²	148,9
Pintura latéx PVA 1ª 3dmão par. int/ext	m²	148,9
Dry wall RU BR e= 12,5		
Raspagem e lixamento pintura velha	m²	83,72
Pintura latéx PVA 1ª 3dmão par. int/ext	m²	83,72
Parede em Alvenária		
Raspagem e lixamento pintura velha a cal em parede	m²	105,26
Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo	m²	105,26
Pintura latéx PVA 1ª 3dmão par. int/ext	m²	105,26

- Período de execução dos serviços: 18/07/2012 a 12/05/2013.

Curitiba, 06 de junho de 2013.



[Assinatura]
João Luiz Marcon
Diretor de finanças e Patrimônio

[Assinatura]
Sergio Luiz Zem
Engenheiro Civil
CREA PR 19487/D

[Assinatura]
Margarete Galante
Agente Administrativo II
Matrícula - 2763

Fiscal Designado do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

21/09/2022

[Assinatura]
100

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO


Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

A empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.486.362/0001-86 por intermédio de seu representante legal/técnico o Sr Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz portador da Carteira de Identidade Nº 8.362.551-1 e do CPF Nº. 048.446.399-35, **DECLARA**, ter conhecimento do local das instalações do objeto e que nada te, a reivindicar.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41 3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



101



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



h
g
w
100
6

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

(ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.


Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80730-140
Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, está enquadrada na categoria EPP (Pequeno Porte), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Curitiba, 21 de setembro de 2022.

IMPLANTA
ENGENHARIA



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli



Handwritten signatures and initials, including a circled number 105.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: PRC2212579823
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600889673	CNPJ 13.486.362/0001-86	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/03/2011	Início de Atividade 29/03/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ DOMAKOSKI, Nº 407, CONJ 1701 BIGORRILHO - Curitiba/PR - CEP 80730-140			
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DENTRE ELES DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO , REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ASSIM COMO DE OBRAS DE ACABAMENTO , FUNDAÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO , ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS , MONTAGEM E DSEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E OBRAS DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS EM IMOVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, COMPREENDO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE CLIENTE DE OUTRAS EMPRESAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS.			
Capital R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)	Capital Integralizado R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF 048.446.399-35	Administrador S	Início do Mandato 29/03/2011
			Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF 048.446.399-35	Início do Mandato 29/03/2011	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 18/06/2019	Número 41600889673	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2022, às 16:19:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código T11FN95B.



PRC2212579823

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80730-140

Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schler da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80730-140


Cidade/Estado: CURITIBA-PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 21 de setembro de 2022.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br





ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 114645/2022
Emitido em 12/09/2022 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE
Endereço Rua Jose Domakoski, 407 - Bigorrrilho
CEP: 80730-140 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 404.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
4120-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
7110-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
4390-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
4311-8/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	32631/2022	18/03/2022	14/09/2022
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	026842329-70	26/05/2022	23/09/2022
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	7764BD24	22/06/2022	22/09/2022
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202208230 230130765 2195	23/08/2022	21/09/2022

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Contrato Social	41207023909	18/06/2019	
230-5	Alvará de funcionamento	1.438.861	18/06/2021	31/12/2022
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	8.362.551-1	06/05/2009	
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	048.446.399-35	20/09/2021	
230-5	Registro Comercial	41600889673	13/01/2022	13/01/2023



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 114645/2022

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	12688629	25/04/2022	22/10/2022
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	0D99.E935. E0D2.C8FC	09/05/2022	05/11/2022
230-5	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	7A.5F.BB.D 9.C5.E8.0F. 68.AE.CF	14/01/2022	14/01/2023
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	13.486.362. 0001/86	18/02/2022	18/02/2023
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	9846327	15/08/2022	13/11/2022
230-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90562310- 96	23/08/2022	23/08/2023
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	S/N	12/09/2022	11/09/2023

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
4110-0/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Sem Pendência
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Sem Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Sem Pendência
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Sem Pendência
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	Sem Pendência
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Sem Pendência
7020-4/00	Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica	Sem Pendência
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Sem Pendência
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Sem Pendência

110



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 114645/2022

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
4399-1/03	Obras de alvenaria	Sem Pendência
7740-0/00	Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	Sem Pendência
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
510	Instalação e montagem de estrutura metálica
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
837	Execução de estrutura metálica
850	Execução de manutenção de instalações elétricas
901	Serviços de Terraplanagem
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIREL	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIREL	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELE(Sócio-Administrador)

111



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 114645/2022

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

112




**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90562310-96	13.486.362/0001-86	06/2011



Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA EIRELI
Título do Estabelecimento	IMPLANTA ENGENHARIA
Endereço do Estabelecimento	RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 - BIGORRILHO - CEP 80730-140 FONE: (41) 3085-3654
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 06/2011 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	048.446.399-35	CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 12/10/2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90562310-96

Emitido Eletronicamente via Internet
12/09/2022 13:42:01

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below, along with circled numbers 113 and 113.