



01/104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

PROCESSO Nº 84/2022

Objeto: Ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

## Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO

Data recebimento envelopes: 21/09/2022 – 08:30 hr

Data abertura envelopes: 21/09/2022 – 09:00 hr



## HABILITAÇÃO JURÍDICA

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com





03  
 Prefeitura Municipal de Itapóá-SC  
 Fls. 712  
 Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2349097044

NOME  
 PEDRO SEBASTIAO FERREIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 3310979-2 SESE PR

CPF  
 394.548.609-25

DATA NASCIMENTO  
 22/07/1961

FILIAÇÃO  
 VERGULINO FERREIRA  
 EDITE SERAPIO FERREIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 C

Nº REGISTRO  
 01990904372

VALIDADE  
 16/02/2027

1ª HABILITAÇÃO  
 10/09/1981

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
 LOCAL  
 CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO  
 16/02/2022

ASSINATURA DO EMISSOR  
 69018886710  
 PR921071626

PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO  
 Rua Desembargador Clotário Portugal, 421 - Centro  
 Campo Largo - PR Fone: (41) 3340-1414

AUTENTICAÇÃO  
 FUC64308  
 20 SET. 2022

Felix Lucaski  
 TABELIÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

*(Handwritten signatures and initials)*



20 SET. 2022



Prefeitura Municipal de Itapoa-SC  
 File 713  
 Belo  
 Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

NOME  
 RODRIGO FACANHA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 43172935 SESP SP

CPF DATA NASCIMENTO  
 358.703.078-21 14/07/1988

FILIAÇÃO  
 JOAO MAMEDE SILVA  
 MARGARIDA DE CARVALHO  
 FACANHA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HMB  
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
 04412347379 29/11/2023 23/07/2008

OBSERVAÇÕES  
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
 Balsa Nova, PR 16/01/2019

ASSINATURA DO EMISSOR  
 20007659748  
 PR915587535

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1798140255

PROIBIDO PLASTIFICAR 1798140255

*[Handwritten signatures and marks]*



ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada

CNPJ Nº 32.168.543/0001-09

NIRE Nº 41600799259

**RODRIGO FAÇANHA SILVA**, brasileiro, natural de São José dos Campos - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 14 de julho de 1988, empresário, inscrito no CPF sob nº 358.703.078-21 e RG nº 43.172.935-9 - SSP-SP., expedida em 15 de janeiro de 2013, residente e domiciliado à Avenida Iguaçu, nº 120, Centro, CEP: 83650-000, Balsa Nova-Pr., Titular da empresa **ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede à Rua Canadá, nº 279, Bairro Francisco Gorski CEP: 83602-990, Campo Largo-Pr., inscrita no CNPJ sob nº 32.168.543/0001-09 e registrada na Jucepar sob nº 41600799259 em 03/12/2018, resolve alterar seu contrato original mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – TIPO JURÍDICO** - Fica Transformada esta Eireli em SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob o nome empresarial de: **VERGA ENGENHARIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Titular **RODRIGO FAÇANHA SILVA**, já qualificado acima, vende para o sócio ingressante **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, nascido em Irati-Pr., aos 22/07/1961, portador da CNH nº 01990904372 - Detran-Pr. e do CPF nº 394.548.609-25, residente e domiciliado à Rua Joaquim Ribas de Andrade, nº 1689. Apto 202, CEP: 83601-100, Campo Largo-Pr., o total de suas quotas no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), a qual declara, neste ato, conhecer a situação econômica-financeira da empresa, neste ato o sócio ingressante já qualificado integraliza R\$ 102.000,00 (cento e dois mil) ao capital da empresa, ficando o Capital Social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), perfazendo o total de 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O sócio **RODRIGO FAÇANHA SILVA**, dá ao sócio **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**, plena, rasa e geral quitação sobre a sessão de quotas efetuadas.

**CLÁUSULA QUARTA** – O endereço da sociedade passará a ser Rua Monsenhor Aloizio Domanski, nº 136, sala 07, Centro – CEP: 83601-200 – Campo Largo-Pr.

**CLÁUSULA QUINTA** – As atividades da empresa passarão a ser: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; ATIVIDADES



## ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI

## SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada

CNPJ Nº 32.168.543/0001-09

NIRE Nº 41600799259



PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS DE ESTRADAS, CAPINAÇÃO E ROÇADA DE RUAS E ESTRADAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇOS DOMÉSTICOS; SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ME RECREATIVAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.

**CLÁUSULA SEXTA – DO ATO CONSTITUTIVO** - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da Transformação da referida Empresa, com o teor a seguir:

**VERGA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 32.168.543/0001-09**



03

**ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada**

CNPJ Nº 32.168.543/0001-09

NIRE Nº 41600799259

**PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, nascido em Irati-Pr., aos 22/07/1961, portador da CNH nº 01990904372 - Detran-Pr. e do CPF nº 394.548.609-25, residente e domiciliado à Rua Joaquim Ribas de Andrade, nº 1689. Apto 202, CEP: 83601-100, Campo Largo-Pr., único sócio da sociedade empresária limitada sob a denominação de **VERGA ENGENHARIA LTDA**, com endereço à Rua Monsenhor Aloizio Domanski, nº 136, sala 07, Centro – CEP: 83601-200 – Campo Largo-Pr., inscrita no CNPJ sob nº 32.168.543/0001-09, transcreve a transformação a seguir:

**Parágrafo 1º - RAZÃO SOCIAL** - A presente SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, girará sob o nome empresarial de : **VERGA ENGENHARIA LTDA**, com endereço à Rua Monsenhor Aloizio Domanski, nº 136, sala 07, Centro – CEP: 83601-200 – Campo Largo-Pr., inscrita no CNPJ sob nº 32.168.543/0001-09, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**Parágrafo 2º - CAPITAL SOCIAL** – O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país, ficando assim distribuído:

Sócios	Quotas	Valor
<b>PEDRO SEBASTIAO FERREIRA</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>Total do Capital Social</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Parágrafo 3º - DO OBJETO SOCIAL** – A sociedade tem por objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;



04

**ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI****SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada

CNPJ Nº 32.168.543/0001-09

NIRE Nº 41600799259

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS DE ESTRADAS, CAPINAÇÃO E ROÇADA DE RUAS E ESTRADAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇOS DOMÉSTICOS; SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ME RECREATIVAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.

**Parágrafo 4º – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO** - A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**Parágrafo 5º : DO PRAZO DE DURAÇÃO** - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**Parágrafo 6º – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL** – A administração da sociedade caberá ao sócio **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.





05

ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI

## SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada**

CNPJ Nº 32.168.543/0001-09

NIRE Nº 41600799259

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

**Parágrafo 7º – EXERCÍCIO SOCIAL** - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**Parágrafo 8º – RETIRADA PRÓ-LABORE** – O Sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo 9º – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO** – Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu sócio.

**Parágrafo 10º – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**Parágrafo 12º – DO ENQUADRAMENTO:** A sociedade declara que se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006)



06

**ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**Transformação em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada**

**CNPJ Nº 32.168.543/0001-09**

**NIRE Nº 41600799259**

**Parágrafo 13º – FORO** - Fica eleito o foro da Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Campo Largo, 07 de junho de 2022.

**PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**

**RODRIGO FAÇANHA SILVA**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOEL BATHKE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 033476, registrado em 29/01/1993, inscrito no CPF n° 35791470991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
35791470991	033476	JOEL BATHKE



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022 11:32 SOB N° 41210793809.  
PROTOCOLO: 223689092 DE 08/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207329199. CNPJ DA SEDE: 32168543000109.  
NIRE: 41210793809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.  
VERGA ENGENHARIA LTDA


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**REGULARIDADE FISCAL**

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>32.168.543/0001-09</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>03/12/2018</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>VERGA ENGENHARIA LTDA</b>		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>VERGA ENGENHARIA</b>		<b>PORTE</b> <b>ME</b>
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
<b>LOGRADOURO</b> <b>R MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI</b>	<b>NÚMERO</b> <b>136</b>	<b>COMPLEMENTO</b> <b>SALA 07</b>
<b>CEP</b> <b>83.601-200</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>CAMPO LARGO</b>
<b>UF</b> <b>PR</b>		
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> <b>ENGCIVILPEDROSF@GMAIL.COM</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(41) 9622-5062</b>
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> <b>*****</b>		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>03/12/2018</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2022 às 11:19:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.168.543/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**VERGA ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água**
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**
- 96.03-3-03 - Serviços de sepultamento**
- 97.00-5-00 - Serviços domésticos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI</b>	NÚMERO <b>136</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 07</b>
---	----------------------	-------------------------------

CEP <b>83.601-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO LARGO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ENGCIVILPEDROSF@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(41) 9622-5062</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2018</b>
------------------------------------	---



MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2022 às 11:19:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do <u>Estado do Paraná</u>	
---	---	--

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host  
CELEPAR  
20/09/2022 - 14:08:15

<b>CNPJ:</b>	32.168.543/0001-09	<b>Inscrição Estadual:</b>	90829751-25
<b>Nome Empresarial:</b>	VERGA ENGENHARIA LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI		
<b>Número:</b>	136	<b>Complemento:</b>	SL 07
<b>Bairro:</b>	CENTRO		
<b>Município:</b>	CAMPO LARGO	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	83.601-200	<b>Telefone:</b>	(41)99622-5062
<b>E-mail:</b>	ENGCIVILPEDROSF@GMAIL.COM		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
<b>Início das Atividades:</b>	10/2019
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 10/2019
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 10/2019
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.168.543/0001-09  
**Razão Social:** ROFASI CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA CANADA 279 / FRANCISCO GORSKI / CAMPO LARGO / PR / 83602-990

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/08/2022 a 27/09/2022

**Certificação Número:** 2022082902214593273292

Informação obtida em 16/09/2022 09:38:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
C.N.P.J: 76.105.618/0001.88

18



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**40926/2022**

[ CONTRIBUINTE ]

Nome/Razão: 14753847 - VERGA ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 32.168.543/0001-09

Endereço: RUA MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI, 136

Complemento: SALA07

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Largo - PR

[ FINALIDADE ]

PARA FINS DIVERSOS

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Em firmeza do que eu, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por **60 dias**. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

CAMPO LARGO, 13 de setembro de 2022.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

19



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027834138-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.168.543/0001-09**

Nome: **VERGA ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 11/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VERGA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **32.168.543/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:44 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **34DF.54BE.A113.B17F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERGA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.168.543/0001-09

Certidão n°: 30175092/2022

Expedição: 13/09/2022, às 11:11:34

Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VERGA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.168.543/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA**

*J*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





23



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPO LARGO**

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA JOANIN STROPARO, S/N - CENTRO  
CAMPO LARGO/PR - 83601460

**TITULAR**  
JOSE VEDOLIM TEIXEIRA  
**JURAMENTADOS**  
FERNANDA APARECIDA VIEIRA  
JULIANA SCAPIN

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição, Ações: CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

#### **VERGA ENGENHARIA LTDA**

CNPJ 32.168.543/0001-09, no período compreendido desde 02/08/1974, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CAMPO LARGO/PR, 13 de Setembro de 2022



Certificação

JULIANA SCAPIN

JULIANA  
SCAPIN:06883015  
922

Assinado de forma digital por  
JULIANA SCAPIN:06883015922  
Dados: 2022.09.14 12:43:19  
-03'00'

Custas = R\$ 38,17  
Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - Competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba-PR.

*(Assinaturas manuscritas em azul)*

\*\*\*\*\*Termo de Abertura do Livro\*\*\*\*\*



Folha 00001


Contem o presente livro, 000010 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diario número 000003 da firma VERGA ENGENHARIA LTDA....., com sede em CAMPO LARGO - PR situado a R MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI 136 - CENTRO, registrada na ( o ) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, sob número 41600799259 em 03/12/2018, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 32.168.543/0001-09 e inscrição estadual número

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art.9º, II.

A data de encerramento do exercicio social é 31/12/2021.

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2021


  
Responsável pela empresa  
PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA  
C.P.F. 394.548.609-25

  
Tecnico Contabil  
JOEL BATHKE  
PR03347600  
C.P.F. 357.914.709-91





LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00002
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2021	11101001	24801001	00000066		BALANÇO DE ABERTURA	125.079,52
01/01/2021	24801001	21104012	00000067		BALANÇO DE ABERTURA	55,80
01/01/2021	24801001	21110002	00000068		BALANÇO DE ABERTURA	250,00
01/01/2021	24801001	24101001	00000069		BALANÇO DE ABERTURA	98.000,00
01/01/2021	24801001	24801001	00000070		BALANÇO DE ABERTURA	6.264,54
05/01/2021	21110002	11101001	00000083		PGTO.HONORARIOS	250,00
06/01/2021	11101001	91101001	00000165	NF 28	NF 28	530,00
20/01/2021	21104012	11101001	00000107		PGTO. DE DARF. SIMPLES	55,80
31/01/2021	94202003	21110002	00000071		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/01/2021	94102026	21104012	00000095		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	31,79
31/01/2021	94201002	21104001	00000119		PROVISÃO INSS	121,00
31/01/2021	94201001	21103001	00000142		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/02/2021	21110002	11101001	00000084		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/02/2021	21103001	11101001	00000154		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
08/02/2021	11101001	91101001	00000166	NF 29	NF 29	530,00
09/02/2021	11101001	91101001	00000167	NF 30	NF 30	5.334,00
20/02/2021	21104012	11101001	00000108		PGTO. DE DARF. SIMPLES	31,79
20/02/2021	21104001	11101001	00000131		PGTO DE INSS	121,00
28/02/2021	94202003	21110002	00000072		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
28/02/2021	94102026	21104012	00000096		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	351,84
28/02/2021	94201002	21104001	00000120		PROVISÃO INSS	121,00
28/02/2021	94201001	21103001	00000143		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
01/03/2021	11101001	91101001	00000168	NF 31	NF 31	8.000,00
03/03/2021	11101001	91101001	00000169	NF 32	NF 32	530,00
05/03/2021	21110002	11101001	00000085		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/03/2021	21103001	11101001	00000155		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
20/03/2021	21104012	11101001	00000109		PGTO. DE DARF. SIMPLES	351,84
20/03/2021	21104001	11101001	00000132		PGTO DE INSS	121,00
29/03/2021	11101001	91101001	00000170	NF 33	NF 33	8.000,00
31/03/2021	94202003	21110002	00000073		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/03/2021	94102026	21104012	00000097		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	991,79
31/03/2021	94201002	21104001	00000121		PROVISÃO INSS	121,00
31/03/2021	94201001	21103001	00000144		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/04/2021	21110002	11101001	00000086		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/04/2021	21103001	11101001	00000156		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
09/04/2021	11101001	91101001	00000171	NF 34	NF 34	530,00
20/04/2021	21104012	11101001	00000110		PGTO. DE DARF. SIMPLES	991,79
20/04/2021	21104001	11101001	00000133		PGTO DE INSS	121,00
29/04/2021	11101001	91101001	00000172	NF 35	NF 35	8.000,00
30/04/2021	94202003	21110002	00000074		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
30/04/2021	94102026	21104012	00000098		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
30/04/2021	94201002	21104001	00000122		PROVISÃO INSS	121,00
30/04/2021	94201001	21103001	00000145		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/05/2021	21110002	11101001	00000087		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/05/2021	21103001	11101001	00000157		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
06/05/2021	11101001	91101001	00000173	NF 36	NF 36	530,00
20/05/2021	21104012	11101001	00000111		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/05/2021	21104001	11101001	00000134		PGTO DE INSS	121,00
28/05/2021	11101001	91101001	00000174	NF 37	NF 37	8.000,00
31/05/2021	94202003	21110002	00000075		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/05/2021	94102026	21104012	00000099		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
31/05/2021	94201002	21104001	00000123		PROVISÃO INSS	121,00
31/05/2021	94201001	21103001	00000146		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/06/2021	21110002	11101001	00000088		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/06/2021	21103001	11101001	00000158		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
07/06/2021	11101001	91101001	00000175	NF 38	NF 38	530,00
20/06/2021	21104012	11101001	00000112		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79





LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00003
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
20/06/2021	21104001	11101001	00000135		PGTO DE INSS	121,00
29/06/2021	11101001	91101001	00000178	NF 39	NF 39	8.000,00
30/06/2021	94202003	21110002	00000076		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
30/06/2021	94102026	21104012	00000100		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
30/06/2021	94201002	21104001	00000124		PROVISÃO INSS	121,00
30/06/2021	94201001	21103001	00000147		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/07/2021	21110002	11101001	00000089		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/07/2021	21103001	11101001	00000159		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
09/07/2021	11101001	91101001	00000177	NF 40	NF 40	530,00
20/07/2021	21104012	11101001	00000113		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/07/2021	21104001	11101001	00000136		PGTO DE INSS	121,00
30/07/2021	11101001	91101001	00000178	NF 41	NF 41	8.000,00
31/07/2021	94202003	21110002	00000077		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/07/2021	94102026	21104012	00000101		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
31/07/2021	94201002	21104001	00000125		PROVISÃO INSS	121,00
31/07/2021	94201001	21103001	00000148		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
03/08/2021	11101001	91101001	00000179	NF 42	NF 42	530,00
05/08/2021	21110002	11101001	00000090		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/08/2021	21103001	11101001	00000160		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
20/08/2021	21104012	11101001	00000114		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/08/2021	21104001	11101001	00000137		PGTO DE INSS	121,00
30/08/2021	11101001	91101001	00000180	NF 43	NF 43	8.000,00
31/08/2021	94202003	21110002	00000078		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/08/2021	94102026	21104012	00000102		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
31/08/2021	94201002	21104001	00000126		PROVISÃO INSS	121,00
31/08/2021	94201001	21103001	00000149		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/09/2021	21110002	11101001	00000091		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/09/2021	21103001	11101001	00000161		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
08/09/2021	11101001	91101001	00000181	NF 44	NF 44	530,00
20/09/2021	21104012	11101001	00000115		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/09/2021	21104001	11101001	00000138		PGTO DE INSS	121,00
29/09/2021	11101001	91101001	00000182	NF 45	NF 45	8.000,00
30/09/2021	94202003	21110002	00000079		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
30/09/2021	94102026	21104012	00000103		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
30/09/2021	94201002	21104001	00000127		PROVISÃO INSS	121,00
30/09/2021	94201001	21103001	00000150		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/10/2021	21110002	11101001	00000092		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/10/2021	21103001	11101001	00000162		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
05/10/2021	11101001	91101001	00000183	NF 46	NF 46	530,00
20/10/2021	21104012	11101001	00000116		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/10/2021	21104001	11101001	00000139		PGTO DE INSS	121,00
29/10/2021	11101001	91101001	00000184	NF 47	NF 47	8.000,00
31/10/2021	94202003	21110002	00000080		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/10/2021	94102026	21104012	00000104		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
31/10/2021	94201002	21104001	00000128		PROVISÃO INSS	121,00
31/10/2021	94201001	21103001	00000151		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/11/2021	21110002	11101001	00000093		PGTO.HONORARIOS	250,00
05/11/2021	21103001	11101001	00000163		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
11/11/2021	11101001	91101001	00000185	NF 48	NF 48	530,00
20/11/2021	21104012	11101001	00000117		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/11/2021	21104001	11101001	00000140		PGTO DE INSS	121,00
29/11/2021	11101001	91101001	00000186	NF 49	NF 49	8.000,00
30/11/2021	94202003	21110002	00000081		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
30/11/2021	94102026	21104012	00000105		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	511,79
30/11/2021	94201002	21104001	00000129		PROVISÃO INSS	121,00
30/11/2021	94201001	21103001	00000152		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00
05/12/2021	21110002	11101001	00000094		PGTO.HONORARIOS	250,00



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 FOLHA 00004

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
05/12/2021	21103001	11101001	00000164		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	1.100,00
14/12/2021	11101001	91101001	00000187	NF 50	NF 50	530,00
14/12/2021	11101001	91101001	00000188	NF 51	NF 51	530,00
20/12/2021	21104012	11101001	00000118		PGTO. DE DARF. SIMPLES	511,79
20/12/2021	21104001	11101001	00000141		PGTO DE INSS	121,00
28/12/2021	11101001	91101001	00000189	NF 52	NF 52	8.000,00
28/12/2021	11101001	91101001	00000190	NF 53	NF 53	8.000,00
31/12/2021	94202003	21110002	00000082		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	250,00
31/12/2021	94102026	21104012	00000106		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	991,79
31/12/2021	94201002	21104001	00000130		PROVISÃO INSS	121,00
31/12/2021	94201001	21103001	00000153		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	1.100,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00005

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

211.346,98

2021

211.346,98

Total :

211.346,98

TOTAL DO ATIVO

211.346,98



2020

125.079,52

125.079,52

Total :

125.079,52

125.079,52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

OBRIGACOES C/ O PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

1.100,00 1.100,00

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER

121,00

SIMPLES A PAGAR

991,79

1.112,79

55,80

55,80

CONTAS A PAGAR

HONORARIOS A PAGAR

250,00

250,00

250,00

250,00

Total : ( 2.462,79)

Total : ( 305,80)

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

98.000,00

98.000,00

98.000,00

98.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

110.884,19

110.884,19

26.773,72

26.773,72

Total : ( 208.884,19)

Total : ( 124.773,72)

TOTAL DO PASSIVO

211.346,98

125.079,52



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 211.346,98

CAMPO LARGO, 31 Dezembro 2021

[Signature]

Responsável pela empresa PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA

C.P.F. 394.548.609-25

[Signature]

Tecnico Contabil JOEL BATHKE PR03347600 C.P.F. 357.914.709-91

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício  
Nos termos do Art. da lei 6404 / 76

Balço encerrado em 31 de Dezembro de 2021  
Folha 00007

## DISCRIMINAÇÃO

## VALORES

	2021	2020
Saldo inicial de lucros acumulados	26.773,72	6.264,54
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.773,72</b>	<b>6.264,54</b>
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingências	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00
Lucros do exercício	84.110,47	20.509,18
Destinação do Lucro	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>110.884,19</b>	<b>26.773,72</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um  
Lucro de R\$ 110.884,19

Responsável pela empresa  
PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA

C.P.F. 394.548.609-25

Técnico Contábil  
JOEL BATHKE  
PR03347600  
35791470991



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ACUMULADO

	2021		2020	
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS				
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS				
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS				
VENDAS A VISTA	108.224,00	108.224,00	25.064,00	25.064,00
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>108.224,00</b>		<b>25.064,00</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>108.224,00</b>		<b>25.064,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>108.224,00</b>		<b>25.064,00</b>
DESPEAS OPERACIONAIS				
DESPEAS C/ VENDAS				
DESPEAS GERAIS C/ AS VENDAS				
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	( 6.461,53)		( 1.554,82)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO				
SALARIOS E ORDENADOS	( 13.200,00)			
I N S S	( 1.452,00)			
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
HONORARIOS PROFISSIONAIS	( 3.000,00)	( 24.113,53)	( 3.000,00)	( 4.554,82)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>84.110,47</b>		<b>20.509,18</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>		<b>84.110,47</b>		<b>20.509,18</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>84.110,47</b>		<b>20.509,18</b>



Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 84.110,47

CAMPO LARGO , 31 Dezembro 2021

Responsável pela empresa  
PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA

C.P.F. 394.548.609-25

Tecnico Contabil  
JOEL BATHKE  
PR03347600  
C.P.F. 357.914.709-91

*[Handwritten signatures and scribbles]*

31 DE DEZEMBRO DE 2021



FOLHA 00009

NOTA 01 - Contexto Operacional

A VERGA ENGENHARIA LTDA, é uma firma empresaria (Limitada), fundada em 03 de dezembro de 2018, com sede na RUA MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI, nº 136, CENTRO, Cidade de CAMPO LARGO, Estado do PR e tem por finalidade o ramo de atividades econômicas em Construção de Edifícios; Serviços de Engenharia.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31/12/2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se a NBC TG 1000 como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

CAMPO LARGO , 31 Dezembro 2021

Responsável pela empresa  
PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA

CPF:39454860925

Tecnico Contabil  
JOEL BATHKE  
PR03347600  
C.P.F. 357.914.709-91





\*\*\*\*\*Termo de Encerramento do livro\*\*\*\*\*

Folha 00010

Contem o presente livro, 000010 folhas mecanicamente numeradas, e serviu de Livro Diario número 000003 da firma VERGA ENGENHARIA LTDA\*\*\*\*\* , com sede em CAMPO LARGO - PR situado a R MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI 136 - CENTRO , registrada na ( o ) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ , sob número 41600799259 em 03/12/2018 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 32.168.543/0001-09 e inscrição estadual número

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., Art.9º, II.

Período da Escrituração 01/01/2021 à 31/12/2021

CAMPO LARGO , 31 de Dezembro de 2021

Responsável pela empresa PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA C.P.F. 394.548.609-25

Tecnico Contabil JOEL BATHKE PR03347600 C.P.F. 357.914.709-91



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Joel Bathke, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 033476/O-0, inscrito no CPF nº 35791470991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
35791470991	033476/O-0	JOEL BATHKE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 07:57 SOB Nº 20223880000.  
PROTOCOLO: 223880000 DE 13/06/2022. NIRE: 41210793809.  
VERGA ENGENHARIA LTDA

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 23/06/2022  
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



# VERGA ENGENHARIA LTDA

## CAPACIDADE FINANCEIRA



**Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Itapoá do Estado de Santa Catarina**

**VERGA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 32.168.543/0001-09, sediada na Rua Monsenhor Aloízio Domanski, nº 136, bairro Centro, na cidade de Campo Largo/PR, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social já exigível, na forma da lei. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

ÍNDICES		
Tipo de índice	Valores em Reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	(208.884,19+0,00) / (2.462,79+0,00) = 84,81	85,81 84,81
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	208.884,19 / 2.462,79 = 84,81	85,81 84,81
Solvência Geral (SG) SG = AT / PC + ELP	208.884,19 / (2.462,79 + 0,00) / = 84,81	85,81 84,81

LG = Liquidez Geral - AC = Ativo Circulante - RLP = Realizável a Longo Prazo - PC = Passivo Circulante - ELP = Exigível a Longo Prazo - LC = Liquidez Corrente - SG = Solvência Geral - AT = Ativo Total

Balsa Nova, 19 de setembro de 2022.

JOEL  
BATHKE:35791470991  
Assinado de forma digital por JOEL BATHKE:35791470991  
Data: 2022.09.20 08:17:15 -03'00'

VERGA ENGENHARIA  
LTDA:32168543000109  
Assinado de forma digital por VERGA ENGENHARIA LTDA:32168543000109  
Dados: 2022.09.20 08:18:11 -03'00'

**Joel Bathke**  
Técnico Contábil  
CRC nº: PR-033476/O-0

**Pedro Sebastião Ferreira**  
Sócio Administrador  
CPF nº 394.548.609-25



**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 122849/2022**

**Validade: 16/10/2022**

**Razão Social:** VERGA ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 32168543000109

**Num. Registro:** 73126

**Registrada desde :** 03/09/2020

**Capital Social:** R\$ 200.000,00

**Endereço:** RUA MONSENHOR ALOIZIO DOMANSKI, 136 SL 7 CENTRO

**Município/Estado:** CAMPO LARGO-PR

**CEP:** 83601200

**Objetivo Social:**

Construção de edifícios; serviços de engenharia; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; instalação e manutenção elétrica; instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; atividades de sonorização e iluminação, comércio varejista de plantas e flores naturais, atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos e festas, serviços de pintura de edifícios; comércio varejista de tintas e materias para pintura; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação, e refrigeração, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, instalação de máquinas e equipamentos industriais; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; limpeza em prédios e em domicílios; manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para o uso industrial e comercial; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de máquinas, ferramentas; obras alvenaria; obras de montagem industrial. transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros, praças, jardins limpeza de acostamentos de estradas, capinação e roçada de ruas e estradas; atividades em consultoria em gestão empresarial, serviços combinados de escritório e apoio administrativo e serviços combinados para apoio a edifícios; limpeza e conservação e manutenção de prédios e edifícios; obras urbanização - ruas, praças e calçadas; obras de terreenplagem; preparação de documentos e serviço especializados de apoio administrativo; medição de consumos de energia elétrica, gás e água; serviços domésticos; serviços de sepultamento; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; serviços de preparação de terrenos para construções; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; serviços de topografia.

**Restrição de Atividade :** Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 32168543000109**

1 - Nome Civil: **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**  
Carteira: PR-188797/D Data de Expedição: 31/07/2020  
Desde: 27/06/2022 Carga Horária: 8:0 H/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

#### Anotações:

1. Conclui curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, ofertado pela Universidade Tuiuti do Paraná na modalidade de ensino presencial, no município de Curitiba (Campus Barigui), concedendo atribuições para os serviços de Georreferenciamento de Imóveis Rurais em conformidade com o disposto na Decisão Plenária PL-0745/2007 do Confea. Ou seja, assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR."

#### 2 - Nome Civil: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**

Carteira: PR-166209/D Data de Expedição: 21/12/2017  
Desde: 03/09/2020 Carga Horária: 1:0 H/D Até: 20/06/2022  
Desde: 21/06/2022 Carga Horária: 3:0 H/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA  
Observações: provisórias.

---

#### Para fins de: LICITAÇÕES

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278818/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/09/2022 09:52:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 121969/2022

Validade: 13/03/2023

Nome Civil: RODRIGO FAÇANHA SILVA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-166209/D

Registro Nacional : 1717073050

Registrado(a) desde : 21/12/2017

Filiação : JOÃO MAMEDE SILVA

MARGARIDA DE CARVALHO FAÇANHA SILVA

Data de Nascimento : 14/07/1988

Documento de Identidade : 43.172.935-9 Orgão Emissor : SSP UF : SP

CPF : 35870307821

Naturalidade : SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO JOSÉ

Data da Colação de Grau : 11/07/2017

Diplomação : 27/11/2018

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Observações: provisórias.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

73126 - VERGA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32168543000109

Desde: 21/06/2022 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 276977/2022.

Emitida via Internet em 14/09/2022 18:12:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the document.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **124381/2022**

Validade: 19/03/2023

Nome Civil: **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-188797/D

Registro Nacional : 1701451751

Registrado(a) desde : 31/07/2020

Filiação : VERGULINO FERREIRA  
EDITE SERAPIO FERREIRA

Data de Nascimento : 22/07/1961

Documento de Identidade : 3.310.979-2 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 39454860925

Naturalidade : IRATI/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

FACULDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 22/07/2020

Diplomação : 22/07/2020

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Anotações:

1. Conclui curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, ofertado pela Universidade Tuiuti do Paraná na modalidade de ensino presencial, no município de Curitiba (Campus Barigui), concedendo atribuições para os serviços de Georreferenciamento de Imóveis Rurais em conformidade com o disposto na Decisão Plenária PL-0745/2007 do Confea. Ou seja, assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR."

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

73717 - PSF ENGENHARIA CIVIL LTDA

CNPJ: 37173468000198

Desde: 10/11/2020 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA

73126 - VERGA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32168543000109

Desde: 27/06/2022 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.



Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 282251/2022.

Emitida via Internet em 20/09/2022 13:03:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





42



**CONTRATO ENGº RODRIGO**



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que, entre si, fazem: **VERGA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 32.168.543/0001-09, com sede a Rua Monsenhor Aloisio Domanski,130, S.07, CEP: 83.601-100 em Campo Largo-PR, neste ato representado pelo seu titular **PEDRO SEBASTIÃO FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da CIRG nº3.310.979-2 e inscrito no CPF sob nº 394.548.609-25, residente e domiciliado a Rua Joaquim Ribas de Andrade, 1689, Ap.202, Vila Solene, em Campo Largo, ora denominado de **CONTRATANTE** e, **RODRIGO FAÇANHA SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-PR- sob nº 166209/D, portador da CIRG nº43.172.935-9 SSP-SP e do CPF nº 358.703.078-21 residente e domiciliado a Rua: Francisco Marthaus, 601, casa 69, Jardim Florestal, CEP 83602-512, Campo Largo – PR, ora denominada de **CONTRATADO**, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Por este instrumento e na melhor forma de direito a **CONTRATANTE** ajusta os serviços profissionais do **CONTRATADO**, pelo prazo de 03 anos contados da data de vigência do presente contrato, para atuar como responsável técnico pelas atividades desenvolvidas pela empresa nas áreas de engenharia civil.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica estabelecida a obrigatoriedade de o **CONTRATADO** cumprir a carga horária diária de 03 (três) horas sendo ela cumprida das 13h00min as 16h00min nas dependências da empresa ora **CONTRATANTE**, pelas quais receberá, mensalmente, na qualidade de Responsável Técnico (profissional autônomo), mediante recibo, a importância correspondente a 03 (três) salários mínimos mensais, atualmente no valor total de R\$ 5.042,40 (Cinco mil e quarenta e dois reais e 40 centavos). OBS: o contratado será responsável por acompanhamentos das obras realizadas pela a empresa e fornecimento de ART na qualidade de responsável técnico conforme solicitação da contratante em todo território nacional, sendo todas as despesas responsabilidade da contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente ao vencimento, mediante a entrega de recibo de pagamento por prestação de serviços profissionais de autônomo.

**CLÁUSULA QUARTA** – Este contrato entrará em vigor a partir de 08 de junho de 2022, com término em 30 de Abril de 2025 não tendo caráter de exclusividade, podendo qualquer das partes rescindir-lo sem qualquer ônus, desde que o faça por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUINTA** – Para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato fica eleito o Foro Regional de Campo Largo.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante nomeadas.

TABELIONATO DE NOTAS



Campo Largo-PR 08/06/2022

TABELIONATO DE NOTAS

Rodrigo Façanha Silva

VERGA ENGENHARIA LTDA

C.P.F. nº358.703.078-21

Pedro Sebastião Ferreira

C.P.F. nº 394.548.609-25

CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHA



Campo Largo-PR



A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

Felix Lucaski TABELIAO





44



# ACERVOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **20191741969** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 22/04/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA** CNPJ: **76.022.508/0001-52**

Rua: R MAJOR DOMINGOS NASCIMENTO Nº: 46

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUARAQUECABA UF: PR CEP: 83390-000

Contrato: celebrado em 15/04/2019

Valor de contrato: R\$ 156.622,28 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 99,74 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE UTINGA Nº: SN

Bairro: S/B

Cidade: GUARAQUECABA

UF: PR

CEP: 83390-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 10/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ESTE OBJETO CONSTITUI NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA COMUNIDADE UTINGA.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para as atividades que constam na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2430/2020  
07/07/2020 21:02







Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 123948/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Itaipava - RJ  
Fls. 755  
Rubrica

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123948/2020.

CAT nº 2430/2020 de 29/04/2020, página 2 de 9



46



# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



47

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MANUTEC CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.309.737.0001/56 estabelecida na Rua Goiás nº 169, Jardim Esmeralda na cidade de Campo Largo no Estado do Paraná, tendo como responsável técnico pelos serviços o Sr. **RODRIGO FAÇANHA SILVA**, com o título de **ENGENHEIRO CIVIL**, sob o CPF nº 358.703.078-21 e CREA-PR Nº: 166.209/D, executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de obra de construção civil, para atender às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.022.508/0001-52, situado a Rua Major Domingos Nascimento n 46, Centro, Guaraqueçaba-PR, CEP 83390-000.

#### DESCRIPTIVO:

Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços técnicos para construção da Escola Rural Municipal do Utinga, TP N° 02-2019 – PMG, situada na Comunidade Rural do Utinga, Guaraqueçaba-PR, CEP 83390-000, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços, bem como: mão-de-obra especializada, equipamentos e ferramentas.

Data de início dos serviços: 17/04/2019

Data de término dos serviços: 10/02/2020

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	unid	1
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	14
Locação convencional de obra	m <sup>2</sup>	99,74
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m <sup>2</sup>	472,0
Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	unid	1
Instalação provisória de água	unid	1
Instalações provisórias de esgoto	unid	1
Sondagem do terreno	m	35
Compactação mecânica de solo	m <sup>2</sup>	472,0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata	m <sup>3</sup>	5,10
Reaterro manual apiloado com soquete compactado em camadas	m <sup>3</sup>	0,78

Rua Maria Carolina de Lisboa s/n – Guaraqueçaba PR - CEP 83.390-000. Fone: (41)3482-1604  
e-mail: planejamento@guaraquecaba.pr.gov.br CNPJ nº 76.022.508/0001-52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 128948/2020.

CAT nº 2430/2020 de 29/04/2020, página 3 de 9



1





Prefeitura Municipal de  
**GUARAQUEÇABA**  
Secretaria de Planejamento e Projetos



48

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	81,56
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm	m²	7,84
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	29,12
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m³	5,10
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	50,94
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	53,32
<b>VIGA BALDRAME</b>		
Viga Baldrame com Bloco Canaleta estrutural classe A Fbk=14 Mpa com treliça φ 10 mm preenchida com graute fck 20 Mpa e assentada com argamassa c/ aditivo impermeabilizante	m	143,2 2
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	74,47
Lastro de concreto magro esp 5 cm	m²	28,64
<b>VIGAS E PILARES</b>		
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	95,25
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	4,67
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	178,7 1
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	230,5 0
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	100,2 3
<b>ALVENARIA</b>		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	139,7 1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 (abrigo glp)	m²	0,45
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2016	m	53,9
Alvenaria de embasamento e=20 cm com bloco de concreto estrutural classe A NBR 6136 fbk 14 Mpa com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) c/ aditivo impermeabilizante	m³	10,29
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural, inclusive armação	m³	4,89
<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	3,7
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	12,5
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	3,7
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	12,5
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	6,7
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	unid	5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123949/2020.

CAT nº 2430/2020 de 29/04/2020, página 4 de 9



Ad. 8  
2

*[Handwritten signatures and marks]*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos

49



Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	unid	4
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	unid	6
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	unid	1
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	unid	4
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	unid	2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	unid	3
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	10
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	unid	2
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	unid	2
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	4
Tê PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação	unid	4
Tê PVC de redução soldável 40x40x20mm, fornecimento e instalação	unid	5
Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios, apoiada sobre estrado de madeira (estrutura inclusa)	unid	2
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). af_05/2018	unid	1
Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_05/2018	unid	1
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_05/2018	unid	1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	unid	1
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	1
Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	5
Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	4,5
Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	unid	2
Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	unid	1
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	1
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	1
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	1
Tê PVC sanitário 40mm x 40mm, fornecimento e instalação	unid	2
Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação	unid	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 123948/2020.

CAT n° 2430/2020 de 29/04/2020, página 5 de 9



Rua Maria Carolina de Lisboa s/n – Guaraqueçaba PR - CEP 83.390-000. Fone: (41)3482-1604  
e-mail: planejamento@guaraquecaba.pr.gov.br CNPJ nº 76.022.508/0001-52

3

*Handwritten signatures and initials*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (3/4"), para 1 medidor ? fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	unid	1
<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS</b>		
Vaso sanitario infantil completo, com caixa acoplada em louca branca, completa, com acessórios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	unid	2
Vaso sanitario convencional para pcd sem furo frontal com louça branca e assento compatível, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, completo - fornecimento e instalação. af_10/2016	unid	2
Lavatório com coluna suspensa para PCD - NBR 9050 - fornecimento e instalação	unid	2
Torneira lavatório para PCD - NBR 9050 - fornecimento e instalação	unid	2
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, completo incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	1
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	unid	1
Barra de apoio, para lavatório pcd, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	unid	2
Suporte para auxilio de deficientes fisicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	unid	4
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolae	unid	2
<b>ESQUADRIAS</b>		
Janela basculante em alumínio, cor natural, moldura-vidro, tipo convencional, com vidro cancelado	m <sup>2</sup>	11,52
Janela de alumínio cor natural de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidro cancelado, padronizada. af_07/2016	m <sup>2</sup>	1
Janela de alumínio cor natural de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidro cancelado, padronizada. af_07/2016	m <sup>2</sup>	2,4
Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3cm, completa ( inclusive dobradiças,e fechadura, caixilho )- fornecimento e instalação. af_08/2015	unid	3
Porta (90x210) com caixilho e alizar em madeira laminada natural, bordas em melamínico, batente regulável laminado com base em poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruido, industrializada com aplicação de aplicação de barra de apoio horizontal em aço inox para porta do WC de PNE e chapa de aço escovado (0,40x0,90m) incluindo Conjunto de ferragens composto por dobradiças de latão cromado reforçadas, 3 1/2" x 3", com mola interna e fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável cromado e dimensões mínimas de 135mm x 25mm (comprimento x largura)	unid	2
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", de abrir, padrão escola, acessórios de fixação, trinco ferrolho barra chata galvanizada, cadeado e chaves previstos (Observar dimensões no projeto)	m <sup>2</sup>	2,25
Porta metálica para ventilação com requadro em alumínio (porta do abrigo do gás)	m <sup>2</sup>	0,39
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
Entrada de energia elétrica - completa, conforme padrão concessionária local de energia	unid	1
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco, acessórios e disjuntores)	unid	1
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	3
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 123948/2020.

CATTN 2430/2020 de 29/04/2020, página 6 de 9








# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



	unid	Rubrica
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	8
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015m	m	20
Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm <sup>2</sup> ; anti-chama 450/750V	m	20
Plafon plastico branco com soquete E-27	unid	11
Lâmpada compacta de led 20 e 25w, base e27 - fornecimento e instalação. af_11/2017	unid	11
Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa, fornecimento e instalação	unid	1
<b>ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDE E TETOS</b>		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	207,5 2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	103,9
Massa única (emboço paulista) para recebimento de cerâmica em paredes internas ou aplicação de pintura traço 1:2:8 esp 10 mm	m <sup>2</sup>	207,5 2
Massa única (emboço paulista) em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m <sup>2</sup>	58,34
Emboço com Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3 esp 25 mm	m <sup>3</sup>	1,14
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm - Tonalidade bege. Podendo ser liso, acabamento estampa marmorizada ou pedra similar, formas geométricas variadas. Exceto imitando piso de régua de madeira (deck), madeira de demolição, tijolos, junção de diversas peças cerâmicas etc, pedra de jardim, etc.) - sendo definido e aprovado pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra e compatível com o piso cerâmico deste orçamento	m <sup>2</sup>	42,22
Forro em Régua de PVC cor creme, frisado, para ambientes comerciais, incl. estrutura de fixação e rodaforno	m <sup>2</sup>	118,9 9
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional	m <sup>2</sup>	28,9
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers af_07/2016	m <sup>2</sup>	112,2 3
Contrapiso ou camada intermediária entre piso e camada de regularização, em concreto fck=15 Mpa (esp. 5 cm)	m <sup>3</sup>	5,61
Argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso (camada de regularização), preparo mecânico com betoneira 600 l. af_06/2014 (esp. 2 cm)	m <sup>3</sup>	2,24
Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m <sup>2</sup>	112,2 3
Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante, com grau de absorção II e resistência mínima à abrasão PEI 4 - Tonalidade bege. Podendo ser liso, acabamento estampa marmorizada ou pedra similar, formas geométricas variadas. Exceto imitando piso de régua de madeira (deck), madeira de demolição, tijolos, junção de diversas peças cerâmicas etc, pedra de jardim, etc.) - sendo definido e aprovado pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra.	m <sup>2</sup>	112,2 3
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 - cor e estampa equivalente ao piso cerâmico colocado no ambiente	m	40,51

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123948/2020.

CAT n° 243002020 de 29/04/2020, página 7 de 9



5

*Handwritten signatures and initials*





Prefeitura Municipal de  
**GUARAQUEÇABA**  
Secretaria de Planejamento e Projetos



PINTURA		
Emassamento, lixamento e aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas, duas demãos. af_06/2014 - cor creme – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	147,4 2
Emassamento, lixamento e pintura externa com tinta acrílica duas demãos - cor e detalhes de pintura conforme projeto – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	103,9
Aplicação de Fundo Selador Látex em parede interna	m <sup>2</sup>	147,4 2
Aplicação de Fundo Selador acrílico em parede externa	m <sup>2</sup>	103,9 4
Lixamento e Pintura em esmalte sintético - cor creme - 02 demãos em esquadrias de madeira, sobre fundo nivelador – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	17,64
Lixamento e Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador - cor verde escuro, conforme projeto - sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	14,73
Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	m <sup>2</sup>	47,35
SERVIÇOS DIVERSOS		
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (40x120) , com cantos arredondados - acessórios de fixação inclusos e rodabancada 10 cm	m <sup>2</sup>	0,48
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica brilhante e 1/2 verde) , moldura em madeira esp. 25 mm (130x310)	m <sup>2</sup>	4,03
Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m <sup>2</sup>	0,36
Mangueira Metal Flexível	unid	1
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (50x120) , com rodabancada de 10 cm e acessórios de fixação inclusos	m <sup>2</sup>	0,6
Placa indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes (distinção por gênero, 01 unid masculina 01 unid feminina, dim.: 15 x 15 cm)	unid	2
Cerca com mouros de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 3 fios de arame liso 12 bwg - 2,76 mm	m	84,4
Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - (348x348) Perigo Inflamável	unid	1
Extintor ABC - 6KG	unid	1
Extintor CO2 - 6KG	unid	1
Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	unid	1
Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m <sup>2</sup>	2
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergência	unid	1
Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	unid	2
Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, conjugado, 110v, Masterfrio ou similar	unid	1
Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - fundo antioxidante e pintura na cor verde escuro - sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	16,79

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 123948/2020.

CAT nº 2430/2020 de 29/04/2020, página 8 de 9



Adm. 18  
6  
*[Handwritten signatures and initials]*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



53

Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira - fundo antioxidante e pintura na cor verde escuro - sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m	9,60
Execução de elementos em concreto fck=25 Mpa (teto abrigo glp)	m³	0,02
<b>COBERTURA</b>		
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm. com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	134,35
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	134,35
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015	m²	8
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	134,35
Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado, imunizada	m	49,1
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	m	17,05
<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>		
Limpeza final de obra	m²	99,74

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 123948/2020.

CAT nº 2430/2020 de 29/04/2020, página 9 de 9

*Adm. & Brnll*  
**ANDRESSA BERNO BENETTI**  
**ENGENHEIRA CIVIL – CREA PR 144451/D**  
 14 de Abril de 2020







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2428/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **20192167948** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: 22/04/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA** CNPJ: 76.022.508/0001-52

Rua: R MAJOR DOMINGOS NASCIMENTO Nº: 46

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUARAQUECABA UF: PR CEP: 83390-000

Contrato: celebrado em 04/05/2019

Valor do contrato: R\$ 299.099,76 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 511,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE DO TAGAÇABA PORTO DA LINHA Nº: SN

Bairro: S/B

Cidade: GUARAQUECABA

UF: PR

CEP: 83390-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/05/2019 Conclusão efetiva: 14/03/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ESTE OBJETO CONSTITUI NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SALIM DO CARMO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para as atividades que constam na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2428/2020

07/07/2020 21:04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 1 de 12



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**2428/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 123941/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 2 de 12



53

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos

56



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MANUTEC CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.309.737.0001/56 estabelecida na Rua Goiás nº 169, Jardim Esmeralda na cidade de Campo Largo no Estado do Paraná, tendo como responsável técnico pelos serviços o Sr. **RODRIGO FAÇANHA SILVA**, com o título de **ENGENHEIRO CIVIL**, sob o CPF nº 358.703.078-21 e CREA-PR Nº: 166.209/D, executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de obra de construção civil, para atender às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.022.508/0001-52, situado a Rua Major Domingos Nascimento n 46, Centro, Guarapuá-PR, CEP 83390-000.

#### DESCRITIVO:

Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços técnicos para construção da Escola Rural Municipal Salim do Carmo, TP Nº 01-2019 – PMG, situada na Comunidade Rural do Tagaçaba Porto da Linha, Guarapuá-PR, CEP 83390-000, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços, bem como: mão-de-obra especializada, equipamentos e ferramentas.

Data de início dos serviços: 04/05/2019  
Data de término dos serviços: 14/03/2020

Descrição	Unid	Quant
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	unid	1
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	15
Locação convencional de obra	m <sup>2</sup>	113,16
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m <sup>2</sup>	113,16
<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
Remoção de faixa de madeira	m	77,00
Remoção de telhas de forma manual sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	434
Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	434

Rua Maria Carolina de Lisboa s/n – Guarapuá PR - CEP 83.390-000. Fone: (41)3482-1604  
e-mail: planejamento@guarapuaca.pr.gov.br CNPJ nº 76.022.508/0001-52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 3 de 12







Prefeitura Municipal de  
**GUARAQUEÇABA**  
Secretaria de Planejamento e Projetos



Remoção de tesouras de madeira de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	7
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	10
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	8,82
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	10,4
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	6
Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	5
Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	unid	2
Remoção de caixa de descarga de sobrepor	unid	3
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	20
Remoção de forros e rodaforno de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	170,24
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	10
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	20
Remoção de torre de reservatório de água	unid	1
Relocação de padrão de entrada de energia	unid	1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	9,35
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	150,66
Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m³	1,82
Demolição de lajes mecanizada sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	3,85
Remoção de muro de tela galvanizada	m²	32,64
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata	m³	8,12
Reaterro manual apiloado com soquete compactado em camadas	m³	0,94
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	25,79
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm	m²	13,30
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	50,40
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jericá ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m³	8,12
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	103,06
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	109,00
<b>VIGA BALDRAME</b>		
Lastro de concreto magro esp 5 cm	m²	14,19
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	56,75

Rua Maria Carolina de Lisboa s/n - Guaraqueçaba PR - CEP 83.390-000. Fone: (41)3482-1604  
e-mail: planejamento@guaraquecaba.pr.gov.br CNPJ nº 76.022.508/0001-52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 4 de 12



Adm. b  
2

*(Handwritten signatures and marks)*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	4,25
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	283,57
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	72,63
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	14,19
<b>VIGAS E PILARES</b>		
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	243,21
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	11,45
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	725,10
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	196,17
<b>ALVENARIA</b>		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	250,69
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 (abrigo glp)	m²	39,02
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2016	m	39,39
<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	13,1
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	42,3
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	13,1
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	42,3
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	16,3
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	2,9
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	unid	10
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	unid	7
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	unid	14
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	unid	1
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	unid	7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 5 de 12







# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	5
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	unid	2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	unid	5
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	35,79
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	unid	2
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	unid	6
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	4
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	1
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	5
Tê PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação	unid	7
Tê PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	unid	1
Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	unid	5
Tê PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação	unid	2
Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação	unid	2
Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	unid	1
Caixa d'água em polietileno, 750 litros, com acessórios, apoiada sobre estrado de madeira	unid	3
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 6245,8 l (para 32 contribuintes). af_05/2018	unid	1
Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_05/2018	unid	1
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_05/2018	unid	1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	unid	1
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	6
Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	12,9
Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	25,8
Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	unid	5
Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	unid	2
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	3

Rua Maria Carolina de Lisboa s/n – Guarapuá PR - CEP 83.390-000. Fone: (41)3482-1604  
e-mail: planejamento@guarapuaca.pr.gov.br CNPJ nº 76.022.508/0001-52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 6 de 12



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	1
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	4
Tê PVC sanitário 40mm x 40mm, fornecimento e instalação	unid	2
Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação	unid	2
<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS</b>		
Vaso sanitario infantil completa, com caixa acoplada em louca branca, completa, com acessórios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	unid	2
Vaso sanitario convencional para pcd sem furo frontal com louça branca e assento compatível, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, completo - fornecimento e instalação. af_10/2016	unid	2
Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	unid	3
Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	unid	3
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	3
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	4
Lavatório com coluna suspensa para PCD - NBR 9050 - fornecimento e instalação	unid	2
Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	3
Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	3
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	3
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/201	unid	3
Torneira lavatório para PCD - NBR 9050 - fornecimento e instalação	unid	2
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, completo incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	1
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	unid	1
Barra de apoio, para lavatório pcd, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	unid	2
Suporte para auxílio de deficientes fisicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	unid	4
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolaó	unid	6






# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos

61



Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	unid	Rubrica 1
Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, caixa de descarga, assento sanitário - fornecimento e instalação. af_10/2016 - completa	unid	2
Assentamento de lavatório ou vaso sanitário	unid	4
<b>ESQUADRIAS</b>		
Janela basculante em alumínio, cor Natural, moldura-vidro, tipo convencional, com vidro cancelado	m <sup>2</sup>	42,9 6
Janela de alumínio cor natural de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidro cancelado, padronizada. af_07/2016	m <sup>2</sup>	1,2
Janela de alumínio cor natural de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidro cancelado, padronizada. af_07/2016	m <sup>2</sup>	2,16
Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, completa (inclusive dobradiças, fechadura tipo tranqueta, caixilho) - fornecimento e instalação. af_08/2015	unid	4
Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3cm, completa (inclusive dobradiças, e fechadura, caixilho) - fornecimento e instalação. af_08/2015	unid	8
Porta (90x210) com caixilho e alizar em madeira laminada natural, bordas em melaminico, batente regulável laminado com base em poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruído, industrializada com aplicação de barra de apoio horizontal em aço inox para porta do WC de PNE e chapa de aço escovado (0,40x0,90m) incluindo Conjunto de ferragens composto por dobradiças de latão cromado reforçadas, 3 1/2" x 3", com mola interna e fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável cromado e dimensões mínimas de 135mm x 25mm (comprimento x largura)	unid	2
Batente simples (caixilho) em madeira mista, 7 x3,5cm, p/portas até 1,00 x 2.50m	unid	3
Dobradora em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	unid	9
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação	unid	4
Porta vidro temperado incolor sistema mão amiga (de correr) em três folhas 80x210 móveis com puxadores em ambos os lados de cada folha (acessórios de fixação, duas fechaduras, puxador e ferragens) - fornecimento e instalação	unid	1
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escola, acessórios de fixação, trinco ferrolho barra chata galvanizada, cadeado e chaves previstos (Observar dimensões de cada portão no projeto)	m <sup>2</sup>	15,9
Porta metálica para ventilação com requadro em alumínio (porta do abrigo do gás)	m <sup>2</sup>	0,39
Relocação de portão de madeira - acessórios de fixação inclusos	m <sup>2</sup>	3,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 8 de 12







# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

Secretaria de Planejamento e Projetos



62

Entrada de energia elétrica - completa , conforme padrão concessionária local de energia	unid	1
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	unid	1
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	15
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	2
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	24
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015m	m	47,91
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,76
Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm <sup>2</sup> ; anti-chama 450/750V	m	47,91
Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm <sup>2</sup> ; anti-chama 450/750V	m	15,76
Plafon plastico branco com soquete E-27	unid	52
Lâmpada compacta de led 20 e 25w, base e27 - fornecimento e instalação. af_11/2017	unid	52
<b>ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDE E TETOS</b>		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	500,26
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	73,98
Massa única (emboço paulista) para recebimento de cerâmica em paredes internas ou aplicação de pintura traço 1:2:8 esp 10 mm	m <sup>2</sup>	500,26
Massa única (emboço paulista) em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m <sup>2</sup>	73,95
Emboço com Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3 esp 25 mm	m <sup>3</sup>	0,27

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT nº 2428/2020 de 29/04/2020, página 9 de 12



Handwritten signatures and initials, including a large '7' and a signature that appears to be 'Adriano'.





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos

63



Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm - Tonalidade bege. Podendo ser liso, acabamento estampa marmorizada ou pedra similar, formas geométricas variadas. Exceto imitando piso de régua de madeira (deck), madeira de demolição, tijolos, junção de diversas peças cerâmicas etc, pedra de jardim, etc.) – sendo definido e aprovado pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra e compatível com o piso cerâmico do item 15.5 deste orçamento	m <sup>2</sup>	104,52
Forro em Régua de PVC cor branco, frisado, para ambientes comerciais, incl. estrutura de fixação e rodaforno	m <sup>2</sup>	444,6
Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm - Tonalidade verde escuro . Podendo ser liso com estampa de formas geométricas variadas, imitando pastilha, por exemplo. Exceto imitando piso de régua de madeira (deck), madeira de demolição, tijolos, junção de diversas peças cerâmicas etc, pedra de jardim, etc.) – sendo definido e aprovado pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra	m <sup>2</sup>	30,1
Forro em Régua de PVC cor marrom, frisado, para ambientes comerciais, incl. estrutura de fixação e rodaforno – sendo a tonalidade do marrom definida e aprovada pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra	m <sup>2</sup>	105,7
Plotagem e aplicação de adesivo vinil - cor conforme projeto (em ambos os lados)	m <sup>2</sup>	0,96
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto armado com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional - conforme projeto	m <sup>2</sup>	34,22
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers af_07/2016	m <sup>2</sup>	131,18
Contrapiso ou camada intermediária entre piso e camada de regularização, em concreto fck=15 Mpa (esp. 5 cm)	m <sup>3</sup>	6,56
Argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso (camada de regularização), preparo mecânico com betoneira 600 l. af_06/2014 (esp. 2 cm)	m <sup>3</sup>	2,62
Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m <sup>2</sup>	143,34
Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante, com grau de absorção II e resistência mínima à abrasão PEI 4 - Tonalidade bege. Podendo ser liso, acabamento estampa marmorizada ou pedra similar, formas geométricas variadas. Exceto imitando piso de régua de madeira (deck), madeira de demolição, tijolos, junção de diversas peças cerâmicas etc, pedra de jardim, etc.) – sendo definido e aprovado pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo e amostra.	m <sup>2</sup>	429,64
Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante, com grau de absorção II e resistência mínima à abrasão PEI 4 - Tonalidade e estampa similar ao da sala 3 (conferir projeto)	m <sup>2</sup>	
Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar - tonalidade verde (50 kg de cimento cinza, 3,5 kg de verde, 625 g de amarelo, 125 g de preto) conforme especificação no projeto e aprovação mediante apresentação prévia da tonalidade a ser aplicada no piso - Acabamento final com aplicação de cera em pasta em duas demãos e lustrado	m <sup>2</sup>	
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 - cor e estampa equivalente ao piso cerâmico colocado no ambiente	m	248,16
Execução de elementos em concreto fck=25 Mpa (Rampa em concreto circulação, elevação piso funcionários, teto abrigo gip)	m <sup>3</sup>	2,22
Lastro de Brita n° 2	m <sup>3</sup>	1,05
Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) - cor verde	m <sup>2</sup>	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT n° 2428/2020 de 29/04/2020, página 10 de 12



Adm. 8

*[Handwritten signatures and marks]*





Prefeitura Municipal de  
**GUARAQUEÇABA**  
Secretaria de Planejamento e Projetos



64

PINTURA		
Emassamento, lixamento e aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas, duas demãos. af_06/2014 - cor creme – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	861,51
Emassamento, lixamento e pintura externa com tinta acrílica duas demãos - cor e detalhes de pintura conforme projeto – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	157,15
Aplicação de Fundo Selador Látex em parede interna	m <sup>2</sup>	861,51
Aplicação de Fundo Selador acrílico em parede externa	m <sup>2</sup>	157,15
Lixamento e Pintura em esmalte sintético - cor creme - 02 demãos em esquadrias de madeira, sobre fundo nivelador – sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	56,28
Lixamento e Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador - cor verde escuro, conforme projeto - sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	29,91
SERVIÇOS DIVERSOS		
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (40x180) , com cantos arredondados - acessórios de fixação inclusos e rodabancada 10 cm	m <sup>2</sup>	0,72
Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica brilhante e 1/2 verde) , moldura em madeira esp. 25 mm (130x310)	m <sup>2</sup>	8,06
Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	unid	1
Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m <sup>2</sup>	1,08
Mangueira Metal Flexível	unid	1
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto (50x185) , com rodabancada de 10 cm e acessórios de fixação inclusos	m <sup>2</sup>	0,93
Placa indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes (distinção por gênero, 01 unid masculina 01 unid feminina, dim.: 15 x 15 cm)	unid	2
Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm (indicação WC, 01 feminino, 01 masculino)	unid	2
Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - fundo antioxidante e pintura na cor verde escuro - sendo definida e aprovada a cor pela contratante apenas mediante apresentação prévia de catálogo	m <sup>2</sup>	4,19
Cerca com mouroes de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 3 fios de arame liso 12 bwg - 2,76 mm	m	119,61
Cerca com mouroes de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 3 fios de arame liso 12 bwg e Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 8 x 8 cm, h = 2 m	m	27,52
Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - (348x348) Perigo Inflamável	unid	1
Extintor ABC - 6KG	unid	2
Extintor CO2 - 6KG	unid	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT n° 2428/2020 de 29/04/2020, página 11 de 12



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*





# Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

## Secretaria de Planejamento e Projetos



Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	unid	2
Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m <sup>2</sup>	3
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	unid	2
Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	unid	3
Rampa portátil em chapa de aço xadrez 1/4"	unid	1
<b>COBERTURA</b>		
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m <sup>2</sup>	587,17
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m <sup>2</sup>	587,17
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015	unid	10
Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m <sup>2</sup>	587,17
Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado, imunizada	m	99,7
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	m	27,85
<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>		
Limpeza final de obra	m <sup>2</sup>	551,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123941/2020.

CAT n° 2428/2020 de 29/04/2020, página 12 de 12



*Andressa B. Benetti*  
**ANDRESSA BERNO BENETTI**  
**ENGENHEIRA CIVIL – CREA PR 144451/D**  
 14 de Abril de 2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4019/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **20180366096** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2018 Baixada em: 01/06/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUARAQUECABA** CNPJ: **76.022.508/0001-52**

Rua: **RUA MAJOR DOMINGOS NASCIMENTO** Nº: 46

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **GUARAQUECABA** UF: **PR** CEP: **83390-000**

Contrato: **celebrado em 22/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 36.540,20** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **173,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SALIM CARMO** Nº: 190

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUARAQUECABA**

UF: **PR**

CEP: **83390-000**

Data de início: **22/01/2018** Conclusão efetiva: **01/02/2018** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

PLACA DE OBRA, 1 UNI. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 25,95 M<sup>2</sup>. ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 3, COM REVESTIMENTO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10 X 10 X 300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2,00M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO COM ESCAVAÇÃO E LASTRO, EXCETO 3 FIOS DE ARAME FARPADO, 173 M. PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 11/2, BARRA QUADRADA 1/2 NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16, NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇA OU FERROLHO - 1 UNIDADE DE PORTÃO COM DIMENSÕES DE 3,0 X 1,8 M (DUAS FOLHAS DE 1,5 M), 5,40 M<sup>2</sup>. PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 11/2, BARRA QUADRADA 1/2 NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16, NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇA OU FERROLHO - 2 UNIDADE DE PORTÃO COM DIMENSÕES DE 1,0 X 1,8 M, 3,60 M<sup>2</sup>. LIMPEZA FINAL DE OBRA, 27 M<sup>2</sup>.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 059880, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4019/2018

21/04/2020 18:13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**4019/2018**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 274852/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

**2123/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **20186030359** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 26/12/2018 Baixada em: 09/08/2019 Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: **PC PEDRO KALED** Nº: **22**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASTRO** UF: **PR** CEP: **84165-540**

Contrato: **303/2018** celebrado em **08/11/2018**

Valor do contrato: **R\$ 169.971,32** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **203,73** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PC JOAO JOSE DE FARIAS** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84165-070**

Data de início: **08/11/2018** Conclusão efetiva: **28/06/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**  
**QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

**CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.**

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para as atividades constantes na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Civil.

O atestado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, considerando que o período de execução informado pelo contratante é diferente do período informado pelo profissional na baixa da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2123/2020  
14/04/2020 12:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 103953/2020.

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 1 de 9



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2123/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 103953/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 103953/2020.

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 2 de 9



Handwritten signatures and initials in blue ink.







# Município de Castro



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MANUTEC CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 18.309.737.0001/56** estabelecida na Rua Goiás nº 169, Jardim Esmeralda na cidade de Campo Largo no Estado do Paraná, tendo como **responsável técnico pelos serviços Sr. Rodrigo Façanha Silva, com o título de Engenheiro Civil, sob o CPF nº 358.703.078-21 e CREA-PR nº 166.209/D**, executou e concluiu serviços técnicos na modalidade de obra de construção civil, para atender necessidades do **MUNICÍPIO DE CASTRO** inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.001.311/0001-08, situada a Praça Pedro Kaled nº 22, CEP 84165-540 Centro de Castro Paraná.

### DESCRIPTIVO:

Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados na **construção** do Centro de Informações Turísticas, localizado na Praça João José de Farias, centro do Município de Castro, Estado do Paraná, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços como: mão-de-obra especializada, equipamentos e ferramentas, conforme especificações contidas no edital de licitação e em todos os seus anexos.

Planilha de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	4
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m <sup>2</sup>	72,55
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m <sup>2</sup>	37,43
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	135
2.2	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud	6
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	270
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	270
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	13,86
2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	17,51
2.7	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	165,36
2.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	62,24
2.9	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	54,68
2.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	53,7
2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud	25

Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)

E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do processo nº 00853/2020

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 3 de 9







2.11	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	300
2.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud	15
2.13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	75
2.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud	6
2.15	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	ud	2
2.16	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	65
2.17	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	65
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA</b>		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	m	37,5
3.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM	kg	30,13
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	23,55
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m3	23,55
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	54,76
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	36,5
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	122,97
3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	182,53
3.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	0,8
3.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	210,29
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	27,9
3.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	78,91
3.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m²	63,69
3.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	27,9
3.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	78,91
3.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES	m²	37,03
3.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES	m²	26,66
3.18	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	0,33
3.19	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,68
3.20	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,26
3.21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,42
3.22	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m2	40,27
<b>4</b>	<b>ALVENARIA</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1039531/2020.

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 4 de 9



Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)

E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	139,74
4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	16,06
4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	4,96
4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	7,12
4.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	12,6
4.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	3,6
5	<b>COBERTURA</b>		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	67,23
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m2	67,23
5.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	29,35
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	34,9
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	34,9
5.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	14,15
6	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	<b>PAREDES INTERNAS</b>		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	149,89
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	149,89
6.1.3	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	m2	95,37
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m2	54,52
6.2	<b>TETO</b>		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m2	63,69
6.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	63,69
6.3	<b>PAREDES EXTERNAS</b>		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	141,69
6.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m2	141,69
7	<b>PISO</b>		
7.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
7.1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m2	63,69
7.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	m2	37,03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do processo: 103955/2020

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 5 de 9




Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)

E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*





73

7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m2	26,66
7.1.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR)	m	33,83
7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
7.2.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	1,13
7.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m2	53,06
7.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA	m	109,44
7.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m3	11,59
8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>		
8.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	9
8.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	5
8.1.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	17
8.2	<b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>		
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	158,2
8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	167,1
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,7
8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23
8.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,1
8.3	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>		
8.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	6
8.3.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	2
8.3.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	ud	5
8.3.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	ud	5
8.3.5	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>		
8.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	5
8.3.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1
8.3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1
8.4	<b>ELETRODUTOS</b>		
8.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4
8.5	<b>LUMINÁRIAS E LÂMPADAS</b>		
8.5.1	LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4
8.5.2	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	9
8.5.3	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4
8.5.4	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 103953/2020.

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 6 de 9

CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná  
14 de Novembro de 1994Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)





8.6	QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA		
8.6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1
8.6.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	ud	1
8.6.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	ud	1
8.7	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
8.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,85
8.7.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
8.7.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	ÁGUA FRIA		
9.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	20,67
9.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
9.1.3	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	ud	1
9.1.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
9.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	ud	3
9.1.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	ud	6
9.1.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	
9.2	ESGOTO		
9.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	8,57
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	m	6,6
9.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	m	0,63
9.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	26,24
9.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	3
9.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2
9.2.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	4
9.2.8	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1039653/2020

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 7 de 9



*[Handwritten signatures and marks]*





75

9.2.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	1
9.2.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2
9.2.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM	ud	2
9.2.12	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	ud	1
9.3	ÁGUA PLUVIAL		
9.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	ud	4
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	32,17
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	MADEIRA		
10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
10.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
10.2	FERRO		
10.2.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	4,56
10.2.2	JANELA DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	9,54
10.2.3	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	25,92
10.2.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	2
10.3	VIDRO		
10.3.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	6,92
10.3.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m2	0,38
10.3.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	2
10.3.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	ud	1
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	PAREDES		
11.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	300,75
11.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	300,75
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	300,75
11.2	ESQUADRIAS		
11.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	16,34
11.2.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	m2	59,42
11.2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	59,42
<b>12</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
12.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	2
12.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	2
12.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2
12.4	TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO	ud	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1039653/2020.

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 8 de 9



Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046 CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)

E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



76



12.5	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	2
12.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	2
12.7	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	2
12.8	BARRA DE APOIO PARA PIA OU LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS	ud	4
12.9	BARRA DE APOIO P90 GRAUS, MODELO "L", 60X60 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS	ud	4
12.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1
12.11	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1
12.12	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1
13	<b>PAISAGISMO</b>		
13.1	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	m²	234,16
13.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	ud	105
13.3	LIXEIRA	ud	1
13.4	BANCO	ud	1
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	4
13.6	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	ud	4
13.7	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4
14	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
14.1	REQUADROS DECORATIVOS	m²	0,32
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	72,55

- Local da execução dos serviços: Praça João José de Farias, centro, Castro, PR.
- Data de execução: 11/2018 com término em 06/2018.

Declaramos ainda, que a empresa acima citada nada tem que desabone sua atuação pelos serviços prestados até o momento, e que os mesmos apresentam qualidade e desempenho satisfatórios.

Castro 18 de junho de 2018

*Celina Marques Souza Cardoso*  
**Celina Marques Souza Cardoso**  
 CREA-SP 5.062.987.814/D



Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 2122 5046CNPJ: 77.001.311/0001-08 – site: [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br)

E-mail: [licitação.castro@gmail.com](mailto:licitação.castro@gmail.com)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 103953/2020

CAT nº 2123/2020 de 13/04/2020, página 9 de 9



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

**2431/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **20182267915** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2018 Baixada em: 21/08/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: **PC PEDRO KALED** Nº: **22**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASTRO** UF: **PR** CEP: **84165-540**

Contrato: **CONTRATO N 072/2018** celebrado em 14/05/2018

Valor do contrato: **R\$ 212.209,99** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **417,71** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SERTANÓPOLIS** Nº: **S/N.º**

Bairro: **DISTRITO DE SOCAVÃO,**

Cidade: **CHARCO (CASTRO)**

UF: **PR**

CEP: **84195-000**

Data de início: **14/05/2018** Conclusão efetiva: **10/09/2018** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO**

**Observações:**

**SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NERY CARNEIRO DE NAPOLI. CONTRATO N° 072/2018, EMPENHO N° 5319/2018, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2018.**

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para as atividades que constam na ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2431/2020

29/04/2020 18:39

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 2431/2020 de 29/04/2020, página 1 de 10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

77





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**2431/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 123973/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 2431/2020 de 29/04/2020, página 2 de 10



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

70



# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos para os devidos fins, que a empresa **PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **18.309.737.0001/56** com sede na à Rua dos Expedicionários, nº 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo – Paraná, tendo como responsável técnico pelos serviços o Sr **RODRIGO FAÇANHA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL, SOB O CPF 358.703.078-21 E CREA 166.209/D**, executou e concluíram serviços de reformas e ampliação de alvenaria em construção civil, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Castro-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.001.311/0001-08, situada á Praça Pedro Kaled, 22, Centro, Castro – PR, CEP 84165-540.

### DESCRIPTIVO:


Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados da **ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NERY CARNEIRO DE NAPOLI** com fornecimento de materiais necessários para a execução de serviços como: mão de obra especializada, equipamentos e ferramentas, conforme especificações contidas no edital de licitação e em todos seus anexos.

### REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NERY CARNEIRO DE NAPOLI, NO SOCAVÃO

Empreendimento:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	COBERTURA		
2.1.1	FORRO		
2.1.1.1	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	385,46
2.1.1.2	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	385,46
2.1.2	TELHADO		
2.1.2.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	417,71
2.1.2.2	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	417,71
2.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.2.1	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	22,00
2.2.2	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	28,00
2.2.3	REMOCAO DE FIAÇAO ELETRICA	M	500,00





# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações

2.3	ESQUADRIAS		
2.3.1	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	8,00
2.4	CONCRETO		
2.4.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,75
2.4.2	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	1,10
2.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.5.1	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	8,00
2.5.2	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	M2	2,00
2.6	PAREDES		
2.6.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	2,00
2.6.2	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	52,80
2.6.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	20,00
3	PAREDES EM ALVENARIA SOBRE PAREDES EXISTENTES		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	164,07
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	328,30
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	52,80
4	COBERTURA		
4.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	411,23
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	411,23
4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	411,23
4.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	49,48
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,28
4.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20,72
4.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	40,00
5	PISOS INTERNOS		
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	136,74
5.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	6,84
5.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,67
5.4	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	136,74
5.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	136,74
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	136,74
5.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	119,40
5.8	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	M2	10,00
5.9	POLIMENTO E ENCRAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	163,68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 24311/2020 de 29/04/2020, página 4 de 10







# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



6	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
6.1	PILARES (32 UNIDADES DE 0,75 M EM MÉDIA E 4 DE 1,50 M EM MÉDIA)		
6.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	56,00
6.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	56,00
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,00
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,00
6.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00
6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,00
6.1.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,50
6.2	VIGAS - 0,15 X 0,25 m DE AMARRAÇÃO (das paredes e oitões)		
6.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	43,92
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	43,92
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	207,90
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,16
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,74
6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,00
6.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,50
7	<b>FORRO</b>		
7.1	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	136,74
7.2	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	136,74
7.3	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	312,05
7.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	102,20
8	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
9	<b>VIDRO</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT n° 2431/2020 de 29/04/2020, página 5 de 10



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



9.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	10,00
10	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
10.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	2,31
10.2	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,30
11	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.1	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
11.1.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
11.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00
11.2	<b>TOMADAS</b>		
11.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
11.2.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
11.2.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.2.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
11.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
11.3	<b>TUBULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>		
11.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
11.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
11.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
11.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
11.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
11.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
11.3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
11.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
11.3.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
11.4	<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
11.4.1	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
11.5	<b>ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.5.1	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00
11.5.2	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00
11.5.3	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M)	KG	10,00
11.5.4	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	50,00





# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



11.5.5	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.5.6	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,00
11.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		
12.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
12.1.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
12.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.5	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	9,00
12.2	ÁGUA FRIA		
12.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
12.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
12.2.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.2.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.2.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
12.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	UN	2,00
12.2.8	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	4,00
12.2.9	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00
12.3	REDE DE ESGOTO E PLUVIAL		
12.3.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	110,00
12.3.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
12.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	18,00
12.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
12.3.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
12.3.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	24,00
12.3.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 2431/2020 de 19/04/2020, página 7 de 10







# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



12.3.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.3.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
12.4	LOUÇAS E ACESÓRIOS		
12.4.1	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.4.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.4.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
12.4.4	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	3,00
12.4.5	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	3,00
12.4.6	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.4.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.4.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
12.4.10	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
12.4.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13	TRATAMENTO DO ESGOTO		
13.1	BIOGENIUN SUPERMIX GTI 130 - BIORREMEIADOR - REGISTRO DO IBAMA 4703/11-93 - LÍQUIDO - L OU SIMILAR	L	2,00
13.2	BIOGENIUN 130 - BIORREMEIADOR - REGISTRO DO IBAMA 7761/10-98 - PÓ - SACO DE 4 KG OU SIMILAR	KG	4,00
14	ACESSÓRIOS		
14.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00
14.2	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.3	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	1,00
14.4	BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,00
15	ESQUADRIAS DO REFEITÓRIO		
15.1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00
15.2	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	4,00
15.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	12,60
16	PINTURA		
16.1	PAREDES DE ALVENARIA		
16.1.1	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	753,33
16.1.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	753,33
16.1.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014	M2	753,33
16.2	QUADRO VERDE		
16.2.1	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1" CM, L= *4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPDX/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	24,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 2431/2020 de 29/04/2020, página 8 de 10



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



16.2.2	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARUIPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	M	62,40
16.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,80
16.2.4	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	28,80
16.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
16.3.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,34
16.4	ESQUADRIAS METÁLICAS		
16.4.1	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	M2	115,18
16.4.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	115,18
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	PROJETOS E DOCUMENTOS		
17.1.1	PROJETOS COMPLEMENTARES - (ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO) INCLUSIVE ART/RRT	UD	3,00
17.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UD	1,00
17.2	TELA DE ALAMBRADO		
17.2.1	TELA DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG, MALHA 5 X 5 CM	M2	90,85
17.3	TELHA DE POLICARBONATO E = 3 MM, INCOLOR COM ACESSÓRISO E FIXAÇÃO	M2	14,18
18	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
18.1	LIMPEZA AZULEJO	M2	52,80
18.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	137,98
18.3	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	136,74
18.4	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	4,00
18.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M3	5,00
18.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	5,00
18.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	417,71

Local da execução dos serviços: **ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NERY CARNEIRO DE NAPOLI**, Distrito do Socavão, Castro – PR.

Data de execução: 14/05/2018

Termino: 10/09/2018.

**CONTRATO Nº 072/2018, EMPENHO Nº 5319/2018, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018.**

Declaramos ainda, que a empresa acima citada nada tem que desabone sua atuação pelos serviços prestados até o momento, e que os mesmos apresentam qualidade e desempenho satisfatórios.





# Município de Castro

Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano  
Superintendência de Suprimentos e Licitações



86

Castro, 10 de Setembro de 2018.

**MARIO SILVIO JEKIAMIN MARTINS**  
Eng° Civil - CREA PR-8.972/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123973/2020.

CAT nº 2431/2020 de 29/04/2020, página 10 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2136/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO FAÇANHA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FAÇANHA SILVA**  
Registro: **PR-166209/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717073050



Número da ART: **1720211210629** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2021 Baixada em: 16/03/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **ABATEDOURO DE BOVINOS LAGOA GRANDE** CNPJ: **01.562.539/0001-05**

Rua: **ESTRADA PARA CATANDUVAS** Nº: S/N

Complemento: **KM 09** Bairro: **GRANDE ARAUCÁRIA**

Cidade: **ARAUCARIA** UF: **PR** CEP: **83700-970**

Contrato: celebrado em 14/08/2020

Valor do contrato: **R\$ 250.000,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA PARA CATANDUVAS** Nº: S/N

Complemento: **KM 09** Bairro: **GRANDE ARAUCÁRIA**

Cidade: **ARAUCARIA**

UF: **PR**

CEP: **83700-970**

Coordenadas Geográficas: **-25,68881 x -49,44364**

Data de início: 14/08/2020 Conclusão efetiva: 15/03/2021

Finalidade:

Proprietário: **ABATEDOURO DE BOVINOS LAGOA GRANDE**

CNPJ: **01.562.539/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Projeto de edificação de alvenaria, 740 M2**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2136/2021**

12/05/2022 17:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 123798/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 1 de 10







08

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **ROFASI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 32.168.543.0001/09 COM SEDE NA À RUA CANADÁ, Nº 2799, FRANCISCO GORSKI, CAMPO LARGO – PARANÁ, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS O **S.R. RODRIGO FAÇANHA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL**, SOB O CPF 358.703.078-21 E CREA 166.209/D, EXECUTARAM E CONCLUÍRAM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DOIS PAVIMENTOS EM ALVENARIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO **ABATEDOURO DE BOVINOS LAGOA GRANDE LTDA**. INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 01.562.539C0001-05, SITUADO À ESTRADA PARA CATANDUVAS S/N, CEP 83.700-970, BAIRRO: LAGOA GRANDE, ARAUCÁRIA, PARANÁ.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CASA DOIS PAVIMENTOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.

EXECUÇÃO DE PROJETO RESIDENCIAL, INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, COBERTURAS, HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PISCINA, CAIXA D'ÁGUA, CAMPO DE FUTEBOL.	m2	740,00
REGULARIZAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS.	und	1,00
TERRAPLANAGEM	m2	740,00
TOPOGRAFIA	m2	740,00
SONDAGEM SPT	m2	50,00
<b>MURO DE ARRIMO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	m	33,55
<b>ESTRUTURA</b>		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	m2	35,65
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	35,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	53,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	33,3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m3	1,55
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m3	1,55
<b>PAREDES</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m2	27,50
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	35,23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m2	35,23
<b>LIMPEZA</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	15,00
<b>CASA DOIS PAVIMENTOS</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 2 de 10







88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 3 de 10



<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	200,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	250,00
<b>INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA</b>		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	m	120,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM	kg	62,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	54,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	23,55
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	118,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	72,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	122,97
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	182,53
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	32,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	210,29
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	27,9
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	78,91
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m²	63,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	92,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	78,91
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES	m²	37,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES	m²	26,66
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	0,33
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,68
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,26
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	12,50
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	40,27
<b>ALVENARIA</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	240,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	16,06
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	4,96

*[Handwritten signatures and marks]*





90

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	7,12
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	12,60
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	3,60
PAREDES EM GESSO ACARTONADO – DRYWALL.	m2	30,00
PAREDES EM PLACA CIMENTÍCIA	m2	22,00
<b>COBERTURA</b>		
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS	m2	120,00
TELHA SANDUÍCHE METÁLICA	m2	120,00
CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 63 CM	m	60,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	m	34,90
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	m	34,90
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	m	14,15
PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO PREMOLDADO LARGURA 30CM ESPESSURA 5CM	m	42,00
<b>PAREDES INTERNAS</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	320,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	320,00
PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	m2	95,37
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m2	54,52
<b>TETO</b>		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m2	120,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	120,00
<b>PAREDES EXTERNAS</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	250,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m2	250,00
FORRO EM MADEIRA DE LEI	m2	100,00
<b>PISO</b>		
<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m2	260,00
PISO PORCELANATO RETIFICADO 121X121 CM	m2	60,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	m2	32,00
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR)	m	33,83
PISO VINÍLICO e= 2cm	m2	180,00
RODAPÉ VINÍLICO e= 5cm	m	120,00
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
LÁSTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	1,13
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m2	53,06
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA	m	109,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 4 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





91

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m3	11,59
<b>PISOS EXTERNOS</b>		
LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE SOLO.	m2	200,00
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO.	m2	200,00
APLICAÇÃO E NIVELAMENTO DE PÓ DE BRITA COM ESPESSURA DE 5 CM.	m2	200,00
ASSENTAMENTO E SELAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER).	m2	200,00
MEIO FIO	m2	200,00
DECK EM MADEIRA	m2	30,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	9,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	5,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	17,00
<b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	158,2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	167,1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,10
<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>		
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	6,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	2,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	ud	5,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	ud	5,00
<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>		
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
<b>ELETRODUTOS</b>		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,00
<b>LUMINÁRIAS E LÂMPADAS</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 5 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





92

LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	10,00
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	12
QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	ud	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	ud	1,00
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
ÁGUA FRIA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	20,67
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	ud	1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	ud	3,00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	ud	6,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	1,00
ESGOTO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	8,57
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS	m	6,60
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG MOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	m	0,63
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	26,24
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	3,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
 do protocolo: 123790/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 6 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





93

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	4,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	ud	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM	ud	2,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	ud	1,00
ÁGUA PLUVIAL		
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	ud	4,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	m	32,17
TUBO EM CONCRETO ARMADO, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM.	m	60,00
<b>ESQUADRIAS</b>		
MADEIRA		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
FERRO		
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m <sup>2</sup>	4,56
JANELA DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m <sup>2</sup>	9,54
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	25,92
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	2,00
VIDRO		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	6,92
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m2	0,38
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m2	2,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	ud	1,00
ALUMÍNIO		
PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m2	10,80
PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8MM	m2	18,90
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m2	12,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m2	2,10
<b>PINTURA</b>		
PAREDES		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	300,75
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	300,75
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	300,75

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 7 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





94

<b>ESQUADRIAS</b>		
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	16,34
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	m2	59,42
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	59,42
<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO	ud	4,00
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	2,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	4,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	ud	4,00
BARRA DE APOIO PARA PIA OU LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS	ud	4,00
BARRA DE APOIO P90 GRAUS, MODELO "L", 60X60 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS	ud	4,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
<b>PAISAGISMO</b>		
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	m²	234,16
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	ud	105,00
PLANTIO DE ARVORE	ud	4,00
LIXEIRA	ud	1,00
BANCO	ud	1,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	ud	4,00
HOLOFOTE LED BIDIRECIONAL 200 W	ud	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
REQUADROS DECORATIVOS	m³	0,50
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	280,00
<b>PISCINA</b>		
<b>FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/PAREDES/CASA DE MÁQUINAS</b>		
BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", FCK=13,5MPA, Ø25CM	m	32,00
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, AUTO-ADENSÁVEL, FCK=20MPA	m3	42,00
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA (PILARES) (USO 2X)	m2	12,00
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	340,00
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	110,00
TELA DE AÇO 4,2MM - 15X15CM	kg	443,10
LONA PLÁSTICA	m2	159,10
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	m3	42,00
ALVENARIA COM BLOCO E CANALETAS DE CONCRETO, DE 19 CM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m2	71,50
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 8 de 10



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





95

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	144,50
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	unid	6,00
DISPOSITIVO DRENO RALO DE FUNDO	unid	4,00
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS PISCINA VINIL	unid	1,00
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA VINIL	unid	16,00
FILTRO DE AREIA COM CARGA DE AREIA FILTRANTE, VAZÃO DE 16,9 M³/H	unid	1,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA 1,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 20 A 35 MCA, Q= 7,1 A 4,5 M³/H	unid	1,00
<b>REVESTIMENTO</b>		
VINIL TRAMADO 1,5MM	m2	210,00
REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 3 CM, ASSENTE COM MASSA	m2	10,64
MANTA PARA PISCINA EM VINIL	m2	134,00
CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	m2	84,60
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m2	84,60
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	176,25
<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>		
ESCAV.MECANIZ.DE AREA EM SOLO NAO ROCH.	m3	30,00
RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL	m2	200,00
ESTACA DE CONCRETO, CAPACIDADE 800KN	m	144,00
MOBIL.EQU/EQUIPAM.P/EST.M.CONCR.ATE 50KM	und	1,00
CONCR.ESTR.S/CONT.C/AGUA/ESG.FCK=20,0MPA	m3	30,00
ARMAÇAO EM ACO CA-50	kg	1732,00
ALVEN.BLOCO DE CONCRETO	m2	156,00
CONCR.ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGR.FCK=30,0MPA	m3	13,00
ARMAÇAO EM ACO CA-50	kg	10,42
CONCR.ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGR.FCK=30,0MPA	m3	2,62
CHAPISCO	m2	22,00
REBOCO	m2	22,00
ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	17,60
CAIXA D'ÁGUA 70.000L COM: GUARDA CORPO DE 3M DE ALTURA, CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFEÇÃO DO RESERVATORIO CONFORME PROJETO, SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO, PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3, ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI, ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA: UMA DEMÃO DE POLUIRETANO NA COR BRANCA	und	1,00
<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>		
LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE SOLO.	m2	250,00
RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO.	m2	250,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS.	m2	220,00
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	70,00
CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE	m	60,00
TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA	und	2,00
<b>PLAYGROUND</b>		
BALANÇO DUPLA	und	1,00
ESCORREGADOR BÁSICO	und	1,00
GIRA GIRA	und	1,00
GANGORRA DUPLA	und	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 123798/2021.

CAT nº 2136/2021 de 28/04/2021, página 9 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.






DATA DE EXECUÇÃO: 14/08/2020  
TÉRMINO: 15/03/2021

DECLARAMOS AINDA, QUE A EMPRESA ACIMA CITADA NADA TEM QUE DESABONE SUA ATUAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ O MOMENTO, E QUE ELAS APRESENTAM QUALIDADE E DESEMPENHO SATISFATÓRIOS.

*João Ricardo Machado*

JOAO RICARDO MACHADO  
DIRETOR  
ABATEDOURO DE BOVINOS LAGOA GRANDE  
15 DE MARÇO DE 2021



*[Handwritten signatures and initials]*

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123798/2021.

CAT n° 2136/2021 de 28/04/2021, página 10 de 10





97

## DECLARAÇÕES

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com





## DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022

**OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.**

VERGA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 32.168.543/0001-09, sediada a Rua Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Centro, Campo Largo – Paraná, por intermédio de seu representante, engenheiro Civil, Sr. Pedro Sebastião Ferreira, CPF Nº 394.548.609-25, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com



**ANEXO II**  
**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 – OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa VERGA ENGENHARIA LTDA, concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.





100

**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL**  
**(ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa VERGA ENGENHARIA LTDA, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com



101

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa VERGA ENGENHARIA LTDA., não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com





**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa VERGA ENGENHARIA LTDA, está enquadrada na categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.



---

**VERGA ENGENHARIA LTDA.**  
**Pedro Sebastião Ferreira.**  
**CREA PR 188797/D.**  
**Sócio.**



R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-5062| E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com



103

**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**


**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa VERGA ENGENHARIA LTDA, ~~não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.~~

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.





104

**ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

**Razão Social: VERGA ENGENHARIA LTDA**


**CNPJ/MF nº: 32.168.543/0001-09**

**Endereço: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200 Paraná**

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa VERGA ENGENHARIA LTDA, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Campo Largo, 21 de setembro de 2022.

  
VERGA ENGENHARIA LTDA.  
Pedro Sebastião Ferreira.  
CREA PR 188797/D.  
Sócio.

R.: Monsenhor Aloizio Domanski, 136, Sala 07, centro Campo Largo CEP 83.601-200

F.: 41) 9 9622-50621 E-mail: engcivilpedrosf@gmail.com