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DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Pavimentagdo Rua Joaquim Fabio De Souza
Local: Rua Joaquim Fabio De Souza — Itapoa/SC

AREA DA INTERVENCAO: 5.327,13m?
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PROJETOS

O Projeto de Pavimentacdo da Rua Joaquim Fabio De Souza, foi desenvolvido
através do levantamento topografico fornecidos pela Prefeitura de Itapod, sendo que,
0S projetos geomeétrico, de sinalizacéo e de pavimentacao desta rua fazem parte dos
documentos apresentados pela AMUNESC, juntamente com o Memorial Descritivo e
Orgcamento Estimativo.

Os servicos deverdao obedecer ao tracado, cotas, secOes transversais,
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos
e nas especificacdes de servigos.

A alocacdo de equipamentos necessarios a execucao dos servigos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitacdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servi¢cos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos.

Para o bom andamento dos servicos, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizagdo da empresa contratada para
a viabilizacdo das obras, devera ser incluido nos precos propostos para 0s Varios
itens de servigos que integram o presente memorial.

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administragdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para

executar, adequadamente, os servi¢cos que |lhes forem atribuidos.
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A contratada é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato, conforme Art. 71 da lei n°
8.666/93.

A contratada € responsavel pela disponibilizacédo e utilizacdo total de EPI's por
parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerdo por conta da empresa contratada para
realizacdo do servigo e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 75 da
lei n° 8.666/93

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais empregados,
conforme Art. 69 da lei n® 8.666/93.

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relagéo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apos aprovada a alteracao
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma

nao sera objeto de medicdo especifica.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendacdes basicas
para a pavimentacédo da Rua.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:
e 1° Projetos;
e 2° Memorial Descritivo;

e 3° Orcamento Estimativo.
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Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condigbes estipuladas neste memorial, os
codigos, normas e especificagdes brasileiras, quando cabiveis.
Devendo estar de acordo com as especificacdes do Manual de Pavimentacao

e Drenagem do Dnit — 2006, regulamentacdes do DNIT.

SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

Serdo obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 - Condi¢cbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indastria da Construcdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na
Execucédo de Obras e Servigos de Construcao.

Por tratar-se de obra na &rea urbana, fica sob encargo da contratada a
necessidade de implantacdo de canteiro de obras, sendo que o mesmo ndo sera
objeto de medicao especifica, devendo seu custo, se for necessério, estar incluso no
BDI como administracéo central.

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operacdes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessérias para
a execucdo dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho,
medidas, marcagdes, nivelamentos e locacdes dos servi¢cos, sinalizacdo apropriada
informativa, de orientacdo e limitacdo dos servicos, interdicdes parciais ou totais de
trechos de vias e comunicacdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados
dos servicos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade
de interdicdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do Departamento de Transito
do Municipio.

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacdo da
fiscalizagdo da Prefeitura, e sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes
para desviar o trafego do local das obras e servico. Devera, ainda, conservar em
perfeitas condicbes de seguranca, pontes provisorias de desvios, acessos

provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.
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N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacgéo de

transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infracdo, os mesmos deveréo
ser imediatamente removidos as expensas da contratada.

As operacdes de construcao e ou servico deverao ser executadas de tal forma
gue causem o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas

as obras ou servigos.

RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A contratada devera fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
de execucao dos servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacfes diversas,
tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo da Prefeitura devera decidir as questdes que venham surgir
guanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do
andamento, da interpretacao dos projetos e especificacdes, cumprimento satisfatorio
das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizacdo da Prefeitura ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo tome as
providéncias de inspecdo antes do inicio das operacoes.

Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizacao.

A fiscalizag&o da Prefeitura tera livre acesso aos trabalhos durante a execugéo
do servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
0s materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacdes de
projeto.

A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da Prefeitura nédo
isentara a contratada de quaisquer das suas obriga¢cdes prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacdo e seguranca das

obras/servigcos até o aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacao.
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O objeto seréd recebido definitivamente, por servidor ou comissédo designada

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,

apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacgéo do

objeto aos termos contratuais, conforme os art. 73 e 74, e observando o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93.

A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro).

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

normas a seguir:

VI.

VII.

Todos o0s materiais deverdo respeitar as Normas vigentes de
Pavimentacdo Asfaltica (NBR 11170 e NBR 11171 — Servicos de
pavimentacgao);

Manual de Pavimentagdo — DNIT/2006;

Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;

MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra sera de
primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

MAO DE OBRA - A mado de obra a empregar pela CONTRATADA
devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucédo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
para o servigo;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que nao
satisfagam as condigbes contratuais. Ficando a cargo da
CONTRATADA a demolicéo e a execucao dos trabalhos impugnados,
estando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas

providéncias.
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EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deveré estar disponivel na obra
para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.
ENSAIOS - Deverdo ser apresentados 0s seguintes ensaios, que
poderdo sofrer contraprova pela Prefeitura do Municipio:

Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material
espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME
080/94;

Ensaios de compactacao pelo método DNER-ME 129/94, com energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado;
Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método
DNIT 172/2016;

Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da
compactacao, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada,
em locais aleatorios (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).
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MEMORIAL DE CALCULO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentacdo da obra em questdo tem como objetivo definir a
secao transversal do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas
componentes, estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores

minimos e ou maximas das caracteristicas fisicas e mecéanicas destes materiais.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e

seguranca da obra ou do servico sera do executante.
A)  CALCULO DO N CARACTERISTICO

Classificou-se com Via Local, com o N= 5x10°.

Para o célculo das camadas do pavimento, foi considerado o CBR de 7%.

Definido o tipo de trafego que sera submetido o pavimento e determinado o
suporte representativo do subleito, obtemos as espessuras das camadas do

pavimento, representado na figura a seguir, com base em um periodo de projeto P=10

anos.:
Dimensionamento - Base Puramente Granular

Camada Material Espessura (cm)  CBR (%) Observagbes
Revestimento Blocos Intertravados de Concreto 8,0 Espessura definida em funcdo do trafego
Base Brita Graduada Simples 19,0
Reforgo Mo Aplicavel
Subleito 7,0

CAMADAS DO PAVIMENTO:

- Regularizacdo e compactacao;
- Base de brita graduada simples (BGS) — espessura da camada — 20 cm;
- Areia para assentamento do bloco de 16 faces — 5cm

- Bloco de 16 faces — espessura de 8 cm.
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SINALIZACAO E SEGURANCA DE OBRA EM VIAS URBANAS

Tem por finalidade advertir corretamente todos os usudarios sobre a
intervencao, regulamentar a circulacédo e outros movimentos para reduzir 0s riscos de
acidentes e congestionamentos. Deve seguir as especificacdes do Cddigo de Transito
Brasileiro.

1.0. REQUISITOS BASICOS DE SINALIZACAO

Para garantir os seus objetivos, a sinalizacdo deve estar limpa e em bom
estado, deve manter sua forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto
noturno, apresentar dimensfes e elementos graficos padronizados pelo CTB, ser
colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacdo, ser implantada de acordo
com critérios uniformes e de forma a induzir o correto comportamento do usuario, ser
implantada antes do inicio da intervencdo na via, ser totalmente retirada quando da
conclusdo da etapa de obra que néo tenha relacdo com a seguinte, ser totalmente
retirada da obra quando a etapa a que ela se refere for concluida.

1.1.Esquema basico
O percurso entre o primeiro sinal de adverténcia da obra e o ponto a partir do
gual o transito deixa de ser afetado, pode ser dividido nos seguintes trechos:
e Area de adverténcia;
e Area de canalizagio;
e Area de protecio a obra e

e Area de retorno a situagéo normal.

Area de Adverténcia:

O usuério deve ser informado sobre as alteracbes de circulacdo a frente.
Utilizam-se aqui, os sinais de adverténcia (A — 24 - Obras) sobre a existéncia e a
distancia da obra, que devera estar localizado a 300m, e a velocidade da via devera

ser baixada para 40 km/h.

Area de Canalizacio:
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Utilizar os dispositivos de sinalizagcdo auxiliares como: barreiras, tapumes,

cones, dispositivos luminosos e outros sinais que regulamentam os comportamentos
obrigatdrios (R-6a, R-7, R29).

Area de Protecédo a Obra:

N&o deve ser utilizada para depdésito de materiais e equipamentos destinados
a obra, afim de garantir a visibilidade da intervencédo. Dispositivos de uso temporario
(barreiras, tapumes, cones) e 0s sinais que regulamentam comportamentos
obrigatdrios (R-6¢, R-31);

Area de obras ou servicos:

Destina-se ao acesso somente dos trabalhadores e veiculos destinados a

execucao dos servicos.

Area de Retorno a situacdo normal:

Os usuérios séo reconduzidos as faixas normais da via, por uma faixa de
transicdo de pista e de informacdo sobre o fim das restricdes de transito. O
comprimento da faixa de transicao deve ser de no maximo 10 metros.

Utilizam-se aqui, dispositivos de uso temporario (cones, Tapumes) e 0s sinais
gue regulamentam a nova situacdo R-19, R-21e. Deve-se reconduzir o fluxo a via

original.

1.2.Seguranca de pedestres e do trabalhador

Como neste caso a obra interfere na passagem livre de pedestres, deve-se
providenciar sinalizacdo especifica para protegé-lo e orienta-lo.

As passagens provisorias devem ter separacao fisica entre pedestres e
veiculos, bem como entre pedestres e obras, e esta separacao € feita por cerca
provisoria em tela plastica.

A cerca proviséria em tela plastica tera altura de 1,00m, no minimo. A tela
devera ser confeccionada em PVC flexivel ventilada de alta resisténcia, na cor laranja
vivo. A fixacdo da cerca proviséria em tela plastica sera efetuada com a utilizacao de

barras de ferro @ 3/8”, cravadas no solo com 0,60 m de profundidade e espagamento
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de 2,50m entre uma barra e outra. A circulacédo de pedestre deve ser mantida limpa

e livre de obstaculos, caso ndo seja possivel, os obstaculos devem estar sinalizados.
As passarelas devem ter no minimo 1,50 de largura.
A sinalizacdo de seguranca ficara as custas da empresa vencedora da licitagdo

sem custos adicionais a Prefeitura.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com as orientagfes do
orgao financeiro ou padrao estabelecido pelo municipio. Ela devera ser confeccionada
em chapa plana galvanizada. As informacBes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para a fixacdo ou adesivacao nas placas. A placa devera ser afixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal da intervencao / obra.
Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacéo,
inclusive quanta & integridade do padrao e cores durante todo o periodo de execucédo
da obra.

1.2 Canteiro de Obra

O canteiro de obra serd moével, do tipo contéiner metalico. Devendo respeitar
rigidamente as exigéncias da NR-18. Devera abrigar: escritério da obra, sanitarios,
depdsito de materiais e ferramentas. O local que a empresa destinara ao uso do
escritério deverd manter o Diario de obra, o alvara de construgdo, uma via de cada
ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo
completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para
atualizacdo na obra. Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento

de seguranca dos trabalhadores, visitantes e inspetores.
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1.3 Demoli¢cbes

Para tornar possivel a execucdo do projeto, sera necessaria a demolicdo e
remocdao de elementos existentes, esses servicos devem ser submetidos a orientacao
da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, sendo executados de forma adequada e
criteriosa, a causar 0 menos transtorno possivel ao meio publico. Todas as

demolicBes estao indicadas no Projeto Geométrico.

2.4 Destinacéao

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte
(DMT) as informacdes fornecidas pela Prefeitura Municipal. Para o orgamento de

transporte de material de escavacéo e demolicédo foi aplicada a DMT de 5,00 Km.

3. PAVIMENTACAO

Nesta etapa teremos a area de trabalho e a area a receber revestimento de bloco
16 faces. A area de trabalho consiste na area a receber os blocos de 16 faces
acrescida de 0,30m em cada lado apdés a linha de meio fio, sendo considerada como

reforco de bordo.

3.1. ESCAVACOES
Havera corte de material conforme cortes transversais e longitudinais,
considerando volumes provenientes da pista de rolamento e das calgcadas.
O material proveniente da escavacdo do subleito (bota-fora) deverd ser

utilizado como aterro nas areas destinadas a calcadas, caso houver necessidade.

3.1.1. Equipamentos
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Para escavacao, remocao e transporte ao destino final de solos de 12 categoria

serdo utilizados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica,

motoniveladoras, pas carregadeiras e caminhdes basculantes.

3.1.2. Execucgéao

Todas as escavacdes devem ser executadas nas larguras, profundidades,
inclinacBes e declividades indicadas nos projetos. O inicio e o desenvolvimento dos
servicos de escavacdo dos materiais de 12 categoria deverdo obedecer
rigorosamente a programacao de obras estabelecida. A escavacdo sera executada
mediante a utilizacdo racional de equipamento adequado, que possibilite a execucao
dos servigos sob as condicdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serdo reaproveitados na obra, seréo
depositados em local da obra préximo ao de reutilizacdo, de maneira a nao prejudicar
a execucao de outras atividades.

Os materiais escavados que ndo serdo reaproveitados na obra, serao
transportados através de caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona,

até o destino final conforme definido no memorial descritivo.

3.1.3. Medicéao
Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte
do servico de escavacgédo de solo o transporte até o destino final do material escavado,

conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medicao separada.

3.1.4. Pagamento
Serd pago por volume geométrico de escavacgdo realizado em m?3 (metros
cubicos), considerando o preco unitario contratual. O prec¢o unitario deve incluir todos

0S equipamentos, as operacgdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
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impostos e 0s materiais utilizados na execug¢éo, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).
3.2. REGULARIZACAO

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto conforme cortes
transversais, longitudinais e planta baixa, especificados no Projeto Geométrico e de

Pavimentacdao.

3.2.1. Critério de quantificacdo do servico

Serd utilizada a motoniveladora que espalha e nivela o solo existente.
Posteriormente passa-se o trator de pneus em conjunto com a grade de disco e o
caminh&o pipa, que revolvem, misturam e umedecem o solo com a finalidade de obter
a umidade 6tima de compactacao.

Para finalizar executa-se a compactacdo do solo utilizando-se de rolo
compactador vibratério de um cilindro de aco liso.

Posterior a compactacédo solicita-se 0os ensaios do grau de compactacao que
deve ser apresentado pela empresa contratada, sem custo adicional ao valor final da
obra.

3.2.2. Pagamento

Ser4 pago por area geométrica de regularizagdo executada, em metros
guadrados, considerando o prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir
todos os equipamentos, as operagfes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos e 0s materiais utilizados na execug¢do, bem como o BDI

(Beneficios e Despesas Indiretas).

3.3. BASE (MATERIAL TIPO BRITA GRADUADA SIMPLES)
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Material com distribuicdo granulométrica bem — graduada, com didametro

maximo dos agregados ndo excedendo a 38mm e finos entre 3% e 9% (passante na
peneira n°200), que confere um bom intertravamento do esqueleto soélido e uma boa

resisténcia.

3.3.1. Execucéao

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades do projeto, além de ter recebido
prévia aprovacao por parte da fiscalizac@o. Eventuais defeitos existentes devem ser
adequadamente reparados antes da distribuicdo da brita graduada.

A execucdo da base compreende operacbes de mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou na central de
usinagem, bem como espalhamento, compactacdo e acabamento na pista
devidamente preparada na largura de projeto e nas quantidades necessdria para
atingir a espessura de projeto.

A compactacédo da brita graduada deve ser executada mediante 0 emprego de
rolos vibratorios lisos e de rolos pneuméticos de pressao regulavel.

O material utilizado para a confec¢do da base devera apresentar indice
Suporte Califérnia (DNIT 172/2016) superior a 100% e expansdo maxima de 0,3%,
com energia de compactac¢ao 2100%.

Os equipamentos utilizados para execucéo deste servico sdo: motoniveladora,
rolos compactadores, e carro tanque distribuidor de agua.

A camada de base de brita graduada deve ser executada com materiais que
atendam aos seguintes requisitos:

- Abraséo "Los Angeles" (METODO DNER-ME 35/98);
- Durabilidade (METODO DNER-ME 89/94);
- Equivalente de Areia (METODO DNER-ME 54/97).

A composicdo granulométrica da base devera estar enquadrada dentro das

especificacoes do DEINFRA SC-ES-P-11/2016, para este tipo de material. A
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porcentagem do material que passa na peneira n° 200 nao deve ultrapassar 2/3 da

porcentagem que passa ha peneira n° 40.

FAIXAS GRANULOMETRICAS RECOMENDADAS PARA BASES
PENEIRA % PASSANDO, EM PESO
ASTM Mm I 11 111 IV \% VI
2" 50,8 100 100
14" 38,1 90 -100 | 90 -100
I* 254 70 - 95 75-90 100 100 100 100
3/8" 95 30-65 40-75 | 50-85 | 60-100 - -
N° 4 4.8 25-55 30-60 [ 35-65| 50-85 [ 55-100 [ 70 -100
N° 10 2,0 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 | 40-100 [ 55-100
N° 40 0.42 8-20 15-30 15-30 | 25-45 [ 20-50 [ 30-70
N°200 | 0,074 2-8 5-15 5-15 5-20 6-20 8§-25

O agregado retido na peneira de 2,0 mm (n° 10) ndo devera ter particulas moles
nem impurezas nocivas, devendo apresentar perda maxima de 50% no ensaio de
desgaste por Abraséo Los Angeles (METODO DNER-ME-35/98).

A fragdo passante na peneira n°® 4 deve apresentar o equivalente de areia,
(METODO DNER-ME 54/97), superior a 50%.

A porcentagem de gréos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade

nao deve ser superior a 20%.

3.3.2. Inspecéo
Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente
examinados mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:
¢ Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na
pista pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME 080/94;
e Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado;
e Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT
172/2016;
e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da
compactacao, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada, em
locais aleatérios (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).
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3.3.3. Medicéao

Os servicos aceitos devem ser medidos de acordo com 0s critérios seguintes:

o A base deve ser medida em metros cubicos de material espalhado e
compactado na pista, conforme secao transversal de projeto, incluindo méo de obra,
materiais, equipamentos e encargos, além das operacfes de limpeza e expurgo de
ocorréncias de materiais, escavacdo, transporte, espalhamento, mistura e
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento na pista.

o No calculo dos valores dos volumes devem ser consideradas as
larguras e espessuras médias obtidas no controle geométrico.

o N&o devem ser considerados quantitativos de servigco superiores aos

indicados no projeto.

3.3.4. Pagamento

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos,
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operacfes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e 0s materiais utilizados na execuc¢do, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

3.4. Camada de Assentamento

Sobre o greide preparado sera lancada uma camada de areia para assentamento,
com espessura de 5,0cm. Sobre o colchdo de areia serdo assentados os blocos de
16 faces, obedecendo a declividade estabelecida pelo projeto, no caso de - 3,0%, em
duas rampas opostas. A areia devera ser limpa e sem material argiloso, devera ser

esparramada regularmente pela camada de brita na espessura correta.

3.5 PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPO 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
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A pavimentacdo deverd ser executada em lajota de concreto 35 Mpa. Devera
ser utilizado blocos com espessura de 8cm para a execucao na area total.

O tipo de lajota devera ser executado conforme as especificacdes de projeto.
O piso nao devera apresentar deformidades, sendo confeccionados industrialmente
em blocos macicos, vibropensados. As lajotas a serem utilizadas deverao apresentar
selo da ABPCP. As dimensdes dos blocos deverao ter espessura de 8 cm com 16
faces e de cor natural.

Esse tipo de pavimento, possui como caracteristicas, vida util longa e baixa
manutencao.

A espessura do colchdo deverd ser de 5cm, sendo prevista em projeto.
Anteriormente a este colchdo de areia deverd ser feita uma base de brita graduada,
sendo devidamente nivelados e compactados.

Devera ser feito o nivelamento e uniformizar a area onde sera assentado. Em
seguida devera ser a compactacdo da area. Em partes pequenas podem-se utilizar
soquetes, em areas maiores € preciso 0 auxilio da placa vibratoria ou rolo vibro
compactador;

Deveréao ser instaladas as guias de concreto para confinamento do pavimento.

Devera ser iniciado o assentamento das pecas por uma das extremidades.
Havendo a necessidade de recorte utilizar ferramentas adequadas.

Verificar constantemente o nivel e ajustar as pecas com martelo de borracha.
Os blocos deverao ser assentados das bordas da faixa para o centro e, quando em

rampa, de baixo para cima.

3.5.1 Distribuicédo dos Blocos

As pecas pré -moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de
preferéncia a margem. O namero de pecas de cada pilha deve ser tal que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espagcamento entre elas.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para deposito, empilhar as pecas
na propria pista, tendo -se o cuidado de deixar livre as faixas destinadas a colocacéo

das linhas de referéncia para o assentamento.
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3.5.2 Rejuntamento

O enchimento das juntas sera feito com po6 de pedra ou areia. O enchimento sera
feito esparramando-se uma camada de p6 de pedra ou areia de 2cm de espessura
sobre o calcamento e forcando -se o material, por meio de vassoura, a penetrar nas

juntas.

3.5.3 Protecdo, Verificacdo e Entrega ao Trafico

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento deverdo ser construidas
valetas provisérias que desviam as aguas de chuva, e ndo sera permitido trafego

sobre a pista em execucao.

3.5.4 Inspecéo:

Controle de Material

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes constituidas a
critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitacéo, desde que satisfacam

as seguintes condigoes:

a) O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas
caracteristicas, produzidos sob as mesmas condicdes e com 0S mesmos
materiais, cabendo ao fabricante a indicagdo dos conjuntos que atendam
estes requisitos;

b) O lote deve ser formado por no maximol600 m2 de pavimento a ser

executado.

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando
a identificacéo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o

desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
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De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a

amostra representativa.

A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 m2, e uma peca

adicional para cada 50 m2 suplementar, até perfazer o lote méximo de 32 pecas.

3.6 Verificacao Final da Qualidade

Apés executar cada trecho de pavimento definido para inspec¢do proceder a
relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo

para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Retirar o excesso de material com uma vassoura.

3.7DISTANCIAS DE BRITAGEM E USINAS DE ASFALTO

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte
(DMT) as distancias das britagens e usinas de asfalto localizados na regido, as quais
estdo devidamente licenciadas conforme indicado abaixo:

- Britagem e Usina de Asfalto — SC-415 — Garuva/SC, 89248-000 — 23,7 km;

- Britagem e Usina de Asfalto — Estr. Pirai, 3300, Vila Nova — Joinville/SC —
75,2 km;

- Britagem e Usina de Asfalto — Rod. SC-108 s/n Km 20, Vila Nova —
Joinville/SC — 67,0 km.

Para o orcamento de transporte de material granular adotou-se a média de

distancia entre as trés, resultando em DMT de 54,9 Km.

4 MEIO-FIO

Chama-se meio-fio o conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e
alinhadas ao longo dos bordos da pista.

Sera executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35 Mpa nas

dimensdes projetadas.
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Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a

sombra e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo
menos, 0s primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.
As pecas ndo serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento

antes do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.

Processo de assentamento:

Devera ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito
preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

AplOs 0 assentamento procede-se ao nivelamento das pecas, devendo-se
sempre conferir o prumo.

O ajustamento entre uma peca e outra sera feito com argamassa de cimento e
areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm.

As guias a serem assentadas ndo deverdo apresentar falhas nem depressoes,
com chanfro voltado para o pavimento.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na
extensdo indicada no projeto geométrico, sendo que a jun¢ao das pecas ao nivel do
passeio com as rebaixadas devera ser feita com pecas de meio fio, assentadas

inclinadas de modo a formar a jungéo entre os dois niveis.

Dimensodes:
Base = 15 cm
Altura =30 cm

Comprimento = 80 cm

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas
de concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a
fiscalizac@o copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes. Por se

tratar de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta



o
' o AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
do contratado e ndo serdo objeto de medicédo especifica, conforme Art. 75 da Lei n°

8.666/93.

Medicao:
O servico de meio-fio de concreto pré-moldado serd medido através da

determinacao da extensdo executada, em metros lineares.

Pagamento:
Sera pago por extensado executada, em metros lineares, considerando o preco

unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagOes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e 0s

materiais utilizados na execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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Guia (meio-fio) pré-fabricado

5 CALCADAS EM PAVER CINZA CLARO
5.1Compactacéo de aterro para execucao de calcada

Sera necessario executar aterro com espessura variavel ao longo do perfil,
deve ser executado com material de 12 qualidade, que devera ser nivelado e
compactado para entdo receber as camadas de pavimentacdo. A compactacao do
aterro das calgcadas com compactador de solo a percussdo sem necessidade de

controle Proctor Normal.

5.2Lastro de material granular
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Apbés compactacdo do solo da &rea a ser pavimentada, procede-se o

espalhamento da brita 01 e 02 e apGs espalhamento do material devera ser feita a
compactacdo com compactador de solo tipo placa vibratoria. Essa terd espessura de

15 cm apds a compactacao.
5.3Calcada em paver

Seré executada em PAVER com espessura de 6 cm, sobre coxim de areia com
espessura de 5 cm, rejuntado com argamassa de concreto 1:3. O PAVER devera ter
valor de resisténcia caracteristica estimada a compressdo para pecas de concreto
para pavimentac&o: 35Mpa a 50Mpa.

5.4Rebaixo em paver

Em locais onde havera acesso de automodveis, devera ser executado rebaixo

em paver, com camada de brita de 20cm apds a compactacao.
5.5Piso tatil direcional

Utilizar piso tatil direcional de concreto 25 x 25 cm, e = 2,5 cm, a locagéo da
posicao do piso tatil devera ser feita por teodolito eletrénico e piqueteamento com
estacas de madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanca
de direcdo, apos locacao, o piso tatil devera ser assentado sobre lastro de concreto,
com espessura de 8,5 cm, nivelado com a calcada de paver, conforme o Projeto
Urbanistico e as recomendacdes da NBR 16537/2016.

Imagem: Placa piso tatil direcional de concreto
Fonte: Internet
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5.6 Piso téatil Alerta

Utilizar piso tatil alerta de concreto, com dimensdes de 40x40 cm e 25x25 cm,
e = 2,5 cm, conforme o Projeto Urbanistico e as recomendac¢des da NBR 16537/2016.
A locacao da posicao devera ser feita por teodolito eletrénico e piqgueteamento com
estacas de madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanca
de direcdo, apos locacao, o piso tatil devera ser assentado sobre lastro de concreto,
com espessura de 8,5 cm, nivelado com a calcada de paver.

Imagem: Placa piso tétil de alerta
Fonte: Internet

6 SINALIZACAO VIARIA
6.1Sinalizac&o horizontal

A sinalizacdo horizontal sera feita com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, com espessura de 0,6 mm.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca
e livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados, através varredura

manual, quaisquer corpos estranhos presentes no pavimento.

Equipamento:

e Maquina demarcadora de faixas de trafego a frio.
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Execucao:

Empregar equipamento com reservatoério de tinta com capacidade minima de
20 litros, com dispositivo que permita a homogeneizagao da tinta no interior do
reservatorio; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da
faixa e de demarcacédo de faixas continuas ou tracejadas;

Preparar tinta e mistura de microesfera de vidro no tanque da maquina de
demarcacao viéria;

Sinalizac&o de seguranca na via/interrupcéo ou desvio do trafego de veiculos
em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro;

Limpeza de pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;

Calibracao do equipamento;

Demarcar faixas com corda e giz;

Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento airless em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcacéo viaria empurrada a mao com jatos par

tinta e microesfera.

Obs.: Para pintura de faixa de pedestre ou zebrados, utilizar fita crepe lateralmente

as linhas de demarcacao e aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de la

dentro das faixas demarcadas. Imediatamente apds aplicacdo de tinta, dispersar

microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca. Remover as fitas apos a secagem.

Controle:

A aplicacéo dos materiais s6 deve ser realizada quando:

A superficie a ser demarcada estiver limpa, seca e isenta de detritos, 0leos,
graxas ou outros elementos estranhos;

A pré-marcacdo se encontrar de acordo com o Projeto Urbanistico,
perfeitamente reta nos trechos em tangente e acompanhando o arco nos
trechos em curva;

O tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva
e com a umidade relativa do ar maxima de 90%;

A temperatura da superficie da via se encontrar entre 5°C e 40°C.
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Na aplicacdo das faixas retas, as larguras das marcas ndo podem divergir

daquelas fixadas no Projeto de Sinalizag&o.

A CONTRATANTE, a seu critério, exigird do fornecedor atestados emitidos por
laboratorio idéneo, que garantam a qualidade especifica das tintas fornecidas.
Podendo ainda, desde que marcado com a devida antecedéncia, observar no local os
testes e ensaios que achar conveniente. Exigir4, ainda a seu critério, certificados
emitidos por entidades publicas ou privadas, que atestem a capacidade da contratada
de bem executar 0s servicos.

O controle visual do servico sera exercido pela FISCALIZACAO, podendo, a
seu critério, rejeitar os servicos que ndo atendam as especificacbes, que serédo
refeitos sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.2 Sinalizacao vertical

A implantacdo de placas devera seguir o projeto e serd com postes em aco
galvanizado, com trava anti giro, em buracos de 55 cm de profundidade, escavados
com trado concha e chumbadores de concreto. A furagdo para fixacdo da placa na
parte superior, se farA& com acessOrios como: porcas, arruelas e parafusos
galvanizados.

Os suportes para fixacdo de uma placa serdo de 3,00 m. Conforme detalhe a

seqguir:
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Detalhe de fixac@o de poste galvanizado e placa.

A base da chapa metdlica da placa deve estar, sempre, a 2,10 m em relacéo
ao nivel do piso onde serd instalada. Também deve ser instalada com um angulo de
93° (noventa e trés graus) em relagéo ao sentido do trafego e com uma inclinagéo

vertical de 3° (trés graus). Conforme detalhe a sequir:
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Detalhe de éngule de fixagéo das placas.

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execuc¢ao das
calcadas, deve ser executado um furo com serra copo na calcada existente, e
posteriormente a instalagao realizar o fechamento e acabamento do passeio,

garantindo uma superficie sem imperfeicoes.
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7 LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalactes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as calcadas serdo limpas e cuidadosamente lavadas, ndo sendo
permitido o uso de solu¢cdes com acidos, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da obra.
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