



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital  
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 38520/2023  
Cód. Verificador: O93RIJ76

Pag. 1 / 1

## COMPROVANTE DE ABERTURA

**Requerente:** 12032980 - IMPLANTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.486.362/0001-86  
**Endereço:** RUA JOSE DOMAKOSKI, nº 407 **CEP:** 80.730-140  
**Cidade:** Curitiba **Estado:** PR  
**Bairro:** BIGORRILHO  
**Fone Res.:** Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** Não Informado  
**Responsável:**  
**E-mail:** **Fone Cel.:**  
**Assunto:** 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS  
**Subassunto:** 622 - CONTRARRAZOES  
**Data/Hora Abertura:** 01/11/2023 08:43  
**Previsão:** 16/11/2023  
**Finalidade:** Processo Interno

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

### Observação:

Contrarrazão referente a Concorrência nº 08/2023.

**ATENÇÃO:** A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: [itapoa.atende.net](http://itapoa.atende.net) - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

IMPLANTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
Requerente

Assinado digitalmente por  
**LAYRA DE OLIVEIRA:09755541900**  
01/11/2023 08:44:04

LAYRA DE OLIVEIRA  
Funcionário(a)

Recebido

ESTE DOCUMENTO FOTASSINADO EM 01/11/2023 08:44:03 00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp65423a09c9813>

## Contrarrazões - Implanta Engenharia - CP 08/2023



**De** Ricardo W. Machado <ricardomachado@implanta.eng.br>  
**Para** <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>  
**Cópia** Carlos Eduardo Egg Cruz <carlosetuardo@implanta.eng.br>  
**Data** 31-10-2023 16:56

 2023.10.31 - Contrarrazões - Fase de Habilitação (Assinado).pdf (~944 KB)

Boa tarde,

Encaminhamos em anexo as nossas contrarrazões da fase de habilitação da CP 08/2023.

Favor confirmar o recebimento.

--

Atenciosamente,

**Eng. Ricardo Machado**  
**Implanta Engenharia**  
(41)98480-6810/(41)3085-3653  
[ricardomachado@implanta.eng.br](mailto:ricardomachado@implanta.eng.br)  
[www.implanta.eng.br](http://www.implanta.eng.br)

## **CONTRARRAZÕES – FASE DE HABILITAÇÃO**

Curitiba, 31 de Outubro de 2023.

Ref: Contrarrazões da Fase de Habilitação do procedimento licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CP 08/2023.

À Comissão de Licitação

A Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, 407 – Bigorriho, Curitiba/PR, vem por meio desta apresentar as contrarrazões ao recurso da CDA ENGENHARIA LTDA apresentado na fase de Habilitação publicado no último dia 06 de Outubro de 2023, referente à Abertura da Sessão Pública do dia 16 de Outubro de 2023.

### **DA TEMPESTIVIDADE**

Há que se deixar claro a tempestividade desta contrarrazão, pois tendo em vista que a Notificação n°31/2023 foi expedida no dia 24/10/2023, e, portanto, conforme orienta o artigo 109 da Lei 8.666/93, o prazo recursal determinado é de 5 dias úteis.

Portanto, contado a partir da comunicação feita pela Comissão de Licitação, tem-se como prazo limítrofe hoje, dia 31/10/2023, sem delimitação de horário.

### **CDA ENGENHARIA LTDA**

A empresa em seu recurso apresentado se queixa e faz uma tentativa de justificar a falha em sua habilitação, alegando erro material.

De forma simples, tem-se como erro material o erro perceptível por um, ou mesmo, poderíamos chamar de erro grosseiro, onde há um erro de nome, troca de letras, até mesmo um erro de cálculo, desde que seja notável o equívoco. E, portanto, perfeitamente sanável.

Já no presente caso, temos que a empresa não apresentou as Notas Explicativas, que corresponde à exigência do Edital no item 7.6.3.2.

**7.6.3.2. Balanço patrimonial, acompanhado de notas explicativas e demonstrações contábeis acompanhado do termo de abertura e encerramento do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;**

Essa exigência não por acaso, advém da Norma Brasileira de Contabilidade, e portanto, deve ser apresentado na forma da Lei, conforme corretamente o Edital exige.

Não há o que falar em excesso de formalismo, pois as outras empresas concorrentes apresentaram sem dificuldades, é algo corrente.

Além disso, na longínqua hipótese da Comissão de Licitação cogitar acatar o recurso apresentado, há que se observar que as Notas Explicativas apresentada está assinada somente pelo contador responsável, em desacordo com o edital, por não possuir a assinatura do responsável legal, assim como também, há que se observar que o documento está com data recente, divergente com a data do balanço apresentado, o que torna impossível de termos um retrato fidedigno da habilitação econômico-financeira da empresa.

E por fim, vale relembrar a Comissão de Licitação, que conforme o memorial de cálculo dos índices contábeis apresentado pela CDA ENGENHARIA LTDA, como também por nós, ambos os resultados do índice de liquidez geral são menores que 1, inabilitando a empresa mais uma vez.

Portanto, conforme apontado acima, solicitamos a permanência da INABILITAÇÃO da empresa CDA ENGENHARIA LTDA, tanto por não possuir os índices contábeis exigidos, como também por não ter apresentado as Notas Explicativas conforme o edital exige.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição e aguardamos deferimento.



**IMPLANTA**  
ENGENHARIA

Atenciosamente,

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital  
**EGG SCHIER DA** por CARLOS EDUARDO  
**CRUZ:0484463993** EGG SCHIER DA  
**5** **CRUZ:04844639935**  
Dados: 2023.10.31  
16:58:39 -03'00'

---

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz  
Sócio - Administrador  
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D  
CPF:048.446.399-35  
RG: 8.362.551-1  
Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia  
Implanta Engenharia Ltda.  
Rua Carneiro Lobo, 570 17º andar Curitiba-PR  
Fone: 41-3085-3653 Fax:41-3042-3425  
[www.implanta.eng.br](http://www.implanta.eng.br)