


CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



EPO

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1979133907

NOME AFELIO EDUARDO DE OLIVEIRA		
DOC. IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CPF) 144.334.129-00		
CPF 144.334.129-00	DATA NASCIMENTO 04.07.1982	
FILIAÇÃO RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA		
TIPO DE VEÍCULO VEICULO DE TRÁNSITO		
PERMISSÃO A	ACC A	CAT. HAB. A
IN. REGISTRO 1	VALIDADE 12/2014	REABILITAÇÃO 14/07/2014

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL CURITIBA	DATA EMISSÃO 07/07/2014
-------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PARANÁ
DENATRAN **CONTRAN**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1979133907

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86 ✓

NIRE n.º 41207023909



10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP:80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrião, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), *sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.*

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3 O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N.º 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909



10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação de tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrião, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials on the right side of the document, including a large signature and the number 03 in a circle.

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909



10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º O Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:


- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N.º 4160889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 4160889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several initials.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten initials 'LMB' and 'RS' at the bottom right.



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "apud" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673. PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902785790. NIRE: 41600889673. IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º: Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º: Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673. PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902785790. NIRE: 41600889673. IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei nº 6.404/76).

CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.


E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.


Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.


CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:


Nome: FERNANDA GOMES KLAMAS
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.567.780-16


Nome: Paulo Gabriel A. Innocencio
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 104.525.689-97



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



Selo Digital Nº 69XJ8.XZ6at.cHZT-wTDFu.YNDuf
Válido esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de CARLOS EDUARDO
EGG SCHER DALOZZI (LDS) Dou. nº. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019
Em Testemunho

[Handwritten signature]

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE
Documento: 888.41 (VENC 07/06), Selo Notário: 690.00, Preenchido
com valor: 180,10, F.ACEP: 880.00 Total: R\$ 11,70



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.486.362/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2011
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLANTA ENGENHARIA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE DOMAKOSKI	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 80.730-140	BAIRO/DISTRITO BIGORRILHO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EJLC@EJLC.COM.BR	TELEFONE (41) 3085-3654
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/08/2023 às 13:32:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ~~certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.~~

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092709451657235067

Informação obtida em 02/10/2023 11:35:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials: a large signature, 'N', 'L', 'X', and a circled '11'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**



Certidão nº: 10.721.169

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:36 do dia 29/08/2023.

Código de autenticidade da certidão: C0DBC29025D241997B6F2A5FB0F4E3D780

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 27/11/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029328143-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**
Nome: **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **13.486.362/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de ~~responsabilidade do sujeito~~ passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:07:58 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2024.

Código de controle da certidão: **85D4.A634.C106.20BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
 CNPJ: 13.486.362/0001-86
 Certidão n°: 50623944/2023
 Expedição: 21/09/2023, às 20:14:17
 Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.486.362/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

W

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]
(15)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL



**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 06/09/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de setembro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.09.12
14:33:14 BRT

Emitida por: ANDRÉ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 7EE50818 ***

2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909 CNPJ 13.486.362/0001-86

NOME EMPRESARIAL

Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

NATUREZA DO LIVRO

Escrituração Contábil do Livro Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO

13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUÇÕES	845273205561105949 6	25/05/2023 a 24/05/2024	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	845273203823151980 0	18/01/2023 a 18/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.
67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/06/2023 às 12:43:08
32.6C.B1.BD.29.78.64.36
E8.F0.51.31.88.AD.51.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:09:53 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:275363009
72

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:19:31
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
 Período da Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 13.486.362/0001-86
 Número de Ordem do Livro 13
 Período Selecionado 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 01/01/2022 a 31/12/2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
CIRCULANTE		R\$ 5.803.200,12	R\$ 6.079.192,29
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.824.237,53	R\$ 1.309.009,52
CAIXA		R\$ 176.953,56	R\$ 10.109,80
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 153.547,03	R\$ 404.409,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.493.736,94	R\$ 894.490,40
CREDITOS		R\$ 3.978.962,59	R\$ 4.770.182,77
CLIENTES		R\$ 3.702.856,96	R\$ 4.333.391,22
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.700,20	R\$ 56.361,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 145.665,38	R\$ 154.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 23.343,13	R\$ 129.956,08
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.860.308,82	R\$ 1.909.666,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.739.154,69	R\$ 1.786.712,54
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 391.715,33	R\$ 376.922,78
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.347.439,36	R\$ 1.409.789,76
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
PASSIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.504.421,19	R\$ 1.314.845,09
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 257.414,33	R\$ 199.271,29
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 110.672,51	R\$ 52.529,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 146.741,82	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.441.573,77	R\$ 6.283.527,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.037.573,77	R\$ 5.879.527,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.890.256,53	R\$ 4.547.573,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59 DE 3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
00972

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:21:08 -03'00'

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 16:10:34 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem do Livro: **13**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (298.208,26)	R\$ (195.282,52)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 4.501.587,90	R\$ 4.599.073,10
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.103.929,99)	R\$ (1.834.077,49)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.942.523,71)	R\$ (806.902,08)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (11.196,79)	R\$ (113.034,77)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 443.937,41	R\$ 1.845.058,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.672,40)	R\$ (28.885,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (33.869,46)	R\$ (255.362,87)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.180,66)	R\$ (128.119,89)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 363.214,89	R\$ 1.432.690,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.751,12	R\$ (13.788,68)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,42	R\$ 2,21
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ (98.302,96)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 268.664,47	R\$ 1.418.904,26
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.921,19	R\$ 0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 283.585,66	R\$ 1.418.904,26
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (57.670,51)	R\$ (36.800,88)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica 3/ LP		R\$ (70.597,91)	R\$ (50.149,77)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:0484463993
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:11:00 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:22:12 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:22:12 -03'00'

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:0484463
9935

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:11:26 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade

Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

Período da Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 13.486.362/0001-86

Número de Ordem do Livro 13

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Assinatura: 1a1C7adgs no Daltanvooa Taqneya

LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS - R\$

(*) Saldo de Lucros Acumulados

(*) Lucro Líquido do Ano

(F) TOTAL

Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados

(F) TOTAL

(F) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Notas

5.037.573,77
1.331.953,61
6.369.527,38
(-) 490.000,00
(-) 490.000,00
5.879.527,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:2
7536300972

Assinado de forma
digital por JOSE
LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972
Dados: 2023.07.20
10:23:09 -03'00'





162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ: 13.436.302/0001-56 Inscr. Est.: 199562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/2022 a 12/2022

	Valor	%Perc
	01/2022 a 12/2022	
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	4.184.190,25 CR	100,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2,01 CR	100,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.151.949,56 DB	101988665,15
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	1.068.075,33 DB	100,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	244.349,99 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	490.000,00 DB	200,53
(=)	107.817,64 CR	44,12
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	431.147,06 CR	176,45
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	370.128,94 CR	151,41
(=)	61.026,12 CR	24,97
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos da Alienação de Imobilizado		
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes		
Pagamentos na Aquisição a Vista de Imobilizado		
Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários		
(=)	0,00	0,00
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	168.843,76 CR	69,10
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	19.199,90 CR	100,00
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	176.953,56 CR	1750,32
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	166.843,76 DB	1650,32

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:048446399
35

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:11:52 -03'00'

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20
10:24:00 -03'00'

VI



162-Implanta, Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

CNPJ: 13.436.321/0001-90 Insscr. Est.: 190942313-96

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:

- a) construção de edifícios (CNAE 41.10-4/00);
- incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação (CNAE 43.13-8/00) outras obras de engenharia civil (CNAE 43.99-5/99)
- construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 43.99-5/01); prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01); preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01) de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02); assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99); administração de obras (CNAE 43.99-1/01); montagem/desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02); obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01); locação (CNAE 68.10-1/02); realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); gestão de ativos intangíveis não financeiro, compreendendo administração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.46-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- a) As demonstrações financeiras de 31/12/2022 estão apresentadas em reais.
- b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender as necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CPC NBCFG 1000 (R1) que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
- b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.
- c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
- d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
- e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

Assinado de forma digital

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
 Dados: 2023.07.19 18:12:19 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.07.20 10:24:59 -03'00'



4. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicavel onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercicio apresenta o saldo apos a deducao do imposto de renda e contribuicao social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execucao de obras de construcoes civil e similares em contratos firmados com a administração publica nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos e o efetivamente dependido na execucao das obras.

**CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:048446399
35**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:12:45 -03'00'

**JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972**

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:25:52
-03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem do Livro: **13**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
NIRE: **41207023909**
CNPJ: **13.486.362/0001-86**
Número de Ordem: **13**
Natureza do Livro: **Escrituração Contábil do Livro Diário Geral**
Município: **Cunitiba**
Data do arquivamento dos atos constitutivos: **29/03/2011**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: **31/12/2022**
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **25102**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**
Natureza do Livro: **Escrituração Contábil do Livro Diário Geral**
Número de ordem: **13**
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **25102**
Data de início: **01/01/2022**
Data de término: **31/12/2022**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

**CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935**

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:13:19
-03'00'

**JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2753630097
2**

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:26:49
-03'00'

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

C.N.P.J. 13.486.362/0001-86

Registro: Junta Comercial do Estado do Paraná Nº 41207023909 Data 29/03/2011



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS**

PATRIMONIO LIQUIDO

PL = ATIVO - PASSIVO 7.988.859,08 - 1.705.331,70 = **6.283.527,38**

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Líquido 1.331.953,61 =
Patrimônio Líquido 6.283.527,38 **0,21**

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 7.865.904,83 =
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 **4,61**

LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante - Estoque 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 =
Ativo Total 7.988.859,08 **0,21**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

IS = Ativo Total 7.988.859,08 =
Passivo Exigível Total 1.705.331,70 **4,68**

VALOR PATRIMONIAL

VP = Patrimonio Líquido 6.283.527,38 =
Capital Social 404.000,00 **15,55**

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.06.19 09:22:51 -0500

Jose Luiz Ferreira de Andrade
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72


CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.06.19 08:37:23 -03'00'

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature and stamp)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 65678/2023

Validade: 11/11/2023

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Num. Registro: 51928

Registrada desde : 28/07/2011

Capital Social: R\$ 404.000,00

Endereço: RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 BIGORRILHO

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80730140

Objetivo Social:

(i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00) ; (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 46.73-7/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - Nome Civil: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-103027/D Data de Expedição: 24/04/2009

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA


Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 13486362000186

1 - Nome Civil: EROS SCHIER DA CRUZ

Carteira: PR-9292/D Data de Expedição: 29/08/1980

Desde: 13/04/2017

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 145424/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/05/2023 12:43:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

1720230004881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720230253605** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 04/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.** CNPJ: 19.280.828/0001-79

Rua: AV MANOEL RIBAS Nº: 84

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-020

Contrato: 18.025 celebrado em 13/11/2019 Vinculado a ART: 1720225540413

Valor do contrato: R\$ 1.125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R VIA VENETO Nº: 156

Bairro: SANTA FELICIDADE

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82020-470

Coordenadas Geográficas: -25,4078 x -49,322743

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 30/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

CNPJ: 19.280.828/0001-79

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 786,8 M2

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004881/2023

14/09/2023 21:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 1 de 16





A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, prestou, de forma satisfatória, para a A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA (CNPJ: 19.280.828/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº18.025.
2. Objeto do Contrato: Construção de Lojas Comerciais, Bairro Santa Felicidade, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Via Vêneto, 186 – Santa Felicidade – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA.
6. ART nº: 1720230253605.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Pessoal de obra		
1.1	Engenheiro	ms	11,00
1.2	Mestre-de-obras	ms	11,00
1.3	Almoxarife/Operador grua	ms	8,00
1.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	10,00
1.5	Serventes fixos de obra - limpeza, carga/descarga, betoneira, transporte de materiais	ms	11,00
2	Serviços iniciais/Adm		
2.1	Abrigo provisório de madeira	m ²	80,00
2.2	Tapume metálico	m ²	125,84
2.3	Locação de obra	m ²	235,19
2.4	Limpeza de terreno	m ²	770,00
2.5	Ligação provisória de energia	vb	1,00
2.6	Ligação provisória de água	vb	1,00
2.7	Demolição e bota fora de edificações existentes	m ²	120,00
2.8	Área de armazenamento de resíduos (PGRCC)	vb	1,00
2.9	Concertina	m	49,30
2.10	Locação de betoneira	mês	11,00
2.11	Locação de minigrua	mês	6,00

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
CNPJ: 19.280.828/0001-79

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do Protocolo: 28.1025/2023

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 2 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



2.12	Locação de andaime fachadeiro	mês	4,00
2.13	Locações diversas	mês	11,00
2.14	Tela fachadeira	m ²	387,00
2.15	Ferramentas e EPI's	mês	11,00
2.16	Cópias e Plotagens	mês	11,00
2.17	Materiais de consumo do canteiro de obras	mês	11,00
2.18	Elaboração de PGRCC	vb	1,00
2.19	Acompanhamento e fechamento de PGRCC	vb	1,00
2.20	Fiscalização de segurança do trabalho	mês	9,00
2.21	Laudo de vistoria cautelar vizinhos	un	2,00
2.22	Contas de consumo	mês	11,00
2.23	Alarme monitorado	mês	11,00
2.24	Caçamba de entulho	un	15,00
3	Movimento de terra		
3.1	Escavação mecânica em solo de 1a categoria	m ³	799,50
3.2	Reaterro manual sem compactação	m ³	799,50
3.3	Compactação mecânica de solo	m ²	799,50
4	Infraestrutura/Contenção		
4.1	Contenção		
4.1.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	85,00
4.1.2	Perfuração de estaca hélice contínua diâmetro 25 e 30cm	m	510,00
4.1.3	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	315,39
4.1.4	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	1184,64
4.1.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m ³	18,84
4.1.6	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m ³	18,84
4.2	Estacas		
4.2.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	48,00
4.2.2	Perfuração de estaca escavada diâmetro 25	m	12,00
4.2.3	Perfuração de estaca diâmetro 25 hélice contínua	m	44,00
4.2.4	Perfuração de estaca diâmetro 30 hélice contínua	m	22,00
4.2.5	Perfuração de estaca diâmetro 40 hélice contínua	m	99,00
4.2.6	Perfuração de estaca diâmetro 50 hélice contínua	m	110,00
4.2.7	Preparação de terreno para fundação	vb	1,00
4.2.8	Bobcat para auxílio na fundação	dia	1,00


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 26.1025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 3 de 16



Handwritten signatures and marks, including a large 'X' at the bottom right.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



4.2.9	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	107,06
4.2.10	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	555,54
4.2.11	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m ³	54,78
4.2.12	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m ³	54,78
4.2.13	Controle tecnológico do concreto para estacas de hélice contínua	m ³	54,78
4.3	Blocos		
4.3.1	Escavação manual de blocos	m ³	2,29
4.3.2	Lastro de brita, e=8cm	m ³	0,68
4.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	559,32
4.3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	16,85
4.3.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	2,29
4.3.6	Bombeamento do concreto	m ³	2,29
4.3.7	Controle tecnológico do concreto	m ³	2,29
5	Superestrutura		
5.1	Vigas subsolo (04)		
5.1.1	Escavação manual de vigas	m ³	12,23
5.1.2	Lastro de brita, e=8cm	m ³	4,82
5.1.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	110,33
5.1.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	48,35
5.1.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	812,91
5.1.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	12,23
5.1.7	Bombeamento do concreto	m ³	12,23
5.1.8	Controle tecnológico do concreto	m ³	12,23
5.2	Pilares		
5.2.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	303,07
5.2.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	164,22
5.2.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	564,71
5.2.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	19,41
5.2.5	Bombeamento de concreto	m ³	19,41
5.2.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	19,41
5.3	Vigas térreo (05)		
5.3.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	272,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 4 de 16



Handwritten signatures and initials.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

AV. Manoel Ribas, 84
 747

5.3.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	243,56
5.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2688,44
5.3.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	24,19
5.3.5	Bombeamento de concreto	m ³	24,19
5.3.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	24,19
5.4	Vigas segundo pavimento (06)		
5.4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	184,92
5.4.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	177,78
5.4.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	1430,73
5.4.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	14,02
5.4.5	Bombeamento de concreto	m ³	14,02
5.4.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	14,02
5.5	Vigas cobertura (07)		
5.5.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	212,75
5.5.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	174,78
5.5.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	982,26
5.5.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	13,80
5.5.5	Bombeamento de concreto	m ³	13,80
5.5.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	13,80
5.6	Lajes		
5.6.1	Escoramento metálico	m ²	849,13
5.6.2	Laje pré-moldada protendida com EPS, h=12cm, capeamento 4cm, sem escoramento	m ²	560,31
5.6.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	288,82
5.6.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	220,72
5.6.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2343,42
5.6.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	40,43
5.6.7	Bombeamento de concreto	m ³	40,43
5.6.8	Controle tecnológico do concreto	m ³	40,43
6	Instalações hidrossanitárias		
6.1	Mão de obra instalações hidrossanitárias	m ²	770,79
6.2	Água Fria		
6.2.1	Caixa hidrômetro	un	1,00
6.2.2	Tubo de PVC AF 25mm	m	184,30
6.2.3	Ponto de água fria	pt	21,00
6.2.4	Vaso Sanitário caixa acoplada p/ PNE	un	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 172023000481 de 14/09/2023, página 5 de 16

CREA-PR

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

6.2.5	Vaso Sanitário caixa acoplada normal	un	1,00
6.2.6	Lavatório com coluna e com válvula	un	7,00
6.2.7	Chuveiro + registr	un	4,00
6.2.8	Registros de água fria	un	7,00
6.2.9	Caixa d'água em polietileno 1.000 litros	un	4,00
6.2.10	Base para caixa água	un	4,00
6.2.11	Bóia para caixa água 3/4"	un	4,00
6.2.12	Flanges e registro caixas água	un	4,00
6.2.13	Bancada em granito pronta com cuba de inox embutida	un	3,00
6.2.14	Torneira fechamento automático cromado PNE (Pressmatic)	un	7,00
6.2.15	Torneira de bancada	un	3,00
6.2.16	Válvula para bancada	un	3,00
6.3	Esgoto		
6.3.1	Ralos sifonado internos	un	4,00
6.3.2	Tubo de PVC ESGOTO 150mm	m	35,56
6.3.3	Tubo de PVC ESGOTO 100mm	m	66,71
6.3.4	Tubo de PVC ESGOTO 75mm	m	59,50
6.3.5	Ponto de esgoto primário	pt	11,00
6.3.6	Ponto de esgoto secundário	pt	7,00
6.3.7	Caixa de inspeção de esgoto d=40cm	un	3,00
6.3.8	Ligação de esgoto predial na rua	un	1,00
6.4	Água Pluvial		
6.4.1	Ralos sifonado externos	un	10,00
6.4.2	Ponto primário AP	pt	10,00
6.4.3	Tubo de PVC AP 100mm	m	122,96
6.4.4	Tubo de PVC AP 150mm	m	42,00
6.4.5	Tubo de PVC AP 200mm	m	30,00
6.4.6	Caixa de captação de AP com grelhas	un	5,00
6.4.7	Grelhas 20x20 de captação de AP	m	14,40
6.4.8	Poço de visita AP	un	3,00
6.4.9	Ligação AP na rede da rua	un	1,00
6.5	Ventilação		
6.5.1	Terminal de ventilação 100mm	un	7,00
6.5.2	Terminal de ventilação 75mm	un	3,00
6.5.3	Tubo de PVC Ventilação 100mm	m	84,00
6.5.4	Tubo de PVC Ventilação 75mm	m	48,00
7	Instalações elétricas/lógica/telefone		
7.1	Mão de obra Elétrica	m ²	770,79
7.2	Caixa tipo "NS" - 1200x700x260mm	un.	1,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



7.3	Quadro de Distribuição - QDG, 600x600x250mm. Com barramento de 38,10mmx3,97mm para 405 A, com um disjuntor tripolar de 175A e espaço reserva para mais dois disjuntores de até 200A	un.	1,00
7.4	Caixa tipo "EN" - 570x490x260mm	un.	2,00
7.5	Caixa tipo "CN" - 450x350x200mm - QD-BOMBAS-13R	un.	1,00
7.6	Caixa Padrão Telebras "N 5" - 800x800x120mm	un.	2,00
7.7	Caixa Padrão Telebras "N 3" - 400x400x120mm	un.	12,00
7.8	Centro de Medição Modular - CMM - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01		
7.8.1	Modulo de Barramento - Com barramento médio para no mínimo 12 medidores, 175 A mínimo. - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	1,00
7.8.2	Modulo de Medidores - 3 medidores por módulo - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	4,00
7.8.3	Quadro de baixa tensão, 360x522x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-01	cj.	3,00
7.8.4	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-03	cj.	1,00
7.8.5	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-04	cj.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 261028/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 7 de 16



Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten number 34 in a circle.



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.6	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED.	un.	11,00
7.8.7	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO, INSTALADO 2,00m DO PISO ACABADO. USO EXTERNO	un.	18,00
7.8.8	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO.	un.	1,00
7.8.9	LUMINÁRIA LED PARA USO EXTERNO - IP67 - MONTADA EM POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 3,0m DE ALTURA.	un.	1,00
7.8.10	Projetor LED de fecho assimétrico: Mach 5 LED ASSIM 4K 20 LED 500mA 60° - 13.690lm, 127-277V, IP 68	un.	3,00
7.8.11	Mini rack de lógica, fechado, 12Ux600mm	cj	1,00
7.8.12	Duto Flexível de PEAD Ø1.1/2"	m	182,00
7.8.13	Duto Flexível de PEAD Ø2"	m	350,00
7.8.14	Duto Flexível de PEAD Ø4"	m	14,00
7.8.15	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 60x60x60cm	pç	2,00
7.8.16	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 30x30x30cm	pç	2,00
7.8.17	Caixa de passagem de sobrepor em alumínio, com tampa lisa. 30x30x12cm	pç	3,00
7.8.18	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	38,50
7.8.19	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	17,50
7.8.20	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	3,50
7.8.21	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consulta Pública, informando o número do Protocolo: 261025/2023

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 8 de 16



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



7.8.22	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	7,00
7.8.23	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	10,50
7.8.24	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1.1/2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	4,00
7.8.25	Caixa de derivação tipo condutele, Ø2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	3,00
7.8.26	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø1.1/2"	pç	5,00
7.8.27	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2"	pç	3,00
7.8.28	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2.1/2"	pç	10,00
7.8.29	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e um módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	9,10
7.8.30	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e dois módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	4,00
7.8.31	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho, um módulo de interruptor de tecla simples 10 A e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	16,10
7.8.32	Caixa de embutir 4"x2" em alvenaria, suporte, espelho e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	21,70
7.8.33	Caixa octogonal 4"x4" de embutir em alvenaria ou de sobrepor em laje	pç	68,60
7.8.34	Chumbador rosca interna 1/4", tipo "CB", sem parafuso	pç	280,00
7.8.35	Arruela lisa em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.36	Arruela de pressão em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.37	Parafuso cabeça de lentilha autotravante 1/4" x 5/8"	pç	280,00
7.8.38	Porca sextavada 1/4"	br	280,00
7.8.39	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	28,00
7.8.40	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	84,00
7.8.41	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	250,00
7.8.42	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	200,00
7.8.43	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido	br	25,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultar Publicas, Informando o número do Protocolo: 26.1025/2023

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 9 de 16



[Handwritten signature]

[Handwritten number 36]

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



	anti-chama		
7.8.44	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido anti-chama	br	25,00
7.8.45	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	63,00
7.8.46	Eletroduto em PVC rígido, classe B, na cor vermelha, em barra de 3m.	pç	10,50
7.8.47	Central de detecção de incêndios, com certificação de norma, compacta, controlada por microprocessador para ligação de até 252 endereços. Suporta ligação em rede e interligação com até 32 centrais de incêndio. Entrada para portas em série RS232 e RS485, possibilidade de acesso dos dados gravados através de ponto remoto. Consumo de 150W, capacidade da bateria: 2x12V, 26Ah e alimentação de emergência de até 72h. Suporte para 4 laços. Possui 48 grupos de indicadores, cada um com um LED vermelho + amarelo.	un.	1,00
7.8.48	Fonte de alimentação auxiliar com gabinete vermelho, regulada de 24 Vcc, 6 A, 4 circuitos de saída, alimentação em 120 Vca.	un.	1,00
7.8.49	Módulo de entrada e saída, com 1 entrada monitorizada. Saídas de relé: 1 saída. Saída de relé classificação 30V CC/2A, podem ser configuradas como monitorizadas, alimentação individual de 24VCC. Carregamento dos contatos 30VCC/2A e 30VCA/2A.	un.	1,00
7.8.50	Acionador manual, reajustável, vermelho, botão de alarme com placa de vidro.	un.	1,00
7.8.51	Sirene audiovisual compacta. Tensão de operação 20 a 27VDC, pressão sonora 80 a 95dB, 0,260kg, tempo de vida: 100.000 flashes	un.	1,00
7.8.52	Bateria recarregável selada 12V, 12Ah, de chumbo ácido para abastecimento de energia de emergência.	un.	1,00
7.8.53	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90°C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	375,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do processo: 261029/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 10 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



7.8.54	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isola�o EPR 90�C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	900,00
7.8.55	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isola�o EPR 90�C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	600,00
7.8.56	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	30,00
7.8.57	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	36,00
7.8.58	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	24,00
7.8.59	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor verde, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.60	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor azul clara, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.61	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor cinza, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	84,00
7.8.62	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor vermelha, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.63	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor branca, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.64	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor amarela, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00

A autenticidade e a validade desta certid o deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas P blicas, informando o n mero do protocolo: 261025/2023.

CAT n  1720230004881 de 14/09/2023, p gina 11 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



7.8.65	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.66	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.67	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.68	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.69	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor azul clara, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.70	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor cinza, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.71	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.72	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor branca, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.73	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolação PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	168,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 12 de 16



11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (33)

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



7.8.74	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor verde, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.75	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor vermelha, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.76	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, classe tensão 750V, isolamento PVC 70°C, cor amarela, livre de halogênio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.77	Cabo telefônico interno CCI 50-2, 50mm ² de diâmetro, isolado com PVC e revestimento externo em PVC, conforme NBR 9886	m	280,00
7.8.78	Arame guia	m	280,00
7.8.79	Cabo multi-lan de 4 pares trançados composto de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul.	m	100,00
7.8.80	Cabo para sinal e detecção de incêndio, formado por dois condutores de cobre eletrolítico, seção 1,5 mm ² , torcidos paralelamente, blindados, com cobertura em PVC/E na cor vermelha, classe 105°C	m	60,00
7.8.81	Cabo multipolar para alimentação dos módulos E/S em 24Vcc, formado por condutores de cobre eletrolítico, com 2 veias (preto e vermelho) com cobertura em PVC, antichama, 450/750V, conforme NBR13249	m	15,00
8	Paredes e painéis		
8.1	Alvenaria, espessura 14cm, em tijolos cerâmicos	m ²	803,45
8.2	Vergas e contra-vergas	m	56,00
8.3	Parede corta fogo	m ²	103,13
8.4	Alvenaria da platibanda	m ²	92,62
8.5	Parede em bloco de cimento removível	m ²	167,70
8.6	Tijolo de vidro 19x19	m ²	26,24
9	Esquadrias de madeira		
9.1	Kit porta pronta 80x210	un	12,00
9.2	Kit porta pronta 60x210	un	1,00
10	Esquadrias de alumínio e vidros		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 13 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



10.1	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostatica branca (0,6x0,6) basculante	un	12,00
10.2	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostatica branca (0,2x0,6) basculante	un	1,00
10.3	Box banheiros	m ²	9,45
10.4	Estrutura e vidros da vitrine com portas inclusas - vidro TEMPERADO 10mm liso	m ²	77,04
10.5	Porta em alumínio cisterna	unid	1,00
11	Esquadrias de ferro		
11.1	Alçapão	un	3,00
11.2	Guarda-corpo área externa h=1,10 m vidro TEMPERADO 10 mm liso	m	28,60
11.3	Corrimão escadaria e rampa (h=0,92 m) em inox	m	52,08
11.4	Corrimão escadaria área externa com parapeito (h=1,10 m) em inox	m	58,70
11.5	Gradil de ferro	m ²	28,60
12	Revestimentos de piso		
12.1	Porcelanato antiderrapante 60X60 assentado em argamassa ACIII	m ²	110,26
12.2	Porcelanato 60x60 interno	m ²	416,29
12.3	Rodapé cerâmico porcelanato antiderrapante	m	19,00
12.4	Rodapé cerâmico porcelanato interno	m	184,70
12.5	Contrapiso	m ²	416,29
12.6	Base de brita compactada para lastro de concreto (térreo B, lixeira e cisterna)	m ³	3,95
12.7	Lastro de concreto com aditivo hidrófugo (lixeira e cisterna)	m ²	22,50
12.8	Pavimentação em paver (8cm) sobre coxim de areia	m ²	1234,93
12.9	Meio-fio em concreto e guia-rebaixada em concreto	m	34,75
12.10	Calçada em paver 6cm	m ²	78,19
13	Revestimentos de parede e teto		
13.1	Chapisco	m ²	2515,65
13.2	Emboço e reboco	m ²	2515,65
13.3	Porcelanato em régua com argamassa ACIII	m ²	74,48
13.4	Forno em dry wall estruturado na cor branca	m ²	109,70
14	Pinturas		
14.1	Emassamento acrílico	m ²	1757,13
14.2	Pintura látex acrílica	m ²	1293,13
14.3	Pintura Epoxi aplicada com pistola cor gelo	m ²	464,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 14 de 16



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



31519XR2
3282128

14.4	Pintura Projetada cor areia	m ²	758,52
14.5	Pintura garagens e demarcação paredes	vb	1,00
15	Cobertura		
15.1	Cobertura metálica em perfil leve	m ²	315,19
15.2	Telha metálica pós pintada	m ²	315,19
15.3	Cumeeira pós pintada	m	26,75
15.4	Calhas	m	57,20
15.5	Rufos	m	102,60
16	Impermeabilizações		
16.1	Impermeabilização de baldrame com tinta betuminosa	m ²	58,40
16.2	Impermeabilização de laje com manta alumínio 3mm	m ²	12,06
16.3	Impermeabilização de área úmida com manta 4mm	m ²	103,90
16.4	Impermeabilização de paredes garagem com cristalizante para concreto	m ²	149,70
16.5	Lastro de brita e bedim de proteção paredes garagem	m ³	29,94
16.6	Impermeabilização da caixa de contenção com argamassa polimérica	m ²	1032,25
17	Elementos decorativos e outros		
17.1	Barras PNE 70cm	un	6,00
17.2	Fita antiderrapante em degraus e rampa	m	128,66
17.3	Papeleiras	un	7,00
17.4	Dispenser cromado para toalha de papel	un	7,00
17.5	Toalheiro	un	7,00
18	Incêndio		
18.1	Extintor pó químico ABC 4kg	un	8,00
18.2	Abrigo para hidrantes com magueiras, chave storz, conexões e esguicho	un	3,00
18.3	Placas de sinalização de pânico	un	28,00
18.4	Iluminação de emergência	un	30,00
18.5	Mão de obra para instalação de hidrantes, extintores e linhas de FG	m ²	786,80
18.6	Hidrante de recalque calçada	un	1,00
18.7	Linhas de FG para incêndio	m	103,75
18.8	Sistema de 10.000 litros	un	2,00
18.9	Bóia Caixa D'água	un	2,00
18.10	Flanges e registro sistema	un	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do Protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 15 de 16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA



18.11	Moto bomba de incêndio	un	2,00
18.12	Moto bomba Jockey	un	1,00
19	Gás		
19.1	Rede de gás	m	21,00
20	Vidros		
20.1	Espelhos	m ²	2,80
21	Ar-condicionado		
21.1	Instalações para ar-condicionado	pt	6,00
22	Paisagismo		
22.1	Gramma São Carlos	m ²	520,00
23	Limpeza final de obra		
23.1	Limpeza final de obra	m ²	786,80
24	Diversos		
24.1	Execução de caixa de contenção de cheias	m ²	115,62
24.2	Rampa de acesso com ladrilho antiderrapante	m ²	36,00
24.3	Instalação de lixeira	un	1,00
24.4	Muros completos com 2,2m	m ²	283,84

9. Período de execução dos serviços: 01/12/2019 à 30/11/2020.

Curitiba, 31 de agosto de 2023.

A.W. BRANCO
 SERVICOS DE APOIO
 LTDA:192808280001
 79

Assinado de forma digital por
 A.W. BRANCO SERVICOS DE
 APOIO LTDA:19280828000179
 Dados: 2023.08.31 18:34:47
 +03'00'

Alexandre Wood Branco – CPF: 851.753.909-53

Sócio Administrador da A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 28.1025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 16 de 16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210007766

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20153528887** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo da ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.208,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 38.1348/2021

CAT nº 1720210007766 de 27/11/2021, página 1 de 12



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado



1720210007766

Conselho Regional da Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: 1720195387442 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO**

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; 2- Execução Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; 3- Execução Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 KM2; 4- Execução Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; 5- Execução Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; 6- Execução Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; 7- Execução Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; 8- Execução Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; 9- Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; 10- Execução Execução de obra de instalações de sistema de água potável, 2208,5 M2; 11- Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; 12- Execução Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; 13- Execução Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 2 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.**, executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE.**

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida - Riozinho
- Irati - PR. CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (recebimento provisório) e **28/07/2020** (recebimento definitivo);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do processo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 3 de 12



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signature and date: 1/10

1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

TEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	MJ	720,00
1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	731,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETAMENTO	M2	731,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA QUE LENCORRE PELA ESCAVACAO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4249,20
2.6	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM LANTINA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P. PECAS CONCRETO ARM. REFR. EM INCL. MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3	SUPRAESTRUTURA		
3.1	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, INCLUSIVE INSTALACOES, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	13380,50
3.4	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2227,50
3.5	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO - CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M, E=8CM, C/LAJOTAS E CARC/CONC. FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REPR. 3A) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M2, VAOS ATE 7,50M	M2	1649,22
4	COBERTURA		
4.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSIVE JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	104,96
4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5	ALVENARIA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 4 de 12

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 V.F.7, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRACO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5 PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FARRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,24
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOA e=3cm H= 25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIQLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO DO NATURAL EM "1" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D. VIDRO TEMPERADO	UN	12,00
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

A autenticidade e a validade desta cartilha deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3813462021

CAT nº 172021000766 de 27/12/2021, página 5 de 12

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PARANÁ

9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	33,84
9.9	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIENCIA FISICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMAO S, C/ 1 DEMAO DE ZAPCÃO P. CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA TRES DEMAO S	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	2311,35
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS TRES DEMAO S	M2	2311,35
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTE M SAIDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 20L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X170CM COM RES STORZ GLOBE ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M REDUÇÃO DE 2.1/2" 2.1/2" E BSG BICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERA SER UTILIZADA LOUCA BEGE COM EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA D'AGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILINDRICO CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POÇO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM ONDULO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,60

A autenticidade e a validade desta cotação deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 8 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

465
26

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM LOUCA BFGÉ PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MIC TÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA PA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREIADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM COM TUBO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM TUBO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTAVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONFEIRA LIQUIDA C/ SUORTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VALVULA DE DESCARGA - DOZOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/ CILINDROS E MED 60X50CM EM TERNOL, INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1 1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES			
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do processo: 361346/2021.

CAT nº 172021000766 de 27/12/2021, página 7 de 12

CREA-PR



12.49	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.53	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.54	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.70	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.71	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.72	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.73	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.74	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.75	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.76	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.77	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.82	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.83	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <http://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 8 de 12




CAIXAS				
13.27	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO F FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00	
13.28	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13	INST. ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E CABEAMENTO ESTR.			
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00	
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00	
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00	
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450 750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANT-CHAMA E 1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM 2 1/2" - INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00	
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 50MM 2 1/2" - INCL. CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00	
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM 2 1/2" - INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00	
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO ESCORAMENTO	M3	20,00	
13.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PROJETO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCL. V. E CONEXOES - D= 50MM (2")	M	20,00	
13.13	ARMAÇAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSÃO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00	
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X2 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPL T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM'S MANT. PARA MANOBRAS (MANOBRAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00	
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00	
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00	
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	
13.25	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	
13.26	INTERRUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00	
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00	
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPL T H=11M E CARGA NOMINAL 700KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	
13.33	TOMADA 2P+T 16A, 250V P/PLUGUE, C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/ PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <http://www.crea-pr.org.br/> / Certidões Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 9 de 12

CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER BOLA LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER BOLA LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELÉTRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO E TÊRMINA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PART DA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDBADA 300 A 400A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDBADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMINIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120(70) MM²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 36.1346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 10 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura


769
A
16/09/2021

ATERRAMENTO E PROTEÇÃO			
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, COM BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.72	PARA RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
AR CONDICIONADO			
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO			
13.74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM - 1 UNCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM - 1 UNCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM - 2 UNCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
13.77	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4 - 60X60X100MM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 - 40X40X100MM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X50CM - SOB PEDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2 - 20X20X100MM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG - 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA) PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4", 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PÇ	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PÇ	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PÇ	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PÇ	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO E EXTERNO/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM 62,5/125 - 2,5 MTS	PÇ	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, PIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PÇ	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIMENTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORIAÇÃO OU FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1.5M	PÇ	66,00
	PATH PANEL COM 24 TOMADAS RJ 45 CAT. 5E	PÇ	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PC	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 06 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PÇ	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 2510	PÇ	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultoria Pública, Informando o número do protocolo: 381346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 11 de 12

CREA-PR



	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PC	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PC	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADOURAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SECTADA, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 35 MPa 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.

[Handwritten Signature]
Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA PR-153 558/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 12 de 12

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220000026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: **1707310530**

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20191221647** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **29/03/2019** Baixada em: **23/12/2021** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **KLW INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** CNPJ: **05.614.684/0001-35**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU** Nº: **469**

Complemento: **SALA 302** Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-000**

Contrato: **19.001** celebrado em **08/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 4.000.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **5.206,14** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R PROFESSOR ULISSES VIEIRA** Nº: **427**

Bairro: **PORTAO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80320-112**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/03/2019** Conclusão efetiva: **30/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO COMPLETA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE 5.206,14M².

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000026/2022

06/01/2022 11:22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3711302021

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 1 de 6



(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000026

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 371130/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 08/10/12022, página 2 de 6





Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a KLV Incorporações e Participações Ltda. (CNPJ: 05.614.684/0001-35) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº19.001.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial Vía UV, Bairro Vila Izabel, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Professor Ulisses Vieira, 427 – Vila Izabel – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: KLV Incorporações e Participações Ltda.
6. ART nº: 20191221647.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Serviços iniciais/Adm		
1.1	Abrigo provisório de obra	m ²	150,00
1.2	Tapume em telha metálica	m ²	152,00
1.3	Locação de obra	m ²	468,00
1.4	Placa de obra	unid	1,00
1.5	Execução de base para elevador cremalheira	vb	1,00
1.6	Bandejão fixo	m	156,35
1.7	Bandejão móvel	m	282,70
1.8	Área de armazenamento de resíduos	vb	1,00
2	Movimento de terra		
2.1	Escavação de terra	m ³	7.500,00
2.2	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m ²	1.000,00
3	Infraestrutura/Contenção		
3.1	Montagem de amadura estacas contenção	kg	29.200,00
3.2	Concreto estrutural dosado em central estacas contenção	m ³	274,00
3.3	Arrasamento de cabeça de estacas contenção	unid	199,00
3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m ²	517,96

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 08/01/2022, página 3 de 6



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom right.

KLW

Incorporações & Participações Ltda.



ESTACAS - OK

3.5	Montagem de armadura viga de contenção	kg	4.586,50
3.6	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m³	43,78
3.7	Montagem de armadura estacas	kg	1.565,44
3.8	Concreto estrutural dosado em central estacas	m³	165,12
3.9	Escavação de blocos e baldrame	m³	191,27
3.10	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	61,00
3.11	Lastro de brita, e=8cm	m³	40,88
3.12	Fôrma com tábuas para fundações, utilização 3x	m²	510,98
3.13	Concreto estrutural dosado em central	m³	243,39
3.14	Montagem de armadura blocos e baldrame	kg	13.544,64
4	Superestrutura		
4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 5x	m²	9.971,12
4.2	Corte, dobra e montagem de armadura "in loco"	kg	114.711,88
4.3	Laje pré-moldada para forro	m²	300,00
4.4	Concreto estrutural dosado em central para pilares, vigas e lajes de piso	m³	1.605,65
4.5	Cordoalha CP190 engraxada para protensão	kg	21.708,04
4.6	Protensão de cordoalha	kg	21.708,04
5	Instalações hidrossanitárias		
5.1	Mão-de-obra hidráulica	m²	5.206,14
5.2	Mão-de-obra drenagem	m²	1.000,00
6	Instalações elétricas/lógica/telefone		
6.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonía	m²	5.206,14
6.2	Instalação de seccionadora	unid	1,00
6.3	Instalação de luminárias área comum	m²	2.354,00
6.4	Entrada de energia em BT	unid	1,00
7	Paredes e painéis		
7.1	Alvenaria entre estacas	m²	745,20
7.2	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m²	9.197,65
7.3	Churrasqueiras em alvenaria	unid	39,00
7.4	Verga e contraverga	m	1.485,00
8	Esquadrias de madeira		
8.1	Instalação de portas 60x210	unid	37,00
8.2	Instalação de portas 70x210	unid	76,00
8.3	Instalação de portas Correr	unid	5,00
8.4	Instalação de portas 80x210	unid	153,00
8.5	Instalação de portas 90x210	unid	37,00
9	Esquadrias de alumínio		
9.1	Instalação de contramarcos de alumínio	ml	1.265,00
10	Esquadrias de ferro		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do Protocolo: 37.1130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 4 de 6



Handwritten signatures and initials, including 'OK', 'CM', and '33'.

KLW

Incorporações & Participações Ltda



10.1	Instalação de porta corta-fogo	unid	54,00
10.2	Escada marinho	m	4,50
10.3	Instalação de veneziana de ventilação escadaria	unid	10,00
10.4	Instalação de porta veneziana	unid	5,00
11	Revestimentos de piso		
11.1	Piso em concreto polido	m ²	2.054,06
11.2	Junta de dilatação piso	m	120,00
11.3	Contrapiso + proteção mecânica	m ²	3.858,30
11.4	Manta acústica para piso	m ²	3.858,30
11.5	Piso cerâmico interno	m ²	816,90
11.6	Piso cerâmico externo	m ²	871,97
11.7	Ladrilho hidráulico rampas	m ²	56,75
11.8	Rodapé cerâmico	ml	884,83
12	Revestimentos de parede		
12.1	Chapisco externo em balancim	m ²	2.955,24
12.2	Chapisco interno	m ²	13.255,55
12.3	Emboço externo em balancim	m ²	2.955,24
12.4	Emboço interno	m ²	13.255,55
12.5	Azulejo	m ²	2.853,12
13	Revestimento de teto		
13.1	Forro em drywall	m ²	3.190,14
14	Pinturas		
14.1	Emassamento PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.2	Pintura látex PVA (paredes e tetos)	m ²	17.113,81
14.3	Textura projetada em balancim	m ²	2.955,24
14.4	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	m ²	1.034,88
14.5	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	253,02
14.6	Pintura de vagas de garagem	m	510,00
14.7	Pintura de faixa de demarcação de paredes	m	280,00
14.8	Pintura de tubulação subsolo	m	375,00
15	Cobertura		
15.1	Estrutura de madeira para telhamento de fibrocimento ^{NAP}	m ²	200,00
15.2	Telhamento com fibrocimento 8mm	m ²	200,00
15.3	Calhas e rufos	m	120,00
16	Impermeabilizações		
16.1	Execução de bits	m	96,20
16.2	Impermeabilização de baldrame	m ²	570,00
16.3	Cristalização de poço de elevador	m ²	78,80
16.4	Impermeabilização com manta asfáltica	m ²	1.657,90
16.5	Impermeabilização subsolo	m ²	745,20
16.6	Impermeabilização da cisterna + contenção +	m ²	240,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
 do Protocolo: 37.130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 5 de 6



Handwritten signatures and initials:
 OK, LM, 60, and other illegible marks.

KLW

Incorporações e Participações Ltda.



17	reaproveitamento de AP + caixa d'água		
	Incêndio		
17.1	Instalação de Extintores	unid	30,00
17.2	Placas de sinalização	unid	225,00
17.3	Linha de hidrante em FG	m	51,25
17.4	Hidrante com abrigo, mangueira, esguicho e esgale rápido storz	unid	10,00
17.5	Hidrante de recalque calçada	unid	1,00
18	Limpeza final de obra		
18.1	Limpeza final de obra	m ²	5.206,14
19	Ar-condicionado		
19.1	Instalação de infraestrutura de ar-condicionado (dreno, elétrica BT e tubulação de cobre)	pto	119,00
20	Paisagismo		
20.1	Plantio de Grama São Carlos	m ²	265,45
21	Diversos		
21.1	Instalação de brinquedos para crianças (playground)	unid	1,00
21.2	Paver calçada	m ²	50,00
21.3	Meio-fio e guia-rebaixada em concreto / guia	ml	20,00
21.4	Muro de 2,2 m	m ²	384,00
21.5	Muro de 1,8 m	m ²	108,00

9. Período de execução dos serviços: 08/03/2019 à 30/06/2021.

Curitiba, 15 de outubro de 2021.

Leandro Mugnol – CREA PR 89452/D

Engenheiro Civil KLW

Walter Pinto Junior

Sócio Administrador KLW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 371130/2021.

CAT nº 1720220000026 de 06/01/2022, página 6 de 6





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, revedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

Acervo Técnico Nº.: 4061/2019

Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

RNP Nº.: 1707310530

Protocolo Nº.: 2019/00285966

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below the main signature line.

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large signature and a circled number '62'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: 4061/2019

Protocolo Nº.: 2019/00285966

Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

ART Nº.: 20132413258 0..... Registrada: 04/07/2013.....
Empresa Executora.: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA EPP.....
Contratante(s).....: PARANAPREVIDÊNCIA - CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10.....
Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, REPARO,
MANUTENÇÃO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 94.857,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: R INACIO LUSTOSA, 700 SAO FRANCISCO.....
Município/Estado....: CURITIBA/PR.....
Data de Início.....: 17/06/2013..... Data de Conclusão: 17/06/2018.....
Doc. de Conclusão...: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv...: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS
EDIFÍCIOS.....
Observação.....:


d

n

f

2

CM
(23)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: 4061/2019

Protocolo Nº.: 2019/00285966

Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

ART Nº.....: 20161332082 0..... Registrada: 11/04/2016.....

Empresa Executora....: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP.....

Contratante (s).....: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - CNPJ/CPF: 76.175.984/0001-87.....

Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....

Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....

Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....

Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA.....

Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....

Dimensão.....: 391,95 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....

Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....

Dados Complementares: 0,00.....

Local da Obra.....: R FOZ DO IGUACU, 169 CHAPADA.....

Município/Estado....: PONTA GROSSA/PR.....

Data de Início.....: 01/04/2016..... Data de Conclusão: 22/12/2017.....

Doc. de Conclusão...: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....


Descr. Compl. Serv...: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 3 DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS.....

Observação.....:

(Handwritten signatures and initials)

11

64



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ
 Carteira Profissional: PR-103027/D RNP Nº.: 1707310530
 Acervo Técnico Nº.: 4061/2019 Protocolo Nº.: 2019/00285966
 Selos de autenticidade: A 065175, A 065176, A 065177

ART Nº.: 20161359770 C..... Registrada: 11/04/2016.....
 ART Correspons.: 20161308661 C.....
 Empresa Executora.: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP.....
 Contratante(s)..... R. ZILLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.673.921/0001-79.....
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.: 3.869,66 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada.: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.: R AUGUSTO STRESSER, 48 ALTO DA GLORIA.....
 Município/Estado.: CURITIBA/PR.....
 Data de Início.: 15/01/2016..... Data de Conclusão: 01/04/2018.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, INCLUINDO CONTENÇÃO, FUNDAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESTRUTURA, FECHAMENTOS, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA...
 Observação.....

J J

N

DE

Carla (65)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Carteira Profissional: PR-103027/D

RNP Nº.: 1707310530

Acervo Técnico Nº.: **4061/2019**

Protocolo Nº.: **2019/00285966**

Selos de autenticidade: **A 065175, A 065176, A 065177**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<https://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2019/00285966.

Emitida via Internet em 05/08/2019 14:13:52 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

M
H
A
C
E

Q

EX



Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., prestou, de forma satisfatória, para a R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº16.002.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial Mirage, Bairro Alto da Glória, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Augusto Stresser, 48 – Alto da Glória – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: R. Zilli Empreendimentos Imobiliários.
6. ART nº: 20161359770.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

[Handwritten signature]


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
1	Serviços iniciais/administração		
1.1	Abrigo provisório de obra	m ²	60
1.2	Tapume em telha metálica	m ²	47,74
1.3	Locação de obra	m ²	173,44
1.4	Topógrafo (marcação de eixos e cota de nível)	vb	1
1.5	Bandejão fixo	m	80,55
1.6	Bandejão móvel	m	161,1
2	Administração da obra (faturamento Implanta)		
2.1	Mestre-de-obras	ms	18
2.2	Almoxarife	ms	12
2.3	Engenheiro	ms	18
2.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	12
2.5	Técnico de Segurança	ms	18
2.6	Guincheiro	ms	10
2.7	Alarme monitorado	ms	18
2.8	Serventes	ms	35
2.8	Profissional	ms	12
2.9	Locações diversas	ms	18
2.10	Ferramentas e EPI's	vb	1
2.12	Despesas diversas canteiro de obras (material de consumo, etc)	ms	18

[Handwritten notes and signatures on the right side of the table]

[Handwritten signatures and initials]

2.13	Cópias e projetos	vb	1
3	Contenções		
3.1	Estaca cravada pré-moldada	m	573
3.2	Perfuração de estaca hélice contínua	vb	1
3.3	Montagem de amadura estacas	kg	15630
3.4	Concreto estrutural dosado em central para estacas	m ³	156,84
3.5	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	175
3.6	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m ²	188
3.7	Montagem de armadura vigas de coroamento	kg	9863
3.8	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m ³	49
4	Movimento de terra		
4.1	Escavação mecânica com bota-fora em solo de 1ª categoria	m ³	5616,53
4.2	Nivelamento de terreno para lastro de concreto	vb	1
4.3	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m ²	1132,8
5	Infra-estrutura		
5.1	Montagem de amadura estacas	kg	727,08
5.2	Concreto estrutural dosado em central	m ³	162
5.3	Escavação de blocos e baldrames	m ³	109,025
5.4	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	57
5.5	Lastro de brita, e=8cm	m ³	6,675
5.6	Fôrma com tábua para fundações, utilização 3x	m ²	305
5.7	Concreto estrutural dosado em central	m ³	44,5
5.8	Montagem de amadura blocos e baldrames	kg	7199
6	Superestrutura		
6.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 5x	m ²	5855
6.2	Montagem de amadura	kg	65594
6.3	Mão de obra aço CP 190-RB	kg	16302,81
6.4	Mão de obra lançamento dos cabos	kg	16302,81
6.5	Concreto estrutural dosado em central	m ³	916,35
7	Instalações hidro-sanitárias		
7.1	Mão-de-obra hidráulica	m ²	3869,66
7.2	Mão-de-obra drenagem	vb	1
8	Instalações elétricas/lógica/telefone		
8.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonia	m ²	3869,66
8.2	Cabeamento Estruturado Cat.6	m	358,00
8.3	Instalação de seccionadora	vb	1
8.4	Instalação de luminárias área comum	vb	1
9	Paredes e painéis		
9.1	Alvenaria entre estacas	m ²	168
9.2	Alvenaria de 1/2X (espessura 9cm) em tijolos cerâmicos	m ²	4133,1
9.3	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m ²	2264,15
10	Esquadrias de madeira		
10.1	Instalação de portas 60x210	unid	74
10.3	Instalação de portas 80x210	unid	79

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 10.673.921/0001-79



10.4	Instalação de portas 80x220	unid	2
10.5	Instalação de portas 85x210	unid	2
10.6	Instalação de portas 120x210	unid	1
11	Esquadrias de alumínio		
11.1	instalação de contramarcos de alumínio	ml	961,4
11.2	Vidros e esquadrias de alumínio	m ²	354,49
11.3	Structural Glazing	m ²	201,33
12	Esquadrias de ferro		
12.1	Guarda-corpo escadaria - a 105 cm do piso, com longarinas horizontais espaçadas à distância máxima de 15 cm	m	32,56
12.2	Corrimão escadaria - a 92cm do piso, afastado do guarda-corpo	m	176
12.3	Esquadria 80x120	unid	7
12.4	Esquadria 150x100	unid	1
12.5	Porta corta-fogo	unid	11
12.6	Instalação de porta corta-fogo	unid	11
13	Revestimentos de piso		
13.1	Piso em concreto armado, e=8cm, com barra de transferência	m ²	321,14
13.2	Piso em concreto armado, e=10cm	m ²	1085,61
13.3	Junta fria	vb	1
13.4	Piso zero	m ²	3425,48
13.5	Piso zero polido SS	m ²	1109,13
13.6	Contrapiso	m ²	3425,48
13.7	Pintura para piso (Escadas)	m ²	98,24
13.8	Piso porcelanato	m ²	1015,85
13.9	Piso vinílico	m ²	24,53
13.10	Ladrilho hidráulico/piso ranhurado rampas	m ²	76,58
14	Rodapés		
14.1	Rodapé cerâmico	ml	551,36
14.2	Rodapé poliestireno	ml	111,22
15	Revestimentos de parede		
15.1	Chapisco externo (em balancim)	m ²	2339,919
15.2	Chapisco interno	m ²	2
15.3	Emboço externo (em balancim)	m ²	9006,795
15.4	Emboço interno	m ²	2339,919
15.5	Azulejo	m ²	2
15.6	Porcelanato (em balancim)	m ²	9006,795
15.7	Pastilha externa (em balancim)	m ²	2417,59
15.8		m ²	702,56
15.9		m ²	472,68
16	Pinturas		
16.1	Emassamento PVA (paredes e tetos)	m ²	11611,24
16.2	Pintura látex PVA (paredes e tetos)	m ²	11611,24
16.3	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	unid	158
16.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	vb	1
16.5	Pintura de vagas de garagem	vb	1
16.6	Pintura de faixa de demarcação de paredes	vb	1

R. Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 CNPJ: 10.673.921/0001-79



16.7	Textura em fachada	m ²	1164,679
16.8	Pintura de tubulação subsolo	vb	1
17	Impermeabilizações		
17.1	Regularização de superfície/execução de bit	m ²	1622,74
17.2	Impermeabilização de baldrame	vb	1
17.3	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm de poço de elevador	m ²	10,83
17.4	Cristalização de poço de elevador	m ²	10,83
17.5	Impermeabilização com manta 4mm com asfalto (terraços e sacadas)	m ²	1319,78
17.6	Impermeabilização com manta 4mm (reservatórios)	m ²	53,12
17.7	Impermeabilização com manta 3mm (bwc)	m ²	154,77
17.8	Cristalização de pé de paredes subsolo	vb	1
17.9	Proteção mecânica	m ²	1622,74
18	Cobertura		
18.1	Estrutura para cobertura	m ²	167,48
18.2	Cobertura em telha de fibrocimento	m ²	167,48
18.3	Calhas e rufos	ml	68,99
19	Incêndio		
19.1	Instalação de Extintor pó químico ABC 4kg	unid	25
19.2	Placas de sinalização	verb	1
20	Ar-condicionado		
20.1	Instalações de infra para ar-condicionado (tubos de cobre inclusos)	unid	78
21	Limpeza de obra		
21.1	Limpeza final de obra	m ²	3859,66
22	Diversos		
22.1	Paver (passeio)	m ²	65,923
22.2	Infra para plataforma elevatória	Uni	1
22.3	Grama São Carlos	m ²	78,1
22.4	Meio-fio e guia-rebaixada em concreto	ml	21,69
22.5	Muro de 2,2 m (pintura inclusa)	m ²	9,64
22.6	Muro de 1,8 m (pintura inclusa)	m ²	93,28


9. Período de execução dos serviços: 15/01/2016 à 01/04/2018.

Curitiba, 15 de outubro de 2018.

Leandro Mugnol

Leandro Mugnol – CREA PR 89452/D

Engenheiro Civil Fiscal da Obra



Rodovia PR-092, 1256, Taboão – Curitiba/PR.

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' on the right margin and '2M' and '30' at the bottom right.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252017080949

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**
 Registro.....: PR S3 129692-5
 C.P.F.....: 048.446.399-35
 Data Nasc.....: 24/03/1985
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 18/03/2009 PELO(A)
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
 CURITIBA - PR

•ART 6091358-0

Empresa.....: IMPLANTA CONST INCOR SERV ENGENHARIA LTDA EPP
 Contratante...: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
 Proprietário...: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC U
 Endereço Obra: RUA LUIZ FERNANDO HASTREITER 180
 Bairro.....: CENTENARIO
 89290 - SAO BENTO DO SUL - SC

Registrada em: 09/02/2017 Baixada em... 26/05/2017
 Período (Previsto) - Início: 13/07/2015 Término.....: 17/08/2017
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5881058 0
 Profissional: 129692-5 CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL
 Dimensão do Trabalho ...: 845,02 METRO(S) QUADRADO(S)
 EXECUCAO
 FORMAS
 Dimensão do Trabalho ...: 689,15 METRO(S) QUADRADO(S)
 ALVENARIA
 Dimensão do Trabalho ...: 390,21 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL
 Dimensão do Trabalho ...: 26.798,71 QUILOGRAMA(S)
 EXECUCAO
 ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO
 Dimensão do Trabalho ...: 5.950,14 QUILOGRAMA(S)
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES
 Dimensão do Trabalho ...: 8,00 PONTO(S)
 PINTURA
 Dimensão do Trabalho ...: 5.410,00 METRO(S) QUADRADO(S)
 ESTACAO ELEVATORIA
 Dimensão do Trabalho ...: 1,00 OBRA(S)
 FORRO DE PVC
 Dimensão do Trabalho ...: 935,93 METRO(S) QUADRADO(S)
 REDE DE AGUAS PLUVIAIS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252017080949

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ... 1.181,00 MFTRC(S)



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A024378 a A024378, o atestado contendo 001 páginas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017080949

11/07/2017, 12:40:27

[Handwritten signature]

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Certidão de Acervo Técnico nº 252017080949 emitida em 11/07/2017

[Handwritten signature]



ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, com sede da Rua José Domakoski, 407, Curitiba/PR, registro no CREA-SC 135951-7, inscrita no CNPJ 13.486.362/0001-86, construiu e reformou para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC, conforme contrato nº1.069/2014, as instalações do Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN, sendo a área reformada de 2.085,30m² e uma área construída de 1.071,12m² perfazendo uma área final total de 3.156,42m². Os serviços e atividades desenvolvidas assim como quantitativos seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Montagem de estrutura metálica (cobertura metálica com instalação de telha sanduíche).	845,02 m ²
02	Montagem de estrutura metálica (fechamentos laterais de fachada e passarelas técnicas sobre a construção)	26.798,71 kg
03	Execução de sistema preventivo de incêndio – rede de hidrantes	8 pontos
04	Execução de estação elevatória completa	1 obra
05	Execução de rede de águas pluviais	1.181,00 m
06	Execução/instalação de forro de PVC	953,93 m ²
07	Execução de pintura	5.410,00 m ²
08	Execução de formas para concreto armado	689,15m ²
09	Execução de armadura de aço para concreto armado	5.950,14 kg
10	Execução de alvenaria convencional	390,21 m ²

Responsável técnico pela execução:

- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz – Engenheiro Civil - CREA SC n.º 1296925 – ART 6091358-0.
Responsável por todas as atividades acima listadas.

Localização da obra: Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180 – Bairro Centenário – São Bento do Sul/SC.

Período de execução: de 01/10/2014 a 01/03/2017.


Florianópolis, 15 de maio de 2017.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT
CREA - SC
A 024.378


Dayane Junges Abreu

Engenheira Civil Fiscal do Contrato

CREA/SC 1011486


Dayane Junges de Abreu
Engenheira Civil - CREA/SC 101.148-6
Matr. 866.838-6
CEP/UDESC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICADO, que a presente CÓPIA é
produção FIEL da Original.

16 / 10 / 2023


Fabricia Peres do Rosário
Agente Administrativo I
Matrícula 620360

Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 – Centro – Bocaiúva do Sul/Paraná



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **65679/2023**

Validade: 11/11/2023

Nome Civil: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-103027/D

Registro Nacional : 1707310530

Registrado(a) desde : 24/04/2009

Filiação : EROS SCHIER DA CRUZ

VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ

Data de Nascimento : 24/03/1985

Documento de Identidade : 8.362.551 1 Órgão Emissor : SSP UF : PR

CPF : 04844639935

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 18/03/2009

Diplomação : 18/03/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

51928 - **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

72127 - **DA CRUZ ENGENHARIA S.S.**

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 145425/2023.




Emitida via Internet em 15/05/2023 12:44:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO


CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski 407, Bigorrião, Curitiba-PR, telefone 41-3085-3654. 


O Representante Técnico da Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, Sr Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à visita técnica aos locais do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente




Curitiba, 16 de outubro de 2023.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 – OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital. Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80.730-140
Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 16 de outubro de 2023.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



77



DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
(ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital.

Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80.730-140
Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 16 de outubro de 2023.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 – OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital. Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80.730-140
Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ


DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 16 de outubro de 2023.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital. Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80.730-140
Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ


DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, está enquadrada na categoria [EPP] (Empresa de Pequeno Porte), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 16 de outubro de 2023.




Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PRC2317587780	
NIRE : 41600889673 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41600889673	CNPJ 13.486.362/0001-86	Data de Ato Constitutivo 29/03/2011	Início de Atividade 29/03/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ DOMAKOSKI, Nº 407, CONJ 1701, BIGORRILHO - Curitiba/PR - CEP 80730-140			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DENTRE ELES DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ASSIM COMO DE OBRAS DE ACABAMENTO, FUNDAÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DSEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E OBRAS DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS EM IMOVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, COMPREENDO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE CLIENTE DE OUTRAS EMPRESAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.			
Capital Social R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais) Capital Integralizado R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF/CNPJ 048.446.399-35	Participação no capital R\$ 404.000,00	Especie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF 048.446.399-35	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 09/12/2022	Número T4160088967	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2023, às 10:40:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NDVNNALO.



PRC2317587780

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital. Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407
Bairro: BIGORRILHO
CEP: 80.730-140

Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ


DECLARAMOS para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente


Curitiba, 16 de outubro de 2023.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

CONCORRÊNCIA Nº.08/2023

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 85/2023 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de Ginásio Multiuso, com área total construída de 2.169,21m², conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital. Razão Social: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407

Bairro: BIGORRILHO

CEP: 80.730-140

Cidade/Estado: CURITIBA/ PARANÁ

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 16 de outubro de 2023.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.438.861

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo Nº 01-071520/2019, a:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
R. JOSÉ DOMAKOSKI - Nº: 000407

IND. FISCAL: 23.103.005.000-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 611.442-0

CNPJ/CPF: 13.486.362/0001-86

Taxação: COM SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ➔ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ➔ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ➔ L.68.1.0-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
- ➔ M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ➔ F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- ➔ F.43.1.1-8/01-00 Demolição de edifícios e outras estruturas
- ➔ N.77.4.0-3/00-00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- ➔ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ➔ F.43.2.2-3/02-00 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ➔ F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- ➔ F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ➔ F.43.9.9-1/02-00 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ➔ F.43.9.9-1/03-00 Obras de alvenaria
- ➔ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ➔ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ➔ F.42.9.9-5/99-00 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ➔ F.43.1.1-8/02-00 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ➔ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ➔ F.43.9.9-1/99-00 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JUNHO DE 2019

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



6DBC.8A4C.9ECC.4708-8.9883.153D.1CA1.2A79-0



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 130390/2023
Emitido em 02/10/2023 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço Rua Jose Domakoski, 407 - Bigorriho
CEP: 80730-140 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 404.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	SN	12/10/2022	12/10/2023

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	13.486.362.0001/86	22/12/2022	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	048.446.399-35	20/09/2021	
206-2	Contrato Social	41207023909	18/06/2019	
4390-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65678/2023	15/05/2023	11/11/2023
4311-8/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65679/2023	15/05/2023	11/11/2023
4200-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65679/2023	15/05/2023	11/11/2023
206-2	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.	31/12/2022	30/04/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	048.446.399-35	01/06/2002	
206-2	Alvará de funcionamento	1.438.861	05/01/2023	05/01/2024
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	83625511	15/01/2020	
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90562310-96	23/06/2023	22/06/2024
206-2	Prova dos administradores em exercício	41600669	17/07/2023	17/07/2024



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 130390/2023


(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
		673		
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	10721189	29/08/2023	27/11/2023
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65679/2023	15/05/2023	11/11/2023
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	85D4.A634. C105.20BC	21/07/2023	17/01/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	53117966	02/10/2023	30/03/2024
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202309270 945165723 5067	02/10/2023	26/10/2023
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	031885499- 70	02/10/2023	30/01/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	7EE50818	12/09/2023	12/12/2023

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Sem Pendência
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	Sem Pendência
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Sem Pendência
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas	Sem Pendência
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Sem Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência
4110-0/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Sem Pendência
4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Sem Pendência
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Sem Pendência
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Sem Pendência



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 130390/2023

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
7020-4/00	Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica	Sem Pendência
7740-0/00	Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	Sem Pendência
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
4399-1/03	Obras de alvenaria	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecedor

Código	Descrição
510	Instalação e montagem de estrutura metálica
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
837	Execução de estrutura metálica
850	Execução de manutenção de instalações elétricas
901	Serviços de Terraplanagem
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA(Sócio- Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
048.446.399-35- Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	-	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	13.486.362/0001-86-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA(Sócio- Administrador)



GESTÃO DE
MATERIAIS E
SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 130390/2023

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0			CNPJ/CPF 13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI				NÚMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
NÚMERO DO ALVARÁ 001.438.861		DATA EMISSÃO 18/06/2019	DATA EXPIRAÇÃO	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
09/10/2023 - 09:29:27

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0			CNPJ 13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI				NUMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS				
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS				
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO				
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS				
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS				
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA				
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO				
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
02/10/2023 - 10:40:37

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)