



NOVE  
EDENIA BENIGRI



DOC IDENTIDADE ORIG EMISSORUF  
4647193 SSP SC

CPF  
044.688.459-61 DATA NASCIMENTO  
20/06/1983

PLAÇÃO  
SEVERO BENIGRI  
MATILDE WENDLER  
BENIGRI

PERMISSÃO  
RCC  
CAT HAB  
AB

Nº REGISTRO  
03067572851 VALIDEZ  
04/12/2024 Tª HABILITAÇÃO  
16/10/2003

OBSERVAÇÕES

*Edenia*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
JOINVILLE, SC DATA DE EMISSÃO  
09/12/2019

*Sandra Mara Pereira*  
Sandra Mara Pereira  
Diretora Estadual de Trânsito  
50872186100  
SC151432252  
ASSINATURA DO EMISSOR

SANTA CATARINA

O TERRITÓRIO NACIONAL  
1925462294

1925462294



*[Handwritten mark]*



**AUTENTICAÇÃO**

Do here com o original apresentado, e dou fe

Comarca de Joinville-SC, 10/10/2023

**Em Teste**

- (FC) Juiz de Direito Carlos
- (G) Juiz de Direito Carlos
- (M) Juiz de Direito Carlos
- (E) Juiz de Direito Carlos
- (L) Juiz de Direito Carlos
- (S) Juiz de Direito Carlos
- (D) Juiz de Direito Carlos
- (C) Juiz de Direito Carlos
- (O) Juiz de Direito Carlos
- (R) Juiz de Direito Carlos
- (T) Juiz de Direito Carlos
- (A) Juiz de Direito Carlos
- (N) Juiz de Direito Carlos
- (I) Juiz de Direito Carlos
- (B) Juiz de Direito Carlos
- (V) Juiz de Direito Carlos
- (F) Juiz de Direito Carlos
- (X) Juiz de Direito Carlos
- (Z) Juiz de Direito Carlos

**Selo digital do Tipo: Normal GXA14289-43A2**

Consulte os dados do Selo em [www.fhc.gov.br/selo](http://www.fhc.gov.br/selo)


3ª Tabelionato de Notas e 2º de Protestos  
Wilton Garcia de Souza - Tabelião



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 40.632.471/0001-37



EDINEIA BENIGRI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/06/1983, SEPARADA JUDICIALMENTE, COMERCIANTE, CPF nº 044.688.459-61, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4647193, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliada na RUA SANTA CATARINA, 2348, SALA 19, FLORESTA, JOINVILLE, SC, CEP 89212212, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206438502, com sede Rua Santa Catarina, 2348, Sala:19, Floresta Joinville, SC, CEP 89212212, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.632.471/0001-37, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sócia resolve re-ratificar o Contrato Social que foi deliberado o arquivamento 20219831610, protocolo 219831610 de 29/01/2021, NIRE 42206438502, pois informou erroneamente a data do contrato onde se lê: 26 de janeiro de 2020 o correto é: 26 de janeiro de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE /SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, **consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**O NOME EMPRESARIAL**

Cláusula Primeira. A sociedade adotará o nome empresarial: **TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA.**

**DA SEDE**

Cláusula Segunda. A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Santa Catarina, 2348, Sala 19, bairro Floresta, Joinville/SC CEP 89212-212.

**DO OBJETO SOCIAL**

Clausula Terceira. A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**

Req: 81100001499775

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2021 Data dos Efeitos 06/09/2021

Arquivamento 20218097409 Protocolo 218097409 de 08/09/2021 NIRE 42206438502

Nome da empresa TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278367734212685

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício

09/09/2021



http://assinador.pesc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3OHhR0x7ondwSE\_XKugcechavez-Ug8cmwspH\_-cicqj5CvUIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04468845961-EDINEIA BENIGRI





### DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Clausula Quarta. A empresa iniciou suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta. O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
EDINEIA BENIGRI	400.000	1,00	100%
TOTAL	400.000	400.000,00	100%

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente do país.

### DA ADMINISTRAÇÃO

Clausula Sexta. A administração da sociedade será exercida isoladamente a sócia Edineia Benigri que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato da gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou oneração dos bens imóveis depende da autorização da maioria.

### DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima. O término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros e perdas apuradas.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava. O administrador da empresa declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Req: 81100001499775

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2021 Data dos Efeitos 06/09/2021

Arquivamento 20218097409 Protocolo 218097409 de 08/09/2021 NIRE 42206438502

Nome da empresa TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278367734212685

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

09/09/2021



### DO FORO

Cláusula Nona. As partes elegem o foro de JOINVILLE/SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

### DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima. O sócio declara que a sociedade se enquadra como empresa de pequeno porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mencionada lei.

### DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira. O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**JOINVILLE/SC, 6 de setembro de 2021.**

EDINEIA BENIGRI

Req: 81100001499775

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2021 / Data dos Efeitos 06/09/2021

Arquivamento 20218097409 Protocolo 218097409 de 08/09/2021 NIRE 42206438502

Nome da empresa TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278367734212685

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

09/09/2021





218097409



### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TECPLAN CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	218097409 - 08/09/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	048 - RERRATIFICACAO

#### MATRIZ

NIRE 42206438502  
CNPJ 40.632.471/0001-37  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2021  
SOB N: 20218097409

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218097409

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04468845961 - EDINEIA BENIGRI - Assinado em 08/09/2021 às 13:09:58



09/09/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2021 Data dos Efeitos 06/09/2021

Arquivamento 20218097409 Protocolo 218097409 de 08/09/2021 NIRE 42206438502

Nome da empresa TECPLAN CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278367734212685

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura de Itapoá/SC  
Fls. 596  
Rubrica

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
40.632.471/0001-37  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
29/01/2021

NOME EMPRESARIAL  
TECPLAN CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
TECPLAN CONSTRUCOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R SANTA CATARINA

NÚMERO  
2348

COMPLEMENTO  
SALA 19

CEP  
89.212-212

BAIRRO/DISTRITO  
FLORESTA

MUNICÍPIO  
JOINVILLE

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
TECPLAN.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(47) 3429-7245/ (47) 9951-8125

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
29/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2023 às 16:06:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.632.471/0001-37  
**Razão Social:** TECPLAN CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** RUA SANTA CATARINA 2348 SALA 19 / FLORESTA / JOINVILLE / SC / 89212-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/09/2023 a 27/10/2023

**Certificação Número:** 2023092807080750169053

Informação obtida em 28/09/2023 17:26:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

347081/2023

DATA DA EMISSÃO:

05/10/2023

DATA DA VALIDADE:

03/01/2024

CPF/CNPJ:

40.632.471/0001-37

NOME/RAZÃO SOCIAL:

TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

221614

ATIVIDADE FISCAL:

Construção de edifícios

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Santa Catarina, 2348

Complemento: SALA 19

Bairro: Floresta

CEP: 89212-212

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.  
 Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23347081N9584D34

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville  
<http://tmlweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TECLAN CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ/CPF: **40.632.471/0001-37**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140195390594  
Data de emissão: 17/07/2023 10:17:39  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 13/01/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 17/07/2023 10:17:38



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TECLAN CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **40.632.471/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:32 do dia 25/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2024.

Código de controle da certidão: **9D9C.EE65.4AF0.5F88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

d

2

h

A





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **TECPLAN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: 40.632.471/0001-37 ✓  
Certidão n°: 54352839/2023  
Expedição: 05/10/2023, às 16:10:04  
Validade: 02/04/2024 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECPLAN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.632.471/0001-37 **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 987188**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
Raiz do CNPJ: 40.632.471  
País endereço da sede : BRASIL  
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA  
Município endereço da sede : JOINVILLE  
Endereço da sede : RUA SANTA CATARINA 2348 , SL 34

Certidão emitida às 17:36 de 09/10/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*







TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
NIRE 42205529518  
CNPJ 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem 8  
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO  
Município JOINVILLE  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 03/11/2016  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/05/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 20283

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO  
Número de ordem 8  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 20283  
Data de início 01/01/2022  
Data de término 31/05/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Handwritten mark resembling a stylized 'N' or '2'.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '4'.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/06/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **26.472.634/0001-30**  
Número de Ordem do Livro: **9**  
Período Selecionado: **01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
NIRE: **42205529318**  
CNPJ: **26.472.634/0001-30**  
Número de Ordem: **9**  
Natureza do Livro: **Livro Diário**  
Município: **JOINVILLE**  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: **03/11/2016**  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária: **03/11/2016**  
Data de encerramento do exercício social: **31/12/2022**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **24864**

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
Natureza do Livro: **Livro Diário**  
Número de ordem: **9**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: **24864**  
Data de início: **01/06/2022**  
Data de término: **31/12/2022**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.1B.81.86.5A.ED.E0.B1.DA.78.11.57.74.0B.A5.04.50.C6.0D.F1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

*(Handwritten signatures and marks)*



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 91.702,65	R\$ 389.632,17
RECEITAS TOTAIS		R\$ 2.183.748,53	R\$ 2.340.974,14
RECEITAS TOTAIS		R\$ 2.183.748,53	R\$ 2.217.064,65
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.263.619,95	R\$ 2.330.679,02
RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.263.619,95	R\$ 2.330.679,02
Servicos		R\$ 2.263.619,95	R\$ 2.330.679,02
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 43.516,55	R\$ 14.996,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 43.516,55	R\$ 14.996,87
Descontos Obtidos		R\$ 43.516,55	R\$ 14.996,87
(-) (-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (123.387,97)	R\$ (128.611,24)
(-) (-) IMPOSTOS S RECEITAS		R\$ (123.387,97)	R\$ (128.611,24)
(-) ISS		R\$ (40.765,80)	R\$ (43.541,45)
(-) PIS		R\$ (14.713,55)	R\$ (15.149,43)
(-) COFINS		R\$ (67.908,62)	R\$ (69.920,36)
DEMAIS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 123.909,49
RECEITAS NAO VINCULADAS		R\$ 0,00	R\$ 123.909,49
RECEITAS NAO VINCULADAS		R\$ 0,00	R\$ 92,49
Amostra Gratis Doacao ou Brinde		R\$ 0,00	R\$ 92,49
VENDAS DE ATIVOS NAO CIRCULANTES		R\$ 0,00	R\$ 123.817,00
Receita de Alienacao do Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 123.817,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.092.045,88)	R\$ (1.951.341,97)
(-) CUSTOS		R\$ (1.718.045,89)	R\$ (1.539.712,05)
(-) CUSTOS DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (1.718.045,89)	R\$ (1.539.712,05)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.199.099,44)	R\$ (969.620,19)
(-) Material Aplicado		R\$ (1.199.099,44)	R\$ (969.620,19)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (518.946,45)	R\$ (570.091,86)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (135.736,43)	R\$ (156.654,11)
(-) 13o Salario		R\$ (12.161,23)	R\$ (12.205,17)
(-) Ferias		R\$ (18.935,34)	R\$ (19.773,94)
(-) INSS		R\$ (38.409,05)	R\$ (55.574,72)
(-) FGTS		R\$ (12.415,08)	R\$ (12.248,49)
Alimentacao do Trabalhador		R\$ (18.540,75)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (268.718,23)	R\$ (308.885,80)
(-) Aluguéis de Equipamentos		R\$ (6.737,00)	R\$ (2.395,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

*(Handwritten signatures and initials)*





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Encargos s 13 salario		R\$ (1.047,50)	R\$ (1.015,30)
(-) Encargos s ferias		R\$ (6.245,84)	R\$ (1.339,33)
(-) DESPESAS TOTAIS		R\$ (373.999,99)	R\$ (411.629,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (373.999,99)	R\$ (411.629,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (136.746,78)	R\$ (123.367,63)
(-) Honorarios		R\$ (3.060,00)	R\$ (2.965,00)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (17.592,00)	R\$ (14.178,50)
(-) Ferias		R\$ (7.081,50)	R\$ (2.387,62)
(-) 13.Salario		R\$ (532,37)	R\$ (1.526,25)
(-) FGTS		R\$ (3.937,42)	R\$ (1.757,71)
(-) INSS		R\$ (19.614,51)	R\$ (10.217,01)
(-) Alugueis		R\$ (4.111,21)	R\$ (3.794,71)
(-) Combustiveis		R\$ (18.016,66)	R\$ (5.232,85)
Conservacao de veiculos		R\$ (1.005,01)	R\$ 0,00
Manutencao e Reparos		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) Material de Expediente e Impressos		R\$ (588,81)	R\$ (443,81)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (28,00)	R\$ (13,98)
(-) Telefones Telex Fax		R\$ (1.533,97)	R\$ (1.458,50)
(-) Energia Eletrica		R\$ (1.126,95)	R\$ (450,83)
(-) Depreciacoes		R\$ (6.918,36)	R\$ (4.066,25)
Seguros		R\$ (3.810,66)	R\$ 64,97
(-) Pro-labore		R\$ (21.000,00)	R\$ (21.000,00)
Alimentacao		R\$ (1.395,00)	R\$ 0,00
(-) Encargos s ferias		R\$ (642,02)	R\$ (162,80)
(-) Encargos s 13 salario		R\$ (568,15)	R\$ (122,10)
Servicos Prestados por Pessoa Fisica		R\$ 380,93	R\$ 0,00
Cursos e Treinamentos		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) Material de Consumo		R\$ (30,00)	R\$ (40.003,57)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (151,28)	R\$ (7.398,00)
Bens Nao Imobilizados		R\$ (5.152,22)	R\$ 0,00
(-) Exames Medicos		R\$ (1.100,00)	R\$ (825,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (630,38)	R\$ (675,21)
(-) Seguranca Patrimonial		R\$ (324,00)	R\$ (216,00)
(-) Internet site		R\$ (1.465,50)	R\$ (1.465,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

N O X

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assessoria Consultoria		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
Material de Uso e Consumo		R\$ (12.352,76)	R\$ 0,00
(-) Copa e Cozinha		R\$ (58,97)	R\$ (71,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (107.939,62)	R\$ (68.982,66)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (180,59)	R\$ (90,65)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (5.504,09)	R\$ (8.604,55)
(-) Juros de Mora		R\$ (21.759,61)	R\$ (2.160,53)
(-) IOF		R\$ (1.961,87)	R\$ (1.097,26)
Multas		R\$ (20.109,38)	R\$ 0,00
(-) Juros s Emprestimo e Financiamento		R\$ (58.424,08)	R\$ (57.029,67)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (322,72)	R\$ (4.050,65)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (322,72)	R\$ (2.036,57)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (2.014,08)
(-) PROVISAO P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (128.990,87)	R\$ (155.417,09)
(-) Contribuicao Social		R\$ (39.509,72)	R\$ (46.594,20)
(-) Imposto de Renda		R\$ (89.481,15)	R\$ (108.822,89)
(-) PERDAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (59.811,89)
(-) BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (59.811,89)
(-) Custos de Alienacao do Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ (59.811,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

*(Handwritten signatures and marks)*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 389.632,17	R\$ (79.605,30)
RECEITAS TOTAIS		R\$ 2.340.974,14	R\$ 1.953.117,52
RECEITAS TOTAIS		R\$ 2.217.064,65	R\$ 1.952.932,31
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.330.679,02	R\$ 2.034.416,02
RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.330.679,02	R\$ 2.034.416,02
Servicos		R\$ 2.330.679,02	R\$ 2.034.416,02
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.996,87	R\$ 33.663,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.996,87	R\$ 33.663,34
Juros s Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 821,35
Descontos Obtidos		R\$ 14.996,87	R\$ 32.841,99
(-) (-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (128.611,24)	R\$ (115.147,05)
(-) (-) IMPOSTOS S RECEITAS		R\$ (128.611,24)	R\$ (115.147,05)
(-) ISS		R\$ (43.541,45)	R\$ (40.890,85)
(-) PIS		R\$ (15.149,43)	R\$ (13.223,71)
(-) COFINS		R\$ (69.920,36)	R\$ (61.032,49)
DEMAIS RECEITAS		R\$ 123.909,49	R\$ 185,21
RECEITAS NAO VINCULADAS		R\$ 123.909,49	R\$ 185,21
RECEITAS NAO VINCULADAS		R\$ 92,49	R\$ 185,21
Amostra Grátis Doacao ou Brinde		R\$ 92,49	R\$ 185,21
VENDAS DE ATIVOS NAO CIRCULANTES		R\$ 123.817,00	R\$ 0,00
Receita de Alienacao do Imobilizado		R\$ 123.817,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.951.341,97)	R\$ (2.032.722,82)
(-) CUSTOS		R\$ (1.539.712,05)	R\$ (1.678.268,64)
(-) CUSTOS DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (1.539.712,05)	R\$ (1.678.268,64)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (969.620,19)	R\$ (1.111.294,68)
(-) Material Aplicado		R\$ (969.620,19)	R\$ (1.111.294,68)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (570.091,86)	R\$ (566.973,96)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (156.654,11)	R\$ (171.588,59)
(-) 13o Salario		R\$ (12.205,17)	R\$ (18.521,39)
(-) Ferias		R\$ (19.773,94)	R\$ (35.065,43)
(-) INSS		R\$ (55.574,72)	R\$ (64.053,48)
(-) FGTS		R\$ (12.248,49)	R\$ (13.810,07)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (308.885,80)	R\$ (258.794,05)
(-) Aluguels de Equipamentos		R\$ (2.395,00)	R\$ (736,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

N

OK

4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 26.472.634/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Encargos s 13 salario		R\$ (1.015,30)	R\$ (1.704,30)
(-) Encargos s férias		R\$ (1.339,33)	R\$ (2.700,65)
(-) DESPESAS TOTAIS		R\$ (411.629,92)	R\$ (354.454,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (411.629,92)	R\$ (354.454,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (123.367,63)	R\$ (97.018,29)
(-) Honorarios		R\$ (2.965,00)	R\$ (785,00)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (14.178,50)	R\$ (10.805,00)
(-) Ferias		R\$ (2.387,62)	R\$ (7.079,65)
(-) 13.Salario		R\$ (1.528,25)	R\$ (3.234,73)
(-) FGTS		R\$ (1.757,71)	R\$ (1.047,38)
(-) INSS		R\$ (10.217,01)	R\$ (8.850,07)
(-) Aluguéis		R\$ (3.794,71)	R\$ (1.319,48)
(-) Combustiveis		R\$ (5.232,85)	R\$ (3.946,64)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (320,00)
(-) Material de Expediente e Impressos		R\$ (443,81)	R\$ (30,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (13,98)	R\$ (13,98)
(-) Telefones Telex Fax		R\$ (1.458,50)	R\$ (959,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (450,83)	R\$ (1.563,50)
(-) Fretes e Despachos		R\$ 0,00	R\$ (55,42)
(-) Depreciacoes		R\$ (4.066,25)	R\$ (6.760,10)
(-) Seguros		R\$ 64,97	R\$ (1.783,10)
(-) Pro-labore		R\$ (21.000,00)	R\$ (16.000,00)
(-) Encargos s férias		R\$ (162,80)	R\$ (501,69)
(-) Encargos s 13 salario		R\$ (122,10)	R\$ (188,06)
(-) Material de Consumo		R\$ (40.003,57)	R\$ (17.506,87)
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (7.398,00)	R\$ (10.514,12)
(-) Exames Medicos		R\$ (825,00)	R\$ (780,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (675,21)	R\$ (450,14)
(-) Seguranca Patrimonial		R\$ (216,00)	R\$ (235,86)
(-) Internet site		R\$ (1.465,50)	R\$ (488,50)
(-) Assessoria Consultoria		R\$ (3.000,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
Copa e Cozinha		R\$ (71,40)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (68.982,66)	R\$ (135.212,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/05/2022 **CNPJ:** 26.472.634/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos Concedidos		R\$ (90,65)	R\$ (6.344,67)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (8.604,55)	R\$ (3.549,38)
(-) Juros de Mora		R\$ (2.160,53)	R\$ (22.990,58)
(-) IOF		R\$ (1.097,26)	R\$ (645,28)
(-) Multas Inadotáveis		R\$ 0,00	R\$ (72.333,98)
(-) Juros s Emprestimo e Financiamento		R\$ (57.029,67)	R\$ (29.349,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.050,65)	R\$ (25,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (2.036,57)	R\$ (25,00)
IPVA		R\$ (2.014,08)	R\$ 0,00
(-) PROVISAO P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (155.417,09)	R\$ (122.197,90)
(-) Contribuicao Social		R\$ (46.594,20)	R\$ (36.634,28)
(-) Imposto de Renda		R\$ (108.822,89)	R\$ (85.563,62)
PERDAS DE CAPITAL		R\$ (59.811,89)	R\$ 0,00
BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE		R\$ (59.811,89)	R\$ 0,00
Custos de Alienacao do Imobilizado		R\$ (59.811,89)	R\$ 0,00

/

/

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

/

/



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30 X  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 7.256.190,53
Receita com Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 7.256.190,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (409.800,02)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (47.165,23)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (217.685,72)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (144.949,07)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.846.390,51
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.716.830,94)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (444.702,60)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (31.007,10)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (40.028,79)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (146.688,85)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (60.965,22)
(-) Custo de Materias Utilizados		R\$ (0,00)	R\$ (4.993.438,38)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.129.559,57
(-) (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (437.923,79)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (6,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (430.134,34)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.782,46)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 691.635,78
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (272.791,53)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (272.791,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 418.844,25
(-) DESPESAS COM IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (268.150,68)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (187.812,13)
(-) Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (100.338,55)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 150.693,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.1B.81.86.5A.ED.E0.B1.DA.78.11.57.74.0B.A5.04.50.C6.0D.F1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

N

A



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 3.877.006,72	R\$ 4.717.822,82
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.729.758,47	R\$ 4.446.182,99
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 976.482,19	R\$ 1.167.781,61
<b>CAIXA</b>		R\$ 940.916,02	R\$ 1.100.917,17
Caixa Matriz		R\$ 940.916,02	R\$ 1.100.917,17
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 119,00	R\$ 389,41
Banco do Brasil S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acredi Cooperativa de Crédito		R\$ 119,00	R\$ 389,41
<b>APLICACOES</b>		R\$ 35.447,17	R\$ 66.475,03
Aplicacao Banco Sicredi		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Aplicacao Banco do Brasil		R\$ 31.486,17	R\$ 57.124,03
Cotas de Capital Sicredi		R\$ 710,00	R\$ 770,00
Cotas de Capital Acredi		R\$ 251,00	R\$ 5.581,00
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		R\$ 2.753.276,28	R\$ 3.278.401,38
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 602.821,22	R\$ 722.108,48
Estoque de Materia Prima		R\$ 602.821,22	R\$ 722.108,48
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		R\$ 883.288,69	R\$ 1.089.858,55
<b>CLIENTES</b>		R\$ 881.783,22	R\$ 1.083.225,50
Município de Araquari		R\$ 44.590,72	R\$ 114.385,14
Prefeitura Municipal de Barra Velha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Sul		R\$ 5.221,57	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social		R\$ 3.889,88	R\$ 0,00
RJD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 699.720,00	R\$ 839.864,00
MUNICÍPIO JARAGUÁ DO SUL		R\$ 128.361,05	R\$ 129.176,36
<b>CREDITOS</b>		R\$ 1.505,47	R\$ 6.633,05
Venda de bens imobilizados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SEGUROS</b>		R\$ 1.505,47	R\$ 6.633,05
<b>ADIANTAMENTOS</b>		R\$ 836.464,52	R\$ 1.031.933,38
Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 9.581,94	R\$ 0,00
Adiantamento a Fomecedores		R\$ 826.882,58	R\$ 808.836,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 8

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEBER DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 223.096,98
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 430.701,85	R\$ 434.500,97
INSS a Recuperar		R\$ 409.887,34	R\$ 434.500,97
ISS a Compensar		R\$ 20.814,51	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 147.247,25	R\$ 271.639,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 41.960,49	R\$ 80.241,21
INVESTIMENTOS		R\$ 41.960,49	R\$ 80.241,21
Participacao em Consorcio		R\$ 13.423,21	R\$ 19.025,98
Participação consorcio BB		R\$ 28.537,28	R\$ 31.215,23
Investimento Acredicoop		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 105.286,76	R\$ 191.398,62
IMOBILIZADO		R\$ 144.231,15	R\$ 205.221,15
Veiculos		R\$ 127.800,00	R\$ 188.790,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.835,15	R\$ 4.835,15
Equipamentos de Informática		R\$ 11.596,00	R\$ 11.596,00
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (38.944,39)	R\$ (13.822,53)
(-) (-) Depreciação Acum. Maquinas e Equip.		R\$ (75,21)	R\$ (196,08)
(-) (-) Depreciação Acumulada de Veiculos		R\$ (35.734,76)	R\$ (9.691,19)
(-) (-) Depreciação Acum. Equip. Informatica		R\$ (3.134,42)	R\$ (3.935,26)
PASSIVO		R\$ 3.877.005,72	R\$ 4.717.822,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.021.664,18	R\$ 2.455.570,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 938.820,64	R\$ 987.704,58
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 938.820,64	R\$ 987.704,58
Fornecedores		R\$ 198.668,40	R\$ 18.555,88
FERRAMENTAS GERAIS S A		R\$ 0,00	R\$ 790,71
NESTLE DO BRASIL LTDA		R\$ 521,86	R\$ 347,93
Premix Concreto Ltda		R\$ 11.787,90	R\$ 36.604,80
Casas da Água Mat para Construção Ltda		R\$ 13.359,52	R\$ 5.769,37
Dalci Idene Rodrigues da Silveira ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Margem Companhia de Mineração - Joinville		R\$ 14.560,00	R\$ 19.075,00
Depecil Indústria e Comercio Ltda		R\$ 18.986,56	R\$ 21.986,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Valdir Dagnoni Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arcelor Mittal Brasil S.A		R\$ 13.153,21	R\$ 14.800,18
Com e Ind Breitaup S.A		R\$ 36.853,29	R\$ 11.250,96
Tintomax Comercio de Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ (7.881,35)
Marcio Roberto Merlin ME		R\$ 15.256,00	R\$ 31.780,50
Lajes São Luiz Ltda ME		R\$ 14.700,00	R\$ 10.395,00
Supremo Cimentos S.A		R\$ 0,00	R\$ 60.681,60
Jose Marciano de Souza ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nilvo Schmitz Junior		R\$ 0,00	R\$ (4.500,00)
Multiseg Com Equip Segurança Ltda		R\$ 30.800,00	R\$ 12.319,75
Rodrigues Desenv Software Ltda		R\$ 488,50	R\$ 0,00
Destra Serviços & Diagnosticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cia de Cimento Itamba		R\$ 2.082,00	R\$ 0,00
VSJOI Comercio de Ferragens Ltda		R\$ 150.865,30	R\$ 87.062,55
Cassol Materiais de Construção Ltda		R\$ 58.774,28	R\$ 48.936,34
Romuniz Roberto Tomaz		R\$ 11.383,80	R\$ 0,00
Raumak Metal Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 85.101,07
Santa Rita Comercio e Instalacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ (2.661,95)
Cirlene Orfiz de Moraes e Cia Ltda - Made		R\$ 40.683,82	R\$ 23.380,04
Terraplenagem Testoni Ltda - ME		R\$ 7.697,12	R\$ 0,00
Termobloco Industria de Artefatos de Conc		R\$ 6.067,51	R\$ 0,00
Consfer Com Alug Manut Rep Maq Ferramenta		R\$ 0,00	R\$ 260,00
Power Imports Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Roberto dos Santos Junior		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
Comercio de Mat de Construcao Steil Ltda		R\$ 107,63	R\$ 5.658,39
Pedras Morro Grande Ltda		R\$ 4.672,50	R\$ 8.758,38
Martsete da Silva		R\$ 4.740,00	R\$ (1.260,00)
Lopar Industria e Comercio Ltda		R\$ 5.338,18	R\$ 3.394,47
Sandifer Distribuidora de Mat de Constr L		R\$ 3.390,24	R\$ 4.955,74
Smart Center Com de Mat de Constr Eireli		R\$ 1.229,30	R\$ 1.229,30
Ana paula Vaz - GIACO		R\$ 34.284,00	R\$ 34.284,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 8

*(Handwritten marks: 'n', a signature, and 'A')*



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/05/2022** CNPJ: **26.472.634/0001-30**  
 Número de Ordem do Livro: **8**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ceramica Irmaos Boing Ltda		R\$ 17.325,00	R\$ 36.650,01
Maganize Luiza S/A		R\$ 2.556,14	R\$ 6.507,65
Polimix Concreto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 79.644,60
Wilmar Dordet e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefonica Brasil S/A		R\$ 3.024,28	R\$ 3.024,28
Gabriel Ferraz lemos		R\$ 0,00	R\$ 825,00
Estacas e Art Cim Sao Francisco - Joni da		R\$ 80.362,54	R\$ 10.896,52
Ferragens HLS Ltda		R\$ 2.994,36	R\$ 7.506,50
Adilson C Ferreira - Farmacia Menor Preço		R\$ 0,00	R\$ (8.420,00)
Fredi Pneus		R\$ 3.960,00	R\$ 1.979,61
Simpel Distr de Supr p Escritorio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 114,00
Ramonisa Coelho		R\$ 500,00	R\$ 0,00
R2D Consultoria e Assessoria Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTC Mangueiras Hidraulicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 30,00
Casa do Calheiro Araquari Ltda		R\$ 5.499,98	R\$ 30.664,49
Perfisul Metais Ltda		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Acquafort Com de Mat de Constr Eireli		R\$ 28.699,30	R\$ 31.871,81
Transmento Logística - Transplso		R\$ 396,00	R\$ 180,00
FEBRAPAR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMEN		R\$ 425,00	R\$ 9.026,40
ZANINI E RODRIGUES LTDA		R\$ 308,00	R\$ 0,00
FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA		R\$ 2.208,07	R\$ 970,35
CERAMICA RAMOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.580,43
CAL HIDRA LTDA		R\$ 4.680,00	R\$ 0,00
CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.427,53	R\$ (5.887,62)
PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI		R\$ 2.794,04	R\$ 0,00
JOI COMRECIO DE FERRO E ACO EIRELI		R\$ 2.607,41	R\$ 12.289,15
ALFREDO BARZ		R\$ 20.500,00	R\$ 9.500,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 26,00
DUNQUER & CIA LTDA - ME		R\$ 25.336,17	R\$ 4.323,05
DNC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.583,20
O MERCADOR DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 8.307,77	R\$ 8.480,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 8

*m*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BALAROTI COM. MAT. CONSTRUÇÃO		R\$ 12.960,33	R\$ 10.856,52
ARGAMASSAS ARAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 5.518,00
ATACADAO DAS MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.815,32
SERRARIA ALQUINI		R\$ 0,00	R\$ 29.119,16
JEFERSON SCHERVINSKI PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 994,50
PARISI BRITAGEM E TERRAPLENAGEM		R\$ 0,00	R\$ 28.028,52
OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.038,77
MAURICIO SANTOS ROSALINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.293,46
NICOCELI COM. MAT. CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 228,20
POSTO BEMER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOSTRA CASA		R\$ 0,00	R\$ 2.724,00
CONGRESIL CONCREDO E AREIA		R\$ 0,00	R\$ 1.270,00
LDG ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
VERONEZZI COMERCIO DE AREIA		R\$ 0,00	R\$ 1.765,87
FOCUS ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.667,00
CERAMICA MONTE CASTELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.725,00
IGNACIO DIST. AREIAS		R\$ 0,00	R\$ 17.131,00
ALEGRA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.396,26)
INTERSEPT SEGURANÇA PRIVADA		R\$ 0,00	R\$ 108,00
OBJETIVUS MAT. PARA ESCRITÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXI COM. DE GASES E EQUI. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
ESCORAS CHIODINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.210,00
MENEGOTTI IND. METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 4.891,49
BERNADETE ORSI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.980,00
MARLENE DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 855,00
BAUMANN OFICINA MECANICA		R\$ 0,00	R\$ 738,53
A1 TOPOGRAFIA		R\$ 0,00	R\$ 12.650,00
STORE MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.343,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 586.436,11	R\$ 678.931,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 586.436,11	R\$ 678.931,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 134.991,00
Empréstimo Conta Corrente Acredi		R\$ 0,00	R\$ 64.445,51
Banco do Brasil - Capital de Giro		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) (-) Juros Empréstimo Banco do Brasil - GI		R\$ (9.818,16)	R\$ (9.818,16)
Conta Garantida Banco do Brasil		R\$ 220.000,00	R\$ 162.000,02
BB GIRO - CONTRATO 315.513.127		R\$ 25.454,52	R\$ 25.454,52
BANCO DO BRASIL CONTRATO 315.514.42		R\$ 29.127,24	R\$ 0,00
SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ 43.821,30	R\$ 43.821,30
(-) (-) JUROS SICREDI CONTRATO C00338126-5		R\$ (10.484,16)	R\$ (10.484,17)
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (1.380,32)
EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ 58.393,63	R\$ 58.393,69
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ (11.402,23)	R\$ (11.402,06)
EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ 45.829,56	R\$ 45.829,56
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ (10.947,56)	R\$ (10.947,56)
EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ 171.366,45	R\$ 175.006,69
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ (14.904,48)	R\$ (11.267,54)
(-) Juros Empréstimo Acredi		R\$ 0,00	R\$ (25.710,64)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 151.112,64	R\$ 190.929,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 109.008,48	R\$ 147.443,76
Salários a Pagar		R\$ 41.014,49	R\$ 47.053,79
Provisão de Ferias		R\$ 51.110,38	R\$ 60.933,66
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 13.731,42
Provisão Encargos Ferias		R\$ 16.883,61	R\$ 20.877,61
Provisão Encargos 13º		R\$ 0,00	R\$ 4.847,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 5.431,28	R\$ 5.386,11
Pro-labore a pagar		R\$ 5.431,28	R\$ 5.386,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 36.672,88	R\$ 38.100,04
INSS a pagar		R\$ 26.952,09	R\$ 30.776,16
FGTS a pagar		R\$ 5.365,77	R\$ 5.257,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 8





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher		R\$ 4.355,02	R\$ 2.066,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 345.294,79	R\$ 563.029,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 345.294,79	R\$ 563.029,58
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.336,96	R\$ 0,00
INSS Retido a Recolher		R\$ 1.336,96	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		R\$ 235.348,14	R\$ 390.765,23
IRPJ a Pagar		R\$ 162.905,07	R\$ 271.727,96
CSLL a pagar		R\$ 72.443,07	R\$ 119.037,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOE S/RECEITAS		R\$ 108.809,89	R\$ 172.264,35
PIS a pagar		R\$ 14.713,55	R\$ 25.898,31
ISS a pagar		R\$ 1.180,84	R\$ 3.151,92
COFINS a pagar		R\$ 92.715,30	R\$ 143.414,12
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 34.974,89
Seguros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.974,89
Investimentos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 498.892,66	R\$ 536.985,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.799,47	R\$ 367.351,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 317.799,47	R\$ 367.351,57
Acredi Cooperativa de Credito		R\$ 0,00	R\$ 177.267,46
Sicredi		R\$ 9.680,38	R\$ 39.452,86
(-) (-) Juros Emprestimo Bando do Brasil - GI		R\$ (21.272,68)	R\$ (18.818,14)
BB GIRO CONTRATO 315.513.127		R\$ 47.272,68	R\$ 41.818,14
BANCO DO BRASIL - CONTRATO 315.514.042		R\$ 14.563,71	R\$ 0,00
SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ 40.166,06	R\$ 29.211,68
(-) (-) JUROS SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ (9.610,56)	R\$ (6.989,51)
EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ 140.957,81	R\$ 126.299,45
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ (28.506,29)	R\$ (25.655,69)
EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ 61.153,36	R\$ 49.713,70
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ (14.596,80)	R\$ (11.859,93)
EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ 80.073,03	R\$ 38.064,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 8

h

h

h



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ (2.081,23)	R\$ (447,71)
(-)Juros Empréstimo Acredi		R\$ 0,00	R\$ (70.704,97)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 181.093,19	R\$ 169.634,13
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 181.093,19	R\$ 169.634,13
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 181.093,19	R\$ 169.634,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.356.448,88	R\$ 1.725.266,54
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
RESERVAS		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
Reserva de Lucros		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 565.960,68	R\$ 934.778,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 565.960,68	R\$ 545.146,17
Lucros (Prejuizos) Acumulados		R\$ 565.960,68	R\$ 545.146,17
Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 389.632,17
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 389.632,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 8

N



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 4.717.822,82</b>	<b>R\$ 5.176.247,63</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 4.446.182,99</b>	<b>R\$ 4.905.651,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 1.167.781,61</b>	<b>R\$ 1.265.846,46</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$ 1.100.917,17</b>	<b>R\$ 1.256.419,98</b>
Caixa Matriz		R\$ 1.100.917,17	R\$ 1.256.419,98
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>R\$ 389,41</b>	<b>R\$ 472,49</b>
Banco do Brasil S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acredi Cooperativa de Credito		R\$ 389,41	R\$ 472,49
<b>APLICACOES</b>		<b>R\$ 66.475,03</b>	<b>R\$ 8.953,99</b>
Aplicacao Banco Sicredi		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Aplicacao Banco do Brasil		R\$ 57.124,03	R\$ 2.242,99
Cotas de Capital Sicredi		R\$ 770,00	R\$ 830,00
Cotas de Capital Acredi		R\$ 5.581,00	R\$ 5.881,00
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 3.278.401,38</b>	<b>R\$ 3.639.804,62</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 722.108,48</b>	<b>R\$ 829.809,29</b>
Estoque de Materia Prima		R\$ 722.108,48	R\$ 829.809,29
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 1.089.858,55</b>	<b>R\$ 886.132,24</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>R\$ 1.083.225,50</b>	<b>R\$ 880.604,69</b>
Município de Araquari		R\$ 114.385,14	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Barra Velha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RJD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 839.664,00	R\$ 839.664,00
MUNICÍPIO JARAGUÁ DO SUL		R\$ 129.176,36	R\$ 40.940,69
<b>CREDITOS</b>		<b>R\$ 6.633,05</b>	<b>R\$ 5.527,55</b>
<b>SEGUROS</b>		<b>R\$ 6.633,05</b>	<b>R\$ 5.527,55</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>R\$ 1.031.933,38</b>	<b>R\$ 1.462.305,05</b>
Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 808.836,40	R\$ 976.193,31
CLEBER DE SOUZA		R\$ 223.096,98	R\$ 486.111,74
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>R\$ 434.500,97</b>	<b>R\$ 461.558,04</b>
INSS a Recuperar		R\$ 434.500,97	R\$ 461.558,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 9

M O A





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022

CNPJ: 26.472.634/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 271.639,83	R\$ 270.596,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 80.241,21	R\$ 85.958,03
INVESTIMENTOS		R\$ 80.241,21	R\$ 85.958,03
Participacao em Consorcio		R\$ 19.025,98	R\$ 22.918,20
Participação consorcio BB		R\$ 31.215,23	R\$ 33.039,83
Investimento Acredicoop		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 191.398,62	R\$ 184.638,52
IMOBILIZADO		R\$ 205.221,15	R\$ 205.221,15
Veiculos		R\$ 188.790,00	R\$ 188.790,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.835,15	R\$ 4.835,15
Equipamentos de Informática		R\$ 11.596,00	R\$ 11.596,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (13.822,53)	R\$ (20.582,63)
(-) (-) Depreciação Acum. Maquinas e Equip.		R\$ (196,08)	R\$ (276,66)
(-) (-) Depreciação Acumulada de Veiculos		R\$ (9.681,19)	R\$ (15.984,19)
(-) (-) Depreciação Acum. Equip. Informática		R\$ (3.935,26)	R\$ (4.321,78)
PASSIVO		R\$ 4.717.822,82	R\$ 5.176.247,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.455.570,58	R\$ 2.748.926,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 987.704,58	R\$ 1.321.807,54
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 987.704,58	R\$ 1.321.807,54
Fornecedores		R\$ 18.555,88	R\$ 23.294,25
FERRAMENTAS GERAIS S A		R\$ 790,71	R\$ 0,00
POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.457,67
NESTLE DO BRASIL LTDA		R\$ 347,93	R\$ 347,93
Premix Concreto Ltda		R\$ 36.604,80	R\$ 4.124,69
Casas da Água Mat para Construção Ltda		R\$ 5.769,37	R\$ 2.130,78
Dalci Idene Rodrigues da Silveira ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Margem Companhia de Mineração - Joinville		R\$ 19.075,00	R\$ 28.572,00
Depecil Indústria e Comercio Ltda		R\$ 21.986,24	R\$ 16.798,25
Arcelor Mittal Brasil S.A		R\$ 14.800,18	R\$ 3.780,40
Com e Ind Breitaup S.A		R\$ 11.250,96	R\$ 20.242,52
(-) Tintomax Comercio de Tintas Ltda		R\$ (7.881,35)	R\$ 15.551,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 9

*(Handwritten signatures and marks)*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA X  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rosmeri Kath ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcio Roberto Merlin ME		R\$ 31.780,50	R\$ 23.475,85
Lajes São Luiz Ltda ME		R\$ 10.395,00	R\$ 19.854,50
Supremo Cimentos S.A		R\$ 60.661,60	R\$ 0,00
Jose Marciano de Souza ME		R\$ 0,00	R\$ 212,00
(-) Nilvo Schmitz Junior		R\$ (4.500,00)	R\$ 0,00
Neto Serralheria Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 5.365,00
Multiseg Com Equip Segurança Ltda		R\$ 12.319,75	R\$ 1.127,25
Rodrigues Desenv Software Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Destra Serviços & Diagnosticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cia de Cimento Itambe		R\$ 0,00	R\$ 3.613,56
VSJOI Comercio de Ferragens Ltda		R\$ 87.052,55	R\$ 73.930,40
Cassol Materiais de Construção Ltda		R\$ 48.936,34	R\$ 82.594,73
Raumak Metal Distribuidora Ltda		R\$ 85.101,07	R\$ 120.850,05
Comercio de Perfílados Guanabara Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Santa Rita Comercio e Instalacoes Ltda		R\$ (2.661,95)	R\$ 8.642,15
Cirlene Ortiz de Moraes e Cia Ltda - Made		R\$ 23.380,04	R\$ 12.520,04
Terraplenagem Testoni Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Confer Com Alug Manut Rep Maq Ferramenta		R\$ 260,00	R\$ 975,00
Metalurgica NC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
(-) Carlos Roberto dos Santos Junior		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
Comercio de Mat de Construcao Stell Ltda		R\$ 5.658,39	R\$ 2.427,35
Pedras Morro Grande Ltda		R\$ 8.758,38	R\$ 10.673,75
Solidos Industria e Comercio de Pre Fabri		R\$ 0,00	R\$ 22.985,00
(-) Marisete da Silva		R\$ (1.260,00)	R\$ 0,00
Lopar Industria e Comercio Ltda		R\$ 3.394,47	R\$ 89.176,55
Sandifer Distribuidora de Mat de Constr L		R\$ 4.955,74	R\$ 5.057,52
Smart Center Com de Mat de Constr Eireli		R\$ 1.229,30	R\$ 1.229,30
Ana paula Vaz - GIACO		R\$ 34.284,00	R\$ 34.284,00
Fixaville Parafusos Ferramentas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 10.829,98
Ceramica Irmaos Boling Ltda		R\$ 36.650,01	R\$ 8.440,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maganize Lulza S/A		R\$ 6.507,65	R\$ 4.155,86
Polimix Concreto Ltda		R\$ 79.644,60	R\$ 29.450,96
Silvargas Transporte e Rodov de Cargas Gu		R\$ 0,00	R\$ 6.396,66
Telefonica Brasil S/A		R\$ 3.024,28	R\$ 3.024,28
GR da Silva Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 57.853,60
Gabriel Ferraz lemos		R\$ 825,00	R\$ 0,00
Estacas e Art Cim Sao Francisco - Joni da		R\$ 10.896,52	R\$ 4.896,52
Ferragens HLS Ltda		R\$ 7.506,50	R\$ 2.492,16
(-) Adilson C Ferreira - Farmacia Menor Preco		R\$ (9.420,00)	R\$ 0,00
Fredi Pneus		R\$ 1.979,61	R\$ 659,61
Simpel Distr de Supr p Escritorio Ltda		R\$ 114,00	R\$ 0,00
R2D Consultoria e Assessoria Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MTC Mangueiras Hidraulicas Ltda		R\$ 30,00	R\$ 0,00
Casa do Calheiro Araquari Ltda		R\$ 30.664,49	R\$ 43.442,35
MR Pisos e Acabamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 32.130,39
Perfisul Metais Ltda		R\$ 5.500,00	R\$ 9.735,40
Joinvixbrasil Serviços de Internet Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acquafort Com de Mat de Constr Eireli		R\$ 31.871,81	R\$ 24.960,59
Transmento Logistica - Transpiso		R\$ 180,00	R\$ 390,00
Bakof Plasticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.331,00
FEBRAPAR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMEN		R\$ 9.026,40	R\$ 4.958,89
FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA		R\$ 970,35	R\$ 0,00
CERAMICA RAMOS LTDA		R\$ 32.580,43	R\$ 10.779,32
(-) CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ (5.887,62)	R\$ 40.558,83
PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.422,57
JOI COMRECIO DE FERRO E ACO EIRELI		R\$ 12.289,15	R\$ 3.808,99
ALFREDO BARZ		R\$ 9.500,00	R\$ 7.000,00
DUNQUER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 551,75
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 26,00	R\$ 26,00
KIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 8.609,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 9

W



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUNQUER & CIA LTDA - ME		R\$ 4.323,05	R\$ 1.889,00
DNC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS		R\$ 8.583,20	R\$ 8.583,20
O MERCADOR DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 8.480,87	R\$ 6.207,10
BALAROTI COM. MAT. CONSTRUÇÃO		R\$ 10.856,52	R\$ 16.072,43
ARGAMASSAS ARAQUARI		R\$ 5.518,00	R\$ 5.665,00
ATACADAO DAS MADEIRAS		R\$ 1.815,32	R\$ 0,00
SERRARIA ALQUINI		R\$ 29.119,16	R\$ 13.317,59
JEFERSON SCHERVINSKI PEREIRA ME		R\$ 994,50	R\$ 0,00
FONTE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 214,69
PARISI BRITAGEM E TERRAPLENAGEM		R\$ 28.028,52	R\$ 7.508,86
OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 12.038,77	R\$ 13.324,45
MAURICIO SANTOS ROSALINO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 3.293,46	R\$ 1.004,82
NICOCELI COM. MAT. CONSTRUÇÃO		R\$ 226,20	R\$ 320,10
POSTO BEMER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOSTRA CASA		R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00
CONGRESIL CONCREDO E AREIA		R\$ 1.270,00	R\$ 19.772,00
LDG ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 1.500,00	R\$ 500,00
VERONEZZI COMERCIO DE AREIA		R\$ 1.765,87	R\$ 0,00
FOCUS ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 6.667,00	R\$ 0,00
CERAMICA MONTE CASTELO LTDA		R\$ 19.725,00	R\$ 6.575,00
IGNACIO DIST. AREIAS		R\$ 17.131,00	R\$ 9.190,02
(-) ALEGRA COMERCIO		R\$ (1.396,26)	R\$ 0,00
INTERSEPT SEGURANÇA PRIVADA		R\$ 108,00	R\$ 343,86
OBJETIVUS MAT. PARA ESCRITÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACT IND E COM DE PERFILADOS		R\$ 0,00	R\$ 139.806,40
CINARA LAUDUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXI COM. DE GASES E EQUI. LTDA		R\$ 720,00	R\$ 260,00
ESCORAS CHIODINI LTDA		R\$ 2.210,00	R\$ 0,00
MENEGOTTI IND. METALURGICA		R\$ 4.891,49	R\$ 3.260,96
RICHARD MIGUEL DE BORBA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

*[Handwritten Signature]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 9

*[Handwritten Signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/05/2022 **CNPJ:** 26.472.634/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEOBINO TERRAPLENAGEM		R\$ 0,00	R\$ 4.562,48
LOCAJÁ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 79,50
BERNADETE ORSI E CIA LTDA		R\$ 5.980,00	R\$ 15.422,34
MARLENE DE JESUS		R\$ 855,00	R\$ 585,00
BAUMANN OFICINA MECANICA		R\$ 738,53	R\$ 738,53
A1 TOPOGRAFIA		R\$ 12.650,00	R\$ 0,00
STORE MOVEIS		R\$ 2.343,30	R\$ 1.405,98
TRANSPORTES FRIGO		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
CONSTROI COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DS		R\$ 0,00	R\$ 30.824,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 678.931,62	R\$ 784.440,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 678.931,62	R\$ 784.440,70
Empréstimos		R\$ 134.991,00	R\$ 134.991,00
Banco do Brasil S A		R\$ 0,00	R\$ 11.613,13
Empréstimo Conta Corrente Acredi		R\$ 64.445,51	R\$ 64.426,88
Banco do Brasil - Capital de Giro		R\$ 50.000,00	R\$ 45.238,10
(-) (-) Juros Empréstimo Banco do Brasil - GI		R\$ (9.818,16)	R\$ (9.818,16)
Conta Garantida Banco do Brasil		R\$ 162.000,02	R\$ 207.788,12
BB GIRO - CONTRATO 315.513.127		R\$ 25.454,52	R\$ 25.454,52
SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ 43.821,30	R\$ 43.821,30
(-) (-) JUROS SICREDI CONTRATO C00338126-5		R\$ (10.484,17)	R\$ (10.484,17)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ (1.380,32)	R\$ 34.614,02
EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ 58.393,69	R\$ 58.393,73
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ (11.402,08)	R\$ (11.401,98)
EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ 45.829,56	R\$ 45.829,56
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ (10.947,56)	R\$ (10.947,56)
EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ 175.006,69	R\$ 164.429,84
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ (11.267,54)	R\$ (9.719,61)
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 28.065,39
(-) (-) Juros Empréstimo Acredi		R\$ (25.710,84)	R\$ (27.853,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 9

↵

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 190.929,91	R\$ 325.719,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 147.443,76	R\$ 264.453,07
Salários a Pagar		R\$ 47.053,79	R\$ 78.930,05
Provisão de Ferias		R\$ 60.933,68	R\$ 102.456,53
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão 13º Salario		R\$ 13.731,42	R\$ 35.487,54
Provisão Encargos Ferias		R\$ 20.877,61	R\$ 35.051,99
Provisão Encargos 13º		R\$ 4.847,26	R\$ 12.526,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 5.386,11	R\$ 6.829,16
Pro-labore a pagar		R\$ 5.386,11	R\$ 6.829,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 38.100,04	R\$ 54.437,51
INSS a pagar		R\$ 30.776,16	R\$ 41.590,30
FGTS a pagar		R\$ 5.257,07	R\$ 8.661,61
IRRF a Recolher		R\$ 2.066,81	R\$ 4.185,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 563.029,58	R\$ 283.641,76
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 89.359,20
Parcelamento de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 89.359,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 563.029,58	R\$ 194.282,56
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 415,99
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 415,99
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		R\$ 390.765,23	R\$ 122.197,90
IRPJ a Pagar		R\$ 271.727,96	R\$ 85.563,62
CSLL a pagar		R\$ 119.037,27	R\$ 36.634,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES/RECEITAS		R\$ 172.264,35	R\$ 71.668,67
PIS a pagar		R\$ 25.698,31	R\$ 8.351,09
ISS a pagar		R\$ 3.151,92	R\$ 2.285,09
COFINS a pagar		R\$ 143.414,12	R\$ 61.032,49
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 34.974,89	R\$ 33.316,73
Seguros a pagar		R\$ 4.974,89	R\$ 3.316,73
Investimentos a Pagar		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 536.985,70	R\$ 781.659,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 9

A





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 367.351,57	R\$ 276.791,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 367.351,57	R\$ 276.791,95
Acredi Cooperativa de Credito		R\$ 177.287,46	R\$ 166.523,98
Sicredi		R\$ 39.452,86	R\$ 0,00
(-) (-) Juros Emprestimo Bando do Brasil - GI		R\$ (18.818,14)	R\$ (17.181,78)
BB GIRO CONTRATO 315.513.127		R\$ 41.818,14	R\$ 38.181,78
SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ 29.211,68	R\$ 21.908,76
(-) (-) JUROS SICREDI - CONTRATO C00338126-5		R\$ (6.989,51)	R\$ (5.242,15)
EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ 126.299,45	R\$ 116.527,21
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10330696		R\$ (25.655,69)	R\$ (23.755,29)
EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ 49.713,70	R\$ 42.087,26
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10332370		R\$ (11.859,93)	R\$ (10.035,35)
EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ 38.064,23	R\$ 14.087,48
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SICREDI C10333306		R\$ (447,71)	R\$ 109,88
(-) (-)Juros Emprestimo Acredi		R\$ (70.704,97)	R\$ (66.419,83)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 169.634,13	R\$ 504.867,97
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 169.634,13	R\$ 504.867,97
Parcelamento de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 342.543,40
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 169.634,13	R\$ 162.324,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.725.266,54	R\$ 1.645.661,24
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
RESERVAS		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
Reserva de Lucros		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 934.778,34	R\$ 855.173,04
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 545.146,17	R\$ 545.146,17
Lucros (Prejuizos) Acumulados		R\$ 545.146,17	R\$ 545.146,17
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 389.632,17	R\$ 310.026,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 9

n

OK

x



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/05/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 389.632,17	R\$ 310.026,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.472.634/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.176.247,63	R\$ 6.573.042,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.898.940,08	R\$ 6.296.871,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.259.135,46	R\$ 579.678,41
CAIXA		R\$ 1.266.419,98	R\$ 301.978,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 472,49	R\$ 245.467,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.242,99	R\$ 32.242,99
CLIENTES		R\$ 880.604,69	R\$ 1.047.634,96
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 880.604,69	R\$ 1.047.634,96
ESTOQUES		R\$ 829.809,29	R\$ 1.532.526,64
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 829.809,29	R\$ 1.532.526,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.929.390,64	R\$ 3.137.031,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.462.305,05	R\$ 2.647.498,31
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.527,55	R\$ 2.861,06
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 461.556,04	R\$ 486.672,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 277.307,55	R\$ 276.171,21
INVESTIMENTOS		R\$ 6.711,00	R\$ 7.821,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 6.711,00	R\$ 7.821,00
IMOBILIZADO		R\$ 184.638,52	R\$ 160.978,17
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 205.221,15	R\$ 205.221,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (20.582,63)	R\$ (44.242,98)
CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO		R\$ 85.958,03	R\$ 107.572,04
CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO		R\$ 85.958,03	R\$ 107.572,04
PASSIVO		R\$ 5.176.247,63	R\$ 6.573.042,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.748.926,47	R\$ 3.227.850,26
FORNECEDORES		R\$ 1.321.807,54	R\$ 2.123.872,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.321.807,54	R\$ 2.123.872,74
OBRIGAÇÕES TRAB/SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 609.361,50	R\$ 847.229,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 136.011,12	R\$ 64.618,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 196.468,16	R\$ 644.757,38
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 89.359,20	R\$ 37.233,60
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 185.523,02	R\$ 100.619,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 817.757,43	R\$ 256.748,50
OUTROS CREDORES		R\$ 67.930,75	R\$ 30.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 749.826,68	R\$ 226.748,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 781.659,92	R\$ 1.548.837,60
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 781.659,92	R\$ 1.548.837,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 276.791,95	R\$ 1.055.791,95
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 504.867,97	R\$ 493.045,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.645.661,24	R\$ 1.796.354,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 790.488,20	R\$ 790.488,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 290.488,20	R\$ 290.488,20
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 855.173,04	R\$ 1.005.866,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 855.173,04	R\$ 1.005.866,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.1B.81.86.5A.ED.E0.B1.DA.78.11.57.74.0B.A5.04.50.C6.0D.F1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



**ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

26.472.634/0001-30

Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

Página 0001

Número  
livro: 0008



## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Engecon Serviços de Engenharia Ltda, é uma sociedade de Capital Limitada, com fins lucrativos e optante pelo Lucro Presumido, com sede no Endereço Rua Santa Catarina, 2348 – Sala 34 2º andar, Floresta, em Joinville – SC, inscrito no CNPJ nº 26.472.634/0001-30, e tem o seu Objeto social em Serviços de Engenharia.

## NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12 e os princípios fundamentais da Contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes no país, obedecendo ao regime de competência. Contempla o período de 01 de janeiro a 31 de Maio de 2022.

### 2.01 – Balancete de Verificação

Demonstração que reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos saldos, incluindo as Contas Patrimoniais e as Contas de Resultado. A partir do Balancete de Verificação podemos elaborar outras demonstrações, como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

### 2.02 – Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação apenas das Contas Patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) da empresa com seus respectivos saldos. Entendendo que **Ativos** são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se espera benefícios econômicos futuros. **Passivos** como obrigações presentes derivadas de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e **Patrimônio Líquido** como o valor residual dos Ativos da entidade após a dedução de todos os seus Passivos.

1

2

3

ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

26.472.634/0001-30

Página 0001

Número  
livro: 0008



Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

### 2.03 – Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de Receita, Custos e Despesas reconhecidos no período.

## NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### (a) Caixa e Equivalente de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos.

Caixa e Equivalentes e caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação de curto prazo e de liquidez imediata.

### (b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a loop and a vertical line.

### (c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e produção e demonstrados pelo valor original de compra.

### (d) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized letter 'A' or a similar symbol.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical line.

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized letter 'A' or a similar symbol.



Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

das Demonstrações Contábeis são consideradas como não circulantes.

(e) **Receitas e Despesas**

A empresa Engecon Serviços de Engenharia Ltda, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(f) **Apuração de Resultados**

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui rendimentos, encargos e variações as taxas incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, bem como, quando aplicável, inclui os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização.

**NOTA 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e Equivalentes e caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação de curto prazo e de liquidez imediata.

Disponibilidades	31/05/2022	31/12/2021
Caixa	1.256.419,98	940.916,02
Depósitos Bancários	472,49	119,00
Aplicações Financeiras	2.242,99	34.486,17
Cota de Capital	6.711,00	961,00
	<b>1.265.846,46</b>	<b>976.482,19</b>





ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

26.472.634/0001-30

Página 0001

Número  
livro: 0008

Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

### NOTA 05 – Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de serviços e estão registrados no Ativo Circulante.

Contas a Receber	31/05/2022	31/12/2021
<b>Total a Receber</b>	<b>880.604,69</b>	<b>881.783,22</b>

### NOTA 06 – Estoques

O custo dos estoques compreendem todos os custo de aquisição durante o exercício de 2019, foram as mercadorias utilizadas na prestação do serviço, visto que o saldo em 31/05/2022 seria as mercadorias que fora comprada e não utilizada na totalidade no final do exercício.

Estoques	31/05/2022	31/12/2021
Matéria Prima	829.809,29	602.821,22
<b>Total em Estoques</b>	<b>829.809,29</b>	<b>496.967,67</b>

### NOTA 07 – Outras Contas do Ativo Circulante e Não Circulante

Os adiantamentos estão demonstrados pelo valor original e referem-se a adiantamento a fornecedores.

Consórcio. Está demonstrado pelo valor original mediante apólice contratada junto a BB Administradora de Consórcios.

	31/05/2022	31/12/2021
Adiantamentos	1.462.305,05	836.464,52
Consórcio	85.958,03	41.960,49
	<b>1.548.263,08</b>	<b>878.425,01</b>

**ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

26.472.634/0001-30

Página

Número  
livro:

Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

**NOTA 08 – Ativo Imobilizado**

O Ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método Linear, obedecendo as taxas estabelecidas em legislação.

Descrição	Ano Corrente 31/05/2022			
	Valor do Bem	Depr Acumulada	Taxa Depr	Vlr Residual
Equip de Informática	11.596,00	4.321,78	20%	-
Veículos	188.790,00	15.984,19	20%	-
Maquinas e Equipamentos	4.835,15	276,66		
<b>Total Imobilizado</b>	<b>205.221,15</b>	<b>20.582,63</b>		-

**NOTA 09 – Tributos**

Neste grupo de contas foram contabilizados os tributos vigentes durante o exercício da empresa, em 31 de Maio de 2022, a empresa apresentava todos os seus tributos pagos, assim como os valores a recuperar.

IMPOSTOS A RECUPERAR	31/05/2022	31/12/2021
INSS a Recuperar	461.558,04	409.887,34
<b>TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>461.558,04</b>	<b>409.887,34</b>

**ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

26.472.634/0001-30

Página 0001

Número 0008

Livro:



Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

OBRIGAÇÕES FISCAIS	31/05/2022	31/12/2021
Simplex Nacional a Recolher		
Pis a Recolher	8.351,09	14.713,55
Cofins a Recolher	61.032,49	92.715,30
IRPJ a Pagar	85.563,62	162.905,07
CSLL a Pagar	36.634,28	72.443,07
INSS Retido a Recolher	-	-
ISS Retido a Recolher	2.285,09	1.180,84
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>193.866,57</b>	<b>343.957,83</b>

**NOTA 10 – Obrigações Trabalhistas e Sociais**

Neste grupo de contas foram contabilizados os valores referente a parte de pessoal contratada durante o exercício, todos os saldos em aberto foram conferidos e fecham com os relatórios analíticos da folha de pagamento.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31/05/2022	31/12/2021
INSS a Recolher	41.590,30	26952,09
FGTS a Recolher	8.661,61	5.365,77
IRRF a Recolher – Código 0561	4.185,60	4.355,02
Salários a Pagar	78.930,05	41.014,49
Pró Labore a Pagar	6.829,16	5.431,28
Demais Encargos e Provisões	185.523,02	67.993,99
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>325.719,74</b>	<b>151.112,64</b>





Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

**NOTA 11 - Fornecedores**

Os valores a pagar são provenientes das compras e serviços tomados e estão registrados no passivo circulante.

	31/05/2022	31/12/2021
Fornecedores	1.231.807,54	938.820,64
	<b>1.231.807,54</b>	<b>938.820,64</b>

**NOTA 12 – Empréstimos e Financiamentos**

No ano de 2022 até 31 de Maio, a Engecon Serviços de Engenharia Ltda, buscou linhas de créditos junto a terceiros e manteve seus empréstimos bancários com as parcelas pagas em dia.

Instituições Financeiras	Circulante	
	31/05/2022	31/12/2021
Acredi	64.426,88	
(-) Juros Acredi	-27.853,41	
Cartão de Crédito a pagar	34.614,02	
Capital de Giro Banco do Brasil	425.084,87	110.206,76
(-) Juros Banco do Brasil	-9.818,16	-9.818,16
Sicredi	340.539,82	46.602,07
(-) Juros Sicredi	-42.553,32	-8.736,80
<b>Total Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>784.440,70</b>	<b>586.436,11</b>

**NOTA 13 – Contas do Passivo Não Circulante**



Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

Apresenta os valores contraídos a título de empréstimos e também o parcelamento do Simples Nacional que são reconhecidos fora do exercício social vigente da empresa.

Instituições Financeiras	Não Circulante	
	31/05/2022	31/12/2021
Capital de Giro Banco do Brasil	38.181,78	61.836,39
(-) Juros Banco do Brasil	-17.818,78	-21.272,68
Sicredi	194.720,59	332.030,64
(-) Juros Sicredi	-39032,79	-54.794,88
Acredi	166.5223,98	
(-) Juros Acredi	-66.419,83	
<b>Total Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>276.791,95</b>	<b>317.799,47</b>

	Não Circulante	
	31/05/2022	31/12/2021
Parcelamento Simples Nacional	162.324,57	181.093,19
Parcelamento de Impostos	342.543,40	
<b>Total Obrigações Fiscais</b>	<b>181.093,19</b>	<b>181.093,19</b>

#### NOTA 14 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está formado pelo Capital Social (integralizado pelos sócios), pelo Resultado do Exercício obtido no período e pelos valores dos lucros que foram distribuídos durante o ano aos sócios.

#### NOTA 15 - CAPITAL SOCIAL



ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

26.472.634/0001-30

Página 0001

Número  
livro: 0008

Insc. Junta Comercial: 42205529318 Data registro: 03/11/2016

O Capital Social foi totalmente integralizado em 03/11/2016 subscrito sob a importância de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 quotas no valor de R\$1,00 cada, distribuído na totalidade ao Sócio Cleber de Souza R\$500.000,00 (100%), residente e domiciliado no país.

CLEBER DE SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 007.726.639-04

DALCI IDENE RODRIGUES DA SILVEIRA

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. 016715/O-0

CPF: 480.141.929-15

h

x



Empresa:  
CNPJ:

ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  
26.472.634/0001-30

Folha:  
Número livro:

0001  
0009

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2021.



**1. - CONTEXTO OPERACIONAL**

**ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária unipessoal limitada, devidamente registrada no CNPJ No. 26.472.634/0001-30, com sede na Rua Santa Catarina, No.2348, Sala 34 2º Andar Bairro Floresta, Município de Joinville no Estado de Santa Catarina.

Registrada na Junta Comercial do estado de Santa Catarina sob o No. 42205529318 em 03/11/2016, com o ramo de atividades de serviços de engenharia, Incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização ruas, praças, e calçadas e obras de terraplenagem.

Tributada pelo Lucro Presumido.

**2. - POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), apresentadas em Reais (R\$), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os Resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e



procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### **2.1 – Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

### **2.2 – Contas a Receber de Clientes**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias/serviços no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado aplicando-se uma taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independentemente se os juros estejam implícitos ou explícitos.

### **2.3 - Estoques**

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido.

### **2.4 - Imobilizado**

O imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado.

A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

### **2.5 – Contas a Pagar a Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método de taxa efetiva de juros.

V

X



## 2.6 – Impostos e Contribuições:

Descrição	%
ISS	2% a 3%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
Imposto de Renda	15% +10% *
Contribuição Social	9%

\* Alíquota de 15% de imposto de renda, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 60.000,00 por trimestre.

## 2.7 - Reconhecimento das Receitas de Vendas

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi feito na proporção dos serviços prestados.

Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

## 3. - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações Contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas.

## 4. - CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

## 5. - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

## 6. - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

N

D

\*



Empresa:  
CNPJ:

**ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
26.472.634/0001-30

Folha: 0004  
Número livro: 9909



## 7. - CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Sócio	Quotas	Valor (R\$)	Participação
Cleber de Souza	500.000	500.000,00	100%
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100%</b>

Joinville (SC), 31 de dezembro de 2022.

Cleber de Souza  
Sócio Administrador  
CPF 007.726.639-04

Fabio Steuernagel  
Contador - CRC/SC 023183/O-7  
CPF 751.326.219-53

u

Handwritten signature

x



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205529318	CNPJ 26.472.634/0001-30	X
NOME EMPRESARIAL ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA X		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/05/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2C.7E.C1.86.BF.7C.68.24	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	48014192915	DALCI IDENE RODRIGUES DA SILVEIRA:48014192915	850721955491470299 7	20/06/2022 a 20/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26472634000130	ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:26472634000130	894109112305732204 2	26/01/2023 a 26/01/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

A2.A7.45.35.44.5C.B9.E4.E4.35.36.43.2  
C.7E.C1.86.BF.7C.68.24-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 24/05/2023 às 12:35:52

D2.38.F1.5E.A5.74.D3.EE  
6D.56.2B.8F.DB.78.71.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

M

22

X



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205829318	CNPJ 26.172.634/0001-30
NOME EMPRESARIAL ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/06/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.1B.81.86.5A.ED.E0.B1.DA.78.11.57.74.0B.A5.04.50.C6.0D.F1	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	75132621953	FABIO STEUERNAGEL:7513262	894109114423532786 0	15/06/2023 a 14/06/2024	Não
ADMINISTRADOR	00772663904	CLEBER DE SOUZA:00772663904	894109112305722861 2	26/01/2023 a 26/01/2024	Sim

#### NÚMERO DO RECIBO:

4D.1B.81.86.5A.ED.E0.B1.DA.78.11.57.  
74.0B.A5.04.50.C6.0D.F1-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 21/06/2023 às 15:42:30

BF.92.D4.92.E5.0D.DF.24  
D2.D6.36.7B.CC.F8.BA.4E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trate o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**RESUMO - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Número do Termo: 248123    Responsável: RS-061954/O    Data de Conclusão: 25/05/2022  
 Termo Retificado: NAO    Número:


**Dados do Novo Responsável**

**Nº. Registro** SC-023183/O    **CPF** 751.326.219-53    **Categoria** CONTADOR

**Nome**  
FABIO STEURNAGEL

**Cep**  
89202-300

**Tipo Log.** R    **Endereço** CORONEL PROCOPIO GOMES    **Número** 485    **Complemento** SL 2

**Bairro** BUCAREIN    **Caixa Postal**

**Cidade** JOINVILLE    **UF** SC

Vínculo	Registro	Nome	Resp. Técnico	Gestor	Data Inicial	Data Final
SOCIO	SC-008914/O	MATRINDALE & STEURNAGEL SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SIM	SIM	21/05/2014	-

Página 1 de 1 (1 itens) [1]

**Dados da Entidade Objeto da Transferência**

**CNPJ** 40.632.471/0001-37    **Razão Social** TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

**Cep** 89212-212

**Tipo Log.** R    **Endereço** SANTA CATARINA    **Número** 2348    **Complemento** SALA 19

**Bairro** FLORESTA    **Caixa Postal**

**Cidade** JOINVILLE    **UF** SC

**Motivo da Transferência**  
SEM MOTIVO

**Honorários estipulados pelo novo Profissional da Contabilidade:** 350,00

**Inscrição Estadual:** NAO **Inscrição Municipal:** NAO

**Ramo de Atividade** SERVIÇO    **Especificação de Ramo** CONSTRUTORA

**Possui Filial?** NÃO    **Quantas** 0

**A escrituração é feita no estabelecimento da empresa?** NÃO

**Dados do Responsável Anterior**

**Nº. Registro** SC-016715/O    **CPF** 480.141.929-15    **Categoria** CONTADOR

**Nome**  
DALCI IDENE RODRIGUES DA SILVEIRA

**Informações Complementares**

**Cliente Desde** 29/01/2021    **Contabilidade até** 31/05/2022    **Diário / Razão até** 31/05/2022    **Livros Fiscais Até** 31/05/2022    **Balancete/Balanco até** 31/05/2022

**Data da Transferência de Responsabilidade Técnica:** 01/06/2022

**IRPJ - REF. Ano-base** 2021    **SINTEGRA - REF. Mês-base**    **Sped Contábil - REF. Ano-base**    **eSocial - REF. Mês-base** 05/2022

**DTRF - REF. Ano-base**    **DIME - REF. Mês-base**    **Sped Fiscal - REF. Mês-base**

M

X

2021

RAIS - REF. Ano-base DCTF - REF. Mês-base Sped Contribuições - REF. Mês-base

2021

Responsável pelo envio das obrigações acessórias vincendas, conforme previsão contratual (Res. CFC 1.590/2020 e suas alterações)

Honorários percebidos pelo Profissional da Contabilidade anterior : 400,00

Forma de Tributação : SIMPLES NACIONAL



Imprimir

Voltar

SPED - SIMPLES NACIONAL - 2021

SPED - SIMPLES NACIONAL - 2021

d

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark




Empresa: **TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
Inscrição: 40.632.471/0001-37  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R\$ 345.465,30 + R\$ 65.951,68	29,87
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 13.774,91 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	R\$ 345.465,30	4,74
	Passivo Circulante	R\$ 13.774,91	
<b>Solvência Geral</b>	Ativo Total	R\$ 411.416,98	29,87
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 13.774,91 + 0,00	

  
Contador: FABIO STEUERNAGEL  
Reg. no CRC - SC sob o No. 50023183/O-7  
CPF: 751.328.219-53

  
TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
Sócia Administrador: EDINEIA BENIGRI  
CPF: 044.688.459-61

M





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

**CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA**

**1. EMPRESA**

Razão social: Tecplan Construcoes Ltda  
Número de registro: 178183-1  
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 11/02/2021  
CNPJ: 40.632.471/0001-37

**Endereço de contrato:**

Rua Santa Catarina, 2348, Sala 19, -  
CEP: 89212-212  
Telefone: (47) 9 9951-8125

Cidade: Joinville

Bairro: Floresta  
Estado: SC

**2. CONTRATO SOCIAL**

Número da alteração contratual: 1  
Capital social atual: R\$400.000,00 - (quatrocentos mil reais)  
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 09/09/2021

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de engenharia civil: construcoes de edificios; construcoes de rodovias eferroviarias; obras de terraplenagem; obras de urbanizacao em ruas, pracas e calçadas; servicos de engenharia.

**3. FILIAIS**

Empresa sem filiais cadastradas.

**4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Registro: 060535-7

RNP: 2500646459

Nome: Cleber De Souza  
Pedido para anotação: 10/02/2021

Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos  
Engenheiro Civil

Técnico em Edificações

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 11/02/2021

Órgão: Não informado

Filial: Não consta

**5. QUADRO TÉCNICO**

Empresa sem quadro técnico

**6. CERTIDÃO**

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 01/09/2023 17:00:56, válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br  
A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
Token: 6274ee62-816d-438a-899f-0b94f2639ce2

## Contrato de Prestação de Serviço

Firmam por meio deste Contrato de Prestação de Serviços, por um lado **TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CNPJ.: **40.632.471/0001-37** com sede a Rua : **Santa Catarina, 2348 sala 19 - Bairro Floresta em Joinville/ SC CEP 89.212-212**, neste ato denominado Contratante de outro lado o Engenheiro Civil **CLEBER DE SOUZA**, C.P.F.: **007.726.369-04**, **CREA/SC 060.535-7**, residente em Joinville, Rua **Zeze Moreira, 415 - Floresta**, neste ato denominado Contratado, os itens abaixo descritos:



O prazo deste Contrato é indeterminado, podendo ser rescindido entre as partes a qualquer momento com **aviso prévio** de, no **mínimo 30 (trinta) dias** de antecedência.

Todo e qualquer ato praticado indevidamente pela Contratante que não tenha a devida **ART** assumida pelo Contratado, será de inteira responsabilidade da Contratante.

A Carga Horária será de **15 horas** Semanais, sendo da **segunda a sexta** das **12:30 às 15:30 horas**.

Poderá existir mudanças a horário, prazos e formas de pagamento havendo, no entanto a necessidade de pronunciar-se com um prazo mínimo de **30 (trinta) dias**.

O Valor a certado é de **4 (quatro) salários mínimo, mensais**.

Acordando os ora Contratantes que o pactuado neste instrumento responderá sob os termos constantes no supra referido arquivado no **CREA Joinville**.

Fica estabelecido o **Fórum de Joinville**, para qualquer eventualidade e defesa dos direitos das partes envolvidas neste Contrato.


E por assim concordamos com os termos acima descritos, assim em **02 (duas) vias** na presença de **02 (duas) testemunhas**.


Joinville, 01 de fevereiro de 2.021.

  
**Edineia Benigri**  
CPF. **044688459-61**  
**CONTRATANTE**

  
**Cleber de Souza**  
CPF. **007726639-04**  
**CONTRATADO**

Testemunhas:

  
**Tiago Mota**  
CPF. **058.749.071-30**

  
**Juliano de Souza Zimmermann**  
CPF. **123.764.479-84**







3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos  
Willian Garcia de Souza - Tabelião

RECONHEÇO por **SEMELHANÇA** às 1 Fôrmas de  
**EDINEIA BENEQUI**

Em test. de verdade  
Joimville-S/C, 04/10/2023

( ) Luiz Felipe Bazzan Jardim ( ) Raquel Cristina Jungmann  
( ) Gabriela Soares Alves Parais ( ) Larissa Santiago Wern  
( ) Edson Zanetta de Souza  
( ) Juliano Sivera  
( ) Rodrigo Liberato Fernandes

Emp. R\$ 3,02 - Salo R\$2,02 - ISS R\$0 - Total R\$5,04

**Selo digital do Tipo: Normal GAG79920-3L3U**

Consulte os Dados do AD em [www.tsc.jus.br/ada](http://www.tsc.jus.br/ada)



RECONHEÇO por **AUTÊNTICA** às 1 Fôrmas de  
**CLERER DE SOUZA**

Em test. de verdade  
Joimville-S/C, 04/10/2023

( ) Luiz Felipe Bazzan Jardim ( ) Raquel Cristina Jungmann  
( ) Gabriela Soares Alves Parais ( ) Larissa Santiago Wern  
( ) Juliano Sivera  
( ) Rodrigo Liberato Fernandes

Emp. R\$ 3,02 - Salo R\$2,02 - ISS R\$0 - Total R\$5,04

**Selo digital do Tipo: Normal GAG79920-AC27**

Consulte os Dados do AD em [www.tsc.jus.br/ada](http://www.tsc.jus.br/ada)



**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado, e dou fé  
Cômputo de Joimville-S/C, 10/10/2023

Em Test. de verdade

( ) Cláudio de Carvalho Cardoso ( ) Larissa Santiago Wern  
( ) Gabriela Soares Alves  
( ) Raquel Cristina Jungmann  
( ) Edson Zanetta de Souza  
( ) Juliano Sivera  
( ) Rodrigo Liberato Fernandes

Emp. R\$ 3,02 - Salo R\$2,02 - ISS R\$0,15 - Total R\$5,19

**Selo digital do Tipo: Normal GXA14267-SJ4P**

Consulte os Dados do AD em [www.tsc.jus.br/ada](http://www.tsc.jus.br/ada)



Handwritten signature or mark.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
 Registro.....: SC S1 060535-7  
 C.P.F.....: 007.726.639-04  
 Data Nasc....: 21/07/1981  
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
                   DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
                   UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
                   FLORIANOPOLIS - SC  
 Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
                   DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
                   ESCOLA TECNICA TUPY  
                   JOINVILLE - SC

**•ART 7490218-8**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
 Endereço Obra: RUA HIGINO AGUIAR 272  
 Bairro.....: SAO CRISTOVAO

88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 27/08/2020 Baixada em.. 25/05/2021

Período (Previsto) - Início: 20/07/2020 Término.....: 20/05/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7490197-9

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 441,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ..: 517,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**FOSSA**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**FILTRO**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES**

Dimensão do Trabalho ..: 536,48 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ..: 536,48 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ..: 536,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ..: 536,48 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php) informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 721000409328 CAT nº 252021128872, 25/05/2021, página 1 de 5





CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO CRISTOVAO CONFORME CONTRATO 08  
2019 AREA 536 48M2 BARRA VELHA SC



**•ART 7793400-5**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
Endereço Obra: RUA HIGINO AGUIAR 272  
Bairro..... SAO CRISTOVAO  
88390 - BARRA VELHA - SC  
Registrada em: 15/05/2021 Baixada em.. 25/05/2021  
Período (Previsto) - Início: 20/07/2020 Término.....: 20/05/2021  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7490197-9  
Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ..:	536,48 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	536,48 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>REDE HIDROSSANITARIA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	536,48 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	536,48 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PISO EM CONCRETO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	444,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.567,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	934,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>EMBOCO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	2.485,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PAVIMENTACAO CERAMICA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	402,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>REVESTIMENTO CERAMICO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	477,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PINTURA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	2.078,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.144,41 METRO(S)

CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO CRISTOVAO CONFORME CONTRATO 08  
2019 AREA 536 48M2 BARRA VELHA SC

Registro realizado eletronicamente, para efetivar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/consultar/certificado\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/consultar/certificado_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 721000408900 CAT nº 252021128872 de 25/05/2021 página 2 de 5







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

252021128872

Atividade concluída

Fls. 633

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100040920, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021128872  
25/05/2021, 09:19:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso e código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/cranet/certidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/cranet/certidao_acervo.php). Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100040920 CAT nº 252021128872 25/05/2021, página 3 de 5





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 7793400-5, ART Nº 7490218-8**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57  
Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 –000 Barra Velha SC  
Responsável técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC: 060535-7

Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Período de Execução: 20/07/2020 – 20/05/2021

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO CRISTÓVÃO CONFORME **CONTRATO 08/2019** - BARRA VELHA / SC COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 536,48M<sup>2</sup>, com os seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITÁRIA – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO – 444,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO MATERIAL NÃO RELACIONADO (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS E TETO) 1567,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 934,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE EMBOÇO (PAREDES) – 2485,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO – 402,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO – 477,00M<sup>2</sup> (406,00M<sup>2</sup> DE AZULEJO PLACAS TIPO ESMALTADA + 71,00M<sup>2</sup> DE PASTILHAS CERAMICAS TIPO 5X5CM);
- EXECUÇÃO DE PINTURA – 2078,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTAQUEAMENTO COM FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRE MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA CAPACIDADE 25 TONELADAS - 1144,41 METROS;

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_documento.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_documento.php), informando o número da Certidão de Registro e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100046920 CAT nº 252021128872 de 25/05/2021, página 4 de 5



CREA-SC  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO A FOGO 441,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA – 517,00M<sup>2</sup> (470,00M<sup>2</sup> TELHAS DE FIBROCIMENTO 6,00MM + 47,00M<sup>2</sup> TELHAS TERMOACUSTICA COM TELHAS METALICAS PRE PINTADA ESP 0,5MM);
- EXECUÇÃO DE 01 FOSSA SÉPTICA CIRCULAR EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO INTERNO DE 2,38M, ALTURA INTERNA DE 2,50M. VOLUME ÚTIL DE 10.000 LITROS (70 CONTRIBUINTES);
- EXECUÇÃO DE 01 FILTRO ANAERÓBIO CILINDRICO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO INTERNO DE 2,38M, ALTURA INTERNA DE 2,50M. VOLUME ÚTIL DE 10.000 LITROS (70 CONTRIBUINTES);
- EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GAS EM EDIFICAÇÕES – 1,00 UNID;
- EXECUÇÃO DE REDE DE GAS CENTRALIZADO EM EDIFICAÇÕES – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – CONJUNTO DE EXTINTORES – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 536,48M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA – 536,48M

Local da Obra: RUA HIGINO AGUIAR, Nº 272, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO– CEP 88390-000–BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Barra Velha (SC), em 21 de maio de 2021

**DENISE MARQUES:04760364960**

Assinado de forma digital por DENISE

MARQUES:04760364960

Dados: 2021.05.25 08:33:38 -03'00'

**Eng<sup>a</sup> Civil Denise Marques - CREA 088267-8  
Matrícula 2026 – Secretaria de Planejamento**

47 3446 7700

seplan@barravelha.sc.gov.br  
www.barravelha.sc.gov.br

Avenida Governador Celso Ramos, 200, Centro, Barra Velha, SC - CEP: 88.390-000





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC



•ART 7259651-2

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
Endereço Obra: RUA DOS FADOS S N  
Bairro.....: QUINTA DOS ACORIANOS  
88390 - BARRA VELHA - SC  
Registrada em: 15/01/2020 Baixada em.. 11/02/2021  
Período (Previsto) - Início: 16/12/2019 Término.....: 16/12/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.191,27 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ...: 708,90 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 343,14 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 4.200,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 1.436,00 METRO(S) QUADRADO(S)

QUADRA DE ESPORTES

Dimensão do Trabalho ...: 580,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para obter o código QR impresso na CAT vincule o documento no site: https://www.crea-sc.org/bicomear/validacao\_acervo.php, informando o número da Certidão e o Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100008840 CAT nº 252021125565 emitida em 11/02/2021, página 1 de 7







ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO		
Dimensão do Trabalho ...:	1.296,80 METRO(S)	QUADRADO(S)
EMBOCO		
Dimensão do Trabalho ...:	3.888,00 METRO(S)	QUADRADO(S)
CHAPISCO		
Dimensão do Trabalho ...:	3.909,00 METRO(S)	QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DA ESCOLA PROFA LINDAMIR DE AGUIAR BARROS NO BAIRRO QUINTA DOS ACORIANOS CONFORME CONTRATO 024 2019 BLOCOS DE SALAS DE AULA PATIO COBERTO QUADRA DE ESPORTES TORRE DE CAIXA DAGUA

**•ART 7259696-2**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA

Endereço Obra: RUA DOS FADOS S N

Bairro..... QUINTA DOS ACORIANOS

88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 15/01/2020

Baixada em.. 11/02/2021

Período (Previsto) - Início: 16/12/2019 Término.....: 16/12/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7259651-2

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

PISO CERAMICO

    Dimensão do Trabalho ...: 1.385,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

    Dimensão do Trabalho ...: 1.102,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

    Dimensão do Trabalho ...: 2.936,30 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

    Dimensão do Trabalho ...: 1.396,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

    Dimensão do Trabalho ...: 2.166,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

    Dimensão do Trabalho ...: 1.561,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

BASE E/OU SUB-BASE

    Dimensão do Trabalho ...: 1.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE CONCRETO

    Dimensão do Trabalho ...: 152,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MURO

    Dimensão do Trabalho ...: 274,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENO

    Dimensão do Trabalho ...: 140,00 METRO(S)

ATERRO

    Dimensão do Trabalho ...: 862,00 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

    Dimensão do Trabalho ...: 1.354,00 METRO(S) QUADRADO(S)

*Handwritten notes:*  
1561 x 12 =  
18.732 kg

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acessar o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crenet/valecertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crenet/valecertidao_acervo.php) informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100078840 em 11/02/2021 CAT nº 252021125565 página 2 de 7





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252021125565**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CONSTRUCAO DA ESCOLA PROFA LINDAMIR DE AGUIAR BARROS NO BAIRRO QUINTA DOS ACORIANOS CONFORME CONTRATO 024 2019 BLOCOS DE SALAS DE AULA PATIO COBERTO QUADRA DE ESPORTES TORRE DE CAIXA DAGUA

•ART 7673729-7

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA

Endereço Obra: RUA DOS FADOS S N

Bairro..... QUINTA DOS ACORIANOS

88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 05/02/2021

Baixada em.. 11/02/2021

Período (Previsto) - Início: 16/12/2019 Término.....: 16/12/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7259705-8

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA	
Dimensão do Trabalho ..:	2.243,31 METRO(S) QUADRADO(S)
CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES	
Dimensão do Trabalho ..:	1,00 UNIDADE(S)
REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES	
Dimensão do Trabalho ..:	20,00 METRO(S)
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
Dimensão do Trabalho ..:	20.000,00 LITRO(S)

CONSTRUCAO DA ESCOLA PROFA LINDAMIR DE AGUIAR BARROS NO BAIRRO QUINTA DOS ACORIANOS CONFORME CONTRATO 024 2019 NEC SUBST RETIRADA DE FOSSA FILTRO E INCLUSAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100008840, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021125565  
11/02/2021,16:13:47

Certidão de Acervo Técnico n° 252021125565 emitida em 11/02/2021

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100008840  
 CAT nº 252021125565  
 11/02/2021, página 3 de 7  
 Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/consultacertificadocata/acervo.php>, informando o número de Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
252021125565  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72.100006940  
CAT nº 252021125565, 11/02/2021, página 4 de 7







**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 7259651-2, ART  
7259696-2 e ART 7673729-7**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57  
Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 –000 Barra  
Velha SC  
Responsável técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC:  
060535-7

Empresa: **ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**  
CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Período de Execução: 07/06/2019 – 16/12/2020

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a  
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA Prof.<sup>a</sup> LINDAMIR DE AGUIAR BARROS  
CONFORME **CONTRATO Nº 024/2019** – BARRA VELHA/SC COM AREA  
TOTAL CONTRUIDA DE 2243,31M<sup>2</sup> com os seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS  
– 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU  
COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA  
– 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 1191,27M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO  
ARMADO (INCLUSO GINASIO, ARQUIBANCADA E TORRE DE  
RESERVATÓRIO) – 708,90M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO A FOGO  
343,14M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTAQUEAMENTO COM CRAVAÇÃO DE ESTACAS  
PRE MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA CAPACIDADE 20TON -  
4200,00 METROS;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO – 1436,00M<sup>2</sup>;



- EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM CONCRETO ARMADO COM POLIMENTO MECANICO E JUNTAS DE DILATAÇÃO – 580,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 1296,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE EMBOÇO (PAREDES) – 3888,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO (PAREDES) – 3909,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO (TIPO PORCELANATO TECNICO ALTA RESISTENCIA DE TRAFEGO, BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO ACETINADO – 1385,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO – 1102,00M<sup>2</sup> (834,00M<sup>2</sup> DE AZULEJO PLACAS TIPO ESMALTADA + 268,00M<sup>2</sup> DE PASTILHAS CERAMICAS TIPO 5X5CM);
- EXECUÇÃO DE PINTURA – 2936,30M<sup>2</sup> (56M<sup>2</sup> TINTA ESMALTE PARA QUADRO ESCOLAR + 452,00M<sup>2</sup> VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA + 145M<sup>2</sup> ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM PARA MADEIRA + 653,00M<sup>2</sup> PINTURA COM TINTA EPOXI + 1630,30 TINTA ACRILICA PREMIUM);
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA – 1396,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA – 2166,00M<sup>2</sup> (1396,00M<sup>2</sup> TELHAS CERAMICAS + 49,00 TELHAS DE POLICARBONATO + 721,00M<sup>2</sup> TELHAS TERMOACUSTICA COM TELHAS METALICAS PRE PINTADA ESP 0,5MM);
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA A FOGO – 1561,00M<sup>2</sup> - (49M<sup>2</sup> ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO PARA COBERTURA EM TELHAS DE POLICARBONATO + 333,00M<sup>2</sup> DE ESTRUTURA COMPOSTAS POR PILARES, TRELIÇAS E TERÇAS PARA COBERTURA TERMOACUSTICA + 726,00M<sup>2</sup> DE ESTRUTURA COM TRAMAS COMPOSTAS POR TERÇAS E PERFIS PARA COBERTURA TERMOACUSTICA + 453,00M<sup>2</sup> DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS METALICAS);
- EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE – 1550,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO – 152,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA REBOCADA – 274,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE DRENO - 140,00METROS - COM TUBOS DRENANTES PVC DIAM 100MM ENVOLTOS EM BRITA 3 E GEOTEXTIL;
- EXECUÇÃO DE ATERRO – 862,00M<sup>3</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER – 1354,00M<sup>2</sup>;

- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – CONJUNTO DE EXTINTORES – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – REDE DE HIDRANTES – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SAIDAS DE EMERGENCIA – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA – 2243,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GAS EM EDIFICAÇÕES – 1,00 UNID.
- EXECUÇÃO DE REDE DE GAS CENTRALIZADO EM EDIFICAÇÕES – 20,00 METROS;
- EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO VOLUME 20.000,00 LITROS COM CAPACIDADE 400 CONTRIBUINTES.

Local da Obra: RUA DOS FADOS, S/Nº, BAIRRO QUINTA DOS AÇORIANOS– CEP 88390-000–BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Barra Velha (SC), em 10 de fevereiro de 2021

**DENISE MARQUES:04760364960**

Assinado de forma digital por DENISE MARQUES:04760364960  
Dados: 2021.02.11 11:19:11 -03'00'

**Engº Civil Denise Marques - CREA 088267-8  
Matrícula 2026 – Secretaria de Planejamento**

47 3446 7700

seplan@barravelha.sc.gov.br  
www.barravelha.sc.gov.br

Avenida Governador Celso Ramos, 200, Centro, Barra Velha, SC - CEP: 88.390-000





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC

**•ART 7065492-8**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA  
Endereço Obra: AV PEROLA DO ATLANTICO S N  
Bairro..... ITAPENA DO NORTE  
89249 - ITAPOA - SC  
Registrada em: 01/08/2019 Baixada em.. 01/09/2020  
Período (Previsto) - Início: 07/06/2019 Término.....: 07/06/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

<b>EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>REDE HIDROSSANITARIA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	915,22 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PISO EM CONCRETO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	696,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>CONTRA PISO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	696,00 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PAVIMENTACAO CERAMICA</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	854,31 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>PAVIMENTACAO EM MATERIAL NAO RELACIONADO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	550,45 METRO(S) QUADRADO(S)
<b>CHAPISCO</b>	
Dimensão do Trabalho ..:	5.133,02 METRO(S) QUADRADO(S)

OK

*(Handwritten signatures and initials)*

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/consultar/certidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/consultar/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067749 de 02/09/2020, página 1 de 5





**EMBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 4.883,17 METRO(S) QUADRADO(S)

**REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO**

Dimensão do Trabalho ... 3.448,25 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME TOMADA DE PRECOS 04  
2019 CONTRATO 54 2019 ITAPOA SC

**•ART 7065519-6**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

Endereço Obra: AV PEROLA DO ATLANTICO S N

Bairro..... ITAPENA DO NORTE

89249 - ITAPOA

- SC

Registrada em: 01/08/2019

Baixada em.. 01/09/2020

Período (Previsto) - Início: 07/06/2019 Término.....: 07/06/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7065492-8

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**REVESTIMENTO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 449,10 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 4.520,30 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ... 537,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ... 537,75 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 1.575,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**MURO**

Dimensão do Trabalho ... 281,43 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME TOMADA DE PRECOS 04  
2019 CONTRATO 54 2019 ITAPOA SC COMPLEMENTACAO PARA INCLUSAO DE SERVICOS

OK A

n

OK

x

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/catenas/validacao\_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72069067749 de 02/09/2020, página 2 de 5







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
252020121250  
Atividade concluída



•ART 7480388-0

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

Endereço Obra: AV PEROLA DO ATLANTICO S N

Bairro..... ITAPENA DO NORTE

89249 - ITAPOA

- SC

Registrada em: 19/08/2020

Baixada em.. 01/09/2020

Período (Previsto) - Início: 07/06/2019 Término.....: 19/08/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7065492-8

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA

Dimensão do Trabalho ..: 882,00 METRO(S)

CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME TOMADA DE PRECOS 04  
2019 CONTRATO 54 2019 ITAPOA SC INCLUSAO DE ATIVIDADE FALTANTE ESTACA HELICE  
CONTINUA 882 00 METROS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000067749, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020121250

02/09/2020, 08:36:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento ao site: [www.crea-sc.org.br/crsanet/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crsanet/validacao_acervo.php). Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067749 de 02/09/2020, página 3 de 5







# Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Municipal de Educação



Itapoá-SC, 28 de agosto de 2020

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 7065492-8, ART 7065519-6 eART 7480388-0**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA**

**CNPJ Nº: 81.140.303/0001-01**

**Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Bairro Itapema do Norte CEP 89249-000 Itapoa/ SC**

**Responsável Técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC: 060535-7**

**Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

**CNPJ Nº 26.472.634/0001-30**

**Período de Execução: 07/06/2019 – 07/06/2020**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO Nº 54/2019 ITAPOA/SC COM AREA TOTAL DE 1575,38M<sup>2</sup> como seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS – 1575,38M<sup>2</sup>; *OR*
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 915,22M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO – 696,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO – 696,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CERAMICA – 854,31M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MATERIAL NÃO RELACIONADO ( PISO VINILICO) – 550,45M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO (PAREDES) – 5133,02M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE EMBOÇO (PAREDES) – 4883,17M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE MATERIAL NÃO RELACIONADO ( APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E TETOS) – 3448,25M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJO PAREDES) – 449,10M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (PAREDES) – 4520,30M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADO A FOGO 537,75M<sup>2</sup>; *OR*
- EXECUÇÃO DE COBERTURA (TELHAS FIBROCIMENTO) – 537,75M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – CONJUNTO DE EXTINTORES 1575,38M<sup>2</sup>;

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR, imprima no CAT vinculado ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/crares/vilcertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crares/vilcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067749 de 02/09/2020, página 4 de 5  
CAT nº 2520201212



*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Municipal de Educação



- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – REDE DE HIDRANTES – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SAIDAS DE EMERGENCIA – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA – 1575,38M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA – 281,43M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA ( ESTACA TIPO HELICE CONTINUA) – 882,00M. *Or*
- Local da Obra: AV PEROLA DO ATLANTICO, S/N, BAIRRO ITAPEMA DO NORTE – CEP 89249-000 – ITAPOA/ SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Carlos Ramos Junior*  
Engenheiro Civil  
Registro CREA-SC-163584-1  
Prefeitura Municipal de Itapoá

CARLOS RAMOS JUNIOR  
FISCAL TÉCNICO  
CREA/SC 163.584-1

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vincule o celular ao aplicativo ou direcione o celular para o código QR impresso na CAT informando o número da Certidão de Registro e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067749  
CAT nº 252020121250  
02/09/2020, página 5 de 5

CREA-SC  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE  
CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC



**•ART 7348164-2**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA  
Endereço Obra: RUA WALTER CRISANTO 678  
Bairro..... SAMAMBAIAL  
89249 - ITAPOA - SC  
Registrada em: 16/04/2020 Baixada em.. 01/09/2020  
Período (Previsto) - Início: 20/11/2019 Término.....: 20/11/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7348151-0  
Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**GINASIO DE ESPORTES**

Dimensão do Trabalho ..: 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA PRE-MOLDADA**

Dimensão do Trabalho ..: 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

**FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA**

Dimensão do Trabalho ..: 924,00 METRO(S) \* *OKZ*

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ..: 128,30 METRO(S) CUBICO(S)

**REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ..: 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

**FOSSA**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**FILTRO**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**SUMIDOURO**

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ..: 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES**

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso e código QR Imprima na CAT vinculado ou download no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7200067455 de 02/09/2020, página 1 de 5. CAT nº 252020121242







Dimensão do Trabalho ... 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)  
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)  
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA SANITARIOS  
DEPOSITO E TORRE DE CAIXA D AGUA NA EMEF MONTEIRO LOBATO CONFORME TOMADA DE PRECOS  
20 2019 CONTRATO 100 2019 ITAPOA

**•ART 7348208-0**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

Endereço Obra: RUA WALTER CRISANTO 678

Bairro..... SAMAMBAIAL

89249 - ITAPOA

- SC

Registrada em: 16/04/2020

Baixada em.. 01/09/2020

Período (Previsto) - Início: 20/11/2019 Término.....: 20/11/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7348164-2

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ... 898,89 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 1.030,74 METRO(S) QUADRADO(S)

QUADRA DE ESPORTES

Dimensão do Trabalho ... 740,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 696,79 METRO(S) QUADRADO(S)

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 1.393,58 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ... 1.393,58 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 2.133,58 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA SANITARIOS  
DEPOSITO E TORRE DE CAIXA D AGUA NA EMEF MONTEIRO LOBATO CONFORME TOMADA DE PRECOS  
20 2019 CONTRATO 100 2019 ITAPOA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site [www.crea-sc.org.br/consultas/certificacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/consultas/certificacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000667235 de 02/09/2020, página 2 de 5  
CAT nº 252020121242





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252020121242**  
 Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. **72000067755**, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020121242  
 02/09/2020, 08:24:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067755 de 02/09/2020, página 3 de 5  
 CAT nº 252020121242



N

*[Handwritten signature]*

X





# Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Municipal de Educação



Itapoá-SC, 28 de agosto de 2020

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

### ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° 7348164-2 eART 7348208-0

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA  
 CNPJ N°: 81.140.303/0001-01  
 Rua Mariana Michels Borges, n° 201, Bairro Itapema do Norte CEP 89249-000 Itapoa/ SC

Responsável Técnico: Engenheiro Civil - CLEBER DE SOUZA - CREA/SC: 060535-7

Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
 CNPJ N° 26.472.634/0001-30

Periodo de Execução: 20/11/2019 - 24/08/2020

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE DE CAIXA D AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MONTERIO LOBATO CONFORME CONTRATO N° 100/2019 - ITAPOA/SC COM AREA TOTAL DE 898,89M² com os seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO ARMADO - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA ( ESTACA TIPO HELICE CONTINUA) - 924,00M. OK
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 128,30M²;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA (VOLUME 7360 LITROS) - 1 UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO (VOLUME 6130 LITROS) - 1 UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE SUMIDORO (VOLUME 16330 LITROS) - 1 UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA - 898,89M²;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA (TELHAS FIBROCIMENTO) - 1030,74M²;
- EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM CONCRETO - 740,00M²;

Rua Mariana Michels Borges, 201 - Bala Pérola do Atlântico - Itapoá SC - Cep 89.249-000  
 Telefone: (47) 3443 0739 - CNPJ: 81.140.303/0001-01

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/consulta/validar\\_codigo.php](http://www.crea-sc.org.br/consulta/validar_codigo.php), informando o número da Certidão e o número do Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067755 de 02/09/2020, página 4 de 5. CAT nº 2520201212



*[Handwritten signatures and initials]*





# Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria Municipal de Educação



- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 696,79M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE EMBOÇO (PAREDES) – 1393,58M<sup>2</sup>;

- EXECUÇÃO DE REBOCO (PAREDES) – 1393,58M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (TINTA ACRILICA EM PAREDESE ARQUIBANCADA : 1393,58M<sup>2</sup>
- + PINTURA DA QUADRA COM TINTA EPOXI: 740,00M<sup>2</sup>) – 2133,58M<sup>2</sup>;

- Local da Obra: ESCOLA MUNICIPAL MONTERIO LOBATO - RUA WALTER CRISANTO, Nº 678, BAIRROSAMAMBAIAL – CEP 89249-000 – ITAPOA/ SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Carlos Ramos Júnior*  
 Carlos Ramos Júnior  
 Engenheiro Civil  
 Registro CREA-SC-163584-1  
**CARLOS RAMOS JUNIOR**  
 FISCAL TÉCNICO  
 CREA/SC 163.584-1

Registro realizado eletronicamente, para afiançar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/verificar\\_codigo\\_qr.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/verificar_codigo_qr.php), informando o número de Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000067756, CAT nº 25202012124, 02/09/2020, página 5 de 5.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA** ✓  
 Registro.....: SC S1 060535-7 ✗  
 C.P.F.....: 007.726.639-04 ✗  
 Data Nasc....: 21/07/1981 ✓  
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
 DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FLORIANOPOLIS - SC  
 Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
 DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
 ESCOLA TECNICA TUPY  
 JOINVILLE - SC



**•ART 7167135-7**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ✓  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA ✓  
 Endereço Obra: RUA 2079 S N  
 Bairro..... PEDRAS BRANCAS  
 88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 22/10/2019 Baixada em.. 06/05/2020  
 Período (Previsto) - Início: 26/09/2019 Término.....: 26/09/2020  
 Autoria: INDIVIDUAL  
 Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)

**REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA PRE-MOLDADA**

Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)

**DEMOLICAO**

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ..: 24,48 METRO(S) CUBICO(S)

**PISO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ..: 576,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA**

Dimensão do Trabalho ..: 1.040,00 METRO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 1.146,18 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/creaserv/valcertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creaserv/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 73066625847, CAT nº 252020116943, 07/05/2020, página 1 de 5







**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ... 794,74 METRO(S) QUADRADO(S)  
**BASE E/OU SUB-BASE**  
 Dimensão do Trabalho ... 31,33 METRO(S) CUBICO(S)  
**COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE**  
 Dimensão do Trabalho ... 31,33 METRO(S) CUBICO(S)  
**QUADRA DE ESPORTES**  
 Dimensão do Trabalho ... 580,00 METRO(S) QUADRADO(S)



CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA PREFEITO BERNARDO AGUIAR BARRA VELHA CONFORME CONTRATO 17 2019

**•ART 7167160-8**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
 Endereço Obra: RUA 2079 S N  
 Bairro..... PEDRAS BRANCAS  
 88390 - BARRA VELHA - SC  
 Registrada em: 22/10/2019 Baixada em.. 06/05/2020  
 Período (Previsto) - Início: 26/09/2019 Término.....: 26/09/2020  
 Autoria: INDIVIDUAL  
 Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7167135-7  
 Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**  
 Dimensão do Trabalho ..: 256,05 METRO(S) QUADRADO(S)  
**REBOCO**  
 Dimensão do Trabalho ..: 512,10 METRO(S) QUADRADO(S)  
**PAVIMENTACAO EM PAVER**  
 Dimensão do Trabalho ..: 196,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
**PINTURA**  
 Dimensão do Trabalho ..: 1.916,08 METRO(S) QUADRADO(S)  
**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**  
 Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)  
**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**  
 Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)  
**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**  
 Dimensão do Trabalho ..: 634,41 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA PREFEITO BERNARDO AGUIAR BARRA VELHA CONFORME CONTRATO 17 2019

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acessar o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/creasnet/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creasnet/validacao_acervo.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000023647  
 CAT nº 252020116943 em 07/05/2020, página 2 de 5.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252020116943**  
 Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000025847, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020116943  
 07/05/2020, 09:27:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso e código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/certidao/certidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/certidao/certidao_acervo.php). Informando o Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000025847, CAT nº 252020116943, 07/05/2020, página 3 de 5



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 7167135-7 e  
ART 7167160-8**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA**

**CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57**

**Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390-000,  
Barra Velha / SC**

**Responsável técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC:  
060535-7**

**Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

**CNPJ Nº 26.472.634/0001-30**

**Período de Execução: 26/09/2019 – 31/03/2020**

**Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA PREFEITO BERNARDO AGUIAR CONFORME CONTRATO Nº 17/2019;**

**ÁREA: 634,41M<sup>2</sup>;**

**Seguem as atividades:**

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS – **634,41M<sup>2</sup>;**
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA – 634,41M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA – 634,41M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO (INCLUSIVE ARQUIBANCADA) – 634,41M<sup>2</sup>;
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 24,48M<sup>2</sup>;
- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO – 576M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA (ESTACA HÉLICE CONTÍNUA) – 1040,00M
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (GALVANIZADA À FOGO) – 1146,18M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA (TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS) – 794,74M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE – 31,33M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU SUB BASE – 31,33M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES (EM CONCRETO ARMADO) - 580,00M<sup>2</sup>;

**Prefeitura de Barra Velha - SC**  
Osni Paulo Testoni  
Engenheiro Civil | CREA/SC 139556-6  
Diretor de Planejamento Urbano

47 3446 7700  
seplan@barravetha.sc.gov.br  
www.barravetha.sc.gov.br

Avenida Governador Celso Ramos, 200, Centro, Barra Velha, SC - CEP: 88.390-000

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validar\\_codigo\\_qr.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validar_codigo_qr.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 20006925847 CAT nº 25202011694 de 07/05/2020, página 4 de 5







- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 256,05M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (PAREDES) – 512,10M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER – 196,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (PAREDES) – 1916,08M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – CONJUNTO DE EXTINTORES – 634,41M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 634,41M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA – 634,41M<sup>2</sup>.

- Local da Obra: Rua 2079, S/N, BAIRRO PEDRAS BRANCAS – CEP 88-390-000 – BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.


Sem mais para o momento , agradecemos.

Barra Velha (sc), em 06 de maio de 2020

OSNI PAULO  
TESTONI:06036206984

Assinado de forma digital por OSNI PAULO  
TESTONI:06036206984  
Dados: 2020.05.06 16:13:06 -03'00'

OSNI PAULO TESTONI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 139556-6



Prefeitura de Barra Velha - SC  
Osni Paulo Testoni  
Engenheiro Civil | CREA/SC 139556-6  
Diretor de Planejamento Urbano

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso no CAT vinculado ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validar/validar\\_valor.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validar/validar_valor.php), informando o número da Carteira Profissional e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000025847 CAT nº 252020116942 de 07/05/2020, página 5 de 5







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC

**•ART 6800041-7**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
Endereço Obra: RUA GUARINO DE OLIVEIRA FRANCO S N  
Bairro..... VILA NOVA  
88390 - BARRA VELHA - SC  
Registrada em: 29/11/2018 Baixada em.. 17/09/2019  
Período (Previsto) - Início: 05/11/2018 Término.....: 15/08/2019  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: NORMAL

**REFORMA**

**EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS**

Dimensão do Trabalho ..: 220,23 METRO(S) QUADRADO(S)  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ..: 220,23 METRO(S) QUADRADO(S)  
REDE HIDROSSANITARIA  
Dimensão do Trabalho ..: 220,23 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS**

Dimensão do Trabalho ..: 530,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ..: 530,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
REDE HIDROSSANITARIA  
Dimensão do Trabalho ..: 530,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 209,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ..: 962,20 METRO(S) QUADRADO(S)

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou detalhamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/assentado/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71969078166 CAT nº 252019109807, 17/09/2019, página 1 de 5





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252019109807**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...	443,50 METRO(S) QUADRADO(S)
REBOCO	
Dimensão do Trabalho ...	970,50 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO CERAMICO	
Dimensão do Trabalho ...	498,50 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA	
Dimensão do Trabalho ...	1.210,00 METRO(S) QUADRADO(S)



REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA TUSNELDA BERNSTORF  
CONFORME CONTRATO 33 2018

**•ART 6800073-5**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA

Endereço Obra: RUA GUARINO DE OLIVEIRA FRANCO S N

Bairro..... VILA NOVA

88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 29/11/2018

Baixada em.. 17/09/2019

Período (Previsto) - Início: 05/11/2018 Término.....: 15/08/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6800041-7

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES	
Dimensão do Trabalho ...	750,53 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA	
Dimensão do Trabalho ...	750,53 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA	
Dimensão do Trabalho ...	750,53 METRO(S) QUADRADO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO	
Dimensão do Trabalho ...	120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	235,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FOSSA	
Dimensão do Trabalho ...	1,00 UNIDADE(S)
FILTRO	
Dimensão do Trabalho ...	1,00 UNIDADE(S)
SUMIDOURO	
Dimensão do Trabalho ...	1,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	
Dimensão do Trabalho ...	65,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	216,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER	
Dimensão do Trabalho ...	148,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO	
Dimensão do Trabalho ...	76,00 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretar ao site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900076-166 CAT nº 252019109807 17/09/2019, página 2 de 5







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252019109807**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA TUSNELDA BERNSTORF  
CONFORME CONTRATO 33 2018 COMPLEMENTACAO PARA ANOTACAO DE ATIVIDADES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900078166, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019109807  
17/09/2019, 09:56:44



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900078166, CAT nº 252019109807, 17/09/2019, página 3 de 5





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
ART Nº 6800041-7 e ART 6800073-5**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57  
Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 -000 Barra Velha SC  
Responsável técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC: 060535-7

Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Período de Execução: 05/11/2018 – 15/08/2019

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA TUSNELDA BERNSTORFF (área de ampliação – 530,00m<sup>2</sup>; área de reforma – 220,23m<sup>2</sup>), conforme contrato nº 033/2018, com os seguintes serviços:


- REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS – 220,23M<sup>2</sup>;
- REFORMA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 220,23M<sup>2</sup>;
- REFORMA DE REDE HIDROSSANITARIA – 220,23M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS – 530,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 530,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA – 530,00M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA – 209,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA (TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS = 179M<sup>2</sup> / TELHAS TRANSLUCIDAS - 56,00M<sup>2</sup> / TELHAS CERAMICAS 727,20) TOTAL = 962,20M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) – 443,50M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (PAREDES) – 970,50M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO – 498,50M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (PAREDES) – 1210,00M<sup>2</sup>;



- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – CONJUNTO DE EXTINTORES – 750,53M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO SAIDAS DE EMERGENCIA – 750,53M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO – SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA – 750,53M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJO) – 120,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - 235,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA (DIAMETRO 2,00, ALTURA 2,50M – VOLUME = 7,85M<sup>3</sup>) - 01 UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE FITRO ANAERÓBIO (DIAMETRO 2,00M, ALTURA 2,00M – VOLUME 6,28M<sup>3</sup>) 1 UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE SUMIDORO (DIAMETRO 2,50M, ALTURA 2,50M – VOLUME 12,27M<sup>3</sup> - CAPACIDADE 100 CONTRIBUINTES) 1UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS – 65,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO – 216,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER – 148,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO – 76,00M;

Local da Obra: RUA GUARINO OLIVEIRA FRANCO, S/Nº, BAIRRO VILA NOVA – CEP 88390-000–BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Barra Velha (SC), em 13 de setembro de 2019



**Eng<sup>a</sup> Civil Denise Marques - CREA 088267-8**  
**Matrícula 2026 – Secretaria de Planejamento**





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
 Registro.....: SC S1 060535-7  
 C.P.F.....: 007.726.639-04  
 Data Nasc....: 21/07/1981  
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
 DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FLORIANOPOLIS - SC  
 Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18  
 DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
 ESCOLA TECNICA TUPY  
 JOINVILLE - SC



**•ART 6751581-7**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALN BARRA DO SUL  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALN BARRA DO SU  
 Endereço Obra: RUA JOAQUIM JOAO LUIZ ESQ NADIR F MOREIRA S N  
 Bairro.....: CENTRO  
 89247 - BALNEARIO BARRA DO SUL - SC  
 Registrada em: 19/10/2018 Baixada em.. 29/08/2019  
 Período (Previsto) - Início: 22/10/2018 Término.....: 22/10/2019  
 Autoria: INDIVIDUAL  
 Tipo...: NORMAL  
 EXECUCAO

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ...: 600,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 REDE HIDROSSANITARIA  
 Dimensão do Trabalho ...: 600,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA  
 Dimensão do Trabalho ...: 600,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
 Dimensão do Trabalho ...: 2,71 METRO(S) CUBICO(S)  
 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO  
 Dimensão do Trabalho ...: 429,21 METRO(S) QUADRADO(S)  
 PAREDE DE GESSO ACARTONADO  
 Dimensão do Trabalho ...: 360,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ...: 529,15 QUILOGRAMA(S)

**EXECUCAO**

**DIVISORIAS**

Dimensão do Trabalho ...: 9,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**COBERTURA**

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/creansc/validacao.php>  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7190007-2460  
 CAT nº 252019109062 emitida em 29/08/2019, página 1 de 5







Dimensão do Trabalho ...	27,85 METRO(S) QUADRADO(S)
CALHA	
Dimensão do Trabalho ...	5,35 METRO(S)
FORRO DE GESSO	
Dimensão do Trabalho ...	565,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CHAPISCO	
Dimensão do Trabalho ...	867,12 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO BARRA DO SUL  
CONFORME TOMADA DE PRECOS 06 2018

**•ART 6751625-5**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALN BARRA DO SUL  
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALN BARRA DO SU  
Endereço Obra: RUA JOAQUIM JOAO LUIZ ESQ NADIR F MOREIRA S N  
Bairro..... CENTRO

89247 - BALNEARIO BARRA DO SUL - SC

Registrada em: 19/10/2018 Baixada em.. 29/08/2019

Período (Previsto) - Início: 22/10/2018 Término.....: 22/10/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6751581-7

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**REBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 867,12 METRO(S) QUADRADO(S)

**REVESTIMENTO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 245,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 2.128,21 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 300,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONTRA PISO**

Dimensão do Trabalho ... 270,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO CERAMICA**

Dimensão do Trabalho ... 570,25 METRO(S) QUADRADO(S)

**FOSSA**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**FILTRO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 7,92 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 75,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ... 13,50 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/online/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900672450 em 29/08/2019, página 2 de 5  
CAT nº 252019109062





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252019109062**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL  
CONFORME TOMADA DE PREÇOS 06 2018 COMPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE CAMPO PARA ANOTAÇÃO DE  
ATIVIDADES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900072450, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019109062  
29/08/2019, 15:18:17



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900072450  
CAT nº 252019109062 de 29/08/2019, página 3 de 5







SEPLAN

Secretaria de Planejamento

email: planejamento@balneariobarradosul.sc.gov.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 6751581-7 e ART 6751625-5

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO BARRA DO SUL

CNPJ Nº: 95.954.509/0001-80

Avenida Amandio Cabral nº 457 Bairro Centro CEP 89247 -000 Balneario Barra do Sul / SC

Responsável técnico: Engenheiro Civil - CLEBER DE SOUZA - CREA/SC: 060535-7

Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Periodo de Execução: 22/10/2018 - 20/08/2019

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO BARRA DO SUL CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018 COM AREA TOTAL DE 600,00M<sup>2</sup>, com os seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS - 600,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA - 600,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL E/OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA - 600,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 2,71M<sup>3</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (PAREDES) - 429,21M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL) 360,00M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA) - 529,15Kg;
- EXECUÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO - 9,50M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA (COM TELHAS METALICAS) - 27,85M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CALHAS EM ALUMINIO - 5,35M;
- EXECUÇÃO DE FORRO (GESSO ACARTONADO) - 565,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO (PAREDES) - 867,12M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (PAREDES) - 867,12M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJO PAREDES) - 245,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (PAREDES) - 2128,21M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - 300,25M<sup>2</sup>;

Registro realizado eletronicamente, para efetivar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 74-900072450 em 29/08/2019, página 4 de 5  
CAT nº 252019109067







SEPLAN

Secretaria de Planejamento



email: planejamento@balneariobarradosul.sc.gov.br

- EXECUÇÃO DE CONTRAPISO (CONCRETO) – 270,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO – 570,25M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA (VOLUME 5428 LITROS) – 1UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO (VOLUME 4156 LITROS) – 1UNIDADE;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER – 75,50M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO – 7,92M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO – 13,50M;

- Local da Obra: RUA JOAQUIM JOÃO LUIZ ESQ. RUA NADIR F. MOREIRA, S/Nº, BAIRRO CENTRO – CEP 89247-000 – BALNEARIO BARRA DO SUL / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Balneário Barra do Sul, 28 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

Christian Zermiani de Camargo  
Assessor de Obras e Engenharia  
Matrícula 3457974

Christian Zermiani de Camargo  
ASSESSOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro e a sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900072450, de 29/08/2019, página 5 de 5



2



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc.....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TECNICO EM EDIFICACOES.  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC



•ART 6536432-8

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: AG DE DESENV REGIONAL DE JARAGUA DO SUL  
Endereço Obra: RUA GUSTAVO RUBIN 226  
Bairro..... AVAI  
89270 - GUARAMIRIM - SC  
Registrada em: 17/04/2018 Baixada em.. 21/11/2018  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2018 Término.....: 09/12/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL

REFORMA  
EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 866,49 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 2.937,55 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 10,10 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 866,49 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 866,49 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 866,49 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ..: 1.839,00 METRO(S) QUADRADO(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ..: 36,00 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para saber o código QR impresso na CAT vinculado ou detalhamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/area/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 718004099360  
CAT nº 252018099357  
22/11/2018, página 1 de 4





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252018099357**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

FECHAMENTO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA EBB ALFREDO ZIMERMANN EM GUARAMIRIM CONF CONTRATO 004 2018 ESTADO DE SANTA CATARINA AGENCIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL JARAGUA DO SUL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800100360, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018099357  
22/11/2018, 13:44:58



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/verificacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800100360  
CAT nº 252018099357 22/11/2018 página 2 de 4





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

#### ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 6536432-8.

Contratante: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE JARAGUA DO SUL

CNPJ Nº: 05.670.436/0001-01

Rua Tufie Mahfud, 155, Bairro Centro, Jaraguá do Sul/SC CEP. 89251-080

Responsável técnico: Engenheiro Civil - CLEBER DE SOUZA - CREA/SC: 060535-7

Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Período de Execução: 09/04/2018 - 30/10/2018

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a COMPLEMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA EBB ALFREDO ZIMERMANN em Guaramirim conforme contrato 004/2018 com os seguintes serviços:

- REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - 866,49m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA - 2937,55m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 10,10M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO ÚNICA - 866,49m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES - 866,49M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINAÇÃO DA EMERGENCIA - 866,49M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (REVESTIMENTO PAREDES) - 1839,00M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO - 36,00m

Cleyson Stein  
Garente de Infraestrutura/SDR-JGS  
Matricula: 683.571-8/01  
CAU - A5635-8

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/cnae/validacao.php>. Informando o número de Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800706360 CAT nº 252018099357 de 22/11/2018, página 3 de 4

CREA-SC

Local da Obra: RUA GUSTAVO RUBIN, 226, BAIRRO AVAI - CEP 89270-000 - GUARAMIRIM / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.  
Sem mais para o momento , agradecemos.


Jaraguá do Sul (sc), em 13 de novembro de 2018.

  
Cleyson Stein  
Gerente de Infraestrutura/SDR,  
Matrícula: 683.571-6-01  
CAU - A56383-8

**GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

Arquiteto - Cleyson Stein

Matrícula 683.571-6-01  
CAU A56383-8

  
Alceu Gilmar Moretti  
Secretário Executivo - 23º ADR  
Jaraguá do Sul - SC.  
Ato nº 2056 - 03/09/2018

Alceu Gilmar Moretti

Secretário Executivo do Desenvolvimento Regional





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
Registro.....: SC S1 060535-7  
C.P.F.....: 007.726.639-04  
Data Nasc.....: 21/07/1981  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
Títulos.....: TECNICO EM EDIFICACOES.  
DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC



**•ART 6591813-0**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
Endereço Obra: AV JOAO PEDRO DE OLIVEIRA 450  
Bairro.....: SAO CRISTOVAO  
88390 - BARRA VELHA - SC  
Registrada em: 07/06/2018 Baixada em.. 16/11/2018  
Período (Previsto) - Início: 20/03/2018 Término.....: 19/09/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

**EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS**  
Dimensão do Trabalho ..: 910,80 METRO(S) QUADRADO(S)  
**FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA**  
Dimensão do Trabalho ..: 237,60 METRO(S) QUADRADO(S)  
**ESCAVACAO EM TERRA**  
Dimensão do Trabalho ..: 27,00 METRO(S) CUBICO(S)  
**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**  
Dimensão do Trabalho ..: 19,50 METRO(S) CUBICO(S)  
**ESTRUTURA PRE-MOLDADA**  
Dimensão do Trabalho ..: 910,80 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**  
Dimensão do Trabalho ..: 1.039,57 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**COBERTURA**  
Dimensão do Trabalho ..: 1.039,57 METRO(S) QUADRADO(S)  
**INSTALACOES HIDRAULICAS**  
Dimensão do Trabalho ..: 910,80 METRO(S) QUADRADO(S)  
**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA**  
Dimensão do Trabalho ..: 910,80 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou detalhamento no site: <http://www.crea-sc.org/infomane/vinculada.php>, informando o número de Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800099119 CAT nº 252018099246, 20/11/2018, página 1 de 4







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

**252018099246**

Atividade concluída

CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA VELHA COM AREA TOTAL DE 910 80M2 CONFORME CONTRATO 08/2018



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800099119, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018099246  
20/11/2018, 11:29:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT, vinculado ao documento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao.php>. Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800099119, CAT nº 252018099246, 20/11/2018, página 2 de 4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 6591813-0**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA**

**CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57**

**Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 -000 Barra Velha SC**

**Responsável técnico: Engenheiro Civil – CLEBER DE SOUZA – CREA/SC: 060535-7**

**Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

**CNPJ Nº 26.472.634/0001-30**

**Período de Execução: 20/03/2018 – 19/09/2018**

**Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO conforme contrato nº 008/2018 com os seguintes serviços:**

**EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS E / OU ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS - 910,80m<sup>2</sup>;**

**EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA – 237,60M;**

**EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO EM TERRA – 27M<sup>3</sup>;**

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – 19,50M<sup>3</sup>;**

**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO – 910,80M<sup>2</sup>;**

**MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA –**



Prefeitura de Barra Velha

Secretaria de Planejamento, Des. Urbano Indústria e Comércio

SEPLAN



1039,57M²;  
EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS METALICAS – 1039,57M²;  
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 910,80M²;

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO ÚNICA – 910,80m²;

- Local da Obra: AV JOAO PEDRO DE OLIVEIRA, 450, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO – CEP 88390-000 – BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento , agradecemos.

Barra Velha (sc), em 13 de novembro de 2018

Prefeitura de Barra Velha - SC  
*[Signature]*  
Osni Paulo Testoni  
Coordenador de Projetos e Topografia

Registro realizado eletronicamente, para afeirir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/consultar/calculado.php>, informando o número da Carteira de Registro Profissional e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800099-19 CAT nº 252018099240 de 20/11/2018, página 4 de 4



*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 060535-7

C.P.F.....: 007.726.639-04

Data Nasc....: 21/07/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: TECNICO EM EDIFICACOES

DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
ESCOLA TECNICA TUPY  
JOINVILLE - SC

**•ART 6516171-7**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Endereço Obra: RUA CANDIDO TOMASELLI SN

Bairro..... RANCHO BOM

89275 - SCHROEDER - SC

Registrada em: 29/03/2018

Baixada em.. 18/06/2018

Período (Previsto) - Início: 29/01/2017 Término.....: 25/04/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 6391368-4

Profissional: 024436-6 PAULO ANTONIO MARTINS GALLUCCI

Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ..: 298,30 METRO(S) QUADRADO(S)

**EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ..: 172,57 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACOES HIDRAULICAS**

Dimensão do Trabalho ..: 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ..: 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ**

Dimensão do Trabalho ..: 320,00 METRO(S)

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ..: 298,30 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 450,00 QUILOGRAMA(S)

**EXECUCAO**

**ESTRUTURA DE MADEIRA**

Dimensão do Trabalho ..: 186,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/creasnet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71.800.055.990, CAT nº 252018094037, 19/06/2018, página 1 de 5





**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ... 181,66 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ... 367,66 METRO(S) QUADRADO(S)

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 301,44 METRO(S) QUADRADO(S)

**REBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 946,30 METRO(S) QUADRADO(S)

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF SANTOS TOMASELLI NO MUNICIPIO DE SCHROEDER COM AREA DE 470 87M2 COBERTURA COM TELHAS METALICAS 181 66 M2 COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 186 M2

**•ART 6516184-9**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Endereço Obra: RUA CANDIDO TOMASELLI SN

Bairro..... RANCHO BOM

89275 - SCHROEDER - SC

Registrada em: 29/03/2018 Baixada em.. 18/06/2018

Período (Previsto) - Início: 29/01/2018 Término.....: 25/04/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 6391368-4

Profissional: 024436-6 PAULO ANTONIO MARTINS GALLUCCI

Tipo....: NORMAL

**EXECUCAO**

**PISO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 298,30 METRO(S) QUADRADO(S)

**PISO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 172,57 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 1.305,08 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ... 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 470,87 METRO(S) QUADRADO(S)

**CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 186,20 METRO(S) QUADRADO(S)

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF SANTOS TOMASELLI NO MUNICIPIO DE SCHROEDER COM AREA DE 470 87M2 COBERTURA COM TELHAS METALICAS 181 66 M2 COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 186 M2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/creasat/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800055990, de 19/06/2018, página 2 de 5. CAT nº 252018094037







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

**252018094037**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800055690, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018094037

19/06/2018, 10:14:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR inscrito na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/realizar/certificado.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/realizar/certificado.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800055690  
CAT nº 252018094037  
19/06/2018, página 3 de 5







Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 6516171-7 E ART 6516184-9**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

**CNPJ Nº: 83.102.491/0001-09**

**Rua Marechal Castelo Branco nº 3201 Bairro Centro CEP 89275 -000 Schroeder SC**

**Responsável técnico: Engenheiro Civil - CLEBER DE SOUZA - CREA/SC: 060535-7**

**Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

**CNPJ Nº 26.472.634/0001-30**

**Período de Execução: 29/01/2017 - 25/04/2018**

**Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a Ampliação da Escola Municipal Prof. Santos Tomaselli com área total de 470,87m<sup>2</sup> conforme contrato nº 133/2017 com os seguintes serviços:**

**- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS (SALAS DE AULA) - 298,30m<sup>2</sup>;**

**- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS (REFEITÓRIO) - 172,57m<sup>2</sup>;**

**- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - 470,87M<sup>2</sup>;**

**- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO ÚNICA - 470,87m<sup>2</sup>;**

**- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSÃO (ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS SEÇÃO**

**26X26CM) - 320,00 M;**

Arqº Osvaldo da Silva

Mat. 2348 / CAU A60922-6

Município de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Fone/ Fax: (47) 3374-6500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br - www.schroeder.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 298,30M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (PILARES) – 450,00KG;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA (COBERTURA SALAS DE AULA) – 186,00M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURA DE COBERTURA DO REFEITÓRIO) – 181,66M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA - 367,66M<sup>2</sup> (181,66 COM TELHAS METALICAS E 186,00M<sup>2</sup> COM TELHAS CERAMICAS);
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS (PAREDES) – 301,44m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (REVESTIMENTO PAREDES) – 946,30m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO – 298,30m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO – 172,57m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PINTURA (EM PAREDES REBOCADAS) – 1305,08 m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - CONJUNTO EXTINTORES – 470,87<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 470,87M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - SAIDAS DE EMERGÊNCIA – 470,87M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO DA EMERGENCIA – 470,87M<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO – 186,20m<sup>2</sup>;

Local da Obra: RUA CANDIDO TOMASELLI, S/Nº, BAIRRO RANCHO BOM – CEP 89275-000 – SCHROEDER/SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Schroeder (sc), em 05 de junho de 2018

Arqº Ottoniel da Silva  
Mat. 2346 / CAU A60922-6  
Município de Schroeder





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEBER DE SOUZA**  
 Registro.....: SC S1 060535-7  
 C.P.F.....: 007.726.639-04  
 Data Nasc....: 21/07/1981  
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
 DIPLOMADO EM 05/08/2006 PELO(A)  
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FLORIANOPOLIS - SC  
 Títulos.....: TECNICO EM EDIFICACOES  
 DIPLOMADO EM 22/06/2001 PELO(A)  
 ESCOLA TECNICA TUPY  
 JOINVILLE - SC



**•ART 6468364-6**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
 Endereço Obra: RUA RITA DE CASSIA 150  
 Bairro..... ITAJUBA  
 88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 14/02/2018 Baixada em.. 30/05/2018  
 Período (Previsto) - Início: 29/01/2018 Término.....: 29/07/2018  
 Autoria: INDIVIDUAL  
 Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS**

Dimensão do Trabalho ..: 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ..: 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ..: 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ..: 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ..: 60,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ATERRO**

Dimensão do Trabalho ..: 300,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ..: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 QUILOGRAMA(S)

**EXECUCAO**

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/cna/validacao.asp>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7180683409 CAT nº 252018093641, 11/06/2018, página 1 de 5







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

**252018093641**

Atividade concluída



**COBERTURA**

Dimensão do Trabalho ... 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**REBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 1.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO CERAMICA**

Dimensão do Trabalho ... 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS CONFORME CONTRATO 25 2017

**•ART 6589767-9**

Empresa.....: ENGECON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA

Endereço Obra: RUA RITA DE CASSIA 150

Bairro..... ITAJUBA

88390 - BARRA VELHA - SC

Registrada em: 05/06/2018 Baixada em.. 11/06/2018

Período (Previsto) - Início: 29/01/2018 Término.....: 29/07/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6468380-8

Profissional: 060535-7 CLEBER DE SOUZA

**EXECUCAO**

**REVESTIMENTO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 225,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 2.153,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES**

Dimensão do Trabalho ... 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA**

Dimensão do Trabalho ... 340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS CONFORME CONTRATO 25 2017 NECESSARIO SUBSTITUICAO PARA RETIRAR ANOTACAO DE ATIVIDADE ALARME DE INCENDIO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800051409, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018093641

11/06/2018, 10:47:14

*(Handwritten signatures)*

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento ao site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800051409, CAT nº 252018093641, 11/06/2018, página 2 de 5





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD  
**252018093641**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como da alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao-certidao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao-certidao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800054409  
CAT nº 252018093641 em 11/06/2018, página 3 de 5





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
ART Nº 6468364-6 e ART 6468380-8**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA  
CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57  
Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 –000  
Barra Velha SC  
Responsável técnico: Engenheiro Civil CLEBER DE SOUZA – CREA/SC:  
060535-7

**Empresa: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**  
CNPJ Nº 26.472.634/0001-30

Período de Execução: 29/01/2018 – 30/05/2018

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 26.472.634/0001-30, realizou a AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS conforme contrato nº 025/2017 comos seguintes serviços:

- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS – 340,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 340,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REDE HIDROSSANITARIA - 340,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIÇÃO ÚNICA – 340,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO EM TERRA – 60,00m<sup>3</sup>;
- EXECUÇÃO DE ATERRO - 300,00m<sup>3</sup>;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS (PAREDES) – 750,00m<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURA DE COBERTURA) – 250,00M<sup>2</sup>;
- MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA – 3000,00KG;
- EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS (SANDUICHE) – 250,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REBOCO (REVESTIMENTO PAREDES) – 1620,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO – 250,00m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS (REVESTIMENTO DE PAREDES) – 225,00M<sup>2</sup>
- EXECUÇÃO DE PINTURA (EM PAREDES REBOCADAS) – 2153,00 m<sup>2</sup>;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 340,00M<sup>2</sup>;

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Registro e a data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 24666051409, CAT nº 25201808364, 11/06/2018, página 4 de 5

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Secretaria de  
Planejamento, Des. Urbano  
Indústria e Comércio

SEPLAN



- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO -SINALIZAÇÃO DA EMERGENCIA – 340,00M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - CONJUNTO EXTINTORES – 340,00M²;
- EXECUÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO -SAIDAS DE EMERGENCIA – 340,00M²;

Local da Obra: RUA RITA DE CASSIA, Nº 150, BAIRRO ITAJUBA – CEP 88390-000–BARRA VELHA / SC, sendo que as obras foram executadas dentro das normas exigidas.

Barra Velha (sc), em 30 de maio de 2018

  
 Eng<sup>o</sup> Civil Denise Marques - CREA 088267-8  
 Matrícula 2026 – Secretaria de Planejamento

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800051409  
 CAT nº 25201809364  
 11/06/2018, página 5 de 5

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/creanet/autenticacao.php](http://www.crea-sc.org.br/creanet/autenticacao.php), informando o número da Certidão e o Técnico e sua data de emissão.








## DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Ref. CC Nº 08/2023

Atestamos para fins de participação no Processo Licitatório 08/2023, que o Sr. Cleber de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 4.044.791, responsável técnico da licitante Tecplan Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 40.632.471/0001-37, com sede na cidade de Joinville, sito na Rua Santa Catarina nº 2348 - Telefone 47 99951-8125, compareceu ao local onde serão executadas as obras, para tomar conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto licitado.

A Licitante declara ter visitado todas as áreas / dependências, eliminando todas as dúvidas relacionadas aos serviços previstos no edital e nada tem a reivindicar.

Joinville, 09 de outubro de 2023.

  
TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 40.632.471/0001-37  
Eng. Civil Cleber de Souza CREA/SC 060535-7  
RESP. TÉCNICO / PROCURADOR

  
TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE









## DECLARAÇÃO

Ref. CC Nº 08/2023

A **Tecplan Construções Ltda EPP**, inscrita no CNPJ n.º **40.632.471/0001-37**, por intermédio de sua representante legal a Sra. Edinéia Benigri, portadora da carteira de identidade n.º 4647193 e do CPF n.º 044.688.459-61, **declara que aceita as condições e termos do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e sendo a vencedora do mesmo, esta executará os serviços e fornecerá todo o material de acordo com as normas e especificações vigentes pelo preço proposto.**

Joinville, 09 de outubro de 2023.

  
TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA/  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE

11









## DECLARAÇÃO

Ref. CC Nº 08/2023

A **Tecplan Construções Ltda EPP**, inscrita no CNPJ n.º 40.632.471/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Edinéia Benigri, portadora da carteira de identidade n.º 4647193 e do CPF n.º 044.688.459-61 em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARA, sob as penas de lei que **cumpr**e integralmente o contido no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal e que **não** possui em nosso quadro pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Joinville, 09 de outubro de 2023.

  
TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE


## DECLARAÇÃO



REF. CC 08/2023

A **Tecplan Construções Ltda EPP**, inscrita no CNPJ n.º 40.632.471/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Edinéia Benigri, portadora da carteira de identidade n.º 4647193 e do CPF n.º 044.688.459-61, declara para os devidos fins que **não existem fatos impeditivos** para a participação desta empresa em qualquer que seja o procedimento licitatório.

Joinville, 08 de outubro de 2023.

  
TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE




**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**



**REF. CC 08/2023**

Declaramos que a empresa **TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº40.632.471/0001-37, através de seu representante legal o Sra Edinéia Benigri, portadora da carteira de identidade n.º 4647193 e do CPF n.044.688.459-61, está enquadrada na categoria de **Empresa de Pequeno Porte**.

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

Joinville, **09 de outubro de 2023**.

TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: <b>TECLAN CONSTRUÇÕES LTDA</b>			
Natureza Jurídica: <b>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206438502	40.632.471/0001-37	29/01/2021	29/01/2021
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 2348 SALA:19, FLORESTA, JOINVILLE, SC - CEP: 89212212			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX	
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	<i>[Handwritten Signature]</i>		
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDINEIA BENIGRI 044.688.459-61	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
EDINEIA BENIGRI 044.688.459-61	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
09/09/2021	20218097409		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

238030920

página: 1/2

CONTROLE: 16478381244369 CPF SOLICITANTE: 044.688.459-61 NIRE: 42206438502 EMITIDA: 01/09/2023 PROTOCOLO: 238030920



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206438502	40.632.471/0001-37	29/01/2021	29/01/2021
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 2348 SALA:19, FLORESTA, JOINVILLE, SC - CEP: 89212212			

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

238030920

página: 2/2

CONTROLE: 16478381244369 CPF SOLICITANTE: 044.688.459-61 NIRE: 42206438502 EMITIDA: 01/09/2023 PROTOCOLO: 238030920





## DECLARAÇÃO

REF. CC 08/2023

A **Tecplan Construções Ltda**, inscrita no CNPJ n.º 40.632.471/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Edinéia Benigri, portadora da carteira de identidade n.º 4647193 e do CPF n.º 044.688.459-61, declara para os devidos fins que **não existem** parentesco de primeiro ou segundo grau, ascendente ou descendente, com qualquer funcionário da administração pública da Prefeitura de Itapoá com a Sócia da mesma.

Joinville, 09 de outubro de 2023.

  
TECPAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE



## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

REF. CC 08/2023

Nome da Empresa: **Tecplan Construções Ltda**

CNPJ: 40.632.471/0001-37

Endereço: Rua Santa Catarina, 2348 sl 34- Floresta – Joinville / SC

Telefone: (47) 3034-0218

E-mail: tecplan.contato@gmail.com

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **Tecplan Construções Ltda** caso se logre vencedora da presente licitação apresentara seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Joinville, 09 de outubro de 2023.

TECPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
EDINÉIA BENIGRI  
CPF 044.688.459-61  
SÓCIA GERENTE