



## ANEXO II

## ENVELOPE Nº 02 – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº 13/2023  
REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2023  
PROCESSO Nº 119/2023

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: JP CARCERERI SERVIÇOS GERAL LTDA		
CNPJ/MF nº: 40. 518.724/0001-46	Inscrição Estadual nº: ISENTO	
Endereço: RUA MIGUEL GALHARDI	Bairro: JARDIM PEROLA DO ATLANTICO	
CEP: 89249-000	Cidade/Estado: SC	
Telefone:	Fax:	E-mail:
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Representante Legal/Procurador: SIMONI CARCERERI		
CNPJ/MF nº: 018.906.569-92	CI.RG. nº: 6536823 SSP PR	

## 2. VALIDADE DA PROPOSTA: SESSENTA (60) DIAS.

## 3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

3.1. O preço MÁXIMO desta licitação é de **R\$ 541.704,12 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e doze centavos)**.

Item	Descrição do objeto	Unid	Quant.	Valor Unit. máximo R\$	Valor total máximo R\$
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de calceteiro, colocação de meio-fio, e construção/conserto de bocas de lobo, meio-fio e calçadas de concreto, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessária para realização dos trabalhos, que serão prestados pela proponente em todas as vias que requeiram manutenção no município de Itapoá- SC, conforme edital e seus anexos.	Unid	1	R\$ 482.263,80	R\$ 482.263,80

**Valor Total por Extenso: Quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos)**

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID. (m²)	QTDE.	VALOR MÁX. UNIT.	BDI 26,73%	VALOR MÁX. TOTAL
1	101857	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	300,00	R\$ 29,72	R\$ 37,66	R\$ 11.298,00
2	101862	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	350,00	R\$ 31,37	R\$ 39,75	R\$ 13.912,50
3	101859	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 27,00	R\$ 34,21	R\$ 34.210,00
4	101864	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 8 cm, em	M²	1.000,00	R\$ 28,80	R\$ 36,49	R\$ 36.490,00



		via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020					
5	101869	Reassentamento de blocos 16 faces para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos 16 faces - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M <sup>2</sup>	500,00	R\$ 30,25	R\$ 38,33	R\$ 19.165,00
6	92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022	M <sup>2</sup>	1.000,00	R\$ 58,75	R\$ 74,45	R\$ 74.450,00
7	92398	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022	M <sup>2</sup>	1.000,00	R\$ 68,00	R\$ 86,17	R\$ 86.170,00
8	92404	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 22	M <sup>2</sup>	300,00	R\$ 65,40	R\$ 82,88	R\$ 24.864,00
9	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/20 22	M <sup>2</sup>	500,00	R\$ 50,18	R\$ 63,59	R\$ 31.795,00
10	94994	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	M <sup>2</sup>	250,00	R\$ 88,99	R\$ 112,77	R\$ 28.192,50
11	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	600,00	R\$ 43,77	R\$ 55,46	R\$ 33.276,00
12	94274	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	200,00	R\$ 47,38	R\$ 60,04	R\$ 12.008,00
13	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M <sup>3</sup>	10,00	R\$ 71,00	R\$ 89,97	R\$ 899,70
14	97935	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. Af_12/2020	UN	44,00	R\$ 767,45	R\$ 972,58	R\$ 42.793,52
15	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_05/2023	m <sup>2</sup>	30,00	R\$ 147,90	R\$ 187,43	R\$ 5.622,90
16	97735	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e transporte	un	30	R\$ 83,84	R\$ 106,25	R\$ 3.187,50
17	97735	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,15m inclusive a colocação e transporte	un	29	R\$ 125,80	R\$ 159,42	R\$ 4.623,18
18	100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m <sup>2</sup>	5000	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
19	5875	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 0,79 m <sup>3</sup> , caçamba retro cap. 0,18 m <sup>3</sup> , peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno. Af_06/2014	CHP	100	R\$ 105,00	R\$ 133,06	R\$ 13.306,00
<b>VALOR MÁX. TOTAL</b>						<b>R\$ 482.263,80</b>	

4. Outrossim, declaramos que:

- 4.1. Temos conhecimento dos serviços que serão executados;
- 4.2. Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- 4.3. Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-serviço (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os serviços;

C.P. OK

19

~

~

~



JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS LTDA - CNPJ: 40.518.724/0001-46


4.4. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Itapoa/SC, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

JP CARCERERI  
SERVICOS GERAIS  
LTDA:40518724000146

Assinado de forma digital por JP  
CARCERERI SERVICOS GERAIS  
LTDA:40518724000146  
Dados: 2023.11.16 17:13:15  
-03'00'

JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS LTDA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.



## JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS LTDA

Serviços de manutenção em vias públicas e calceteiros, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessária para realização dos trabalhos.

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID. (m²)	QTDE.	VALOR MÁX. UNIT.	BDI 26,73%	VALOR MÁX. TOTAL
1	101857	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	300,00	R\$ 29,72	R\$ 37,66	R\$ 11.298,00
2	101862	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	350,00	R\$ 31,37	R\$ 39,75	R\$ 13.912,50
3	101859	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 27,00	R\$ 34,21	R\$ 34.210,00
4	101864	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 28,80	R\$ 36,49	R\$ 36.490,00
5	101869	Reassentamento de blocos 16 faces para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos 16 faces - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020	M²	500,00	R\$ 30,25	R\$ 38,33	R\$ 19.165,00
6	92397	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022	M²	1.000,00	R\$ 58,75	R\$ 74,45	R\$ 74.450,00
7	92398	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022	M²	1.000,00	R\$ 68,00	R\$ 86,17	R\$ 86.170,00
8	92404	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 22	M²	300,00	R\$ 65,40	R\$ 82,88	R\$ 24.864,00
10	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/20 22	M²	500,00	R\$ 50,18	R\$ 63,59	R\$ 31.795,00
11	94994	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	M²	250,00	R\$ 88,99	R\$ 112,77	R\$ 28.192,50
12	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	600,00	R\$ 43,77	R\$ 55,46	R\$ 33.276,00
13	94274	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	200,00	R\$ 47,38	R\$ 60,04	R\$ 12.008,00
14	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	10,00	R\$ 71,00	R\$ 89,97	R\$ 899,70
15	97935	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. Af_12/2020	UN	44,00	R\$ 767,45	R\$ 972,58	R\$ 42.793,52
16	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_05/2023	m²	30,00	R\$ 147,90	R\$ 187,43	R\$ 5.622,90
17	97735	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocação e transporte	un	30	R\$ 83,84	R\$ 106,25	R\$ 3.187,50
18	97735	Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfurações nas dimensões 0,80x0,50x0,15m inclusive a colocação e transporte	un	29	R\$ 125,80	R\$ 159,42	R\$ 4.623,18

FALTA

N



19	100577	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m <sup>2</sup>	5000	R\$ 0,95	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
20	5875	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m 3, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno. Af_06/2014	CHP	100	R\$ 105,00	R\$ 133,06	R\$ 13.306,00
<b>Referencia de preços: SINAPI 07/2023 – DESONERADA</b>			<b>VALOR MÁX. TOTAL</b>			<b>R\$482.263,80</b>	
Itapoá 17 de novembro de 2023							
JP CARCERERI SERVICOS GERAIS LTDA:40518724000146				Assinado de forma digital por JP CARCERERI SERVICOS GERAIS LTDA:40518724000146 Dados: 2023.11.16 15:47:25 -03'00'			
JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 40.518.724/0001-46							





Demonstrativo de cálculo do BDI

Nº do Contrato:	<b>A CONTRATAR</b>		
Empreendimento:	<b>Serviços de manutenção em vias públicas e</b>		
Etapa:	<b>Tomada de Preços</b>		
Construtora:	<b>(A licitar)</b>		
Tipologia:	Rodovias e ferrovias		
Componente do BDI	Mínimo	Máximo	Adotado
Administração Central	3,80%	4,67%	<b>3,80%</b>
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	<b>0,50%</b>
Risco	0,50%	0,97%	<b>0,97%</b>
Despesas Financeiras	1,00%	1,74%	<b>1,15%</b>
Lucro	6,64%	8,69%	<b>8,35%</b>
Tributos	<i>base de cálculo</i>	<i>aliquota</i>	<i>normal</i>
ISS	<b>27%</b>	<b>3,00%</b>	0,81%
PIS		<b>0,65%</b>	0,65%
Cofins		<b>3,00%</b>	3,00%
CPRB		4,50%	4,50%
<b>Total</b>		<b>4,46%</b>	<b>8,96%</b>
<b>TOTAL SEM DESONERAÇÃO</b>		20,34%	25,00%
<b>TOTAL COM DESONERAÇÃO</b>		(Lei nº 12.546, Art. 7º, IV e VII)	<b>26,73%</b>
<p>Fórmula adotada: <math>BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1</math></p> <p>(Forma de cálculo conforme Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário)                  (Desoneração conforme Lei nº 12.546/2011, alterada pelas Leis nºs 12.844/2013 e 13.161/2015)                  (Aliquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal)</p>			

**Itapoá, 17 DE NOVEMBRO DE 2023**

*n* *α*

**Prefeitura Municipal de Itapoá**

SERVIÇOS DE CALCETEIROS – CRONOGRAMA – 1º Semestre

SERVIÇOS DE CALCETEIROS – CRONOGRAMA – 2º Semestre

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. (m³)	QTD.	VALOR MAX. TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	%	
1	Reassentamento de bloco sacado para piso intermeado, espessura de 6 cm, em canteiro, com reaproveitamento dos blocos existentes - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	300,00	R\$ 13.290,00	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	R\$ 1.107,51	8,33%
2	Reassentamento de bloco retangular para piso intermeado, espessura de 6 cm, com reaproveitamento dos blocos existentes - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	300,00	R\$ 16.376,50	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16	8,33%
3	Reassentamento de bloco sacado para piso intermeado, espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos existentes - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 40.260,00	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	R\$ 3.353,66	8,33%
4	Reassentamento de bloco retangular para piso intermeado, espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos existentes - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 42.020,00	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	R\$ 3.566,91	8,33%
5	Reassentamento de bloco 16 para piso intermeado, espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos 16 locais - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	900,00	R\$ 22.560,00	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	R\$ 1.878,42	8,33%
6	Reassentamento de bloco retangular para piso intermeado, espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos existentes - incluído reflete e colocação de material. AL_12/2020	M²	1.000,00	R\$ 77.180,00	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	R\$ 6.420,09	8,33%
7	Execução de pavimento em bloco intermeado, com bloco retangular cor natural de espessura 8 cm. AL_10/2022	M²	1.000,00	R\$ 95.170,00	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	R\$ 7.927,66	8,33%
8	Execução de pavimento em bloco intermeado, com bloco 16 locais de 11 cm de espessura 8 cm. AL_10/2022	M²	300,00	R\$ 27.030,00	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	R\$ 2.201,58	8,33%
9	Execução de passeio (calçada) de bloco de concreto com concreto moldado in loco, bloco em obra, acabamento convencional, bloco amarelo. AL_06/2022	M²	500,00	R\$ 35.540,00	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	R\$ 2.963,67	8,33%
10	Execução de passeio (calçada) de bloco de concreto com concreto moldado in loco, bloco em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, amarelo. AL_06/2022	M²	200,00	R\$ 31.330,00	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	R\$ 2.610,21	8,33%
11	Assentamento de guia (fundo-de) em fôrma raso, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x100 cm (concreto à base inferior à base superior e altura para as vagas (Lado-Velho). AL_02/2021	M	600,00	R\$ 30.180,00	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	R\$ 3.262,69	8,33%
12	Assentamento de guia (fundo-de) em fôrma raso, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x100 cm (concreto à base inferior à base superior e altura para as vagas (Lado-Velho). AL_02/2021	M	200,00	R\$ 14.154,00	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	R\$ 1.177,56	8,33%
13	Execução manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AL_02/2021	M	10,00	R\$ 1.009,40	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	R\$ 81,08	8,33%
14	Caixa para bacia de bloco simples retangular, em concreto pré-fabricado, arrematadas laterais 100x100x20 cm. AL_02/2020	UN	44,00	R\$ 47.558,28	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	R\$ 3.961,60	8,33%
15	Caixa para bacia de bloco simples retangular, em concreto pré-fabricado, arrematadas laterais 100x100x20 cm. AL_02/2020	m³	30,00	R\$ 6.391,50	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	R\$ 532,41	8,33%
16	Forma de bloco de bloco em concreto armado, bloco 16 locais, com perfuração nas dimensões 100x100x50 cm (concreto à base inferior à base superior e altura para as vagas (Lado-Velho). AL_02/2021	un	30,00	R\$ 3.375,20	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	R\$ 312,47	8,33%
17	Forma de bloco de bloco em concreto armado, bloco 16 locais, com perfuração nas dimensões 100x100x50 cm (concreto à base inferior à base superior e altura para as vagas (Lado-Velho). AL_02/2021	un	20,00	R\$ 5.439,24	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09	8,33%
18	Regularização e compactação do subleito de solo estruturalmente adequado. AL_11/2019	m²	6.000,00	R\$ 6.660,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 555,00	8,33%
19	Reaparelhamento sobre rochas com carregadeira, trípode ex. ponteira (c. 72 hp, capacidade de carga 10.000 kg, velocidade máxima 0,18 m. 3, peso operacional 10.740 kg, profundidade máxima 0,46 m - dep. 02/2011. AL_02/2011	CHP	160,00	R\$ 15.642,00	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	R\$ 1.302,68	8,33%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 541.704,12</b>														
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>8,33%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 45.123,95</b>	<b>R\$ 90.247,90</b>	<b>R\$ 135.371,85</b>	<b>R\$ 180.495,80</b>	<b>R\$ 225.619,75</b>	<b>R\$ 270.743,70</b>	<b>R\$ 315.867,65</b>	<b>R\$ 360.991,60</b>	<b>R\$ 406.115,55</b>	<b>R\$ 451.239,50</b>	<b>R\$ 496.363,45</b>	<b>R\$ 541.487,40</b>	<b>R\$ 586.611,35</b>	<b>R\$ 631.735,30</b>	<b>91,63%</b>

JP CARCERERI  
SERVIÇOS  
GERAIS  
LTDA:40518724  
000146

Assinado de forma  
digital por JP  
CARCERERI SERVIÇOS  
GERAIS  
LTDA:40518724000146  
Dados: 2023.11.16  
15:30:16 -03'00'



Itapoá, 17 de novembro de 2023

NÃO CONFERE