

OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº. 82.160.946/0001-80
NIRE Nº. 42201327800



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Asa1YQ4KESsl_188BVFzZgfcchave2=Ug8cwmsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85404454920-OILSON ZAGONEL

1. **OILSON ZAGONEL**, brasileiro(a), casado(a) pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido(a) em 20/12/1972, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2/R 3.132.462, expedido(a) pelo(a) SSP/SC e inscrito(a) no CPF sob o nº. 854.044.549-20, residente e domiciliado(a) na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº. 512, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, Itapoá/SC.
2. **SONIA REGINA ZAGONEL**, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) em 11/12/1971, professora, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.132.403, expedido(a) pelo(a) SSP/SC e inscrito(a) no CPF sob o nº. 854.042.769-91, residente e domiciliado(a) na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº. 497, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, Itapoá/SC, representado(a) neste ato por seu(a) procurador(a) **OILSON ZAGONEL** anteriormente qualificado(a).

Na qualidade de únicos(as) sócios(as) quotistas da Sociedade Empresária Limitada **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA** com sede em Itapoá/SC, na Rua Ludovico Noe Zagonel, nº. 519, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.160.946/0001-80 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 03/09/1990 sob o NIRE nº. 42201327800, resolvem em comum acordo proceder a seguinte alteração do Contrato Social conforme segue:

I. ADMISSÃO DE SÓCIO(A)

Fica admitido(a) na Sociedade o(a) sócio(a) **MARCELO HENRIQUE ZAGONEL**, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) em 08/03/2005, estudante, menor impúbere, portador(a) da Cédula de Identidade nº 6.735.979, expedido(a) pelo(a) SESP/SC e inscrito(a) no CPF sob o nº. 140.457.979-63, residente e domiciliado(a) na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº. 512, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, Itapoá/SC representado(a) neste ato por seu pai **OILSON ZAGONEL** anteriormente qualificado(a).

II. RETIRADA DE SÓCIO(A)

O(a) sócio(a) **SONIA REGINA ZAGONEL**, anteriormente qualificado(a), retira-se da Sociedade, transferindo por venda onerosa, a totalidade de sua participação societária, representada por 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com todos os direitos e obrigações que as referidas quotas representam, em favor de **MARCELO HENRIQUE ZAGONEL**, anteriormente qualificado(a). O(a) sócio(a) retirante declara estar

Página 1 de 10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/11/2020

Arquivamento 20202757390 Protocolo 202757390 de 12/11/2020 NIRE 42201327800

Nome da empresa OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 397734875557740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/11/2020





pago(a) e satisfeito(a), nada mais tendo a reclamar dando plena, rasa e geral quitação das quotas transferidas.

III. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é aumentado para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, da seguinte forma:

1 - O(a) sócio(a) **OILSON ZAGONEL**, anteriormente qualificado(a), possui o total de 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e integraliza neste ato 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), em moeda corrente nacional.

2 - O(a) sócio(a) **MARCELO HENRIQUE ZAGONEL**, anteriormente qualificado(a), integraliza neste ato 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em moeda corrente nacional.

Em razão da alteração acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido da seguinte forma:

Sócios	Nº Quotas	R\$	%
<i>Oilson Zagonel</i>	142.500	142.500,00	95,00
<i>Marcelo Henrique Zagonel</i>	7.500	7.500,00	5,00
TOTAL	150.000	150.000,00	100,00

IV. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera-se o objeto da Sociedade para Serviços de terraplenagem; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil; Transporte rodoviário de aterro, areia, pedra e entulho; Prestação de serviços de limpeza urbana; Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual; Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, barro, saibro, brita, pedra, argila e areia; Distribuição de água por caminhões; Serviços de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de construção de redes de

Página 2 de 10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/11/2020

Arquivamento 20202757390 Protocolo 202757390 de 12/11/2020 NIRE 42201327800

Nome da empresa OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 397734875557740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/11/2020



abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de demolição de edifícios e outras estruturas; Serviços de preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de gestão de redes de esgoto e Serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; Serviços de preparação de terreno; Obras de engenharia civil; Coleta de resíduos perigosos e não perigosos; Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos; Construção de rodovias e ferrovias

V. INALTERABILIDADE

Restam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Social que não foram afetadas expressamente por esta Alteração Contratual.

VI. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Aprovam, por fim, a consolidação do Contrato Social na forma abaixo transcrita.

CONTRATO SOCIAL
OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
CNPJ Nº. 82.160.946/0001-80
NIRE Nº. 42201327800


- OILSON ZAGONEL**, brasileiro(a), casado(a) pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido(a) em 20/12/1972, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2/R 3.132.462, expedido(a) pelo(a) SSP/SC e inscrito(a) no CPF sob o nº. 854.044.549-20, residente e domiciliado(a) na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº. 512, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, Itapoá/SC.
- MARCELO HENRIQUE ZAGONEL**, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) em 08/03/2005, estudante, menor impúbere, portador(a) da Cédula de Identidade nº 6.735.979, expedido(a) pelo(a) SESP/SC e inscrito(a) no CPF sob o nº. 140.457.979-63, residente e domiciliado(a) na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº. 512, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000, Itapoá/SC, representado(a) neste ato por seu pai **OILSON ZAGONEL** anteriormente qualificado(a).

Na qualidade de únicos(as) sócios(as) quotistas da Sociedade Empresária Limitada, tem o presente Contrato Social da Sociedade, que é regido pelas seguintes cláusulas e condições:

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade gira sob o nome empresarial **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**, cabendo o uso da Sociedade, aos administradores, e a Representação legal, mas, no entanto, somente para os negócios de interesse da Sociedade.





CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem sua sede em Itapoá/SC, na Rua Ludovico Noe Zagonel, n.º 519, Bairro Balneário Itapoá, CEP 89249-000. A Sociedade pode, mediante resolução dos sócios, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios, departamentos ou outras dependências em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

CLÁUSULA 3ª - A Sociedade tem por objeto social o ramo de:

I - Serviços de terraplenagem; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil; Transporte rodoviário de aterro, areia, pedra e entulho; Prestação de serviços de limpeza urbana; Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual; Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, barro, saibro, brita, pedra, argila e areia; Distribuição de água por caminhões; Serviços de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Serviços de demolição de edifícios e outras estruturas; Serviços de preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de gestão de redes de esgoto e Serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; Serviços de preparação de terreno; Obras de engenharia civil; Coleta de resíduos perigosos e não perigosos; Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos; Construção de rodovias e ferrovias.

Parágrafo Único: Os atos reservados à competência de profissões legalmente regulamentadas são exclusivamente praticados pelos sócios que preenchem tal condição ou mediante a contratação de terceiros, detentores de inscrição no respectivo órgão "fiscalizador".

CLÁUSULA 4ª - A Sociedade teve seu início de atividades em 01/09/1990 com duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido da seguinte forma:

Sócios	Nº Quotas	R\$	%
Oilson Zagonel	142.500	142.500,00	95,00
Marcelo Henrique Zagonel	7.500	7.500,00	5,00
TOTAL	150.000	150.000,00	100,00





CLÁUSULA 6ª - Nenhum quotista pode ceder a terceiros ou a outro quotista a sua quota, total ou parcialmente, sem antes oferecê-la aos demais sócios, que, em igualdade de condições e preço, tem prioridade para sua aquisição dentro do prazo mínimo de 30 dias contados do recebimento da comunicação escrita do quotista interessado na venda. Havendo interesse na aquisição dessa quota por mais de um quotista, é ela rateada proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da lei 10.406/2002, fica determinado que os sócios não respondem subsidiariamente pelas demais obrigações sociais.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 8ª - A Sociedade permite que a administração possa ser exercida por administrador não sócio, designado no Contrato Social, alteração contratual ou em ato separado, dependendo esta aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

CLÁUSULA 9ª - A Sociedade é gerida e administrada pelo(s) sócio(s) **OILSON ZAGONEL**, anteriormente qualificado(s), assinando isoladamente todos os atos de administração necessários à gestão da Sociedade, bem como de sua representação perante terceiros, judicialmente e extrajudicialmente.

Parágrafo Único: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª - A Sociedade, por intermédio de seu(ua) administrador(a), pode constituir mandatários ou procuradores, em nome da Sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que podem praticar e a duração do mandato, que pode ser por prazo indeterminado, inclusive mandado judicial.

Página 5 de 10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/11/2020

Arquivamento 20202757390 Protocolo 202757390 de 12/11/2020 NIRE 42201327800


Nome da empresa OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 397734875557740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

12/11/2020



CLÁUSULA 11ª - A Sociedade é representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por seu(ua) administrador(a), sendo vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de meros favores estranhos aos interesses sociais. Nessa vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a Sociedade participe, direta ou indiretamente.

CLÁUSULA 12ª - O(a) administrador(a) e os sócios que prestarem serviços à Sociedade podem receber pró-labore, conforme decidido em reunião, pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, ou por decisão escrita de todos os sócios.

DA IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE

CLÁUSULA 13ª - A sociedade não responde com seus bens por obrigação que seus sócios assumirem perante terceiros, ficando os bens gravados com as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, igualmente, as quotas de capital são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis.

Parágrafo 1º : As quotas de capital social deixam de ser inalienáveis e podem ser cedidas ou transferidas a terceiros tão somente com o consentimento expresso dos outros sócios, pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social.

Parágrafo 2º : Caso não seja aprovada a cessão ou transferência de quotas, pode o sócio interessado, retirar-se voluntariamente da sociedade, nos termos deste contrato.

Parágrafo 3º : Os bens da sociedade deixam de ser inalienáveis e podem ser cedidos ou transferidos a terceiros tão somente por aprovação dos sócios, pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social.

Parágrafo 4º : A inalienabilidade e impenhorabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, previstas nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não são suprimidas nas hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas.

CLÁUSULA 14ª - As quotas sociais dos sócios, não se comunicam ao patrimônio do seu cônjuge ou convivente (união estável); também são incomunicáveis os bens, direitos, obrigações da sociedade e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do exercício do objeto social.

Parágrafo 1º : O acréscimo patrimonial da sociedade após o casamento ou união estável também não se comunica com o cônjuge ou convivente (união estável).



Parágrafo 2º : A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, prevista nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não é suprimida em qualquer tempo e é mantida mesmo nas hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas.



RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 15ª - A Sociedade não se dissolve pela retirada, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma do disposto na Cláusula 18ª.

CLÁUSULA 16ª - A Sociedade também não se dissolve por falecimento de qualquer dos quotistas, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 dias, a contar da distribuição, optarem por dela se retirar.

CLÁUSULA 17ª - O ingresso dos herdeiros na Sociedade pode ser vetado por sócios que representem a maioria do Capital Social, caso em que aplicar-se o disposto na Cláusula 18ª.

CLÁUSULA 18ª - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido, são apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, e é pago conforme acordo a ser realizado entre as partes em função da disponibilidade da tesouraria da empresa e do seu equilíbrio financeiro. O pagamento acordado deve constar o número de parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda.

CLÁUSULA 19ª - Somente é facultado aos sócios retirar-se da Sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião, nos casos em que forem dissidentes de modificação do contrato, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra e transformação, quando terão as suas quotas liquidadas, conforme o estipulado na Cláusula 18ª.

CLÁUSULA 20ª - A Sociedade pode, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

CLÁUSULA 21ª - A deliberação de exclusão deve ser tomada em Reunião de Quotistas convocada especialmente para tal fim, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

Página 7 de 10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/11/2020

Arquivamento 20202757390 Protocolo 202757390 de 12/11/2020 NIRE 42201327800

Nome da empresa OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 397734875557740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/11/2020



CLÁUSULA 22ª - Entende-se como Justa Causa, além de outras hipóteses causadoras de prejuízo aos negócios sociais ou a affectio societatis, a violação de cláusula contratual, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social, a recusa à prestação de serviços necessários ao desenvolvimento dos negócios sociais, a superveniência de incapacidade moral, a falência ou insolvência civil, e incompatibilidade com os demais sócios.

CLÁUSULA 23ª - Existindo direitos e haveres, deve ser aplicado ao sócio excluído as disposições previstas na Cláusula 18ª.

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 24ª - As deliberações sociais da Sociedade são tomadas em reunião, por maioria dos votos representativos das quotas do capital social, obedecido o disposto no art. 1.071 do código civil. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas em Lei ou no contrato:

- I - A aprovação das contas da administração;
- II - A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III - A destituição dos administradores;
- IV - O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- V - A modificação do Contrato Social;
- VI - A incorporação, a fusão e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VII - A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII - O pedido de recuperação judicial.

Parágrafo 1º : As deliberações dos sócios são tomadas:

- a) pelos votos correspondentes, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI;
- b) pelos votos correspondentes a 51% (cinquenta e um por cento) do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII;
- c) pela maioria dos presentes, nos demais casos.

Parágrafo 2º : As deliberações dos sócios são tomadas por maioria de votos, contados segundo o número de quotas de cada um.

Parágrafo 3º : As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.





DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLÁUSULA 25ª - O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que se levantará o balanço patrimonial e se elaborarão as demonstrações contábeis e relatórios adicionais indicada por deliberação de quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo 1º : Por decisão dos sócios, pode haver distribuição de lucros, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação.

Parágrafo 2º : Por decisão unânime dos sócios, a distribuição de lucro mencionada no parágrafo anterior, pode ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

Parágrafo 3º : Os prejuízos podem ser acumulados para compensação com lucros em exercícios futuros, ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas no capital social.

DO AUMENTO E REDUÇÃO DO CAPITAL

CLÁUSULA 26ª - Em caso de aumento de capital tem preferência os quotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuem.

Parágrafo Único: Somente sofre aumento do capital se as quotas estiverem totalmente integralizadas.

CLÁUSULA 27ª - A Sociedade pode reduzir o capital social se houver perdas irreparáveis ou seu excessivo em relação ao objeto da Sociedade.

CLÁUSULA 28ª - Em caso de redução de capital, a mesma é proporcional e igual a cada sócio.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA 29ª - Ocorre dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, ou por deliberação dos sócios que representem três quartos do Capital Social.

CLÁUSULA 30ª - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar imediatamente a investidura do liquidante que pode ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representem mais da metade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

Página 9 de 10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/11/2020

Arquivamento 20202757390 Protocolo 202757390 de 12/11/2020 NIRE 42201327800

Nome da empresa OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 397734875557740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/11/2020



DO FORO DE ELEIÇÃO

CLÁUSULA 31ª - Os contratantes, neste ato, elegem o foro da cidade de Itapoá/SC, com renúncia expressa a qualquer outro que tenham ou venham a ter as partes, por mais privilegiado que seja para dirimir as possíveis questões oriundas do presente Contrato.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 32ª - Os casos omissos nesse contrato são regulados em conformidade com as disposições da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA 33ª - E por estar justos e contratados, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, a fim de que produza todos os efeitos legais.

Itapoá-SC, 29 de outubro de 2020.

OILSON ZAGONEL
CPF: 854.044.549-20
Assinatura Digital

SONIA REGINA ZAGONEL
Representado(a) por seu(a) procurador(a):
OILSON ZAGONEL
CPF: 854.044.549-20
Assinatura Digital

MARCELO HENRIQUE ZAGONEL
Representado(a) por seu pai:
OILSON ZAGONEL
CPF: 854.044.549-20
Assinatura Digital

EM BRANCO





TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
PROTOCOLO	202757390 - 12/11/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 42201327800
CNPJ 82.160.946/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2020
SOB N: 20202757390

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20202757390

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85404454920 - OILSON ZAGONEL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.160.946/0001-80 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/09/1990
NOME EMPRESARIAL OILSON ZAGONEL & CIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSZAG				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R LUDOVICO NOE ZAGONEL		NÚMERO 519	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO ITAPOA	MUNICÍPIO ITAPOA	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (47) 3443-6282		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2022 às 15:12:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.160.946/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/1990	
NOME EMPRESARIAL OILSON ZAGONEL & CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LUDOVICO NOE ZAGONEL	NÚMERO 519	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO ITAPOA	MUNICÍPIO ITAPOA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (47) 3443-6282		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2022 às 15:12:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 82.160.946/0001-80 ✓
Razão Social: OILSON ZAGONEL E CIA LTDA ME
Endereço: R LUDOVICO NOE ZAGONEL 519 / BALNEARIO ITAPOA / ITAPOA / SC / 89249-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024 ✓

Certificação Número: 2024011109150937638103

Informação obtida em 23/01/2024 16:55:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA FAZENDA
C.N.P.J: 81.140.303/0001-01



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 2740/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 571687 - OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 82.160.946/0001-80

Endereço: RUA 1570 LUDOVICO NOÉ ZAGONEL, 519

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Itapoá - SC

Finalidade

Para fins diversos

CERTIFICO, para os devidos fins que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Os serviços públicos de coleta de lixo prestados sob o regime de concessão não estão contemplados neste documento.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até 19/02/2024

Itapoá/SC, 18 de janeiro de 2024

**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**
Secretaria da Fazenda
Órgão Tributário

Certidão nº 2740 / 2024

Emitida Eletronicamente via internet em:
18/01/2024 12:02

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
<https://itapoa.atende.net>
Opção "Cidadão"
"Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND "



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 82.160.946/0001-80

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:

Lei nº 3938/66, Art. 154

Número da certidão:

230140259164204

Data de emissão:

13/09/2023 15:24:01

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):

11/03/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/09/2023 15:24:01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
CNPJ: 82.160.946/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:38:26 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **0735.F1E0.6994.7844**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Certidão nº: 48342862/2023

Expedição: 13/09/2023, às 15:21:44

Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OILSON ZAGONEL & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 82.160.946/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1538641
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: OILSON ZAGONEL E CIA LTDA

Raiz do CNPJ: 82.160.946

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAPOÁ

Endereço da sede : Declarou não conhecer o endereço.

Certidão emitida às 15:24 de 26/01/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1570995
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: OILSON ZAGONEL E CIA LTDA ME
Raiz do CNPJ: 82.160.946
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAPOA
Endereço da sede : r.1570, ludovico noe

Certidão emitida às 14:11 de 31/01/2024.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42201327800	CNPJ 82.160.946/0001-80
NOME EMPRESARIAL OILSON ZAGONEL & CIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98950541904	LUCIANA PEDROSO SPRICIGO:98950541904	807458612456625824 9	07/12/2023 a 06/12/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	82160946000180	OILSON ZAGONEL & CIA LTDA:82160946000180	377180324020701553 2	30/10/2023 a 29/10/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	98950541904	LUCIANA PEDROSO SPRICIGO:98950541904	807458612456625824 9	07/12/2023 a 06/12/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.
30.59.7B.76.76.21.BF.47-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/02/2024 às 11:05:51
EF.13.E7.74.7F.87.FE.F2
E2.83.83.CE.E9.C5.82.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 82.160.946/0001-80
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
NIRE	42201327800
CNPJ	82.160.946/0001-80
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	ITAPOA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/09/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11286

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11286
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.085.401,11	R\$ 3.207.926,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.397.145,53	R\$ 1.887.414,28
DISPONIVEL		R\$ 203.764,77	R\$ 99.687,77
CAIXA		R\$ 15.070,68	R\$ 4.481,64
CAIXA GERAL		R\$ 15.070,68	R\$ 4.481,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI AG 2602 CONTA 25749-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 188.694,09	R\$ 95.206,13
APLICAÇÃO SICREDI		R\$ 188.694,09	R\$ 0,00
SICREDINVEST CDI100		R\$ 0,00	R\$ 95.206,13
CLIENTES		R\$ 132.025,00	R\$ 15.460,00
DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)		R\$ 132.025,00	R\$ 15.460,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 132.025,00	R\$ 15.460,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.061.355,76	R\$ 972.266,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 186.362,77	R\$ 8.800,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 186.362,77	R\$ 8.800,61
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 255,56
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 255,56
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 34.195,45
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 34.195,45
EMPRESTIMOS E COMODATOS		R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
COMODATOS		R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 564,01	R\$ 54.585,91
SIMPLES NACIONAL PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 664,12
INSS A COMPENSAR		R\$ 564,01	R\$ 53.921,79
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
ESTOQUES PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.688.255,58	R\$ 1.320.512,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.500,00	R\$ 3.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 2.500,00	R\$ 3.100,00
COTA DE CAPITAL - SICREDI		R\$ 2.500,00	R\$ 3.100,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.685.755,58	R\$ 1.317.412,65
BENS USADOS NA OPERACAO		R\$ 4.214.880,19	R\$ 4.565.880,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 77.213,59	R\$ 186.213,59
FERRAMENTAS		R\$ 6.829,69	R\$ 6.829,69
VEICULOS		R\$ 4.130.498,01	R\$ 4.289.998,01
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 338,90	R\$ 338,90
VEÍCULOS USADOS		R\$ 0,00	R\$ 82.500,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.529.124,61)	R\$ (3.248.467,54)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ (67.960,71)	R\$ (127.756,90)
(-) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS		R\$ (6.829,69)	R\$ (6.829,69)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (2.453.995,31)	R\$ (3.031.042,05)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIPTO DE INFORMATICA		R\$ (338,90)	R\$ (338,90)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS USADOS		R\$ 0,00	R\$ (82.500,00)
PASSIVO		R\$ 3.085.401,11	R\$ 3.207.926,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.231.764,78	R\$ 426.474,38
FORNECEDORES		R\$ 232.987,32	R\$ 73.012,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 232.987,32	R\$ 73.012,82
2B COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.159.634 IGOR FERNANDO DA SILVA MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.487.356 SILVANA DEMETRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.MENDONÇA CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 13.000,42	R\$ 0,00
ACC TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ADJ LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.881,52
ADRIANO SEBASTIAO MIQUELETTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA DE DESPACHOS CUNHA LTDA - ME		R\$ 3.121,58	R\$ 0,00
AGILIZE ITAPOA CONSULTORIA LTDA		R\$ 173,48	R\$ 0,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALEXSSANDRO ELIAS EPP		R\$ 7.319,81	R\$ 0,00
ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO LATARIA ELIAS LTDA		R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
BALAN E BALAN ELETROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEDIN & PAVAN ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMC HYUNDAI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 289,75	R\$ 0,00
BRITAGEM FORTUNATO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C3A COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE		R\$ 0,00	R\$ 910,00
CASA DAS BATERIAS ITAPOA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELMAR VEICULOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217,46
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 7.043,20	R\$ 0,00
COTRASA VEICULOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR POSTO DE MOLAS RIBEIRO LTDA		R\$ 7.960,00	R\$ 0,00
CVF DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELLE KATIANE TAVARES-ME		R\$ 0,00	R\$ 19,20
DIEGO CECHET		R\$ 1.460,00	R\$ 7.703,14
Diretec Comercio de Pecas e Componentes Hidraulicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 10.202,44	R\$ 629,39
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA CRISTINA GOMES RODRIGUES 01762890976		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
ELISEU TELES DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 457,00
EMPA S/A SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA - BRITADOR		R\$ 14.461,90	R\$ 0,00

IMPRIMIR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

n

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGELASER COMERCIO DE MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPFER COMERCIO E LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA ME		R\$ 216,00	R\$ 0,00
ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.H. COM. E SERVICOS DE INST.E MANUT.DE ESQUADRIAS LTDA EPP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA SILVINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE		R\$ 878,28	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 388,85
FONOMED FONOAUDIOLOGIA MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREDI PNEUS LTDA		R\$ 13.862,00	R\$ 0,00
GICELIO BORBA TESTONI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIOPPOTOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIROPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157,44
GM UNIFORMES LTDA		R\$ 2.549,43	R\$ 0,00
HIDRAMAVE COMERCIO PRODUTOS HIDRAULICOS		R\$ 1.260,21	R\$ 0,00
ITAPOA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 517,00	R\$ 546,93
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOINVILLE INPECAO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MORALEZ NETO 38039582881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS RECORTADORA DE EPS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PRODUTOS LIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOURIVAL GUTOCH & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTM INFO IMPRESSORAS LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00
LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD		R\$ 1.285,29	R\$ 2.925,93
M & P COMERCIO E MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA LTDA - ME		R\$ 1.107,90	R\$ 0,00
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA SIRLEI DE SOUZA 04766185927		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARMORARIA GRANBLU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMA EDITORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA		R\$ 2.084,00	R\$ 600,00
MENDONCA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA (USINA)		R\$ 5.549,45	R\$ 0,00
MENDONCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (L3)		R\$ 1.230,50	R\$ 0,00
MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 664,25
MKN COMERCIO VAREJISTA DE DICES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI CAR VEICULOS - SOLANGE GAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSMAERCIO MARTINS ESQUADRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POPP & POPP COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME		R\$ 1.910,01	R\$ 0,00
RADIADORES COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAKOSKI		R\$ 720,00	R\$ 0,00
Rafael Antonio Lindermayer Makoski		R\$ 1.667,00	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVESTONE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMOA MATERIAL DECONSTRUCAO E DISTRIB.		R\$ 0,00	R\$ 3.247,22
ROSANE MARQUES FERREIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		R\$ 64.589,33	R\$ 42.144,16
RUDNICK MINERIOS LTDA		R\$ 5.035,52	R\$ 2.437,20
S & M DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 9

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO GABRIEL MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPEZIM AGROCOMERCIAL DE RACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPEZIM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 3.210,46	R\$ 0,00
T.SEDORKO & CIA.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TACOGRAFOS JOINVILLE E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRE		R\$ 4.140,00	R\$ 0,00
TOYOVILLE COM DE VEICUL E PECAS LTDA		R\$ 1.050,00	R\$ 2.209,93
TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALI L. FREY COMERCIO DE AGUA		R\$ 0,00	R\$ 288,00
VELOPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		R\$ 942,34	R\$ 0,00
VIANA & OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA		R\$ 33.500,00	R\$ 0,00
WILDES FABRICIO BRAGA MONTEIRO E CIA LTDA		R\$ 5.345,00	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 705,02	R\$ 585,20
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.854,61
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.854,61
SICREDI CONTA 25749-4		R\$ 0,00	R\$ 38.854,61
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R\$ 551.814,18	R\$ 163.772,04
EMPRESTIMOS		R\$ 261.499,95	R\$ 22.000,76
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - SICREDI - C00731741		R\$ (5.234,23)	R\$ 0,00
SICREDI - C00731741		R\$ 31.734,30	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - SICREDI B90730233		R\$ (33.668,76)	R\$ 0,00
SICREDI B90730233		R\$ 95.668,80	R\$ 0,00
SICREDI B80732661		R\$ 43.999,92	R\$ 11.000,38
SICREDI B80732669		R\$ 43.999,92	R\$ 11.000,38
LIBERAÇÃO DE CREDITO - C20731646		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 9





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 87.600,00	R\$ 141.771,28
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - BC CATERPILLAR S.A 68564		R\$ (36.441,72)	R\$ (36.441,72)
BANCO CATERPILLAR S.A CONTRATO 68564		R\$ 124.041,72	R\$ 124.041,72
(-) JUROS A TRANSCORRER - BMP		R\$ 0,00	R\$ (728,93)
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO - BMP		R\$ 0,00	R\$ 54.900,21
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 202.714,23	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 186.177,44	R\$ 0,00
EMPRESTIMO OILSON ZAGONEL		R\$ 16.536,79	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 121.635,71	R\$ 40.682,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 112.551,71	R\$ 33.868,61
IRPJ S/ GANHO DE CAPITAL		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 201,10	R\$ 14.807,95
ISS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.192,85	R\$ 2.137,43
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 83.958,03	R\$ 15.189,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.699,73	R\$ 1.699,73
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 9.084,00	R\$ 6.813,90
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SIMPLES NACIONAL 01		R\$ (2.228,52)	R\$ (1.670,50)
SIMPLES NACIONAL 01		R\$ 11.312,52	R\$ 8.484,40
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 71.508,29	R\$ 92.988,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.006,00	R\$ 27.015,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.671,00	R\$ 25.491,46
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 189,01
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 11.001,75	R\$ 13.009,29
INSS A RECOLHER		R\$ 1.450,51	R\$ 9.410,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.317,94	R\$ 3.599,03
INSS S/RECEITA BRUTA		R\$ 7.233,30	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 45.500,54	R\$ 52.963,48
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 42.389,95	R\$ 40.898,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS		R\$ 3.091,62	R\$ 3.271,79
PROVISAO PARA INSS S/FERIAS		R\$ 18,97	R\$ 8.793,19
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 253.819,28	R\$ 17.164,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 208.788,77	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 148.788,77	R\$ 0,00
OILSON ZAGONEL		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 45.030,51	R\$ 17.164,16
CONSORCIO GRUPO 10476 - COTA 0127		R\$ 45.030,51	R\$ 17.164,16
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.114.467,12	R\$ 976.628,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.114.467,12	R\$ 976.628,98
EMPRESTIMOS		R\$ 42.667,24	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - SICREDI B90730233		R\$ (11.223,12)	R\$ 0,00
SICREDI B90730233		R\$ 31.889,60	R\$ 0,00
SICREDI B80732661		R\$ 11.000,38	R\$ 0,00
SICREDI B80732669		R\$ 11.000,38	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 189.800,00	R\$ 102.200,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - BC CATERPILLAR S.A 68564		R\$ (78.957,06)	R\$ (42.515,34)
BANCO CATERPILLAR S.A CONTRATO 68564		R\$ 268.757,06	R\$ 144.715,34
COMODATOS		R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
COMODATOS		R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 7.570,90	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SIMPLES NACIONAL 01		R\$ (1.856,21)	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL		R\$ 9.427,11	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 739.169,21	R\$ 1.804.823,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 589.169,21	R\$ 1.654.823,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 9

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 589.169,21	R\$ 1.654.823,57
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (2.216.368,73)	R\$ 0,00
AJUSTE PERÍODO ANTERIORES		R\$ 2.480.533,66	R\$ 89.215,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 325.004,28	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.565.608,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

n

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.227.328,94	R\$ 4.275.718,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.227.328,94	R\$ 4.275.718,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (496.318,65)	R\$ (860.763,78)
(-) (-) ISS S/ FATURAMENTO		R\$ (74.697,75)	R\$ (96.574,01)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (349.343,62)	R\$ (764.189,77)
(-) INSS S/RECEITA		R\$ (72.277,28)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.731.010,29	R\$ 3.414.954,22
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.148,67)
CUSTOS DE BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.148,67
LUCRO BRUTO		R\$ 2.731.010,29	R\$ 3.414.954,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.442.987,20)	R\$ (2.317.927,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (381.589,70)	R\$ (474.097,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (264.661,28)	R\$ (296.469,58)
(-) PRO-LABORE		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (23.547,15)	R\$ (27.855,17)
(-) FERIAS E ABONO DE FERIAS		R\$ (45.583,13)	R\$ (35.141,14)
(-) INSS		R\$ (1.880,01)	R\$ (65.434,26)
(-) FGTS		R\$ (25.775,41)	R\$ (30.459,32)
(-) MULTA RESCISORIA		R\$ (2.142,72)	R\$ (682,90)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (55,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.004.789,35)	R\$ (1.810.002,59)
ENERGIA ELETRICA		R\$ (185,59)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO NA PREST. DOS SERVIÇOS		R\$ (237.144,43)	R\$ (482.788,76)
TAXA FUNDO DE RESERVA E ADM CONSORCIO		R\$ (25.701,95)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE / INTERNET		R\$ (4.772,19)	R\$ (4.916,61)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (905.162,83)	R\$ (661.227,82)
FRETES DIVERSOS		R\$ (98,76)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE APLICACAO E CONSUMO		R\$ (1.639,43)	R\$ (3.601,78)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (6.404,00)	R\$ (5.983,23)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (9,14)
(-) MONITORAMENTO E SEGURANCA		R\$ (3.670,00)	R\$ (582,45)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (79.514,16)	R\$ (35.067,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 82.160.946/0001-80
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (426.445,48)	R\$ (591.902,87)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.550,75)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (302.694,18)	R\$ (7.858,81)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (11.356,35)	R\$ (14.512,66)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (48.641,07)	R\$ (33.827,22)
IRPJ S/ GANHO DE CAPITAL		R\$ (25.500,00)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (10.779,99)	R\$ (511,30)
(-) IPVA/LICENCIAMENTOS		R\$ (12.361,08)	R\$ (25.614,95)
(-) I.R.R.F.		R\$ (0,00)	R\$ (7.700,97)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (7.967,08)	R\$ (0,00)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (7.967,08)	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS REC.E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 288.023,09	R\$ 1.097.027,04
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (136.124,71)	R\$ (157.831,69)
JUROS PAGOS ATRASO DUPLIC		R\$ (864,56)	R\$ 0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,09)	R\$ 0,00
(-) IOF E IOC		R\$ (2.487,63)	R\$ (11.182,29)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (856,91)	R\$ (1.328,89)
(-) JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ (24.307,19)	R\$ (88.003,60)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (107.608,33)	R\$ (57.316,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.105,90	R\$ 37.243,83
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 99,24
RENDIMENTOS DE APLIC FINANC RENDA FIXA		R\$ 3.105,90	R\$ 37.144,59
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 170.000,00	R\$ (0,00)
BAIXAS DE AQUISIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 325.004,28	R\$ 976.439,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNP: **82.160.946/0001-80**

Número de Ordem do Livro: **12**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZO ACUMULADOS (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTE PERÍODO ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	150.000,00	0,00	(-)2.216.368,73	325.004,28	2.480.533,66	739.169,21
Ajustes de Exercícios Anteriores				(-)325.004,28	(-)2.391.318,48	(-)2.391.318,48
Resultado do Exercício		1.565.608,39				(-)325.004,28
Lucros Acumulados		1.565.608,39				1.565.608,39
Prejuízos Acumulados			2.216.368,73			2.216.368,73
Saldo Final em 31.12.2023	150.000,00	1.565.608,39	0,00	0,00	89.215,18	1.804.823,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint watermark text]

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA
CNPJ: 82.160.946/0001-80 Nire: 42201327800 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash): D1.4D.CA.55.7D.E9.7A.51.4A.17.F8.08.30.59.7B.76.76.21.BF.47-



Consulta Realizada em: 02/02/2024 09:24:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

M

Empresa: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**
CNPJ: 82.160.946/0001-80
Insc. Junta Comercial: 42201327800 Data: 03/09/1990

Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa Oilson Zagonel & Cia LTDA, pessoa Jurídica de Direito Privado como sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 82.160.946/0001-80. Com sede na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº 519, Balneário Itapoá, em Itapoá Estado de Santa Catarina. Tributado pelo Simples Nacional, mantém como principais atividades Prestação de serviços de terraplenagem, aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil, transporte rodoviário de aterro, areia, pedra e entulho; prestação de serviços de limpeza urbana e transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009.

Atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Notas Explicativas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Disponibilidades

As disponibilidades são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras, conforme demonstração:

Descrição	2022	2023
Caixa	R\$ 15.070,68	R\$ 4.481,64
Aplicação	R\$ 188.694,09	R\$ 95.206,13
Total	R\$ 203.764,77	R\$ 99.687,77

c) Créditos

As operações de crédito representam efetivamente os valores a receber pela sociedade, compreendem as duplicatas a receber, adiantamentos diversos, empréstimos e comodados e impostos a recuperar, assim demonstrados:

Descrição	2022	2023
Cientes Diversos	R\$ 132.025,00	R\$ 15.460,00
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 186.362,77	R\$ 8.800,61
Adiantamento a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 255,56
Adiantamento a sócios	R\$ 0,00	R\$ 34.195,45
Empréstimos e comodados	R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 564,01	R\$ 54.585,91
Total	R\$ 1.193.380,76	R\$ 987.726,51

4. ESTOQUE

Empresa: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**
CNPJ: 82.160.946/0001-80
Insc. Junta Comercial: 42201327800 Data: 03/09/1990

Número livro:



Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Descrição	2022	2023
Estoque	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Representa o realizável da sociedade no longo prazo, estando à administração da sociedade de acordo com os valores apresentados. Compreende a conta de Título de Capitalização ficando assim composto:

Descrição	2022	2023
Título de capitalização	R\$ 2.500,00	R\$ 3.100,00
Total	R\$ 2.500,00	R\$ 3.100,00

5.2 IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas abaixo, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

O Imobilizado está assim constituído:

Descrição	2022	2023
Veiculos	R\$ 4.130.498,01	R\$ 4.289.998,01
Equipamentos de Informática	R\$ 338,90	R\$ 338,90
Maquinas e Equipamentos	R\$ 77.213,59	R\$ 186.213,59
Ferramentas	R\$ 6.829,69	R\$ 6.829,69
Veiculos Usados	R\$ 0,00	R\$ 82.500,00
Total	R\$ 4.214.880,19	R\$ 4.565.880,19
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 2.529.124,61	-R\$ 3.248.467,54
(=) Valor residual	R\$ 1.685.755,58	R\$ 1.317.412,65

6- PASSIVO CIRCULANTE

Representa as obrigações da sociedade no curto prazo, estando à administração da sociedade de acordo com os valores apresentados. Compreendem a conta de fornecedores, Banco, empréstimos, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias e demais obrigações (adiantamento de clientes e consorcios a pagar), ficando assim composta:

Descrição	2022	2023
Fornecedores	R\$ 232.987,32	R\$ 73.012,82
Banco conta Movimento	R\$ 0,00	R\$ 38.854,61
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 551.814,18	R\$ 163.772,04
Obrigações tributárias	R\$ 121.635,71	R\$ 40.682,51

Empresa: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**
 CNPJ: 82.160.946/0001-80
 Insc. Junta Comercial: 42201327800 Data: 03/09/1990

Número livro:



Obrigações Trabalhistas	R\$ 71.508,29	R\$ 92.988,24
Outras Obrigações	R\$ 253.819,28	R\$ 17.164,16
Total	R\$ 1.231.764,78	R\$ 426.474,38

7. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Representa as obrigações da sociedade no longo prazo, estando à administração da sociedade de acordo com os valores apresentados. Compreendem a conta de Empréstimos, financiamentos e comodatos, parcelamento de impostos, ficando assim composta:

Descrição	2022	2023
Empréstimos	R\$ 42.667,24	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 189.800,00	R\$ 102.200,00
Comodatos	R\$ 874.428,98	R\$ 874.428,98
Parcelamento de impostos	R\$ 7.570,90	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.114.467,12	R\$ 976.628,98

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores e compreende o Capital Social, lucros e prejuízos acumulados e demonstração do Ajuste exercícios anteriores.

A) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuídas entre os sócios quotistas:

Descrição	Quota	%	Total em (R\$)
Oilson Zagonel	142.500	95,00%	R\$ 142.000,00
Marcelo Henrique Zagonel	7.500	5,00%	7.500,00
Total	100.000	100,00%	150.000,00

B) Lucros e Prejuízos Acumulados

Descrição	2022	2023
Prejuízo acumulado	-R\$ 2.216.368,73	R\$ 0,00
Ajuste Periodos Anteriores	R\$ 2.480.533,66	R\$ 89.215,18
Resultado do exercício	R\$ 325.004,28	R\$ 0,00
Lucros Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 1.565.608,39
Total	R\$ 589.169,21	R\$ 1.654.823,57

C) Ajuste Periodos anteriores

Data do Ajuste	Valor	Historico
31/12/22	R\$ 2.480.533,66	Saldo Anterior

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Empresa: **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**
CNPJ: 82.160.946/0001-80
Insc. Junta Comercial: 42201327800 Data: 03/09/1990

Número livro:



01/01/23	R\$ 18.549,11	AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS ANO ANTERIOR
01/01/23	R\$ 1.184,41	AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS ANO ANTERIOR
01/01/23	R\$ 168,09	PAGTO BX PAGTOS ICMS
01/01/23	R\$ 15,11	AJUSTE SALDO DO IRRF
01/01/23	R\$ 186.177,44	SALDO AJUSTE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
01/01/23	-R\$ 74,58	AJUSTE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS
01/01/23	-R\$ 2.480.533,66	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO
02/01/23	R\$ 31.177,12	AJUSTE SALDO DE DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
02/01/23	-R\$ 286,03	AJUSTE SALDO CONTA FGTS
02/01/23	-R\$ 76.117,18	AJUSTE SALDO DE VEICULOS NO IMOBILIZADO
21/08/23	R\$ 25.500,00	BX IRPJ SOBRE GANHO DE CAPITAL A PAGAR
30/12/23	-R\$ 97.078,31	AJUSTE SALDO CONTAS NO IMOBILIZADO
31/12/23	R\$ 89.215,18	Saldo final

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em relação aos instrumentos financeiros, ativos e passivos da sociedade, em 31 de dezembro de 2023, a administração da sociedade está de acordo com os valores registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Itapoá/SC, 31 de dezembro de 2023.

**OILSON ZAGONEL &
CIA
LTDA:82160946000180**

Assinado de forma digital por
OILSON ZAGONEL & CIA
LTDA:82160946000180
Dados: 2024.02.02 11:58:04
-03'00'

**LUCIANA PEDROSO
SPRICIGO:9895054
1904**

Assinado de forma digital por
LUCIANA PEDROSO
SPRICIGO:98950541904
Dados: 2024.02.02 11:32:24
-03'00'

Oilson Zagonel
Sócio Administrador
CPF: 854.044.549-20

Luciana Pedrosa Spricigo
Contador
Reg. No CRC - SC sob o N°. SC 043426/O-4
CPF: 989.505.419/04



COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2023



Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.887.414,28 + 3.100,00	=	1,35

	426.474,38 + 976.628,98		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.887.414,28	=	4,43

	426.474,38		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	3.207.926,93	=	2,29

	426.474,38 + 976.628,98		

OILSON ZAGONEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 854.044.549-20

LUCIANA PEDROSO SPRICIGO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-043426/O-4
CPF: 989.505.419-04

OILSON ZAGONEL & CIA LTDA:82160946000180
Assinado de forma digital por OILSON ZAGONEL & CIA LTDA:82160946000180
Dados: 2024.02.02 11:56:16 -03'00'

LUCIANA PEDROSO SPRICIGO:989505419041904
Assinado de forma digital por LUCIANA PEDROSO SPRICIGO:98950541904
Dados: 2024.02.02 11:32:00 -03'00'



Handwritten initials and signature.

Handwritten mark.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **OILSON ZAGONEL & CIA LTDA**, com sede na Rua Ludovico Noé Zagonel, nº519, Balneário Itapoá, Itapoá/SC, CEP: 89.249-000, inscrita no CNPJ nº 82.160.946/0001-80 representada nesta ocasião pelo seu representante legal Sr. OILSON ZAGONEL, RG Nº 3.132.362 SSP/SC, CPF nº 854.044.549-20, residente na Rua Ludovico Noé Zagonel nº512, doravante denominado simplesmente de Contratante, do outro lado o Sro. **Rodrigo Chaiben Mazepa**, brasileiro, RG nº 8.148.072-9, CPF nº 048.050.59-03, com o título profissional de Engenharia Civil Registro Nacional CREA-SC nº 152495-5 doravante denominado simplesmente Contratado, tem entre si acordado o seguinte:

- **Cláusula 1ª**- Caberá ao Contratado desenvolver como **Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de desempenho de Cargo e Função.
- **Cláusula 2ª**- A vigência do presente contrato será por **tempo indeterminado**, a partir da sua assinatura;
- **Cláusula 3ª**- O Contratado terá carga horária de 10(dez) horas semanais;
- **Cláusula 4ª**- O Contratante assegura ao contratado absoluta independência Técnica;
- **Cláusula 5ª**- Os honorários profissionais do contratado serão de dois salários e meio mínimos mensais;
- **Cláusula 6ª**- Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30(trinta) dias;
- **Cláusula 7ª**- Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante;
- **Cláusula 8ª**- Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade do contratante, inclusive o reconhecimento das taxas ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;
- **Cláusula 9ª**- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Itapoá, Estado de Santa Catarina;


Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Itapoá, 06 de julho de 2023.

RODRIGO CHAIBEN
MAZEPA:04805095
903


Assinado de forma digital
por RODRIGO CHAIBEN
MAZEPA:04805095903
Dados: 2023.07.07
09:23:51 -03'00'

Firma
TABELIONATO DE NOTAS
DE ITAPOÁ/SC
Reconhecida



Contratante

Firma
TABELIONATO DE NOTAS
DE ITAPOÁ/SC
Reconhecida



Contratado

Oilson Zagonel e Cia LTDA ME, CNPJ 82.160.946/0001-80, Rua Ludovico Noé Zagonel, nº 519, Itapoá/SC, Telefone (47) 3443-2894 ou 9984-8124, E-mail: terraplenagemzagonel@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

31 / 01 / 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CERTIFICO, que a presente CÓPIA é
reprodução FIEL da Original.

31 / 01 / 2024 *vef*

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Coritiba, 415 - Passos - Itapoá/SC - CEP: 89204-000
Fone/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-4345
e-mail: canabarro@tbl.itapoa.sc.br

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo
RODRIGO CHAIBEN MAZEPA (GX244677-J20I) ***

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 4,40 | ISS R\$ 0,13 | FRJ R\$ 1,00 | Total R\$ 5,53 | Recibo N° 384402.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Itapoá - 25 de Janeiro de 2024

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES GREYTER - Ecrevente

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Coritiba, 415 - Passos - Itapoá/SC - CEP: 89204-000
Fone/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-4345
e-mail: canabarro@tbl.itapoa.sc.br

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo
DILSON ZAGONEL (GU02878-92CW) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 4,23 | ISS R\$ 0,13 | FRJ R\$ 0,96 | Total R\$ 5,32 | Recibo N° 388406.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Itapoá - 10 de Julho de 2023

SANDRO JUCIEL RODRIGUES GREYTER - Ecrevente Substituto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Oilson Zagonel e Cia Ltda

Número de registro: 169715-1

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 18/12/2019

CNPJ: 82.160.946/0001-80

Endereço de contrato:

Rua Ludovico Noe Zagonel 519,

CEP: 89249-000

Telefone: (47) 9 9984-8124

Cidade: Itapoá

Bairro: Balneario Itapoá

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 8

Data da certificação: 12/11/2020

Capital social atual: R\$150.000,00 - (cento e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) area(s) de engenharia civil, para: serviços de terraplenagem; prestação de serviços de limpeza urbana; serviços de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviços de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; serviços de demolição de edifícios e outras estruturas; serviços de preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de gestão de redes de esgoto e serviços de obras portuárias, marítimas e fluviais; serviços de preparação de terreno; obras de engenharia civil; coleta de resíduos não perigosos; construção de rodovias e ferrovias.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 152495-5

RNP: 1713541556

Nome: Rodrigo Chaiben Mazepa

Pedido para anotação: 15/06/2021

Títulos: Títulos

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional:

Lei federal n. 5.194/1966 - art.7 de 24/12/1966. Observações: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do Art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do Art. 7 da Resolução do Confea nº 218/1973. Decreto Federal n.º 23.569/1933 - Art. 28 de 11/12/1933, Resolução do Confea n. 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do Confea. Artigo 4º da Resolução 359/1991 do Confea.

Art. 14 da Resolução nº 218/1973 do Confea associadas ao Art. 5º da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, restrita a atividade de Gestão e Supervisão (Atividade 01); Assistência, Assessoria e Consultoria (Atividade 4); e Treinamento, Ensino e Pesquisa (Atividade 08), referentes a beneficiamento de minérios.

Vínculo técnico aprovado em: 17/06/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 11f1e4bf-6191-427f-b511-c5057808d4df



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

6. CERTIDÃO (CONT.)

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 11/07/2023 20:01:10, válida até 31/03/2024



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Venho através deste informar que conheço o local das instalações do objeto, **estou ciente de suas condições e que não tenho nada a reivindicar do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- PROCESSO Nº 172/2023 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME
CNPJ:82.160.946/0001-80
Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519,
Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC
Responsável Técnico: Rodrigo Chaiben Mazepa,
CPF: 048.050.95-903, CREA-SC nº 152495-5.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

**RODRIGO
CHAIBEN**

**MAZEPA:04805
095903**

Rodrigo Chaiben Mazepa

Assinado de forma
digital por RODRIGO
CHAIBEN

MAZEPA:04805095903

Dados: 2024.01.30

08:43:03 -03'00'

Itapoá, 30 janeiro de 2024.

Oilson Zagonel e Cia Ltda.

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- PROCESSO Nº 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.


Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME
CNPJ:82.160.946/0001-80
Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519,
Centro, Cep: 89.249-000, Itapóá/SC

J

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapóá, que a empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, concorda plenamente com todos os termos deste Edital e seus respectivos anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapóá, 30 janeiro de 2024.


Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80



N



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
(ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)


Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- processo 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME
CNPJ:82.160.946/0001-80
Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519, Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o dispositivo no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, **NÃO** promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 30 janeiro de 2024.


Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- processo 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME
CNPJ:82.160.946/0001-80
Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519, Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, **NÃO** foi declarada inidônea e **NÃO** está suspensa em nenhum órgão Público, Federal, Estadual, nos termos do artigo 326 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 30 janeiro de 2024.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- processo 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

J

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME

CNPJ:82.160.946/0001-80

Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519, Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, está enquadrada na categoria [EPP ou MET] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como **NÃO** está incluída nas hipóteses do 64º do art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 30 janeiro de 2024.



Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80



1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42201327800	82.160.946/0001-80	03/09/1990	01/09/1990
Endereço: RUA LUDOVICO NOE ZAGONEL, 519, BALNEÁRIO ITAPOA, ITAPOÁ, SC - CEP: 89249000			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATERRO, AREIA, PEDRA E ENTULHO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, BARRO, SAIBRO, BRITA, PEDRA, ARGILA E AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES DE ESGOTO E SERVIÇOS DE OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS; ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCELO HENRIQUE ZAGONEL 0.457.979-63	7.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
OILSON ZAGONEL 854.044.549-20	142.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
OILSON ZAGONEL 854.044.549-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
12/11/2020	20202757390		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

245920315

página: 1/2

CONTROLE: 24261214992841 CPF SOLICITANTE: 989.505.419-04 NIRE: 42201327800 EMITIDA: 25/01/2024 PROTOCOLO: 245920315



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: OILSON ZAGONEL & CIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42201327800	82.160.946/0001-80	03/09/1990	01/09/1990
Endereço: RUA LUDOVICO NOE ZAGONEL, 519, BALNEÁRIO ITAPOA, ITAPOÁ, SC - CEP: 89249000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Janeiro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

245920315

245920315

página: 2/2



ANEXO VI

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA.

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- processo 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME


CNPJ:82.160.946/0001-80

Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519, Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, **NÃO** mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta ou indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 30 janeiro de 2024.


Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 20/2023- processo 172/2023- OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua (860) Pérola do Atlântico, T-01, do Balneário Príncipe, entre a Estaca 0+0,000m à estaca 0+342m, com extensão de 342,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes deste do edital.

Empresa: Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME


CNPJ:82.160.946/0001-80

Endereço: R. Ludovico Noé Zagonel, 519, Centro, Cep: 89.249-000, Itapoá/SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa Oilson Zagonel e Cia LTDA – ME, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 30 janeiro de 2024.



Carimbo, nome e assinatura do representante legal

OILSON ZAGONEL E CIA LTDA - ME
CNPJ 82.160.946/0001-80





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **RODRIGO CHAIBEN MAZEPA**
Registro.....: PR S3 152495-5
C.P.F.....: 048.050.959-03
Data Nasc....: 24/06/1984
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/09/2014 PELO(A)
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 6971177-5

Empresa.....: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietário.: AUTOPISTA PLANALTO SUL S A
Endereço Obra: RODOVIA BR116 KM 9,646 AO KM 16140 00
Bairro..... FAXINAL
89300 - MAFRA - SC
Registrada em: 10/05/2019 Baixada em.. 15/05/2019
Período (Previsto) - Início: 16/10/2017 Término.....: 31/03/2019
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6971173-2
Profissional: 152496-8 JOSE PEDRO PIOVEZAN
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6955034-0
Profissional: 152495-5 RODRIGO CHAIBEN MAZEPA

EXECUCAO

- COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ... 9.102,12 METRO(S) CUBICO(S)
- LIMPEZA DE TERRENO
Dimensão do Trabalho ... 36.741,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- CONCRETO USINADO
Dimensão do Trabalho ... 111,90 METRO(S) CUBICO(S)
- BUEIRO
Dimensão do Trabalho ... 84,00 METRO(S)
- DESCIDA D'AGUA
Dimensão do Trabalho ... 199,00 METRO(S)
- DRENO
Dimensão do Trabalho ... 4.824,00 METRO(S)
- CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Dimensão do Trabalho ... 6.675,25 METRO(S)
- BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ... 10.152,98 METRO(S) CUBICO(S)
- CONCRETO ASFALTICO
Dimensão do Trabalho ... 6.986,78 TONELADA(S)
- IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ... 45.217,66 METRO(S) QUADRADO(S)
- DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ... 23.854,20 QUILOGRAMA(S)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 71900008911 em 15/05/2019, página 1 de 7
 CAT nº 252019104885





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD
252019104885

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 33.959,15 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE 5 3 KM DE FAIXAS ADICIONAIS BR 116 SC PERIODO DE 25/09/2017
A 25 11 2018 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO APS 191 17 10 TERMO ADITIVO PRORROGADO P
31 03 2019



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900036911, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019104885
15/05/2019, 16:05:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 71900036911, página 2 de 7
 Registro realizado a partir do protocolo nº 252019104885, página 2 de 7
CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Marc Construtora de Obras Ltda, com sede à rodovia BR 376, nº 14.578, bairro Itália, São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.166.287/0001-11, realizou para a AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A, situada na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, bairro Industrial, Rio Negro/PR, CNPJ sob o nº 09.325.109/0001-73, os seguintes serviços a inteiro contento e dentro dos prazos contratuais conforme Contrato APS 191/2017, requisição 11643 e com as seguintes características:

1. LOCALIZAÇÃO:

Execução de 5,3km de faixas adicionais na BR 116/SC.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início dos serviços: 16/10/2017.

Término dos serviços: 31/03/2019.

3. OBJETO DO CONTRATO:

Execução de 5,3 km de faixas adicionais, km 9,646 ao km 10,285 SUL ; km 10,705 ao km 12,097 -NORTE; km 14,705 ao km 13,575 -NORTE; km 14,775 ao km 15,880 -SUL; km 15,105 ao km 16,140 – NORTE.

4. ESCOPO:

Para a execução de 5,3 km de faixas adicionais na BR116/SC, nos pontos: km 9,646 ao km 10,285 SUL; km 10,705 ao km 12,097 NORTE; km 14,705 ao km 13,575 NORTE; km 14,775 ao km 15,880 SUL; km 15,105 ao km 16,140 NORTE., onde abaixo são apresentadas as atividades desenvolvidas:

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
1.1	TERRAPLENAGEM		
1.1.1	Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, incluso carga, transporte, descarga e espalhamento no local de aterro, bota espera ou bota fora - serviço acabado	m³	33.959,154
1.1.2	Compactação de aterro, com solo selecionado, a 100% do proctor normal, incluso espalhamento, homogeneização, aeração, umidificação, compactação - serviço acabado	m³	3.341,640

1.2.57	Forma comum de madeira (berço de concreto BSTM d=1,80m)	m ²	3,000
1.2.58	Lastro de brita (berço do tubo - BSTM)	m ³	23,500
1.2.59	Lastro de brita (conformação de espaço entre bordo e sarjeta)	m ³	168,000
1.2.60	Lastro de rachão	m ³	4,500
1.2.61	Limpeza de vala de drenagem	m	64,300
1.2.62	STC-09 - sargeta transpassável de concreto	m	1.318,750
1.2.63	Sarjeta de proteção de pé de corte revestida em concreto STC 02, incluso escavação, concreto ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	2.379,000
1.2.64	Sarjeta triangular de concreto - STC 06	m	55,000
1.2.65	Tela metálica tipo telcon Fornecimento e colocação de Tela Q-92 (revest. Interno do tubo - BSTM)	Kg	348,000
1.2.66	Tubo dreno PEAD Ø 100 mm com geotêxtil - L=1,00 m	m	11,000
1.2.67	Valeta de proteção de aterro revestida em concreto VPA 2, incluso escavação, concreto ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	278,000
1.2.68	Valeta de proteção de aterro revestida em concreto VPA 4, incluso escavação, concreto ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	264,000
1.2.69	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC 2, incluso escavação, concreto ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	1.218,500
1.2.70	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC 4, incluso escavação, concreto ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	489,000
1.2.71	Valeta trapezoidal de banquetta de corte ou berma de aterro revestida em concreto - SZC 1, incluso escav, aço, concr ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	648,000
1.2.72	Valeta trapezoidal de banquetta de corte ou berma de aterro revestida em concreto - SZC 2, incluso escav, aço, concr ou grama e acerto do terreno - serviço acabado	m	25,000
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	Reforço do subleito com material granular - Ø máx. 7 pol.,(incluso transporte)	m ³	9.995,984
1.3.2	Regularização do subleito - serviço acabado	m ²	24.984,990
1.3.3	Macadame seco, incluso fornecimento de macadame, transporte e aplicação com travamento - serviço acabado	m ³	4.249,510
1.3.4	Brita graduada tratada com cimento, incluso fornecimento de cimento e brita, transporte e aplicação, com mistura em usina e teor de cimento a ser definido em laboratório - serviço acabado	m ³	5.903,470
1.3.5	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) SPV 12,5 mm, incluso fornecimento, transporte e aplicação - serviço acabado (especificação ARTERIS)	ton	2.769,660
1.3.6	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) SPV 19 mm, incluso fornecimento, transporte e aplicação - serviço acabado (especificação ARTERIS)	ton	4.217,120
1.3.7	Demolição de pavimento, revestimento betuminoso, incluso carga, transporte e descarte em local autorizado - serviço acabado	m ³	670,000
1.3.8	Imprimadura impermeabilizante, incluso fornecimento, transporte e aplicação - serviço acabado	m ²	22.941,520
1.3.9	Imprimadura ligante, incluso fornecimento, transporte e aplicação - serviço acabado	m ²	22.276,140
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES		
1.4.1	Demolição de estrutura de concreto simples, incluso carga e transporte para local licenciado - serviço acabado	m ³	102,000
1.4.2	Hidrossemeadura	m ²	13.297,030
1.4.3	Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, incluso irrigação até efetiva pega - serviço acabado	m ²	32.121,120
1.4.4	Remanejamento de rede de fibra óptica	m	2,041
1.4.5	Remoção de bueiro, incluso transporte para depósito final - serviço acabado	m	104,500
1.4.6	Remoção de defesa metálica, incluso transporte até o depósito final - serviço acabado	m	92,000

4. VALOR DOS SERVIÇOS:

R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Civil José Pedro Piovezan – CREA/SC Nº 152496-8 (ART nº 6954863-9)

Eng. Civil Rodrigo Chaiben Mazepa – CREA/SC Nº 152495-5 (ART nº 6955034-0)
– Co-responsável Técnico;

Rio Negro, 26 de abril de 2019

TABELIAO
Aercio Pereira

Marcos Fabrício Dutra
Gerente de Investimentos

CREA PR/RS - 123306-D

CREA/SC - 093808-2

1o. TABELIAO - AERCIO PEREIRA
Fone: (47)3642-0594 - Rio Negro - Parana

RECONHECO e dou fe a(s) firma(s)
Assinada(s) de:
[8vcIna11]-MARCOS FABRICIO DUTRA.....
por SEMELHANCA.

Em testemunho da cidade
Rio Negro, 07 de Maio de 2019

AERCIO PEREIRA
TABELIAO

FUNARREN SELLO DIGITAL: M306 . XASH .
Z6R03 - c36d5 . fmmw3 Valide
 nesse selo em: http://funarren.com.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertificado.php>, informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900036911
CAT nº 252019104885 de 15/05/2019, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020118494

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RODRIGO CHAIBEN MAZEPA**
Registro.....: PR S3 152495-5
C.P.F.....: 048.050.959-03
Data Nasc....: 24/06/1984
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/09/2014 PELO(A)
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANA
CURITIBA - PR

•ART 7408517-7

Empresa.....: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietário.: AUTOPISTA PLANALTO SUL S A
Endereço Obra: BR116 KM 108, SERRA DO ESPIGAO SC S N
Bairro.....: RODOVIA
89380 - MONTE CASTELO - SC

Registrada em: 17/06/2020 Baixada em.. 18/06/2020

Período (Previsto) - Início: 29/07/2019 Término.....: 31/03/2020

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 7407609-7

Profissional: 152496-8 JOSE PEDRO PIOVEZAN

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7288263-3

Profissional: 152495-5 RODRIGO CHAIBEN MAZEPA

EXECUCAO

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Dimensão do Trabalho ..: 15.051,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXTRACAO DE SOLO 2 CATEGORIA PARA ATERRO E PAVIMENTACAO E VIAS

Dimensão do Trabalho ..: 12.625,00 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 5.576,00 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ..: 37.662,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ..: 1.627,00 METRO(S) CUBICO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ..: 1.701,00 METRO(S) CUBICO(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensão do Trabalho ..: 121,00 METRO(S)

SARJETA

Dimensão do Trabalho ..: 1.748,00 METRO(S)

INSTALACAO

BARREIRA EM RODOVIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.687,00 METRO(S)

EXECUCAO

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.452,00 METRO(S) QUADRADO(S)



Registro realizado eletronicamente. Para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 7288263-3 de 18/06/2020, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020118494

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 2.255,00 METRO(S)

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 56,00 METRO(S)

EXECUCAO 2 739 METROS DE FAIXAS ADICIONAIS NA BR 116 SC SERRA DO ESPIGAO
ENTRE OS KM 107 886 AO KM 110 625



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000041062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020118494

18/06/2020, 09:20:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente. Para obter o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000041062 de 18/06/2020, página 2 de 6
CAT nº 252020118494





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa MARC Construtora de Obras LTDA, com sede na Rod. BR 376 N° 14.578, Bairro Itália, São José dos Pinhais-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.166.287/0001-11, realizou para a AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A, situada na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, bairro Industrial, Rio Negro/PR, CNPJ sob o nº 09.325.109/0001-73, os seguintes serviços a inteiro contento e dentro dos prazos contratuais conforme Contrato/requisição 18860/2019 e com as seguintes características:

1. LOCALIZAÇÃO:

BR 116/SC.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO/CONTRATO:

Início: 29/07/2019.

Término: 31/03/2020.

3. OBJETO DO CONTRATO:

Execução de 2,739 km de Faixas Adicionais a serem realizadas na BR-116/SC, Serra do Espigão, entre os Km 107,886 e Km 110,625 pista sul.

4. ESCOPO:

Para a execução de 2,739 km de Faixas Adicionais a serem realizadas na BR-116/SC, Serra do Espigão, entre os Km 107,886 e Km 110,625 pista sul, onde abaixo são apresentadas as atividades desenvolvidas:

- Serviços preliminares e conclusivos;
- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- Drenagem;
- Sinalização horizontal e balizamento;
- Sinalização vertical;

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certificacao_aceervo.php, informando o número da Certidão de Atividade Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certificacao_aceervo.php, informando o número da Certidão de Atividade Técnico e sua data de emissão.





- Segurança viária;
- Melhorias no meio ambiente.

Execução de 2.739 km de faixa adicional realizado na BR-116/SC, Serra do Espigão, entre os km 107,886 ao km 110,625 no Município de Monte Castelo			
			QUANTIDADE
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Mobilização	vb	1,00
1.2	Desmobilização	vb	1,00
1.3	Remoção de bueiro	m	57,00
1.4	Remoção de defesa metálica	m	610,00
1.5	Demolição de estrutura de concreto simples	m³	68,15
1.6	Remanejamento de rede de fibra óptica	m	1.505,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m	m²	26.282,00
2.2	Destocamento de árvore 0,10m<d<0,30m	un	404,00
2.3	Destocamento de árvore d>0,30m	un	289,00
2.4	Escavação de material de 3ª categoria (caso necessário fogo)	m³	15.051,00
2.5	Escavação de material de 1ª e 2ª categoria	m³	12.625,00
2.6	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m³	2.015,00
2.7	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	864,00
3.0	Pavimentação		
3.1	Demolição de pavimento, revestimento betuminoso	m³	23,00
3.2	Regularização do subleito	m²	13.722,00
3.3	Macadame seco	m³	2.340,00
3.4	Brita graduada tratada com cimento, com mistura em usina	m³	3.236,00
3.5	Imprimadura ligante	m²	37.662,00
3.6	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) SPV 19 mm	m³	1.627,00
4.0	Drenagem		
4.1	Obras de drenagem profunda. Galerias e Bueiros		
4.1.1	Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de concreto - Ø 0,80 m (*)	m	17,00
4.1.2	Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de concreto - Ø 1,00 m (*)	m	39,00
4.1.3	Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de concreto - Ø 1,20 m (*)	m	0,00
4.1.4	Boca de bueiro simples tipo normal para Ø 0,60 m (*)	un	0,00
4.1.5	Boca de bueiro simples tipo normal para Ø 0,80 m (*)	un	2,00
4.1.6	Boca de bueiro simples tipo normal para Ø 1,00 m (*)	un	2,00
4.1.7	Boca de bueiro simples tipo normal para Ø 1,20 m (*)	un	0,00
4.1.8	Limpeza de dispositivo de drenagem profunda (bueiro) (*)	m³	45,00
4.1.9	Caixa coletora tipo CCS 09 com h= 2,51 a 3,00 m (*)	un	0,00
4.1.10	Caixa coletora tipo CCS 09 com h= 3,01 a 3,50 m (*)	un	0,00
4.1.11	Caixa coletora tipo CCS 12 com h= 2,51 a 3,00 m (*)	un	0,00
4.1.12	Escoramento contínuo de vala (*)	m²	75,00
4.1.13	Execução de bueiro metálico Ø2,20 pelo método não destrutivo - 217kg/m - chapa tratada com revestimento epóxi, incluso escavação, chapa metálica, montagem e injeção de calda de cimento exceto revestimento interno com concreto - serviço acabado	m	27,00
4.1.14	Caixa de ligação e passagem CLP-03 (*)	un	1,00
4.1.15	Caixa de ligação e passagem CLP-06 (*)	un	2,00
4.1.16	Caixa de ligação e passagem CLP-18 (*)	un	5,00
4.1.17	Tampa de concreto tipo TCC 01 (*)	un	1,00
4.1.18	Camada de macadame seco (*)	m³	467,00

Registro realizado eletronicamente, para obter o código QR impresso na CAT, acessar o site: www.crea-sc.org.br/crea/validarcatidao_aceervo.php, informando o número da Carteira de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 720000721062 de 18/06/2020, página 4 de 6



ok
ok

ok

n

ok

ok



4.1.19	Limpeza de vala de drenagem (*)	m	50,00
4.1.20	Gabião tipo caixa com malha revestida em PVC (*)	m³	547,00
4.1.21	Gabião tipo colchão com esp.=23cm com malha revestida em PVC (*)	m³	1.154,00
4.1.22	Manta geotêxtil não tecido com resistência uniaxial (longitudinal) de 50kN/m (*)	m²	1.917,00
4.1.23	Enrocamento com pedra argamassada (*)	m³	8,00
4.1.24	Tubo de PVC perfurado ou não - tubo Ø 4" (*)	u	0,00
4.1.25	Concreto Fck 15 MPa (Drenagem) (*)	m³	212,00
4.1.26	Tela metálica tipo telcon	kg	4.012,80
4.1.27	Enscadeira com prancha de madeira (*)	m²	9,00
4.1.28	Esgotamento contínuo de valas e cavas com bombas de vazão (*)	hora	100,00
4.1.29	Lastro de pedra brita (Drenagem) (*)	m³	170,00
4.1.30	Concreto ciclópico (Drenagem) (*)	m³	1,30
4.1.31	Concreto injetado	m³	8,00
4.1.32	Argamassa fluida - solo cimento (preenchimento de tubo) (*)	m³	0,00
4.1.33	Caixa coletora de talvegue tipo CCT 01 com h= 1,51m a 2,00m (*)	un	1,00
4.1.34	Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm (*)	m	625,00
4.1.35	Forma comum (Drenagem) (*)	m²	54,00
4.1.36	Aço CA-50 para concreto armado (Drenagem) (*)	kg	580,00
4.2	Obras de drenagem superficiais. Sarjetas e Valetas		
4.2.1	Sarjeta de proteção de pé de corte revestida em concreto STC 01 (*)	m	517,10
4.2.2	Sarjeta de proteção de pé de corte revestida em concreto STC 09 (*)	m	62,55
4.2.3	Valeta de proteção de aterro revestida em concreto VPA 4 (*)	m	554,00
4.2.4	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC 3 (*)	m	80,00
4.2.5	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC 4 (*)	m	70,00
4.2.6	Descida d'água em corte em concreto simples DCD 04 (*)	m	9,30
4.2.7	Descida d'água em aterro em concreto armado DAD 02 (*)	m	2,50
4.2.8	Descida d'água em aterro em concreto armado DAD 04 (*)	m	10,30
4.2.9	Descida d'água em aterro em concreto armado DAD 10 (*)	m	38,40
4.2.10	Descida d'água em aterro em concreto armado DAD 18 (*)	m	60,50
4.2.11	Dissipador de energia tipo DES 01 (*)	un	0,00
4.2.12	Dissipador de energia tipo DES 02 (*)	un	4,00
4.2.13	Dissipador de energia tipo DES 04 (*)	un	1,00
4.2.14	Dissipador de energia tipo DEB 03 (*)	un	6,50
4.2.15	Dissipador de energia tipo DEB 08 (*)	un	2,00
4.2.16	Entrada d'água tipo EDA 01 (*)	un	2,00
4.2.17	Valeta trapezoidal de banquetas de corte ou berma de aterro revestida em concreto - SZC 2 (*)	m	464,35
4.2.18	Caiçação (*)	m²	3.708,75
4.2.19	Broca com tubo Ø 0,20m (OAE Nova) (*)	m	0,00
4.3	Execução de dreno de pavimento e de plataforma		
4.3.1	Dreno raso tipo DSS 02 (sem tubo dreno Ø 4") (*)	m	281,05
4.3.2	Dreno raso tipo DSS 04 (com tubo dreno Ø 4") (*)	m	1.821,95
4.3.3	Dreno profundo longitudinal tipo DPS 08 (com tubo dreno Ø 4") (*)	m	152,00
4.3.4	Boca de saída tipo BSD-3 para dreno de pavimento (*)	un	929,00
4.3.5	Caiçação (*)	m²	52,25
5.0	Sinalização		
5.1	Sinalização horizontal (pinturas de solo)		
5.1.1	Sinalização definitiva com tinta viária emulsionada em água - pintura mecânica (*)	m²	1.375,00
5.1.2	Sinalização definitiva com tinta viária emulsionada em água - pintura manual (*)	m²	77,00
5.2.2	Sinalização horizontal com implantação de tacha bidirecional (*)	un	1.026,00

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000041062 CAT nº 252020118494 de 18/06/2020, página 5 de 6



Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.

5.3	Sinalização vertical (instalação de placas)		
5.3.1	Sinalização vertical com implantação de placa em aço GTP+GTP, com suporte de madeira (*)	m ²	2,00
5.3.2	Sinalização vertical com implantação de placa em aço GTP+GTP, com suporte metálico (*)	m ²	12,00
5.3.3	Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (*)	m ²	60,00
6.0	Segurança viária		
6.1	Instalação de defesa metálica		
6.1.1	Defesa metálica semi-maleável simples (*)	m	88,83
6.1.2	Instalação de kit de transição barreira/defesa (*)	un	2,00
6.2	Instalação de barreira de concreto		
6.2.1	Barreira rígida simples baixa extrusada	m	1.687,00
6.2.2	Montagem de Barreira de concreto pré-moldada tipo ET-100 (*)	m	675,75
6.2.3	Concreto Fck 15 MPa (Drenagem) (*)	m ³	48,05
6.3.3	Lastro de pedra brita (Drenagem) (*)	m ³	96,10
7.0	Melhorias no Meio Ambiente		
7.1	Plantio de grama em placas tipo Esmeralda (*)	m ²	20.807,75
7.2	Hidrossemeadura	m ²	17.533,20
8.0	Construção do subleito		
8.1	Reforço do Subleito em rachão	m ³	10.941,17

4. VALOR DOS SERVIÇOS:

R\$ 8.932.909,13 (Oito milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e nove reais e treze centavos).

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Civil José Pedro Piovezan – CREA/SC Nº 152496-8 (ART nº 7288248-0);

Eng. Civil Rodrigo Chaiben Mazepa – CREA/SC Nº 152495-5 (ART nº 7288263-3)
– Co-responsável Técnico;

Rio Negro, 14 de maio de 2020

TABELIAO
AERCIO PEREIRA

Marcos Fabrício Dutra
 Gerente Técnico
 CREA PR/RS - 123306-D
 CREA/SC - 093808-2

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000841962 CAT nº 252020118494 de 18/06/2020, página 6 de 8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220005172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO CHAIBEN MAZEPA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO CHAIBEN MAZEPA**

RNP: 1713541556

Registro: **PR-141095/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **1720211200569** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/03/2021 Baixada em: 26/10/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: RUA EMILIO DE MENEZES Nº: 450

Complemento: SMOP Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Contrato: 24311 celebrado em 20/01/2021

Valor do contrato: R\$ 3.227.968,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOSE ANTONIO NICHELE Nº: S/N

Bairro: UMBARA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81940-460

Coordenadas Geográficas: -25,569255 x -49,287672

Data de início: 08/02/2021 Conclusão efetiva: 07/08/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CNPJ: 76.417.005/0001-86

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Planejamento de infraestrutura para vias urbanas , 1 OBRAS

Observações:

Elaboração de cronograma referente a Pavimentação em vias integrantes do LOTE 9 - CP-18/2020-SMOP/OPP

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315962/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 1 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220005172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720214753925** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 01/11/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: RUA EMILIO DE MENEZES Nº: 450

Complemento: SMOP Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Contrato: 24311 celebrado em 13/09/2021 Vinculado a ART: 1720214737296

Valor do contrato: R\$ 1.693.675,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R EDUARDO SPRADA Nº: S/N

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81270-010

Coordenadas Geográficas: -25,45172 x -49,362981

Data de início: 10/02/2021 Conclusão efetiva: 12/09/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CNPJ: 76.417.005/0001-86

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Planejamento de infraestrutura para vias urbanas , 1 OBRAS

Observações:

Elaboração de cronograma referente a Pavimentação referente a ordem de serviço – 3383/2021



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315862/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 2 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720220005172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720214904176** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 01/11/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **RUA EMILIO DE MENEZES** Nº: **450**

Complemento: **SMOP** Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **24311** celebrado em **20/01/2021** Vinculado a ART: **1720210613894**

Valor do contrato: **R\$ 2.724.029,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R JOSE ANTONIO NICHELE** Nº: **S/N**

Bairro: **UMBARA**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **81940-460**

Coordenadas Geográficas: **-25,569255 x -49,287672**

Data de início: **10/02/2021** Conclusão efetiva: **10/09/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 2429 METRO; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 74 UNID; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 132 UNID; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 5024,17 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3271,8 METRO; **6- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias, 6257,84 M3; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 575,03 M3; **8- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 15088,9 M2; **9- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias, 9641,24 M2

Observações:

Pavimentação em vias integrantes do LOTE 9 - CP-18/2020-SMOP/OPP

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005172/2022

03/02/2024 11:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 315862/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Públicas>, informando o número do protocolo: 315862/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 3 de 11



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal de Obras Públicas
R. Emilio de Menezes nº 450, São Francisco
CEP: 80510-320 Curitiba - PR
Tel.: (41) 3350-9704
www.curitiba.pr.gov.br

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CNPJ: 76.417.005/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

CERTIDÃO Nº 07/2022 - SMOP - OPP

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Certificamos, face o requerido no Processo n.º 01-078.001/2020, que, de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa MARC CONTRUTORA DE OBRAS LTDA, executou para este Departamento, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

LICITAÇÃO: CP 018/2020 - SMOP/OPP LOTE 09

EMPRESA: MARC CONTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 78.166.287/0001-11

OBJETO: Execução de obras de engenharia civil, para implantação de pavimentação asfáltica mediante execução de: galerias de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q), sinalização horizontal e vertical.

LOCAL: em ruas nas áreas de abrangência das Regionais Bairro Novo e Cidade Industrial, relativas ao LOTE 09.

DATA DE INICIO: 10/02/2021

DATA TERMINO: 10/09/2021

ORDEM DE SERVIÇO: 3244/2021-OPP

CONTRATO : 24.311

VALOR: R\$ 2.724.029,75

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL RESP. DA PMC: : Loris Almir Probst Filho - CREA/PR nº 70.071-D/PR

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: Rodrigo Chaiben Mazepa - CREA/PR nº 141.095-D/PR

ART: 1720214904176

SERVIÇOS

		UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
	LOCAÇÃO DE CONTAINER METALICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00 X 2,40 M		
1.1	H=2,30M	mês	6,00
1.2	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	mês	6,00
1.3	CONSUMO DE ENERGIA	mês	6,00
1.4	ENGENHEIRO DA OBRA (RESIDENTE)	mês	0,60
1.5	TÉCNICO DE SEGURANÇA	mês	0,60
1.6	ENCARREGADO DA OBRA	mês	6,00
1.7	VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL	mês	6,00
1.8	EQUIPE DE TOPOGRAFIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEICULO	mês	0,60
	JOSE ANTONIO NICHELE (LUIZ NICHELE/FINAL DA RUA)		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	ud	1,00
1.3.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	ud	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00



1.4.6	ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00
1.5.6	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	2.002,55
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	1.274,95
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	365,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	524,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	27,00
2.6	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	42,00
2.7	CAIXA DE CAPTACAO DUPLA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	1,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	11,00
2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	6,00
2.10	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,60 M E ALTURA ATÉ 0,50 M, NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 110 CM (INT.)	UD	1,00
2.11	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M , NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 160 CM (INT.)	UD	2,00
2.12	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	5,00
2.13	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00
2.14	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 0,50 M A 1,00 M, C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 100 X 100 X 180 CM (INT.)	UD	1,00
2.15	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 1,50 M A 2,00 M, C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 100 X 100 X 280 CM (INT.)	UD	3,00
2.17	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,60 M	UD	1,00
2.18	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,80 M	UD	1,00
2.19	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	104,68
2.21	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	45,00
2.24	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEIS A SAÍDAS DE BUEIROS DEB 03	UD	1,00
2.25	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEIS A SAÍDAS DE BUEIROS DEB 04	UD	1,00
2.26	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M3	445,21
2.27	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M3	1.005,49
2.28	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	8.144,52
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	657,80
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	2.620,60
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	139,16
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	18.804,12
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	299,10
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	230,08
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	5.258,73
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m²	5.258,73
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	m²	60,06
4.2	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	m²	84,29
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	109,21
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	m²	1.493,04
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR PRETA	m²	1.479,42
4.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m³	17,14
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	m²	323,68
4.8	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	m	43,10
4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	m	832,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315862/2022.

CAT n° 1720220005172 de 01/11/2022, página 5 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4.10	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	m³	0,60
4.11	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	m	6,31
4.12	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	m³	21,07
4.13	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	m³	109,14
4.14	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	m²	2.218,47
4.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	m³	759,22
4.16	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	m³	234,20
4.17	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	m³	1.431,58
4.18	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS) TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M PROVENIENTE DE ARRANCAMENTOS E DEMOLIÇÕES	M³	29,02
4.19	VIGUETA EM CONCRETO MOLDADA "IN-LOCO" 8,0 X 8,0 CM PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA PAVER	M	1.697,36
5.0	INTERFERÊNCIAS		
5.1	ESCORAMENTO DE POSTES	UD	2,00
AGOSTINHO ZANIOLO (JOSÉ ANTONIO NICHELE/ FINAL DA RUA)			
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	ud	1,00
1.3.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	ud	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.4.6	ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.5.6	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	646,30
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	430,14
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	340,00
2.4	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	21,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	8,00
2.9	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.10	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 0,50 M A 1,00 M, C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 180 CM (INT.)	UD	1,00
2.13	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	39,18
2.14	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	27,00
2.18	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M3	138,58
2.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M3	311,44
2.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	2.522,65
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.276,64
3.2	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	0,24
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	10.328,99
3.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	1,46
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	1,12
3.6	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.973,48
3.7	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.973,48
4.0	PAVIMENTAÇÃO	0	
4.1	ARRANCAMENTO MANUAL DE PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA	m²	34,62

Prefeitura de Itapetininga
Fls. 593
Rubrica

4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	m ²	863,60
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR PRETA	m ²	1.109,88
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m ³	7,97
4.8	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	m ³	355,23
4.9	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	m ³	592,04
4.10	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M ³	6,51
4.11	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M ³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M PROVENIENTE DE ARRANCAMENTOS E DEMOLIÇÕES	M ³	6,51
4.20	VIGUETA EM CONCRETO MOLDADA "IN-LOCO" 8,0 X 8,0 CM PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA PAVER	M	1.280,41
ANGELA GABARDO PAROLIM (FINAL DO ASFALTO / ANGELO GAI)			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	ud	1,00
1.3.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	ud	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00
1.4.6	ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00
1.5.6	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M ³	1.279,50
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APILOADO	M ³	700,00
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	320,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	210,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	270,00
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	45,00
2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	4,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	3,00
2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,80 M NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	4,00
2.10	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,80 M	UD	1,00
2.11	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.12	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00
2.13	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M, NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 160 CM (INT.)	UD	4,00
2.14	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M, NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 200 CM (INT.)	UD	1,00
2.15	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,80 M E ALTURA DE 1,00 M A 1,50 M, NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 250 CM (INT.)	UD	1,00
2.20	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M ³	370,00
2.21	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA FORA	M ³	806,00
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M ³ - BOTA FORA	M ³ xKM	20.150,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M ²	1.350,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M ³	270,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315962/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 7 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³	M³xKM	8.775,00
3.5	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA FORA	M³	351,00
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	526,50
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	405,00
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	4.252,50
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	4.252,50
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	54,00
4.2	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	34,00
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	45,74
4.6	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	14,00
4.8	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	9,00
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	22,24
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	573,00
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	1.350,00
4.8	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	0,75
4.9	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	10,00
4.10	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL - ALARGAMENTO DE PISTA	M³	215,86
4.11	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	287,57
4.12	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	4.050,00
4.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	677,58
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	907,20
4.15	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS	M³	14,33
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	14,33
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	67,50
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	4,35
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
	PEDRO PILATO (FIM DO ASFALTO / JOSÉ ODENIR DE CAMARGO)		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	ud	1,00
1.3.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	ud	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00
1.4.6	ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	ud	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	ud	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	ud	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	ud	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	ud	1,00
1.5.6	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	ud	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M³	101,34
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APILOADO	M³	67,86
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	50,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315862/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 8 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 1000 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	3,00
2.5	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	4,00
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,80 M NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	1,00
2.8	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 1,00 M	UD	1,00
2.9	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,60M	M	15,00
2.10	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	1,00
2.11	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	26,32
2.12	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA FORA	M³	87,10
2.13	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	2.177,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	312,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	60,00
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³	M³xKM	1.950,00
3.5	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA FORA	M³	1.950,00
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	134,55
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	103,50
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.420,00
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.420,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	33,00
4.2	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	84,00
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	40,00
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	M²	78,23
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	1,59
4.9	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	31,00
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	172,00
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	345,00
4.8	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	0,25
4.9	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	10,00
4.10	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL - ALARGAMENTO DE PISTA	M³	47,97
4.11	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	71,68
4.12	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.240,00
4.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	150,84
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	302,93
4.15	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS	M³	33,45
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	33,45
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO APLICADO POR ASPERSAO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	16,00
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	4,75
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
	ESTRADA VELHA DO BARIGUI - (LAURO SCHEREIBER/DR. MARIO JORGE)		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UD	1,00
1.3.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UD	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315862/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 9 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1.4.5	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.6	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.6	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5.7	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	UD	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	992,39
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOIADO - x M3	M³	516,74
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	103,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	217,00
2.5	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,80M	M	26,00
2.6	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	20,00
2.7	CAIXA DE CAPTACAO DUPLA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	2,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	2,00
2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	5,00
2.10	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M , NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 160 CM (INT.)	UD	2,00
2.11	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.13	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 1,00 M A 1,50 M, C/ TAMPÃO DE FºFº , DIMENSÕES: 100 X 100 X 230 CM (INT.)	UD	1,00
2.14	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	52,53
2.15	LASTRO DE PEDRA DE MÃO, RACHÃO OU MARROADA	M³	48,04
2.16	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	13,00
2.17	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	24,05
2.19	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M3	169,80
2.20	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M3	576,49
2.21	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M3	11.933,24
2.22	CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M	M	26,00
2.23	BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0º	UD	1,00
2.24	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEIS A SAÍDAS DE BUEIROS DEB 10	UD	1,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	538,23
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	3,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	271,93
3.4	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (PROVENIENTE DA DRENAGEM) TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL + DREN.)	M³	19,25
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³xKM	53,14
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	291,17
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.184,19
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.184,19
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	17,73
4.2	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	147,34
4.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	26,22
4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	331,36
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	744,20
4.6	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	5,57
4.7	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	23,50
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	113,72
4.9	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	106,64
4.10	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	2.132,77
4.11	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	224,20
4.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	224,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 315862/2022

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 10 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4.13	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	11,28
4.14	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	11,28
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	m²	51,59
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	m²	22,51
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	ud	3,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	ud	2,00
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	ud	4,00
5.6	CALOTAS ESFERICAS DE RESINA ACRILICA OU SINTETICA D=0,15 m, COR AMARELO	ud	70,00
5.7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,00 X 9,00 X 2,00 CM	ud	30,00
6.0	INTERFERÊNCIAS		
6.1	ESCORAMENTO DE POSTES	UD	3,00

E, nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido, expedi a presente Certidão, em duas vias compostas de oito (08) folhas que vai assinada pelo Senhor Diretor do Departamento, Engenheiro Civil Livio Petterle Neto, CREA 5.225 D/PR.

Curitiba, 23 de setembro de 2022.

LIVIO PETTERLE
NETO:18405827900

Assinado de forma digital por LIVIO
PETTERLE NETO:18405827900
Dados: 2022.10.06 09:14:03 -03'00'

Livio Petterle Neto
Diretor

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número
do protocolo: 315862/2022.

CAT nº 1720220005172 de 01/11/2022, página 11 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e
Aprovação de Projetos



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002450

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO CHAIBEN MAZEPA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO CHAIBEN MAZEPA**

RNP: 1713541556

Registro: **PR-141095/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **1720232632786** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 24/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA** CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ Nº: 111

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: 224/2022 celebrado em 15/06/2022 Vinculado a ART: 1720223266179

Valor do contrato: R\$ 1.458.453,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R IZIDORO KSIAZKIEWICZ Nº: S/N

Bairro: COSTEIRA

Cidade: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83708-750

Coordenadas Geográficas: -25,598847 x -49,370178

Endereço da obra/serviço: R PEDRO PAULO PIANOWSKI Nº: S/N

Bairro: COSTEIRA

Cidade: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83708-776

Coordenadas Geográficas: -25,546768 x -49,356904

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO MENDES Nº: S/N

Bairro: COSTEIRA

Cidade: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83709-125

Coordenadas Geográficas: -25,599829 x -49,369949

Endereço da obra/serviço: R MASSATOCHI NOZU Nº: S/N

Bairro: COSTEIRA

Cidade: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83709-115

Coordenadas Geográficas: -25,599517 x -49,370301

Data de início: 21/06/2022 Conclusão efetiva: 16/02/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2130,62 M3; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 246,79 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 31 UNID; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 18 UNID; **5- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3955,41 M2; **6- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 396,72 M3; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 335,4 TON; **8- Execução** Execução de obra de sinalização rodoviária, 163,97 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 15383612023.

CAT nº 1720230002450 de 25/05/2023, página 1 de 7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002450

Atividade concluída



Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente e sua validade foi conferida.

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002450/2023

03/02/2024 11:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 153836/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153836/2023.

CAT nº 1720230002450 de 25/05/2023, página 2 de 7



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



PREFEITURA DE ARAUCÁRIA



Remoção de meio-fio	m	300,75
Arrancamento de bloco intertravado de concreto	m2	18,07
Esc. carga e transp. 1a. cat. até 20km - bota fora	m3	0,00
Remanejamento de mobiliário urbano	ud	0,00
Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	0,00
Coleta e destinação de resíduos de pavimento asfáltico em caçamba de 5m³	m3	0,00
Destinação de resíduos const. civil para reciclagem com dimensões até 30 cm em caminhão basculante	m3	0,00
Coleta de calça ou entulho em caçamba de 5m³	m3	0,00
TERRAPLENAGEM		
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	2.996,73
Carga e transp. 1a. cat. até 20km - Limpeza	m3	275,87
Esc. carga e transp. 1a. cat. até 20km - bota fora	m3	1.322,82
Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1.322,82
Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	807,80
Rachão preenchido com brita corrida	m3	1.511,12
Colchão drenante de areia para fundação de aterros	m3	867,36
Compactação de aterros c/controle visual	m3	182,73
DRENAGEM		
Escavação de material de 1a. Cat - bueiros	m3	605,30
Reaterro e apiloamento mecânico	m3	144,07
Carga e transp. 1a. cat. até 15km - bota-fora	m3	461,22
Lastro de brita	m3	33,21
Escoramento metálico de valas de drenagem	m2	0,00
Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	99,72
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	147,07
Boca de BSTC 0,60m	ud	2,00
Dreno profundo em solo - tipo 6C - com tubo PEAD e escavação	m	29,90
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02	ud	29,00
Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02	ud	2,00
Caixa de ligação e passagem - CLP 02	ud	2,00
Caixa de ligação e passagem - CLP 03	ud	2,00
Dissipador de energia aplicável a saída de bueiros tubulares e descidas água de aterros - DEB-02	ud	2,00
Poço de visita - PVI 02	ud	7,00
Poço de visita - PVI 03	ud	0,00
Chaminé dos poços de visita - CPV-01	ud	9,00
Chaminé dos poços de visita - CPV-02	ud	2,00
Demolição de concreto armado	m3	19,8850
Aterro e apiloamento mecânico com saibro - inclusive material e transporte	m3	223,36
Lastro de rachão	m3	33,00
Corpo de BSTC 0,80m sem berço - PA-2	m	91,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/05/2023 14:23:03-03-00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/p64ba512.4a90>



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 153836/2023.

CAT nº 1720230002450 de 25/05/2023, página 4 de 7



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura de Paraná



PREFEITURA DE ARAUCÁRIA



Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - alas retas	ud	1,00
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03	ud	2,00
Boca de Lobo simples com visita e poço de queda simples D=0,40 a 0,80 - h=200cm	ud	2,00
Boca de Lobo simples com visita e poço de queda simples D=100 - h=300cm	ud	1,00
Dissipador de energia aplicável a saída de bueiros e valas irregulares	ud	1,00
Poço de visita - PVI 08	ud	1,00
Saídas de Águas Pluviais - D = 150mm	m	45,00
Reforço estrutural para BLS	ud	6,00
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	3.955,41
Brita Corrida	m3	396,72
Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	3.493,08
Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	3.493,09
CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	t	335,40
LIGANTES ASFÁLTICOS		
Emulsão Asfáltica para imprimação EAI	t	2,82
Emulsão Asfáltica RR-1C	t	1,739999
Fornecimento de CAP-50/70	t	16,53
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Enlevamento	m2	1.421,70
Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 cm	ud	26,00
Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	630,44
Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	100,30
Substituição de meio-fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) em pavimento existente	m	0,00
Passeio em concreto Fck20 MPa, espessura de 6 cm	m2	770,65
Acesso de veículos leves em concreto Fck 20 MPa com espessura de 10 cm	m2	338,79
Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	226,00
Guarda-corpo metálico tubular com tela artística chumbado com concreto para passeio público	m	55,80
Pintura de superfície metálica com 1 demão de primer epóxi e 2 demãos de poliuretano	m2	91,50
Guarda-corpo com corrimão em aço galvanizado H=0,92m	m	17,09
Gradil em aço galvanizado H=0,90m	m	110,00
Implantação de rampa para deficiente com lajota tátil de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 5,10x1,50x1,80m	ud	14,00
Implantação de rampa para deficiente com lajota tátil de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 5,10x5,10x1,80m	ud	5,00
Fincadinha de concreto pré-moldada	m	216,03
Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta ou direcional 40x40cm	m2	3,91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 22/05/2023 14:23:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ateunde.net/646ba51214a90>



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 153836/2023.

CAT n° 1720230002450 de 25/05/2023, página 5 de 7





PREFEITURA DE ARAUCÁRIA



Escada de Concreto armado moldado in loco, Fck 20MPa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada	m3	2,02
Corrimão em aço galvanizado H=0,92m	m	11,90
Banco Tipo 01 (Reto)	ud	1,00
Banco Tipo 02 (Quadrado)	ud	4,00
Lixeira Pública Tipo Cesto, Estrutura Em Aço Galvanizado, Pintura Epoxi, Cesto 40 X 40 Cm, Composto Por 20 Ripas De 5 X 5 Cm, Em Madeira Nobre, Imunizada, Parafusos Em Aço Inox, Altura 90 Cm.	ud	3,00
Poste De Aço Conico Contínuo Reto, Engastado, H=4M, Inclusive Luminária - Fornecimento E Instalacao.	ud	0,00
Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	ud	51,00
Esc. carga e transp. 1a. cat. até 20km - bota fora	m3	0,00
Viga baldrame 20x50 cm	m	0,00
Areia Média	m3	57,4955
Pintura de superfície metálica com 1 demão de primer epóxi e 2 demãos de poliuretano	m2	6,10
Passeio em concreto Fck 20 MPa com espessura de 6 cm	m2	134,42
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	91,00
Placa Orientativa Sobre Exercícios, 2,00M X 1,00M, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Alongador Com Tres Alturas, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Multiexercitador Com Seis Funcoes, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Surf Duplo, Em Tubo De Aço Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Rotacao Diagonal Dupla, Aparelho Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Remo Individual, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Esqui Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Simulador De Cavalgada Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Pressao De Pernas Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Aquisição e Instalação de Simulador De Caminhada Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico	ud	1,00
Substituição de meio-fio de concreto tipo 2 (pré-moldado em pavimento existente	m3	36,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	163,97
Pintura de setas e zebraos - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	139,32
Remoção de pintura horizontal por microfresagem	m2	0,00
Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 22/05/2023 14:23:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/jp64ba5124a90>



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 153836/2023.

CAT nº 1720230002450 de 25/05/2023, página 6 de 7





PREFEITURA DE ARAUCÁRIA



Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	18,00
Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m	ud	3,00
Substituição, relocação ou retirada de placas de sinalização	ud	3,00
Tacha refletiva bidirecional	ud	59,00
Limpeza e lavagem de sinalização vertical	m2	0,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	ud	6,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	ud	0,00
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	ud	8,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	ud	4,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	ud	11,00
Ensaio de Deflexão pela Viga Benkelman	ud	79,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	ud	11,00

Araucária, datado e assinado digitalmente.



Assinado digitalmente por:
**JANE RITA
BUDZIAK:09283958985**
092.839.589-85
22/05/2023 14:23:29



Assinado digitalmente por:
**FABIANO MELO DOS
SANTOS:02554521956**
025.545.219-56
22/05/2023 16:06:47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 22/05/2023 14:23:03-03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/jp646ba51c24a90>



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 153836/2023.

CAT nº 1720230002450 de 25/05/2023, página 7 de 7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
82.160.946/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/09/1990

NOME EMPRESARIAL
OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSZAG

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R LUDOVICO NOE ZAGONEL

NÚMERO
519

COMPLEMENTO

CEP
89.249-000

BAIRRO/DISTRITO
BALNEARIO ITAPOA

MUNICÍPIO
ITAPOA

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(47) 3443-6282

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/02/2024 às 09:50:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.160.946/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/1990
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
OILSON ZAGONEL & CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R LUDOVICO NOE ZAGONEL	NÚMERO 519	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO ITAPOA	MUNICÍPIO ITAPOA	UF SC
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (47) 3443-6282
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2024** às **09:50:43** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2