Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER 042/2024

1.0) OBJETO:

Contratacdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestacdao de Servigos,
para o Fornecimento de Materiais e Execug¢ao da Drenagem Pluvial e Pavimentagao
com Blocos de Concreto com 16 Faces para, Avenida (1670) das Nacdées Unidas -
Trecho 1A — Estaca 0,00 até Estaca 21 + 10m, Extensao 430,00m — Balneario de Sao
José- Itapoa-SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

Nome Data de modificacao Tipo Tarmanho
Vol_lll-Pegas_Graficas 01/03/2024 14:54 Pasta de arquivos
Vol_ll-Orgamentagio 06/03/2024 09:35 Pasta de arquivos
Vol_I-Relatério_Projeto 01,/03/2024 14:47 Pasta de arquivos

=| 00 LER.bet 19/04/2024 1107 Documento de Te.. O KB
o R A-Av.dasMagdes T-014 rar 07/03/202410:36 Arquive do WinRAR 259.904 KB
& Volume IlI-PG-Av. das MNagoes T-01A-R0.pdf 01,/03/2024 14:56 Documento do A.. 23.681 KB
Q Velume II1-PG-Av. das Magoes T-014-R0-AS5, pdf 01/03,/2024 14:58 Documento do A.. 23.757T KB
& Volume II-ORG-Av.das Nagdes T-01A-RO.pdf 06/03/2024 09:35 Decumento do A.. 2133 KB
& Valume II-ORG-Av.das Nagdes T-01A-RO-ASS. pdf 06,/03/2024 09:36 Documento do A.. 2.164 KB
Q Velume |-RP-Av, das Magdes T-01A- RO.pdf 01/03,/2024 14:47 Documento do A.. 6120 KB
| Volume I-RP-Av. das Magdes T-014- RO-ASS.pdf 01/03/2024 14:58 Decumento do A.. OKB
3.0) ASSUNTO:

Elaboracéao de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os
paréametros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberagdo dos Documentos e Projetos
analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano de
Itapod, referentes a Contratagdo de Empresa de Engenharia, Especializada na
Prestagcao de Servigcos, para o Fornecimento de Materiais e Execu¢do da Drenagem
Pluvial e Pavimentagao com Blocos de Concreto com 16 Faces para, Avenida (1670)
das Nacées Unidas - Trecho 1A — Estaca 0,00 até Estaca 21 + 10m, Extensao 430,00m
— Balneario de Sao José- Itapoa-SC..
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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

5.0) ANALISE

Toda a anélise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a Otica
da LEI| 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o
qual segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos os seguintes
pontos notaveis:

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma est&o aptos a balizar a licitagéo e a
execucgao da futura obra;

2) O orgcamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de
R$ 1.048.962,18 (Um milhdo e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e
dezoito centavos), para servir de limite as ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orgamentarias apresentadas estdo referenciados
na Tabela SINAPI més Fevereiro/2024;

4) No célculo adotado foi considerada a op¢do, NAO DESONERADA da folha de
pagamento, tendo em vista que esta foi a op¢do mais vantajosa apos analise dos valores;

5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) é de 22,00% e BDIO2(Reduzido) de 14,45%,
quanto a(s) composi¢do(bes) do BDI(s), segue(m), detalhada(s) no ANEXO A, e
apresentam valores calculados segundo formula e parametros estabelecidos pelo Acordéo
2622/2013 - TCU — Plenario:

» NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acordao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI's para planilha de custos referencial NAQ
DESONERADOS, portanto quando a opcao _mais vantajoso é a DESONERADA, os
pardmetros de intervalos de minimos e maximos abaixo nao sao aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% | 20,97% | 24,23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27.48% | 30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%

20,76% | 24,18% | 26.,44%

24,00% | 25,84% | 27,86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha
orgamentaria e delimita prazo factivel de 08(Oito Meses), para a execugdo dos servigos
descritos;
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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

7) O memorial descritivo complementa as pecgas graficas dos projetos e trazem
informagdo complementar aos mesmos. Os projetos, em dultima analise, atendem as
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra estdo disponiveis nos
documentos apresentados, porém é recomendada a vistoria no local por parte dos
Licitantes, para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.

9) As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execugdo da obra nas condigdes especificadas em edital;

10) Quanto &8 QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo complementar para fins de qualificagdo_Técnico-Profissional;

11) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da
circunscrigdo em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta
licitagdo e a indicagdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arquiteta(o)
Urbanista ou Engenheira(o) Civil.

12)Apresentagdo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade
pertinente e compativel com o objeto desta Licitagdo, ou seja, que comprove ter a Licitante
executado:

v  EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL, com extensdo minima de 233,00m
(Duzentos e trinta e trés metros), correspondendo a 50% da extensdo da etapa;

v  EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, com &rea
minima de 1.534,05m2(Um mil e quinhentos e trinta e quatro metros quadrados e cinco
decimetros quadrados), correspondendo a 50% da drea da etapa;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidées de Acervo Técnico — CAT ou anotagbes/registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de
comprovagao de qualificacdo Técnico-Profissional;;

15) Indicamos o servidor da Secretaria de Obras, o Sr. HEITOR RZEWUSKI, Engenheiro
Civil, CREA/SC 167.485-9, como o fiscal técnico do contrato;

16) Todas as informagbes acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de
Itapoéa Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma satisfatoria o
ANEXO A da LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orgamentaria, planilha de
composi¢do do BDI e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e indica-los

\

Travessa Dailton José Grassi, n° 52 - Pérola do Atlantico, Itapoa - SC / CEP: 89249-000
(Secretaria de Planejamento Urbano 1° andar) NOCLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (NDS});

E-mail: atendimento.seplan@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (047) 3443-8826 Whats: (047) 98841-6225



Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano
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para licitagdo do objeto que consiste na Contratagdo de Empresa de Engenharia,
Especializada na Prestagdao de Servigcos, para o Fornecimento de Materiais e
Execugdo da Drenagem Pluvial e Pavimentagdo com Blocos de Concreto com 16
Faces para, Avenida (1670) das Nacées Unidas - Trecho 1A — Estaca 0,00 até Estaca
21 + 10m, Extensao 430,00m — Balneario de Sao José- Itapoa-SC..

E o0 nosso parecer.

Itapoa, SC, 28 de Maio de 2024.

IcP Documento assinado digitalmente

Brasil LUIS IRINEU DENES
Data: 28/05/2024 09:08:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

i
>

LUIS IRINEU DENES
Engenheiro Civil - CREA-SC 059.813-1
Matricula 11933593
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPLAN

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVIGOS DE ENGENHARIA e e

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS, PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIVENTAGAO COM BLOCOS DE
CONCRETO COM 16 FACES PARA, AVENIDA (1670) DAS NACOES UNIDAS - TRECHO 1A — ESTACA 0,00 ATE
ESTACA 21 + 10m, EXTENSAO 430,00m — BALNEARIO DE SAO JOSE- ITAPOA-SC.

OBJETO:

ENDEREGO DO 0BJETO: | AVENIDA (1670) DAS NACOES UNIDAS - BALNEARIO SAO JOSE - ITAPOA - SC.

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, tais atividades foram
sintetizadas sob a concepgéo da alteracdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteragao significativa, autbnoma e
independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogdo do pregdo; b) Em se tratando de alteragdo néo significativa, autbnoma e independente,
estar-se-a adiante de servico de engenharia, cabivel a adogao do pregdo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos — em seu art. 6°, incisos XII
e XXl, estabelece as definicbes de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da alteracdo, nos seguintes termos: a) OBRA b)
SERVICO DE ENGENHARIA (Definic6es serdo apresentadas na etapa sequinte); Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando i) seu
exercicio, por forga de lei, for privativo das profissbes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagéo do espaco fisico da natureza ou
substancial alteragao das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de excluséo: trata-se
de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administracdo, mas néo constitua obra, ou seja, ndo
importe em inovagéo ou alteragdo substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-
Geral da Uniéo ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

OBRA ¢ toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagao de coisa nova a estrutura ja existente. {(...)

SERVICO DE ENGENHARIA é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagédo de funcionalidade nova em coisa/bem
material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrério, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagao, reparagdo, adaptacdo ou manutengdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-
se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o
como obra ou servigco de engenharia.

1.1 CLASSIFICAGCAO

X | oBra | | SERVICOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas complementares;

2.0 SUBCLASSIFICAGAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderédo ser adotados nas contratagdes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugéo: | -
empreitada por prego unitario; Il - empreitada por preco global; Ill - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V - contratagéo integrada; VI - contratagcdo semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugéo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitdrio

X Empreitada por Prego Global

Empreitada Integral

Contratagdo por Tarefa

Contratagdo Integrada

Contratagdo Semi Integrada

Fornecimento e Prestagao de Servigo Associado.

JUSTIFICATIVAS
O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, composig6es, orgamentos e cronograma fisicos financeiro, justificando o
regime adotado.
2.1 Para Empreitada por Preco Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagéo,
segundo as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo
identificado:

X O Projeto Basico NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagéo,

sob a seguinte justificativa:

NAO APLICAVEL (Justificar)

JUSTIFICATIVAS
Nao houve a definigao do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, pois trata-se de etapas
bem definidas com extensées, dreas e espessuras das camadas, todas definidas em projetos digitais, permitindo assim a
obtengado de quantitativos com grau de precisdo e confiabilidade mimima necessaria, além do mais, todas as pecgas graficas
seguem anexadas no processo.

ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E

COMPROVAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?

3.0
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X Sim NAO | | NAo APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
ARQUITETURA EMITIU RRT(s)? SiM NAo Siv NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(s)?| X Sim NAO X SIM NAO
TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)? SiM NAo Siv NAO
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

4.0 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

4.1 Na presente Licitagao;

FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados
a construcdo civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgédo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
4.2 No orgcamento da presente obra ou servigo, para os itens _nao contemplados no SINAPI.

Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

Utilizagao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢éo):
Contratag6es similares feitas pela Administragdo Publica, em execugéo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a sequinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e documentar a
pesquisa nos autos)
JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composigcées proprias, mas tendo como componentes destas composigcoes, servigos e insumos, todos

oriundos de referenciais oficiais, como do SINAPI més Fevereiro/2024.

5.0 ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

5.1 No or¢camento da presente obra ou servigo foi/foram juntadas a(s):

X

NAO FORAM anexadas Planilha

X Planilha Orgamentéria Sintética X Planilha Orgamentaria Analitica Orgamentaria
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
X | Constanos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitagao, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
x | sm | | NAO
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

6.0 ELABORAGAO DAS COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orcamento de referéncia da presente licitagdo:

X Foram adotadas composigoes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagoes;
Foram adotadas composigbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

”

Foram adotadas composigdes ‘préprias’, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composigcées proprias, tendo como componentes destas composicoes, servigos e insumos de referenciais
oficiais como Tabela SINAPI - més Fevereiro/2024.

7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

X
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Especificamente em relagdo ao custo direto de Administracdo Local (AL), observa os parametros do
Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:

7.1

Parémetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil

Néo aplicavel (Justificar)

Adotados valores MEDIOS, para os parametros que compdem o BDI.

7.2 Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de

execugao contratual, refletindo adequadamente a evolugéo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo
de execugao contratual (Justificar)

Néo aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

8.0 ELABORAGCAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

8.1 Na presente licitagao foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:

X | INSUMOS | x| Servigos

NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)

Néo aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

9.0 ADOGAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagao, serao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da
9.1 opc¢do mais vantajosa para a Administragao, conforme simulagao juntada aos autos (preencher, se
necessadrio, para outras consideragées):

DESONERADA | x| NAODESONERADA

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, é a opgdo mais vantajosa para a Administragao.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

Na presente licitacao, o detalhamento do BDI observa os pardametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal
de Contas da Uniao, conforme verificagbes abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO: 2.0 - CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |<=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendario, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADO) a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: 19,500% Valor Maximo do BDI: 24,230%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servigos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
. _ ~
E a taxa de rateio da ADMINIg;’ﬁ?RQ: lf) AC 3,80% 4,01% 4,67% 4, 01%
E a taxa que representa o 6nus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital;| >+ G 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
E a taxa representativa d,a:,s,vgﬁf;gﬁ: DF 1,02% 1,11% 1,21% 1, 11%
Corresponde ao_ LUCRO ou remuneragao bruta
o omeruton| L 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0’ 65%
prego de venda (PIS, Cofins, CPRB e CONFINS 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
ISS). ’ ’ ’ ’
ISS  https://sapl.itapoa.sc.leqg.br/n I
— ISS 0, 0, 0, 0,
Base: 100% Aliquota:  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
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CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0, 00%
_ DESONERACAO da folha. _
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERACAO BDI = 22,00%
Férmula Adotada: AC+ S ') 1, ’
ormula Adotada: [(1:(!( S |R]!(r;)(l+1)1)rl|l) IJ_\_”)O
( )

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Administracdo Central (AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quarti
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Sequro & Garantia (SG) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil X Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que comp6éem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para o Risco(R) : Apresentar justificativas técnicas para 0s
casos em que néao foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quarti
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Despesa Financeira (DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quartil X Parametro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que comp6em o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acoérdéao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Lucro (L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que n&o foi adotado o médio
Parémetro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quarti
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados

10.6 . . . i : C .
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS

Nao foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :
X Fara uso do BDI REDUZIDO, abaixo segue a composigao do BDI.

NAO fara uso do BDI REDUZIDO

TIPOLOGIA DO OBJETO: 6.0 - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS <=SELECIONAR
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Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendario, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO
DESONERADO) a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: ~ 11,100% Valor Maximo do BDI: 16,800%
COMPOSICAO DO BDI - 02 (Reduzido — Materiais/ Equipamentos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINI.CS;'S:? g:\ LO AC 1,50% 3,45% 4,49% 1,50%
E a taxa que representa o 6nus das
GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,30% 0,48% 0,82% 0,30%
Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,56% 0,85% 0,89% 0,56%
E a taxa representativa das DESPESAS
FINANCEIRAS. | DF 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
Corresponde ao_ LUCRO ou remuneragao
bruta do construtor; L 3,50% 511% 6,22% 3,50%
E a taxa representativa dos
TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
prego de venda (PIS, Cofins, CP ’,?S‘i)‘f CONFINS|  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS  https://sapl.it .sc.leg.br/) I
e ——————— ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Base: 100% Aliquota: 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicdvel as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
DESONERAGAO da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAGAO BDI = 14,45%
i (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L)
Férmula Adotada: BDI [ -1 1|x100
11.1 Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram observados
"’ os parametros do Acdrdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, fazendo uso dos:
X Pardmetros do 1° Quartil | | Parémetros MEDIOS | | Parémetros do 3° Quartil
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Os valores médios ndo foram aplicados devido as limitagées técnicas da Planilha Multipla da Caixa(macro com senha), onde a
mesma indica/aplica automaticamente a mesma aliquota do ISS usado na formagao do BDI Principal, ao ISS do BDI Reduzido,
porém a LC 058/2017, no ART 16 - pardgrafo 5°, nao prevé recolhimento de ISS para Materiais usados na Obra. Por outro lado os
insumos/materiais que fardo jus ao BDI reduzido, sao de facil aquisicdo no mercado regional, ao final tecnicamente é aceitavel o
uso dos parametros do 1° Quartil, em decorréncia das razées supracitadas.

Foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

11.2

Ndo foi aplicado no orgamento corrente valores de parametros do 3° Quartil, somente valores MEDIOS (BDI01-Principal) e do 1°
Quartil para o (BDI02 Reduzido);

12 ELABORAGCAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Quanto ao cronograma fisico-financeiro:

X FOI juntado ao processo;

NAOQ foi juntado no processo

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-

12.1 . .
financeiro:

X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

13 PROJETO EXECUTIVO

Quanto aos projetos executivos;
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X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagéo;
NAQ FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente repassada a contratada, com 0s custos
contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;
ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

X | CREAeou | x| CAUewu | | CRT | | CRBIO
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo a Pessoa Juridica)

14.2.1) Na presente licitagdo:

SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-***  m2 equivalentes ao percentual de x5k 9% dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo *-*-*.*.* m equivalentes ao percentual de ik 9% dos quantitativos licitados.

NAOQ SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos sequintes servigos das parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao serédo exigidas comprovagoées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois
trata-se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura.

14.3 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitagao:
Serd ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:
Sera VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na seguinte justificativa técnica:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Nao seréq exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.
14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitagao:
NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.
SERAQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor

X

X significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
Para o0s servicos de EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL *-*-¥-*2bo 5 kb s s b s b d b b b h b bk b s b b %k b % %
quantitativo minimo 233,00 m equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.
Para os servigos de EXECUCAO DE PAVIVENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO -*-*-*.*.¥. %k % % x
quantitativo minimo  1.534,05 m2 equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.
| NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
14.5 Possibilidade de Somatoério de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitacdo:
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Serd ACEITO, o somatério de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados:

Sera VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica :

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servigo

Na presente licitagao, a realizagao de vistoria sera:

X | Facultativa Obrigatéria | | NAO aplicavel (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagao:

PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugao do objeto, com base

na justificativa técnica abaixo:

NAQ PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

16 SUBCONTRATACAO

16.1 O 6rgdo assessorado:

ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagéo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

X NAQ ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagéo, sob as sequintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando de equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a
Sua execucgao;

17 DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitacédo, sera exigida a comprovacéo de:

CAPITAL MINIMO de: R A (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, T sobre o valor total estimado da contratagdo. (Justificar)
X NAO aplicével a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagéo de consércios. (N&o é necessario justificar)
VEDADA a participagdo de consorcios, com base na sequinte justificativa abaixo:
X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, n&o justificando a participagao de consorcio de licitantes.

19 PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS
19.1 Na presente licitacdo sera:
PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na sequinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participagao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUGCAO
20.1 Na presente licitagdo sera:
| EXIGIDA a apresentagédo de garantia de execugédo contratual, com base na sequinte justificativa:
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DISPENSADA a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:
X NAO aplicavel a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS
Segue como uma informagao complementar, o objeto em questdo é tecnicamente de baixa complexidade para a sua
execucgdo/implantacao.

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogédo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, 1V, da Lei n. 14.133,
de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitacdo sera:

X Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagéo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo
técnica do objeto, obrigagao da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

As solugées propostas nos projetos ja visam a sustentabilidade, dentre os itens podemos citar a pavimentagao com blocos de
concreto, o seu uso torna os pavimentos permeaveis, devido as suas juntas/fugas rejuntadas com areia, que indiretamente
permitem a percolagdo do excesso das dguas da chuva, reduzindo assim a sobrecarga de dguas na rede pluvial. Além do mais a
sua utilizagao facilta em muito as futuras manutencées(substiuicées de panos danificados), ou até mesmo, nas eventuais
necessidades de abertura de trechos/dreas pavimentadas, permitido o reuso das pegas remodidas, e se executadas da forma
correta, fica impercentivel a drea que fora aberta ou que tenha sofrido manutencgao, diferentemente do que o ocorre com o
pavimento flexivel. Da mesma forma quando no trecho de projeto ha redes pluviais existentes, que demandam de sua
desmobilicao, as pecas de tubos bons, devem ser separados para futuro retdso, assim ocorre com pegas de paver, meios fios,
grelhas de boca de lobo, tampas de concreto de PV's entre outros. O armazento organizado, no canteiro de obras, dos insumos
passiveis de reutilizagdo em outros trechos é incentivado/orientado, inclusive é uma das principais cobrangas da Equipe de
Fiscalziagao, o reuso de insumos existentes é um xemplo de sustentabilidade na pratica.
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