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1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 

 
REV. 01 DEZ/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AV. DAS MARGARIDAS 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

CNPJ: 81.140.303/0001-01 

Rua Mariana Michels Borges, 201 – ITAPEMA DO NORTE 

CEP: 89249-000 – ITAPOA - SC. 

Fone: (47) 3443-8800 – E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br 

Secretário de Planejamento Urbano: Sr. JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4 

Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

mailto:prefeitura@itapoa.sc.gov.br


 

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 01 DEZ/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AV. DAS MARGARIDAS 

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

  



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Trecho
1-LE 0 + 2,170 0 + 2,180
1-LE 0 + 39,450 0 + 39,410
1-LE 0 + 340,130 0 + 340,170
1-LE 0 + 373,070 0 + 373,070
1-LE 0 + 412,180 0 + 412,190
1-LE 0 + 448,670 0 + 448,670
1-LE 0 + 486,810 0 + 486,850
1-LE 0 + 516,150 0 + 516,190
1-LE 0 + 553,130 0 + 553,190
1-LE 0 + 587,580 0 + 587,640
1-LE 0 + 639,350 0 + 639,400
1-LE 0 + 676,200 0 + 676,270
1-LE 0 + 713,330 0 + 713,330

13,00

Trecho
1-LD 0 + 16,700
1-LD 0 + 71,350
1-LD 0 + 73,270
1-LE 0 + 76,220
1-LD 0 + 94,460
1-LD 0 + 98,860
1-LD 0 + 102,010
1-LD 0 + 113,890
1-LD 0 + 155,140
1-LE 0 + 498,440
1-LD 0 + 571,630

11,00

Trecho
1-LE 0 + 30,680 0 + 44,550
1-LD 0 + 44,470 0 + 61,890
1-LD 0 + 144,060 0 + 147,070
1-LD 0 + 236,660 0 + 250,750
1-LD 0 + 266,140 0 + 269,160
1-LE 0 + 304,400 0 + 306,360
1-LE 0 + 346,310 0 + 350,690

RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL
RELOCAÇÃO VERTICAL

27,45
33,60

 Remoção de Calçadas

LOCALIZAÇÃO 

RELOCAÇÃO VERTICAL

5,45
3,45

Total (m)

 Remoção e Relocação de Postes

LOCALIZAÇÃO 
Atual Projetada Observação

INÍCIO FINAL Area (m²)

LOCALIZAÇÃO Observação

Corte de Árvore Diametro Menor que 30cm

Total (m)

12,25
26,80
6,25



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

1-LE 0 + 408,150 0 + 422,860
1-LD 0 + 527,220 0 + 541,070
1-LD 0 + 551,450 0 + 555,290
1-LD 0 + 555,920 0 + 559,260
1-LE 0 + 707,350 0 + 722,060

230,61

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

18,45

55,35

3,00
Total de Área (m²)

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

24,37
42,40
11,66
7,63

29,30



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

0+000,00 0,00 0,00 5,26 0,92 0,000 0,000 0,000 0,000

0+020,00 20,00 10,00 3,85 0,53 91,060 14,490 91,060 14,490

0+040,00 40,00 10,00 4,88 0,72 87,270 12,480 178,330 26,970

0+060,00 60,00 10,00 4,35 0,92 92,320 16,390 270,650 43,360

0+080,00 80,00 10,00 4,80 0,51 91,580 14,280 362,230 57,640

0+100,00 100,00 10,00 6,23 0,34 110,360 8,500 472,590 66,140

0+120,00 120,00 10,00 7,20 0,16 134,360 5,000 606,950 71,140

0+140,00 140,00 10,00 4,84 1,00 120,470 11,520 727,420 82,660

0+160,00 160,00 10,00 4,33 0,34 91,690 13,340 819,110 96,000

0+180,00 180,00 10,00 3,67 0,35 79,930 6,890 899,040 102,890

0+200,00 200,00 10,00 2,12 1,03 57,910 13,780 956,950 116,670

0+220,00 220,00 10,00 1,62 2,97 37,390 39,980 994,340 156,650

0+240,00 240,00 10,00 1,90 1,06 35,130 40,260 1.029,470 196,910

0+260,00 260,00 10,00 3,22 1,34 51,180 23,970 1.080,650 220,880

0+280,00 280,00 10,00 3,46 0,59 66,780 19,350 1.147,430 240,230

0+300,00 300,00 10,00 6,27 0,00 97,270 5,930 1.244,700 246,160

0+320,00 320,00 10,00 5,82 0,00 120,920 0,000 1.365,620 246,160

0+340,00 340,00 10,00 4,96 0,02 107,790 0,180 1.473,410 246,340

0+360,00 360,00 10,00 3,49 1,90 84,450 19,200 1.557,860 265,540

0+380,00 380,00 10,00 2,85 1,35 63,370 32,480 1.621,230 298,020

0+400,00 400,00 10,00 3,09 1,07 59,430 24,170 1.680,660 322,190

0+420,00 420,00 10,00 1,54 2,61 46,370 36,830 1.727,030 359,020

0+440,00 440,00 10,00 1,71 2,47 32,530 50,850 1.759,560 409,870

0+460,00 460,00 10,00 2,35 1,83 40,620 42,990 1.800,180 452,860

0+480,00 480,00 10,00 3,22 1,43 55,700 32,540 1.855,880 485,400

0+500,00 500,00 10,00 2,55 5,17 57,650 65,950 1.913,530 551,350

0+520,00 520,00 10,00 2,54 1,44 50,880 66,070 1.964,410 617,420

0+540,00 540,00 10,00 2,78 0,74 53,250 21,830 2.017,660 639,250

0+560,00 560,00 10,00 2,10 2,29 48,840 30,310 2.066,500 669,560

0+580,00 580,00 10,00 2,32 2,46 44,230 47,470 2.110,730 717,030

0+600,00 600,00 10,00 2,50 1,88 48,200 43,440 2.158,930 760,470

0+620,00 620,00 10,00 3,01 1,49 55,080 33,780 2.214,010 794,250

0+640,00 640,00 10,00 1,71 2,42 47,190 39,120 2.261,200 833,370

0+660,00 660,00 10,00 1,58 1,84 32,920 42,550 2.294,120 875,920

0+680,00 680,00 10,00 1,59 2,77 31,740 46,090 2.325,860 922,010

0+700,00 700,00 10,00 5,19 0,08 67,820 28,570 2.393,680 950,580

0+718,83 718,83 9,42 3,96 0,72 86,180 7,570 2.479,860 958,150

Total 2.479,860 958,150 37 37

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)



Conformação do Greide 0 + 0,00 0 + 718,83 2.479,86 Corpo de Aterro  +   +  0,00

+ + Calçada 0 + 0,00 0 + 718,83 958,15

+ + Camada Final  +   +  0,00

+ + Reposição de Solos Moles  +   +  

+ + Bota Fora 0 + 0,00 0 + 718,83 1.521,71 3.000,00

Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Remoção de Solos Moles + + Bota Fora + +  

DMT Vol. Natural
2.479,86

200,00 958,15
0,00 0,00
0,00 0,00

3.000,00 1.521,71
958,15

0,00
0,00

958,15
1.521,71

200,00

Vol. X DMT

220,37
0,00
0,00

15,00% 1.749,97
958,15
0,00

958,15
1.749,97

0,00

Vol. Solto
2.479,86
1.101,87

0,00
0,00

Serviço Empolamento

15,00%
ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)

TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³)
TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³)

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO CORTE
ORIGEM DESTINO

LOCALIZAÇÃO ATERRO
ORIGEM DESTINO

SERVIÇO VOLUME 
(M³) FINALIDADE VOLUME 

(M³) DMT

5.249,90
TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m³)

TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³)
ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³)

TOTAL COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO
COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) 15,00%



Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)

Área Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado (m)

Raio Hidráulico 

(m)
Montante

Cota Terreno 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Montante) (m)
Jusante

Cota Terreno 

(Jusante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)
Manning

Área de 

contribuição (m²)

Vazão 

Escoando (l/s)

Velocidade 

(m/s)
Lâmina %

Trecho-1 TSCC - Ø 800 mm 17,082 800,000 0,009 0,214 1,164 0,184 CX-1 4,088 1,400 CLP-1 3,738 1,200 0,013 1.150,230 482,600 2,336 44,226

Trecho-2 TSCC - Ø 800 mm 35,000 800,000 0,004 0,271 1,306 0,208 CX-2 4,183 1,350 CX-1 4,088 1,400 0,013 1.650,720 463,336 1,737 53,104

Trecho-3 TSCC - Ø 800 mm 33,984 800,000 0,004 0,259 1,275 0,203 CX-3 4,276 1,300 CX-2 4,183 1,350 0,013 2.127,325 435,545 1,719 51,159

Trecho-4 TSCC - Ø 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,284 1,340 0,212 CX-4 4,371 1,300 CX-3 4,276 1,300 0,013 2.052,200 401,522 1,427 55,184

Trecho-5 TSCC - Ø 800 mm 35,027 800,000 0,003 0,268 1,297 0,206 CX-5 4,466 1,300 CX-4 4,371 1,300 0,013 2.142,656 368,207 1,400 52,553

Trecho-6 TSCC - Ø 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,250 1,254 0,200 CX-6 4,561 1,300 CX-5 4,466 1,300 0,013 2.115,562 334,442 1,370 49,827

Trecho-7 TSCC - Ø 800 mm 41,608 800,000 0,002 0,267 1,296 0,206 CX-7 4,687 1,350 CX-6 4,561 1,300 0,013 1.809,025 300,019 1,144 52,440

Trecho-8 TSCC - Ø 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,213 1,160 0,184 CX-8 4,837 1,400 CX-7 4,687 1,350 0,013 1.747,337 271,924 1,326 43,982

Trecho-9 TSCC - Ø 800 mm 38,867 800,000 0,004 0,182 1,081 0,169 CX-9 5,025 1,450 CX-8 4,837 1,400 0,013 1.719,883 243,216 1,400 39,103

Trecho-10 TSCC - Ø 800 mm 35,000 800,000 0,003 0,170 1,048 0,162 CX-10 5,195 1,500 CX-9 5,025 1,450 0,013 1.486,473 215,779 1,336 37,123

Trecho-11 TSCC - Ø 800 mm 34,398 800,000 0,003 0,156 1,011 0,154 CX-11 5,361 1,550 CX-10 5,195 1,500 0,013 1.266,076 190,915 1,289 34,899

Trecho-12 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,003 0,138 0,931 0,148 CX-12 5,531 1,600 CX-11 5,361 1,550 0,013 1.410,564 168,977 1,258 49,025

Trecho-13 TSCC - Ø 600 mm 43,007 600,000 0,003 0,137 0,926 0,147 CX-13 5,739 1,700 CX-12 5,531 1,600 0,013 1.024,001 143,158 1,077 48,664

Trecho-14 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,004 0,103 0,814 0,127 CX-14 5,884 1,700 CX-13 5,739 1,700 0,013 777,315 123,476 1,252 39,355

Trecho-15 TSCC - Ø 600 mm 63,986 600,000 0,002 0,125 0,886 0,141 CX-15 5,902 1,600 CX-14 5,884 1,700 0,013 828,815 107,512 0,894 45,328

Trecho-16 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,002 0,104 0,816 0,127 CX-16 5,878 1,500 CX-15 5,902 1,600 0,013 820,230 89,447 0,902 39,518

Trecho-17 TSCC - Ø 600 mm 37,152 600,000 0,002 0,091 0,770 0,118 CX-17 5,851 1,400 CX-16 5,878 1,500 0,013 866,947 71,270 0,824 35,840

Trecho-18 TSCC - Ø 600 mm 35,000 600,000 0,002 0,070 0,690 0,101 CX-18 5,826 1,300 CX-17 5,851 1,400 0,013 792,263 51,192 0,775 29,592

Trecho-19 TSCC - Ø 400 mm 41,543 400,000 0,002 0,053 0,580 0,092 CX-19 5,796 1,200 CX-18 5,826 1,300 0,013 916,719 33,063 0,644 44,021

Trecho-20 TSCC - Ø 400 mm 35,000 400,000 0,002 0,024 0,415 0,058 CX-20 5,771 1,100 CX-19 5,796 1,200 0,013 478,761 12,109 0,533 24,616

Tv-1 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,008 0,253 0,031 CX-21 4,098 1,000 CX-1 4,088 1,090 0,013 429,445 5,237 0,697 16,765

Tv-2 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,010 0,281 0,037 CX-22 4,193 1,000 CX-2 4,183 1,090 0,013 628,275 7,661 0,782 20,320

Tv-3 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,285 0,038 CX-23 4,289 1,000 CX-3 4,276 1,087 0,013 662,772 8,082 0,794 20,896

Tv-4 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,287 0,038 CX-24 4,381 1,000 CX-4 4,371 1,090 0,013 679,758 8,289 0,801 21,147

Tv-5 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,010 0,280 0,037 CX-25 4,479 1,000 CX-5 4,466 1,087 0,013 626,201 7,636 0,780 20,304

Tv-6 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,290 0,039 CX-26 4,571 1,000 CX-6 4,561 1,090 0,013 707,331 8,626 0,810 21,578

Tv-7 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,263 0,033 CX-27 4,701 1,000 CX-7 4,687 1,086 0,013 494,873 6,035 0,727 18,026

Tv-8 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,010 0,278 0,036 CX-28 4,847 1,000 CX-8 4,837 1,090 0,013 606,855 7,400 0,774 19,966

Tv-9 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-29 5,040 1,000 CX-9 5,025 1,085 0,013 530,027 6,463 0,742 18,662

Tv-10 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,009 0,271 0,035 CX-30 5,205 1,000 CX-10 5,195 1,090 0,013 552,528 6,738 0,752 19,041

Tv-11 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-31 5,376 1,000 CX-11 5,361 1,085 0,013 532,917 6,499 0,743 18,713

Tv-12 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,290 0,039 CX-32 5,541 1,000 CX-12 5,531 1,090 0,013 706,745 8,618 0,810 21,568

Tv-13 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,010 0,276 0,036 CX-33 5,754 1,000 CX-13 5,739 1,085 0,013 589,975 7,194 0,766 19,701

Tv-14 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,009 0,268 0,034 CX-34 5,894 1,000 CX-14 5,884 1,090 0,013 531,831 6,485 0,744 18,677

Tv-15 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,011 0,284 0,037 CX-35 5,912 1,000 CX-15 5,902 1,090 0,013 652,573 7,958 0,791 20,714

Tv-16 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,286 0,038 CX-36 5,888 1,000 CX-16 5,878 1,089 0,013 670,347 8,175 0,796 21,017

Tv-17 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,012 0,298 0,040 CX-37 5,861 1,000 CX-17 5,851 1,090 0,013 779,591 9,507 0,834 22,669

Tv-18 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,011 0,289 0,038 CX-38 5,837 1,000 CX-18 5,826 1,089 0,013 694,409 8,468 0,805 21,396

Tv-19 TSCC - Ø 300 mm 11,800 300,000 0,008 0,012 0,300 0,041 CX-39 5,806 1,000 CX-19 5,796 1,090 0,013 801,588 9,775 0,841 22,992

Tv-20 TSCC - Ø 300 mm 11,842 300,000 0,008 0,009 0,266 0,034 CX-40 5,782 1,000 CX-20 5,771 1,089 0,013 514,217 6,271 0,735 18,379

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

DRENAGEM URBANA/RURAL   -  GALERIAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br



Trecho No Eixo NO MEIO FIO

LE-01 0 + 0,000 0 + 62,480 62,48 65,00

LE-02 0 + 68,490 0 + 132,510 64,02 89,00

LE-03 0 + 138,520 0 + 209,120 70,60 75,00

LE-04 0 + 215,120 0 + 282,990 67,87 72,00

LE-05 0 + 288,990 0 + 352,380 63,39 68,00

LE-06 0 + 358,390 0 + 430,390 72,00 77,00

LE-07 0 + 436,390 0 + 503,450 67,06 71,00

LE-08 0 + 509,450 0 + 573,380 63,93 68,00

LE-09 0 + 579,380 0 + 645,530 66,15 70,00

LE-10 0 + 651,530 0 + 725,000 73,47 75,00

LD-01 0 + 0,000 0 + 62,480 62,48 65,00

LD-02 0 + 68,490 0 + 132,510 64,02 89,00

LD-03 0 + 138,520 0 + 209,120 70,60 75,00

LD-04 0 + 215,120 0 + 282,990 67,87 72,00

LD-05 0 + 288,990 0 + 352,380 63,39 68,00

LD-06 0 + 358,390 0 + 430,390 72,00 77,00

LD-07 0 + 436,390 0 + 503,450 67,06 71,00

LD-08 0 + 509,450 0 + 573,380 63,93 68,00

LD-09 0 + 579,380 0 + 645,530 66,15 70,00

LD-10 0 + 651,530 0 + 725,000 73,47 75,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

1.460,00

Meio Fio

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Total (m)

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL



Comp. Largura Altura
Volume 

Escav.

Área do 

Tubo

Área de 

Brita

Volume 

Reaterro

Volume 

de Brita
317,00 0,90 Vid. Perfil 148,50 0,196 0,0900 135,01 7,45

267,00 1,10 Vid. Perfil 910,29 0,407 0,1100 777,86 36,03

381,00 1,30 Vid. Perfil 1078,44 0,723 0,1300 803,13 54,75

965,00 1.716,00 98,23

Vid. Perfil Vid. Perfil

100%

15 Km

Total de CLP BSTC800 1,00 Unitário

m³

m

1.460,00

40,00

98,23

267,00

381,00

317,00

1.473,45

m

m

m

m³xKm

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

Quantidade Unidades

600

800

Unitário

Total de Tubo 0,60 - Galeria

Total de Tubo 0,80 - Galeria

Total de Reaterro com Solo

Total de Lastro de Brita

Total de Tubo 0,40 - Galeria

Total de Transportes Lastro de Brita

Bueiro Simples Tubular de Concreto

Caixa de Ligação de Passagem

400

Total

CL (cm)

Total

Resumo

BLS (cm)

Total

Caixa Coletora

Total de Caixa Coletora Combinada

Total de Escavação

BSTC (Diâmetro)cm

2.137,23

Volume Escav.

1,61

Altura

2.179,44

1.716,00

m³

m³

1,61

2.179,44

Vid. Perfil

LarguraQuant.

1,00

40,00 0,70X1,20 Vid. Perfil 40,60

1,00

Quant. Largura

40,00

Caixa Coletora Combinada

CLP BSTC800

               Total Escavação 1ª Categoria

Total de Meio Fio de Concreto

40,60

Altura Volume Escav.

m³

Planilha de Quantitativos de Drenagem



PROJETO:

TRECHO: Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 0 + 0,00 36 + 5,00 725,00 11,74 - - 7.258,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 0 + 0,00 36 + 5,00 725,00 11,74 0,15 1,8 7.258,75 1.088,81 1.959,86
Base - Colchão de Areia 0 + 0,00 36 + 5,00 725,00 11,50 0,06 1,5 7.077,70 424,66 636,99
Bloco intertravado - Paver 0 + 0,00 36 + 5,00 725,00 11,50 0,08 2,4 7.077,70 566,22 1.358,92
Viga de contenção - Meio Fio 0 + 0,00 36 + 5,00 11,50 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES
ACESSO: 10 LOCALIZAÇÃO: LD

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 9 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 8 LOCALIZAÇÃO: LD

ACESSO: 4 LOCALIZAÇÃO: LD

QUANTIDADES

QUANTIDADES

ACESSO: 7 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

6 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD

ACESSO: 3 LOCALIZAÇÃO: LE

1 LOCALIZAÇÃO: LE

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADOS

INÍCIO FINAL

Av. das Margaridas TRECHO

Único
Densidade 

(T/m³)

DIMENSÕES

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

DIMENSÕES

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

QUANTIDADES

DIMENSÕES

Densidade 
(T/m³)

ACESSO: 5 LOCALIZAÇÃO: LE

ACESSO:

ACESSO:



Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 5,38 6,24 - - 40,00 - -
Sub-Base - Brita Graduada 5,38 6,24 0,15 1,8 40,00 6,00 10,80
Base - Colchão de Areia 5,50 6,00 0,06 1,5 39,15 2,35 3,52
Bloco intertravado - Paver 5,50 6,00 0,08 2,4 39,15 3,13 7,52
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 8,38 6,24 - - 58,75 - -
Sub-Base - Brita Graduada 8,38 6,24 0,15 1,8 58,75 8,81 15,86
Base - Colchão de Areia 8,50 6,00 0,06 1,5 57,15 3,43 5,14
Bloco intertravado - Paver 8,50 6,00 0,08 2,4 57,15 4,57 10,97
Viga de contenção - Meio Fio 6,00 0,12 0,30 - - -

Regularização Sub-Leito
Sub-Base - Brita Graduada
Base - Colchão de Areia
Bloco intertravado - Paver
Viga de contenção - Meio Fio

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES
ACESSO: 18 LOCALIZAÇÃO: LD

ACESSO: 17 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 16 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 15 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 14 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

ACESSO: 13 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES Densidade 
(T/m³)

QUANTIDADES
ACESSO: 12 LOCALIZAÇÃO: LD

ACESSO: 11 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES Densidade 

(T/m³)

QUANTIDADES

24,5
-

-
29942,06
11678,27
15571,02

-

24,5

-
24,5

-

Total (m)

-
-
-
-

119,50

Total (m²)

8.147,50
8.147,50
7.944,40
7.944,40

-

Total (m³)

-
1.222,13
476,66
635,55

-

Total (toneladas)

-
2.199,83
715,00

1.525,32

DMT QUANTITATIVOS
RESUMO

SERVIÇOS M³xKMKM



Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 73,70 2,20 - - 162,15 -
Lastro de Brita 73,70 2,20 0,03 - 162,15 4,86
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 73,70 2,20 0,07 - 131,55 9,21
Grama em Leiva 41,85 1,00 - - 41,85 -
Piso tátil Direcional 62,00 0,30 - 18,60 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 68,67 0,30 0,045 - 20,60 0,93
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 74,25 2,80 - - 207,90 -
Lastro de Brita 74,25 2,80 0,03 - 207,90 6,24
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 74,25 2,80 0,07 - 177,25 12,41
Grama em Leiva 20,30 1,00 - - 20,30 -
Piso tátil Direcional 62,17 0,30 - 18,65 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 68,83 0,30 0,045 - 20,65 0,93
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 80,05 2,20 - - 176,10 -
Lastro de Brita 80,05 2,20 0,03 - 176,10 5,28
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 80,05 2,20 0,07 - 142,55 9,98
Grama em Leiva 40,50 1,00 - - 40,50 -
Piso tátil Direcional 63,50 0,30 - 19,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 70,17 0,30 0,045 - 21,05 0,95
Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,08 5,00 12,50 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 70,43 2,80 - - 197,20 -
Lastro de Brita 70,43 2,80 0,03 - 197,20 5,92
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 70,43 2,80 0,07 - 168,85 11,82
Grama em Leiva 46,45 1,00 - - 46,45 -
Piso tátil Direcional 64,17 0,30 - 19,25 -
Piso Alerta 5,33 0,30 - 1,60 -
Assentamento Piso 69,50 0,30 0,045 - 20,85 0,94
Acesso ao Lote 10,50 3,50 0,08 3,00 7,50 -

Comprimento Largura Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)
Regularização e Compactação 81,70 2,20 - - 179,75 -
Lastro de Brita 81,70 2,20 0,03 - 179,75 5,39
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 81,70 2,20 0,07 - 146,75 10,27
Grama em Leiva 50,60 1,00 - - 50,60 -
Piso tátil Direcional 70,00 0,30 - 21,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 87,29 2,80 - - 244,40 -
Lastro de Brita 87,29 2,80 0,03 - 244,40 7,33
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 87,29 2,80 0,07 - 211,35 14,79
Grama em Leiva 48,05 1,00 - - 48,05 -
Piso tátil Direcional 70,17 0,30 - 21,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 76,83 0,30 0,045 - 23,05 1,04
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 86,25 2,20 - - 189,75 -
Lastro de Brita 86,25 2,20 0,03 - 189,75 5,69
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 86,25 2,20 0,07 - 152,55 10,68
Grama em Leiva 42,35 1,00 - - 42,35 -
Piso tátil Direcional 67,33 0,30 - 20,20 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 74,00 0,30 0,045 - 22,20 1,00
Acesso ao Lote 21,00 3,50 0,08 6,00 15,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 76,11 2,80 - - 213,10 -
Lastro de Brita 76,11 2,80 0,03 - 213,10 6,39

QUANTIDADES

0,025

QUANTIDADES

SEGMENTO: 7 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 5

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - PASSEIO COM CONCRETO

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

SEGMENTO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD
QUANTIDADES

0,025

0,025

DIMENSÕES

SEGMENTO: 4 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES

SEGMENTO: 3 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES

LOCALIZAÇÃO: LE DIMENSÕES

0,025

SEGMENTO: 8 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 6 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025



Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 76,11 2,80 0,07 - 175,85 12,31
Grama em Leiva 46,15 1,00 - - 46,15 -
Piso tátil Direcional 66,33 0,30 - 19,90 -
Piso Alerta 7,83 0,30 - 2,35 -
Assentamento Piso 74,17 0,30 0,045 - 22,25 1,00
Acesso ao Lote 21,00 3,50 0,08 6,00 15,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 94,82 2,20 - - 208,60 -
Lastro de Brita 94,82 2,20 0,03 - 208,60 6,26
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 94,82 2,20 0,07 - 175,25 12,27
Grama em Leiva 55,10 1,00 - - 55,10 -
Piso tátil Direcional 62,83 0,30 - 18,85 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 69,50 0,30 0,045 - 20,85 0,94
Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,08 5,00 12,50 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 75,23 2,80 - - 210,65 -
Lastro de Brita 75,23 2,80 0,03 - 210,65 6,32
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 75,23 2,80 0,07 - 179,75 12,58
Grama em Leiva 51,45 1,00 - - 51,45 -
Piso tátil Direcional 63,00 0,30 - 18,90 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 69,67 0,30 0,045 - 20,90 0,94
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 81,70 2,20 - - 179,75 -
Lastro de Brita 81,70 2,20 0,03 - 179,75 5,39
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 81,70 2,20 0,07 - 148,85 10,42
Grama em Leiva 54,90 1,00 - - 54,90 -
Piso tátil Direcional 72,00 0,30 - 21,60 -
Piso Alerta 6,00 0,30 - 1,80 -
Assentamento Piso 78,00 0,30 0,045 - 23,40 1,05
Acesso ao Lote 10,50 3,50 0,08 3,00 7,50 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 78,43 2,80 - - 219,60 -
Lastro de Brita 78,43 2,80 0,03 - 219,60 6,59
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 78,43 2,80 0,07 - 188,65 13,21
Grama em Leiva 43,40 1,00 - - 43,40 -
Piso tátil Direcional 72,17 0,30 - 21,65 -
Piso Alerta 6,00 0,30 - 1,80 -
Assentamento Piso 78,17 0,30 0,045 - 23,45 1,06
Acesso ao Lote 10,50 3,50 0,08 3,00 7,50 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 75,36 2,20 - - 165,80 -
Lastro de Brita 75,36 2,20 0,03 - 165,80 4,97
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 75,36 2,20 0,07 - 138,90 9,72
Grama em Leiva 72,30 1,00 - - 72,30 -
Piso tátil Direcional 67,67 0,30 - 20,30 -
Piso Alerta 5,33 0,30 - 1,60 -
Assentamento Piso 73,00 0,30 0,045 - 21,90 0,99
Acesso ao Lote 7,00 3,50 0,08 2,00 5,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 78,89 2,80 - - 220,90 -
Lastro de Brita 78,89 2,80 0,03 - 220,90 6,63
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 78,89 2,80 0,07 - 188,90 13,22
Grama em Leiva 47,65 1,00 - - 47,65 -
Piso tátil Direcional 66,67 0,30 - 20,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 73,33 0,30 0,045 - 22,00 0,99
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 79,30 2,20 - - 174,45 -
Lastro de Brita 79,30 2,20 0,03 - 174,45 5,23
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 79,30 2,20 0,07 - 143,45 10,04
Grama em Leiva 40,20 1,00 - - 40,20 -
Piso tátil Direcional 63,33 0,30 - 19,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 70,00 0,30 0,045 - 21,00 0,95

0,025

SEGMENTO: 11 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 9 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 10 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 12 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 13 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 14 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 15 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025



Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 70,95 2,80 - - 198,65 -
Lastro de Brita 70,95 2,80 0,03 - 198,65 5,96
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 70,95 2,80 0,07 - 167,60 11,73
Grama em Leiva 38,40 1,00 - - 38,40 -
Piso tátil Direcional 63,50 0,30 - 19,05 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 70,17 0,30 0,045 - 21,05 0,95
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 76,57 2,20 - - 168,45 -
Lastro de Brita 76,57 2,20 0,03 - 168,45 5,05
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 76,57 2,20 0,07 - 138,70 9,71
Grama em Leiva 56,45 1,00 - - 56,45 -
Piso tátil Direcional 63,50 0,30 - 19,05 -
Piso Alerta 2,33 0,30 - 0,70 -
Assentamento Piso 65,83 0,30 0,045 - 19,75 0,89
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 77,79 2,80 - - 217,80 -
Lastro de Brita 77,79 2,80 0,03 - 217,80 6,53
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 77,79 2,80 0,07 - 188,05 13,16
Grama em Leiva 43,95 1,00 - - 43,95 -
Piso tátil Direcional 63,50 0,30 - 19,05 -
Piso Alerta 2,33 0,30 - 0,70 -
Assentamento Piso 65,83 0,30 0,045 - 19,75 0,89
Acesso ao Lote 14,00 3,50 0,08 4,00 10,00 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 87,82 2,20 - - 193,20 -
Lastro de Brita 87,82 2,20 0,03 - 193,20 5,80
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 87,82 2,20 0,07 - 157,70 11,04
Grama em Leiva 47,90 1,00 - - 47,90 -
Piso tátil Direcional 70,00 0,30 - 21,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04
Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,08 5,00 12,50 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 82,86 2,80 - - 232,00 -
Lastro de Brita 82,86 2,80 0,03 - 232,00 6,96
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 82,86 2,80 0,07 - 196,50 13,76
Grama em Leiva 39,00 1,00 - - 39,00 -
Piso tátil Direcional 70,00 0,30 - 21,00 -
Piso Alerta 6,67 0,30 - 2,00 -
Assentamento Piso 76,67 0,30 0,045 - 23,00 1,04
Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,08 5,00 12,50 -

Total (Unidade) Total (m)

Regularização e Compactação - -
Lastro de Brita - -
Execução de Passeio em Concreto (Calçada) - -
Grama em Leiva - -
Piso tátil Direcional - -
Piso Alerta - -
Assentamento Piso - -
Acesso ao Lote 83,00 -

3.319,00 232,33

Total (m²) Total (m³)

3.960,20 -

RESUMO

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

- 118,81

926,95 -

433,70 19,52
207,50 -

397,15 -
36,55 -

SEGMENTO: 16 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES
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SEGMENTO: 17 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 18 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 19 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025

SEGMENTO: 20 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES QUANTIDADES

0,025



Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 665,80 2,20 - - 1.464,75 -
Lastro de Brita 665,80 2,20 0,03 - 1.464,75 43,94
Execução de Ciclovia em Concreto 665,80 2,20 0,07 - 1.464,75 102,53

Total (Unidade) Total (ml)

Regularização e Compactação - -
Lastro de Brita - -
Execução de Ciclovia em Concreto - -

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - CICLOVIA EM CONCRETO

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

RESUMO

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

Total (m²) Total (m³)

1.464,75 -
- 43,94

1.464,75 102,53



Memória de Cálculo de Placas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

28AC2 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 2+18,22 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737428,8986 7114146,4563

288F2 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 6+10,11 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737498,3521 7114127,8655

286C7 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 10+6,33 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737571,8274 7114107,6069

284F7 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 13+19,92 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737642,773 7114088,0398

28327 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 17+10,09 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737710,5521 7114069,8827

28124 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 21+7,49 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737785,1321 7114049,199

27F49 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 24+14,32 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737849,5339 7114031,3461

27D79 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 28+10,53 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 737923,1295 7114011,5545

27BA4 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 32+19,83 L = 0,8x1,3m LE 1,04 Av.Margaridas 738009,3656 7113988,34

279AA A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 32+13,96 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 738001,6169 7113982,2821

277DA A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 28+5,05 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737915,7253 7114005,2256

2760A A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 24+7,87 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737841,2481 7114025,5091

2742F A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 21+2,02 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737777,7623 7114042,9816

2725F A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 17+1,11 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737699,6933 7114064,2441

2708F A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 13+10,77 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737631,763 7114082,4972

26EBF A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 10+0,8 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737564,2783 7114100,9686

26CEF A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 6+5,02 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737491,2322 7114121,1292

26B1F A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 2+11,73 L = 0,8x1,3m LD 1,04 Av.Margaridas 737420,0824 7114138,8122

1D092 RUA_SV RUA 3+9,3 L = 0,45x0,25m LE 0,11 Av.Margaridas 737440,3285 7114146,2329

1CF8B RUA_SV RUA 14+9,8 L = 0,45x0,25m LE 0,11 Av.Margaridas 737653,0157 7114088,0503

1CEAC RUA_SV RUA 25+10,5 L = 0,45x0,25m LE 0,11 Av.Margaridas 737865,856 7114029,6646

1CE00 RUA_SV RUA 36+0,64 L = 0,45x0,25m LE 0,11 Av.Margaridas 738068,5058 7113974,0664

1AFBE A-30b_SV A-30b 32+4,61 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737991,9097 7113982,2328

1AE85 A-30b_SV A-30b 32+11,93 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737997,7787 7113975,9137

1AD4C A-30b_SV A-30b 28+12,42 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737922,2848 7114001,3091

1AC13 A-30b_SV A-30b 28+19,74 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737928,1205 7113994,8897

1AADA A-30b_SV A-30b 25+2,29 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737854,6352 7114019,7754

1A9A1 A-30b_SV A-30b 25+9,79 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737860,6785 7114013,4485

1A85E A-30b_SV A-30b 21+9,51 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737784,4384 7114039,0014

1A5B2 A-30b_SV A-30b 21+16,98 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737790,3903 7114032,4592

1A46F A-30b_SV A-30b 17+11,61 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737709,3133 7114059,6153

1A31C A-30b_SV A-30b 17+18,8 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737714,9887 7114053,1008

1A1D9 A-30b_SV A-30b 14+2,11 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737642,2722 7114077,9251

1A0A0 A-30b_SV A-30b 14+9,44 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737648,1304 7114071,5731



19F5D A-30b_SV A-30b 10+8,07 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737570,84 7114097,4211

19CB1 A-30b_SV A-30b 10+15,84 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737577,0941 7114090,8325

19B6E A-30b_SV A-30b 6+11,8 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737497,2948 7114117,5909

19A35 A-30b_SV A-30b 6+19,01 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737503,0542 7114111,32

198F2 A-30b_SV A-30b 3+1,39 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737429,3624 7114136,1227

197B6 A-30b_SV A-30b 3+9,02 L = 0,60m LD 0,36 Av.Margaridas 737435,4828 7114129,5621

195AA R-1_SV R-1 25+10,93 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737863,4863 7114019,4067

193F5 R-1_SV R-1 25+1,91 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737857,1148 7114030,2763

19226 R-1_SV R-1 29+0,48 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737930,4493 7114000,6052

19071 R-1_SV R-1 28+11,84 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737924,5358 7114011,7365

18EAF R-1_SV R-1 32+13,17 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 738000,6715 7113981,8207

18CFA R-1_SV R-1 32+3,96 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737994,1392 7113992,8329

18B38 R-1_SV R-1 21+17,94 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737793,1206 7114038,8

189BE R-1_SV R-1 21+8,54 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737786,266 7114049,3362

187F2 R-1_SV R-1 17+10,87 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737711,438 7114070,1792

18619 R-1_SV R-1 17+19,64 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737717,5236 7114059,1994

184F5 R-1_SV R-1 14+1,75 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737644,8214 7114088,594

183C4 R-1_SV R-1 14+10,67 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737651,0542 7114077,5913

1828E R-1_SV R-1 10+7,54 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737573,1686 7114107,9078

18158 R-1_SV R-1 10+16,72 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737579,7692 7114097,2737

18022 R-1_SV R-1 6+11,2 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737499,5445 7114128,1237

17EE4 R-1_SV R-1 7+0,26 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737506,0175 7114117,4165

17DAB R-1_SV R-1 3+1,22 L = 0,33m LE 0,526 Av.Margaridas 737432,0985 7114146,7701

17C7F R-1_SV R-1 3+10,02 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 737438,2559 7114135,9223

17AFF R-1_SV R-1 36+1,49 L = 0,33m LD 0,526 Av.Margaridas 738066,2022 7113962,4404

12B07 R-34_SV R-34 34+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 738040,5558 7113969,0757

129D5 R-34_SV R-34 30+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737948,9227 7113994,1429

128A4 R-34_SV R-34 26+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737886,2263 7114011,2941

1276A R-34_SV R-34 23+10 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737823,5299 7114028,4453

1262C R-34_SV R-34 20+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737756,0107 7114046,9158

12510 R-34_SV R-34 16+10 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737688,4915 7114065,3863

1239C R-34_SV R-34 11+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737596,8583 7114090,4534

12280 R-34_SV R-34 8+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737538,9848 7114106,2853

1214E R-34_SV R-34 5+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737466,6428 7114126,0751

12032 R-34_SV R-34 1+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737403,9464 7114143,2263

11E3B R-6b_SV R-6b 33+10 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 738016,4418 7113975,6724

11C89 R-6b_SV R-6b 26+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737886,2263 7114011,2941



11A64 R-6b_SV R-6b 20+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737756,0107 7114046,9158

11903 R-6b_SV R-6b 11+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737596,8583 7114090,4534

1179D R-6b_SV R-6b 5+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737466,6428 7114126,0751

114D9 R-6b_SV R-6b 2+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737411,9783 7114153,6379

11378 R-6b_SV R-6b 9+5 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737551,8544 7114115,4323

10A41 R-6b_SV R-6b 16+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737682,0483 7114079,7314

10189 R-6b_SV R-6b 24+5 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737841,2048 7114036,2086

1007A R-6b_SV R-6b 31+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737971,4301 7114000,6225

FEBB R-6b_SV R-6b 4+19,77 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737469,6275 7114137,8404

FDB6 R-6b_SV R-6b 12+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737604,9056 7114100,9212

F81E R-6b_SV R-6b 19+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737739,9276 7114063,9202

F29C R-6b_SV R-6b 27+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737894,2643 7114021,728

ED42 R-6b_SV R-6b 34+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 738029,3053 7113984,7966

EBE4 R-6b_SV R-6b 31+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737968,2139 7113988,8656

EB18 R-6b_SV R-6b 23+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737813,8843 7114031,0839

EA38 R-6b_SV R-6b 15+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737674,0231 7114069,3443

E969 R-6b_SV R-6b 8+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737524,5164 7114110,2433

E889 R-6b_SV R-6b 1+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737389,478 7114147,1843

E6CB R-19.4_SV R-19.4 4+19,77 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737469,6275 7114137,8404

E55F R-19.4_SV R-19.4 12+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737604,9056 7114100,9212

E3F3 R-19.4_SV R-19.4 19+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737739,9276 7114063,9202

E287 R-19.4_SV R-19.4 27+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 737894,2643 7114021,728

E11B R-19.4_SV R-19.4 34+0 Ø = 0,60m LE 0,283 Av.Margaridas 738029,3053 7113984,7966

DFAF R-19.4_SV R-19.4 31+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737968,2139 7113988,8656

DE42 R-19.4_SV R-19.4 23+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737813,8843 7114031,0839

DCD5 R-19.4_SV R-19.4 15+15 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737674,0231 7114069,3443

DB67 R-19.4_SV R-19.4 8+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737524,5164 7114110,2433

DA54 R-19.4_SV R-19.4 1+0 Ø = 0,60m LD 0,283 Av.Margaridas 737389,478 7114147,1843



Memória de Cálculo de Suportes para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Tipo

28A84 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737428,8986 2+18,22 LE Metálico 7114146,4563 Coluna Simples
288B4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737498,3521 6+10,11 LE Metálico 7114127,8655 Coluna Simples
28689 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737571,8274 10+6,33 LE Metálico 7114107,6069 Coluna Simples
284B9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737642,773 13+19,92 LE Metálico 7114088,0398 Coluna Simples
282E9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737710,5521 17+10,09 LE Metálico 7114069,8827 Coluna Simples

280E6 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737785,1321 21+7,49 LE Metálico 7114049,199 Coluna Simples
27F0B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737849,5339 24+14,32 LE Metálico 7114031,3461 Coluna Simples
27D3B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737923,1295 28+10,53 LE Metálico 7114011,5545 Coluna Simples
27B66 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738009,3656 32+19,83 LE Metálico 7113988,34 Coluna Simples
2796C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738001,6169 32+13,96 LD Metálico 7113982,2821 Coluna Simples
2779C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737915,7253 28+5,05 LD Metálico 7114005,2256 Coluna Simples
275CC Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737841,2481 24+7,87 LD Metálico 7114025,5091 Coluna Simples
273F1 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737777,7623 21+2,02 LD Metálico 7114042,9816 Coluna Simples

27221 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737699,6933 17+1,11 LD Metálico 7114064,2441 Coluna Simples
27051 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737631,763 13+10,77 LD Metálico 7114082,4972 Coluna Simples
26E81 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737564,2783 10+0,8 LD Metálico 7114100,9686 Coluna Simples
26CB1 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737491,2322 6+5,02 LD Metálico 7114121,1292 Coluna Simples
26A6F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737420,0824 2+11,73 LD Metálico 7114138,8122 Coluna Simples
1D054 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737440,3285 3+9,3 LE Metálico 7114146,2329 Coluna Simples
1CF4D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737653,0157 14+9,8 LE Metálico 7114088,0503 Coluna Simples

1CE6E Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737865,856 25+10,5 LE Metálico 7114029,6646 Coluna Simples
1CC04 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738068,5058 36+0,64 LE Metálico 7113974,0664 Coluna Simples
1AF80 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737991,9097 32+4,61 LD Metálico 7113982,2328 Coluna Simples
1AE47 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737997,7787 32+11,93 LD Metálico 7113975,9137 Coluna Simples
1AD0E Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737922,2848 28+12,42 LD Metálico 7114001,3091 Coluna Simples
1ABD5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737928,1205 28+19,74 LD Metálico 7113994,8897 Coluna Simples
1AA9C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737854,6352 25+2,29 LD Metálico 7114019,7754 Coluna Simples
1A963 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737860,6785 25+9,79 LD Metálico 7114013,4485 Coluna Simples

1A820 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737784,4384 21+9,51 LD Metálico 7114039,0014 Coluna Simples
1A574 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737790,3903 21+16,98 LD Metálico 7114032,4592 Coluna Simples

1A431 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737709,3133 17+11,61 LD Metálico 7114059,6153 Coluna Simples
1A2DE Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737714,9887 17+18,8 LD Metálico 7114053,1008 Coluna Simples



1A19B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737642,2722 14+2,11 LD Metálico 7114077,9251 Coluna Simples
1A062 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737648,1304 14+9,44 LD Metálico 7114071,5731 Coluna Simples
19F1F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737570,84 10+8,07 LD Metálico 7114097,4211 Coluna Simples
19C73 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737577,0941 10+15,84 LD Metálico 7114090,8325 Coluna Simples
19B30 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737497,2948 6+11,8 LD Metálico 7114117,5909 Coluna Simples
199F7 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737503,0542 6+19,01 LD Metálico 7114111,32 Coluna Simples
198B4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737429,3624 3+1,39 LD Metálico 7114136,1227 Coluna Simples

1972E Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737435,4828 3+9,02 LD Metálico 7114129,5621 Coluna Simples
1956C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737863,4863 25+10,93 LD Metálico 7114019,4067 Coluna Simples
193B7 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737857,1148 25+1,91 LE Metálico 7114030,2763 Coluna Simples
191E8 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737930,4493 29+0,48 LD Metálico 7114000,6052 Coluna Simples
19033 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737924,5358 28+11,84 LE Metálico 7114011,7365 Coluna Simples
18E71 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738000,6715 32+13,17 LD Metálico 7113981,8207 Coluna Simples
18CBC Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737994,1392 32+3,96 LE Metálico 7113992,8329 Coluna Simples
18AFA Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737793,1206 21+17,94 LD Metálico 7114038,8 Coluna Simples

18980 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737786,266 21+8,54 LE Metálico 7114049,3362 Coluna Simples
187B4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737711,438 17+10,87 LE Metálico 7114070,1792 Coluna Simples
185DB Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737717,5236 17+19,64 LD Metálico 7114059,1994 Coluna Simples
184B7 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737644,8214 14+1,75 LE Metálico 7114088,594 Coluna Simples
18386 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737651,0542 14+10,67 LD Metálico 7114077,5913 Coluna Simples
18250 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737573,1686 10+7,54 LE Metálico 7114107,9078 Coluna Simples
1811A Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737579,7692 10+16,72 LD Metálico 7114097,2737 Coluna Simples
17FE4 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737499,5445 6+11,2 LE Metálico 7114128,1237 Coluna Simples

17EA6 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737506,0175 7+0,26 LD Metálico 7114117,4165 Coluna Simples
17D6D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737432,0985 3+1,22 LE Metálico 7114146,7701 Coluna Simples
17C41 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737438,2559 3+10,02 LD Metálico 7114135,9223 Coluna Simples
17A81 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738066,2022 36+1,49 LD Metálico 7113962,4404 Coluna Simples
12AC9 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738040,5558 34+15 LD Metálico 7113969,0757 Coluna Simples
12997 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737948,9227 30+0 LD Metálico 7113994,1429 Coluna Simples
12866 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737886,2263 26+15 LD Metálico 7114011,2941 Coluna Simples
1272C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737823,5299 23+10 LD Metálico 7114028,4453 Coluna Simples

125EE Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737756,0107 20+0 LD Metálico 7114046,9158 Coluna Simples
124D2 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737688,4915 16+10 LD Metálico 7114065,3863 Coluna Simples
1235E Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737596,8583 11+15 LD Metálico 7114090,4534 Coluna Simples



12242 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737538,9848 8+15 LD Metálico 7114106,2853 Coluna Simples
12110 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737466,6428 5+0 LD Metálico 7114126,0751 Coluna Simples
11FB0 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737403,9464 1+15 LD Metálico 7114143,2263 Coluna Simples
11DFD Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738016,4418 33+10 LD Metálico 7113975,6724 Coluna Simples
11C4B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737886,2263 26+15 LD Metálico 7114011,2941 Coluna Simples
11A26 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737756,0107 20+0 LD Metálico 7114046,9158 Coluna Simples
118C5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737596,8583 11+15 LD Metálico 7114090,4534 Coluna Simples

1175F Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737466,6428 5+0 LD Metálico 7114126,0751 Coluna Simples
1149B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737411,9783 2+0 LE Metálico 7114153,6379 Coluna Simples
1133A Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737551,8544 9+5 LE Metálico 7114115,4323 Coluna Simples
10A03 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737682,0483 16+0 LE Metálico 7114079,7314 Coluna Simples
1014B Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737841,2048 24+5 LE Metálico 7114036,2086 Coluna Simples
1003C Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737971,4301 31+0 LE Metálico 7114000,6225 Coluna Simples
E68D Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737469,6275 4+19,77 LE Metálico 7114137,8404 Coluna Simples
E521 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737604,9056 12+0 LE Metálico 7114100,9212 Coluna Simples

E3B5 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737739,9276 19+0 LE Metálico 7114063,9202 Coluna Simples
E249 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737894,2643 27+0 LE Metálico 7114021,728 Coluna Simples
E0DD Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 738029,3053 34+0 LE Metálico 7113984,7966 Coluna Simples
DF71 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737968,2139 31+0 LD Metálico 7113988,8656 Coluna Simples
DE04 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737813,8843 23+0 LD Metálico 7114031,0839 Coluna Simples
DC97 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737674,0231 15+15 LD Metálico 7114069,3443 Coluna Simples
DB29 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737524,5164 8+0 LD Metálico 7114110,2433 Coluna Simples
D9B8 Coluna Simples_SVS 2,20 Av.Margaridas 737389,478 1+0 LD Metálico 7114147,1843 Coluna Simples



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

2A502 LFO-1 45,74 0,1 Contínua 4,57 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A500 LFO-1 48,37 0,1 Contínua 4,84 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4FF LFO-2 16,28 0,1 1x2 0,54 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4FD LFO-1 56,56 0,1 Contínua 5,66 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4FB LFO-2 13,52 0,1 1x2 0,45 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4F9 LFO-1 57,28 0,1 Contínua 5,73 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4F7 LFO-1 46,36 0,1 Contínua 4,64 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4F4 LFO-1 49,08 0,1 Contínua 4,91 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4F2 LFO-1 56,61 0,1 Contínua 5,66 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
2A4EE LFO-1 1,99 0,1 Contínua 0,2 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
26232 LBO 9,65 0,1 Contínua 0,97 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26227 LBO 6,65 0,1 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26225 LBO 8,06 0,1 Contínua 0,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26223 LBO 11,06 0,1 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26217 MER 9,26 0,1 Contínua 0,93 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26211 LBO 13,28 0,1 Contínua 1,33 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2620C LBO 16,78 0,1 Contínua 1,68 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2620A LBO 9,44 0,1 Contínua 0,94 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26208 LBO 11,06 0,1 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26203 LBO 6,59 0,1 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26201 LBO 9,59 0,1 Contínua 0,96 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261FF LBO 8,06 0,1 Contínua 0,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261FD LBO 13,98 0,1 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261F9 LBO 15,04 0,1 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261F6 LBO 6,59 0,1 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261EA LBO 18,05 0,1 Contínua 1,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261E8 LBO 9,59 0,1 Contínua 0,96 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261DC LBO 12,54 0,1 Contínua 1,25 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261D9 MER 11,38 0,1 Contínua 1,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261D7 LBO 15,55 0,1 Contínua 1,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261C8 LBO 8,06 0,1 Contínua 0,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261C6 LBO 11,06 0,1 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261B9 LBO 9,1 0,1 Contínua 0,91 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261B7 LBO 12,6 0,1 Contínua 1,26 branca Tinta acrílica não 0 implantar
261AA LBO 3,44 0,1 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2619C LBO 26,62 0,1 Contínua 2,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2619A LBO 16,97 0,1 Contínua 1,7 branca Tinta acrílica não 0 implantar



26195 LBO 9,96 0,1 Contínua 1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26191 LBO 3,41 0,1 Contínua 0,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2618C LBO 8,06 0,1 Contínua 0,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2618A LBO 6,59 0,1 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2617E LBO 11,05 0,1 Contínua 1,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
2617C LBO 9,59 0,1 Contínua 0,96 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26164 LBO 8,06 0,1 Contínua 0,81 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26161 LBO 6,59 0,1 Contínua 0,66 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26152 LBO 9,59 0,1 Contínua 0,96 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26145 LBO 3 0,1 Contínua 0,3 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26108 LBO 22,41 0,1 Contínua 2,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26105 LBO 3 0,1 Contínua 0,3 branca Tinta acrílica não 0 implantar
26100 LBO 10,9 0,1 Contínua 1,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260FE LBO 13,92 0,1 Contínua 1,39 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260FB LBO 11,79 0,1 Contínua 1,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F8 LBO 8,29 0,1 Contínua 0,83 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F6 MER 4,89 0,1 Contínua 0,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F5 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F4 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F2 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260F1 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260EF LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260EE LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260EC LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260EB LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E9 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E8 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E6 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E5 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E3 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E2 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260E0 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
260DF LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22F3D LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22F38 LRE 3 0,4 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C89 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C88 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C87 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C86 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C85 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar



22C84 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C81 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C80 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C7F FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C7E FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C7D FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C7C FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C79 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C78 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C77 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C76 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C75 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C74 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C6E FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C6D FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C6C FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C6B FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C6A FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C69 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C66 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C65 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C64 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C63 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C62 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C61 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C5E FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C5D FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C5C FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C5B FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C5A FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C59 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C56 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C55 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C54 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C53 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C52 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C51 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C4E FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C4D FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C4C FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar



22C4B FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C4A FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C49 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C46 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C45 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C44 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C43 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C42 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22C41 FTP 3,5 0,4 Contínua 1,4 branca Tinta acrílica não 0 implantar
22BFE MCI 67,37 0,1 Contínua 6,74 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D896 LRE 1,07 0,4 Contínua 0,43 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D887 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D84A LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D7EF LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D7C2 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D771 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D320 MER 21,1 0,1 Contínua 2,11 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D31F MER 11,63 0,1 Contínua 1,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D307 MER 11,59 0,1 Contínua 1,16 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D305 MER 8,36 0,1 Contínua 0,84 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D300 MER 20,55 0,1 Contínua 2,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2EF MER 6,36 0,1 Contínua 0,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2EE MER 6,5 0,1 Contínua 0,65 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2ED MER 22,23 0,1 Contínua 2,22 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2E6 MER 25,07 0,1 Contínua 2,51 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2E4 MER 13,25 0,1 Contínua 1,33 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2E1 MER 6,04 0,1 Contínua 0,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2DA MER 13,77 0,1 Contínua 1,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2D5 MER 13,85 0,1 Contínua 1,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2D4 MER 10,56 0,1 Contínua 1,06 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2D3 MER 10,29 0,1 Contínua 1,03 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2CB LBO 13,46 0,1 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2BD MER 12,02 0,1 Contínua 1,2 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2BC MER 8,83 0,1 Contínua 0,88 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2BB MER 6,9 0,1 Contínua 0,69 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2B9 MER 13,77 0,1 Contínua 1,38 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2AB MER 13,03 0,1 Contínua 1,3 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2AA MER 6,39 0,1 Contínua 0,64 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2A9 MER 6,17 0,1 Contínua 0,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D2A8 MER 12,72 0,1 Contínua 1,27 branca Tinta acrílica não 0 implantar



D29F MER 15,72 0,1 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D29B MER 11,51 0,1 Contínua 1,15 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D298 MER 16,14 0,1 Contínua 1,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D297 MER 9,47 0,1 Contínua 0,95 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D296 MER 14,9 0,1 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D295 MER 9,53 0,1 Contínua 0,95 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D287 MER 14,91 0,1 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D27C MER 11,7 0,1 Contínua 1,17 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D27B MER 21,3 0,1 Contínua 2,13 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D278 MER 22,37 0,1 Contínua 2,24 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D277 MER 15,92 0,1 Contínua 1,59 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D272 MER 6,87 0,1 Contínua 0,69 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D271 MER 5,99 0,1 Contínua 0,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D26F MER 18,95 0,1 Contínua 1,9 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D26A MER 10,51 0,1 Contínua 1,05 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D265 MER 14,73 0,1 Contínua 1,47 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D263 MER 8,61 0,1 Contínua 0,86 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D25F MER 15,51 0,1 Contínua 1,55 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D24B MER 5,62 0,1 Contínua 0,56 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D249 MER 5,93 0,1 Contínua 0,59 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D243 MER 10,94 0,1 Contínua 1,09 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D23F MER 19,7 0,1 Contínua 1,97 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D23A MER 8,24 0,1 Contínua 0,82 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D239 MER 10,12 0,1 Contínua 1,01 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D236 MER 11,39 0,1 Contínua 1,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D231 MER 19,2 0,1 Contínua 1,92 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D230 MER 6,25 0,1 Contínua 0,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D22B MER 14,4 0,1 Contínua 1,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D22A MER 11,75 0,1 Contínua 1,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D225 MER 16,24 0,1 Contínua 1,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D220 MER 11,43 0,1 Contínua 1,14 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D21E MER 15,25 0,1 Contínua 1,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D21D MER 7,54 0,1 Contínua 0,75 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D219 MER 21,25 0,1 Contínua 2,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D214 MER 15,72 0,1 Contínua 1,57 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D213 MER 13,39 0,1 Contínua 1,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D20A MER 18,46 0,1 Contínua 1,85 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D209 LFO-2 12,21 0,1 1x2 0,41 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D1DC LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D1A4 MER 27,83 0,1 Contínua 2,78 branca Tinta acrílica não 0 implantar



D1A2 MER 14,5 0,1 Contínua 1,45 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D148 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D11A LFO-1 4,47 0,1 Contínua 0,45 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D118 MCI 63,82 0,1 Contínua 6,38 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D0A2 MER 15,23 0,1 Contínua 1,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D0A0 MER 11,21 0,1 Contínua 1,12 branca Tinta acrílica não 0 implantar
D09E MCI 60,69 0,1 Contínua 6,07 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
D046 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CFD4 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CF9B MER 6,76 0,1 Contínua 0,68 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CF94 MER 18,76 0,1 Contínua 1,88 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CF92 MER 23,07 0,1 Contínua 2,31 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CF91 MCI 62,91 0,1 Contínua 6,29 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CF39 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CEAC LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CE5A LFO-2 12,09 0,1 1x2 0,4 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CE2D LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CDFC MCI 67,3 0,1 Contínua 6,73 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CDED LFO-1 58,48 0,1 Contínua 5,85 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CDEC MER 11,94 0,1 Contínua 1,19 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CD55 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CD25 MCI 68,77 0,1 Contínua 6,88 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CD23 MER 26,05 0,1 Contínua 2,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CD22 LFO-2 15,66 0,1 1x2 0,52 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CCE4 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC9B LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CC91 LFO-2 15,9 0,1 1x2 0,53 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CC85 LFO-2 12,88 0,1 1x2 0,43 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CC59 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CBF8 LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CBC6 LFO-2 11,26 0,1 1x2 0,38 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CBBB MER 16,72 0,1 Contínua 1,67 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CBBA LFO-1 49,07 0,1 Contínua 4,91 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CBB8 MCI 0 0,1 Contínua 0 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CBB7 MCI 60,8 0,1 Contínua 6,08 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CB5F LRE 1,1 0,4 Contínua 0,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CB47 LFO-2 13,94 0,1 1x2 0,46 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CA61 MCI 60,87 0,1 Contínua 6,09 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
CA5D MER 14,4 0,1 Contínua 1,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar
CA5C LFO-1 50,25 0,1 Contínua 5,03 amarela Tinta acrílica não 0 implantar



CA5B MER 26,16 0,1 Contínua 2,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar
BFC0 MCI 60,16 0,1 Contínua 6,02 amarela Tinta acrílica não 0 implantar
BFBF MCI 64,63 0,1 Contínua 6,46 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

260F3 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260F0 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260ED Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260EA Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260E7 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260E4 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260E1 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
260DE Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
22E3C Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 3,78 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A6F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A67 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A5F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A57 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A4F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A47 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A3F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A37 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A2F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A27 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A1F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A17 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A0F MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17A07 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
179FF MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
179F7 MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
179EF MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
179BC MCC N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,12 branca Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17934 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,096 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17931 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,093 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
1792F MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,096 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
1792D MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,096 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
1792B MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,104 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17929 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,1 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17927 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,1 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17925 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,096 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar
17923 MCI N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 12,092 vermelha Tinta acrílica N/A - Hatch N/A - Hatch implantar



Memória de Cálculo de Legendas para 6.0-RuaAv.Margaridas-Sinalizacao
ID Nome Bloco Área Comprimento Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Situação Tipo

22C18 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737721,2938 18+4,73 LD Tinta acrílica 7114053,6815 IMP SIC

22C0C SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737702,8448 17+5,99 LD Tinta acrílica 7114057,241 IMP SIC

22C00 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737636,0196 13+16,7 LD Tinta acrílica 7114075,5641 IMP SIC

22BF2 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737491,0705 6+6,44 LD Tinta acrílica 7114115,1598 IMP SIC

22BE6 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737441,6157 3+14,78 LD Tinta acrílica 7114130,1606 IMP SIC

22A86 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737371,8586 0+2,51 LD Tinta acrílica 7114149,0683 IMP PEM(sf)

22A7A SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737374,9754 0+5,69 LD Tinta acrílica 7114148,3836 IMP SIC

D90A SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737564,7399 10+2,81 LD Tinta acrílica 7114095,0343 IMP SIC

D8C1 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737426,1747 2+18,78 LD Tinta acrílica 7114134,3612 IMP SIC

D897 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737426,3207 2+19,27 LD Tinta acrílica 7114133,044 IMP PARE

D888 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737506,1599 7+1,73 LD Tinta acrílica 7114112,3628 IMP PARE

D86F SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737509,54 7+5,2 LD Tinta acrílica 7114111,5925 IMP SIC

D863 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737509,6505 7+5,66 LD Tinta acrílica 7114110,2381 IMP PEM(sf)

D857 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737506,2718 7+2,2 LD Tinta acrílica 7114111,0013 IMP SIC

D84B PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737580,0528 10+18,34 LD Tinta acrílica 7114092,1484 IMP PARE

D832 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737583,0819 11+1,45 LD Tinta acrílica 7114091,4333 IMP SIC

D826 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737583,2423 11+1,95 LD Tinta acrílica 7114090,1414 IMP PEM(sf)

D81A SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737580,1254 10+18,76 LD Tinta acrílica 7114090,8261 IMP SIC

D7F0 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737651,3018 14+12,21 LD Tinta acrílica 7114072,6575 IMP PARE

D7C3 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737851,6605 25+0,23 LD Tinta acrílica 7114016,706 IMP PARE

D7A8 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737985,621 31+18,79 LD Tinta acrílica 7113981,2862 IMP PEM(sf)

D79C SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737988,7321 32+1,98 LD Tinta acrílica 7113980,5753 IMP SIC

D772 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737988,7073 32+2,31 LD Tinta acrílica 7113979,2156 IMP PARE

D763 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 738059,3813 35+15,28 LD Tinta acrílica 7113961,0481 IMP PEM(sf)

D757 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 738062,4923 35+18,46 LD Tinta acrílica 7113960,3373 IMP SIC

D6F0 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 738004,0969 32+17,93 LD Tinta acrílica 7113976,2739 IMP SIC

D6C0 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737934,6048 29+5,89 LD Tinta acrílica 7113995,2806 IMP SIC

D6B4 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737916,008 28+6,65 LD Tinta acrílica 7114000,2304 IMP PEM(sf)

D6A8 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737919,119 28+9,83 LD Tinta acrílica 7113999,5196 IMP SIC

D690 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737866,9918 25+15,78 LD Tinta acrílica 7114013,8083 IMP SIC

D684 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737848,5631 24+16,7 LD Tinta acrílica 7114018,7741 IMP PEM(sf)

D678 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737851,6742 24+19,89 LD Tinta acrílica 7114018,0633 IMP SIC

D648 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737796,518 22+2,72 LD Tinta acrílica 7114033,0779 IMP SIC

D63C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737778,0764 21+3,64 LD Tinta acrílica 7114037,9749 IMP PEM(sf)

D630 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737781,1874 21+6,83 LD Tinta acrílica 7114037,2641 IMP SIC

D60C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737702,8633 17+5,66 LD Tinta acrílica 7114058,5688 IMP PEM(sf)

D600 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737705,9743 17+8,85 LD Tinta acrílica 7114057,858 IMP SIC

D5E8 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737654,3759 14+15,36 LD Tinta acrílica 7114071,9496 IMP SIC

D5DC PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737635,885 13+16,23 LD Tinta acrílica 7114076,8519 IMP PEM(sf)



D5D0 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737638,996 13+19,42 LD Tinta acrílica 7114076,141 IMP SIC

D5AC PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737564,5766 10+2,3 LD Tinta acrílica 7114096,3729 IMP PEM(sf)

D5A0 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737567,6876 10+5,49 LD Tinta acrílica 7114095,6621 IMP SIC

D57C PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737490,7123 6+5,72 LD Tinta acrílica 7114116,5851 IMP PEM(sf)

D570 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737493,8234 6+8,91 LD Tinta acrílica 7114115,8743 IMP SIC

D55A PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737423,0658 2+15,58 LD Tinta acrílica 7114135,1397 IMP PEM(sf)

D542 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737375,1049 0+6,16 LD Tinta acrílica 7114147,0952 IMP PEM(sf)

D536 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737371,988 0+2,97 LD Tinta acrílica 7114147,78 IMP SIC

D51E SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737423,2126 2+16,06 LD Tinta acrílica 7114133,831 IMP SIC

D512 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737441,8731 3+15,38 LD Tinta acrílica 7114128,8409 IMP PEM(sf)

D506 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737438,7562 3+12,19 LD Tinta acrílica 7114129,5257 IMP SIC

D49A PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737654,4913 14+15,82 LD Tinta acrílica 7114070,6505 IMP PEM(sf)

D48E SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737651,3745 14+12,63 LD Tinta acrílica 7114071,3353 IMP SIC

D482 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737721,4508 18+5,23 LD Tinta acrílica 7114052,3418 IMP PEM(sf)

D476 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737718,3339 18+2,05 LD Tinta acrílica 7114053,0265 IMP SIC

D45E SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737778,2447 21+4,16 LD Tinta acrílica 7114036,6437 IMP SIC

D452 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737796,7644 22+3,31 LD Tinta acrílica 7114031,7567 IMP PEM(sf)

D446 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737793,6475 22+0,12 LD Tinta acrílica 7114032,4414 IMP SIC

D42E SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737848,8865 24+17,39 LD Tinta acrílica 7114017,3228 IMP SIC

D422 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737867,1625 25+16,3 LD Tinta acrílica 7114012,4751 IMP PEM(sf)

D416 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737864,0456 25+13,11 LD Tinta acrílica 7114013,1598 IMP SIC

D3FE SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737916,1344 28+7,12 LD Tinta acrílica 7113998,9101 IMP SIC

D3F2 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 737934,6798 29+6,29 LD Tinta acrílica 7113994,0368 IMP PEM(sf)

D3E6 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737931,5629 29+3,1 LD Tinta acrílica 7113994,7215 IMP SIC

D3CE SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 737985,7747 31+19,32 LD Tinta acrílica 7113979,8377 IMP SIC

D3C2 PEM(sf)_SH 0,7 4,00 Av.Margaridas 738004,1935 32+18,37 LD Tinta acrílica 7113974,9849 IMP PEM(sf)

D3B6 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 738001,0766 32+15,18 LD Tinta acrílica 7113975,6696 IMP SIC

D343 SIC_SH 0,47 1,95 Av.Margaridas 738059,6521 35+15,89 LD Tinta acrílica 7113959,7072 IMP SIC

D1DD PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737781,193 21+7,17 LD Tinta acrílica 7114035,9833 IMP PARE

D149 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737793,4825 21+19,61 LD Tinta acrílica 7114033,7625 IMP PARE

D047 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737863,9495 25+12,67 LD Tinta acrílica 7114014,4837 IMP PARE

CFD5 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737919,112 28+10,16 LD Tinta acrílica 7113998,2542 IMP PARE

CF3A PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737931,4015 29+2,6 LD Tinta acrílica 7113996,0334 IMP PARE

CEAD PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 738062,5371 35+18,86 LD Tinta acrílica 7113959,0189 IMP PARE

CE2E PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 738000,9967 32+14,75 LD Tinta acrílica 7113976,995 IMP PARE

CD56 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737718,2403 18+1,61 LD Tinta acrílica 7114054,3457 IMP PARE

CCE5 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737705,9529 17+9,18 LD Tinta acrílica 7114056,5445 IMP PARE

CC9C PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737639,0128 13+19,77 LD Tinta acrílica 7114074,8807 IMP PARE

CC5A PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737567,7634 10+5,9 LD Tinta acrílica 7114094,369 IMP PARE

CBF9 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737493,8703 6+9,29 LD Tinta acrílica 7114114,5831 IMP PARE

CB60 PARE_SH 1,45 1,60 Av.Margaridas 737438,6147 3+11,71 LD Tinta acrílica 7114130,8399 IMP PARE



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Alumínio 46,954 Tipo I 44,124 Tipo I 14,0862 Coluna Simples 89

Tipo III 2,83

0

0

0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)

Coluna Simples 89 Coluna Simples 89

Outro 10

FORNECIMENTO

Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Tinta acrílica-amarela 120,31 Tinta acrílica 61,05

Tinta acrílica-branca 270,92

Tinta acrílica-vermelha 108,873

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)

LFO-1-amarela 52,45 SIC 18,8

LFO-2-amarela 4,12 PEM(sf) 14,7

LBO-branca 44,96 PARE 27,55

MER-branca 100,65

LRE-branca 29,55

FTP-branca 75,6

MCI-amarela 63,74

Ondulação-Transversal-amarela 34,02

MCC-branca 20,16

MCI-vermelha 108,873

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO

Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m) Legenda Tipo Qtd (un)

A-32b_setae-trav 18 Coluna Simples 89 LFO-1 524,26 SIC 40

RUA 4 LFO-2 123,74 PEM(sf) 21

A-30b 18 LBO 449,08 PARE 19

R-1 19 MER 1006,6

R-34 10 LRE 73,87

R-6b 20 FTP 189

R-19.4 10 MCI 637,32

Ondulação-Transversal 34,02

MCC 20,16

TOTAL 99 TOTAL 89 TOTAL 3058,05 TOTAL 80

Placas Suportes Faixas Legendas



 

3 - ORÇAMENTO 

 
REV. 01 DEZ/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AV. DAS MARGARIDAS 

3 ORÇAMENTO 
 

 

3.1 Apresentação: 
 

 

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em 

forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras 

de Engenharia para a SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – DA AV. DAS 

MARGARIDAS - Extensão 725,00m localizada no município de Itapoá/SC, 

tendo sido denominado “Orçamento do Projeto”. 

 

 

3.2 Planilha Orçamentária 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.520.563,52 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - - BDI 1 - 2.520.563,52 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 69.040,39 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,88                250,00 BDI 1 305,00 878,40 RA

1.1.2. Composição COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 13,00             3.239,15 BDI 1 3.951,76 51.372,92 RA
1.1.3. SICRO 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 11,00                  38,89 BDI 1 47,45 521,90 RA
1.1.4. Composição COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 230,61                  19,07 BDI 1 23,27 5.365,23 RA

1.1.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,35                    2,47 BDI 1 3,01 166,79 RA

1.1.6. Composição COMP-03
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2 8.147,50                    1,08 BDI 1 1,32 10.735,15 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 85.334,10 RA

1.2.1. SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 2.479,86                  15,71 BDI 1 19,17 47.529,49 RA

1.2.2. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 220,37                    3,12 BDI 1 3,81 838,82 RA

1.2.3. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.249,90                    3,12 BDI 1 3,81 19.983,22 RA

1.2.4. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 958,15                  12,13 BDI 1 14,80 14.179,28 RA

1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.521,71                    1,51 BDI 1 1,84 2.803,29 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                       -   BDI 1 - 562.510,92 RA

1.3.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.179,44                    7,69 BDI 1 9,38 20.447,07 RA

1.3.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 1.716,00                  18,66 BDI 1 22,77 39.065,08 RA

1.3.3. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 98,23                191,28 BDI 1 233,36 22.923,11 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.520.563,52 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

1.3.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.473,45                    2,47 BDI 1 3,01 4.440,09 RA

1.3.5. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 317,00                164,46 BDI 1 200,64 63.603,26 RA

1.3.6. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 267,00                306,50 BDI 1 373,93 99.839,31 RA

1.3.7. SINAPI 92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 381,00                  75,86 BDI 1 92,55 35.261,25 RA

1.3.8. Composição COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 40,00             3.972,26 BDI 1 4.846,16 193.846,29 RA
1.3.9. SICRO 2003658 Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais un 1,00             2.446,64 BDI 1 2.984,90 2.984,90 RA

1.3.10. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1.460,00                  44,97 BDI 1 54,86 80.100,56 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - -                       -   BDI 1 - 1.140.200,32 RA

1.4.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 8.147,50                    2,65 BDI 1 3,23 26.340,87 RA

1.4.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.222,13                184,11 BDI 1 224,61 274.507,75 RA

1.4.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29.942,06                    2,47 BDI 1 3,01 90.227,40 RA

1.4.4. SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 7.944,40                  76,57 BDI 1 93,42 742.129,30 RA

1.4.5. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 119,50                  47,98 BDI 1 58,54 6.995,00 RA

1.5. SINAPI PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - -                       -   BDI 1 - 387.638,50 RA

1.5.1. Composição COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 3.960,20                    1,62 BDI 1 1,98 7.826,94 RA

1.5.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 118,81                191,28 BDI 1 233,36 27.725,69 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.520.563,52 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

1.5.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.782,15                    2,47 BDI 1 3,01 5.370,33 RA

1.5.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 232,33                770,32 BDI 1 939,79 218.341,50 RA

1.5.5. Composição COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO 
PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 
2,5 CM

M2 433,70                158,48 BDI 1 193,35 83.853,99 RA

1.5.6. Composição COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID. 43,00                283,52 BDI 1 345,89 14.873,46 RA

1.5.7. Composição COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID. 40,00                305,79 BDI 1 373,06 14.922,55 RA

1.5.8. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 926,95                  13,02 BDI 1 15,88 14.724,04 RA
1.6. SINAPI CICLOVIA EM COCNRETO - -                       -   BDI 1 - 197.567,96 RA

1.6.1. Composição COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 1.464,75                    1,62 BDI 1 1,98 2.894,93 RA

1.6.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 43,94                191,28 BDI 1 233,36 10.253,91 RA

1.6.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 659,10                    2,47 BDI 1 3,01 1.986,13 RA

1.6.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 102,53                770,32 BDI 1 939,79 96.356,71 RA

1.6.5. Composição COMP-17
PIGMENTO EM PÓ PARA PINTURA - COLORAÇÃO DE CICLOVIA - COR 
VERMELHA - Proporção em (kgs)  de pigmento por m3 de concreto FCK20 
MPa  - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar.

UNID. 102,53                705,60 BDI 2 839,52 86.076,28 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 78.271,33 RA

1.7.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 2.741,00                    5,63 BDI 1 6,87 18.826,83 RA

1.7.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 159,51                  24,44 BDI 1 29,82 4.756,08 RA

1.7.3. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 61,05                  50,23 BDI 1 61,28 3.741,18 RA

1.7.4. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 46,95                451,41 BDI 1 550,72 25.856,31 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.520.563,52 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

1.7.5. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     346,62                  60,84 BDI 2 72,39 25.090,93 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 29 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.

ITAPOÁ SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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3.3 Cronograma Físico Financeiro



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS 2.520.563,52 % Período: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  69.040,39 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  85.334,10 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  562.510,92 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 1.140.200,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  387.638,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. CICLOVIA EM COCNRETO  197.567,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  78.271,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,05% 3,22% 12,00% 33,78% 26,46% 22,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 51.780,29 81.260,68 302.588,98 851.355,62 667.009,79 566.568,16 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.780,29 81.260,68 302.588,98 851.355,62 667.009,79 566.568,16 - - - - - - 

%: 2,05% 5,28% 17,28% 51,06% 77,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 51.780,29 133.040,97 435.629,95 1.286.985,57 1.953.995,36 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.780,29 133.040,97 435.629,95 1.286.985,57 1.953.995,36 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 2.520.563,52 

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 29 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M

ITAPOÁ SC

0

Total:    R$ 2.520.563,52

Item Descrição
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REV. 01 DEZ/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AV. DAS MARGARIDAS 

3.4 BDI 
 

 

Na sequência se apresenta a composição do BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas, utilizado no orçamento do Projeto. 

Foi determinado o BDI(01)(Principal) para os serviços executados em 

obra, e BDI(02)(Reduzido) para os materiais adquirido em obra. 

Para a determinação do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo 

fornecida pela CEF. 

 

  



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,00%
BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: OELITON ANTUNES COELHO

CREA/CAU: CREA SC 115283-2

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M / PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

ITAPOÁ SC quarta-feira, 29 de maio de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI 1 - UTILIZADO PARA SERVIÇOS
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO 04 - 725,00M / PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 3,45%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,11%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 18,98%
BDI DES 18,98%

X

Observações:

Data

Nome: OELITON ANTUNES COELHO

CREA/CAU: CREA SC 115283-2

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

ITAPOÁ SC quarta-feira, 29 de maio de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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3.5 Composição de Serviços
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8 17,28 19,89

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8 230,86 235,30

SINAPI 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8 63,36 67,80

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,5 476,14 485,49

COMPOSIÇÃO COMP-03 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,07 8,23 8,23

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     0,01 2,36 2,36

COMPOSIÇÃO COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,43 150,18

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 310,50 314,42

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 71,18 75,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,66 9,66

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,63 0,63

COMPOSIÇÃO COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR 
VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,66 9,66

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,63 0,63

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,71 10,71

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,11 1,11

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0568 155,00 155,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0065 157,02 157,02

SINAPI-I 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    11 11,52 11,52

COMPOSIÇÃO COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,6m) UNID. 275,33 283,52

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    16,81 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,9m) UNID. 295,86 305,79

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1,3 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    17,21 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     10 15,78 18,16

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,2 540,24 550,90

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1 21,22 21,22

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     29 67,03 67,03

COMPOSIÇÃO COMP-17
PIGMENTO EM PÓ PARA PINTURA - COLORAÇÃO DE CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporção em 
(kgs)  de pigmento por m3 de concreto FCK20 MPa  - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar. UNID. 705,60 705,60

COTAÇÃO COT-03 PIGMENTO EM PÓ, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou Similar, KG 10,5 67,20 67,20

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 77.044.618/0001-88
E002 03.439.316/0001-72
E003 73.759.235/0001-35
E004 29.641.894/0001-80
E005 02.939.491/0001-66

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-03
PIGMENTO EM PÓ, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou 
Similar, KG

EMPRESA
E001
E002
E003
E004
E005

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

Resp. Pesquisa de Mercado:

  59,80 22/05/2024
MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   84,00 22/05/2024

PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.   67,20 22/05/2024
HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA   53,76 22/05/2024

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
BALAROTI Comércio de Materiais de Construção SA.   74,98 22/05/2024
CONSTRUDECOR S/A

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 67,20

BALAROTI Comércio de Materiais de Construção SA. (41) 3058-8800 DEPTO DE VENDAS
CONSTRUDECOR S/A (11) 3004-5678 DEPTO DE VENDAS

PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (14) 3201-5599 DEPTO DE VENDAS

MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (48) 3263-1021 DEPTO DE VENDAS
HIPERFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS LTDA (47) 3327-7602 DEPTO DE VENDAS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

 1.4.4. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2               7.944,40  R$           76,57  R$   608.302,71 30,85% 30,85%  A 

 1.1.4. 
REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E 
CIMENTADO

M2                  230,61  R$           19,07  R$       4.397,73 0,22% 31,07%  A 

 1.4.2. 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               1.222,13  R$         184,11  R$   225.006,35 11,41% 42,48%  A 

 1.5.4. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3                  232,33  R$         770,32  R$   178.968,45 9,08% 51,56%  B 

 1.3.6. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M                  267,00  R$         306,50  R$     81.835,50 4,15% 55,71%  B 

 1.6.4. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3                  102,53  R$         770,32  R$     78.980,91 4,01% 59,71%  B 

 1.4.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM             29.942,06  R$             2,47  R$     73.956,89 3,75% 63,46%  B 

 1.5.5. 
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM 
PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

M2                  433,70  R$         158,48  R$     68.732,78 3,49% 66,95%  B 

 1.3.10. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M               1.460,00  R$           44,97  R$     65.656,20 3,33% 70,28%  B 

 1.3.5. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M                  317,00  R$         164,46  R$     52.133,82 2,64% 72,92%  B 

 1.2.1. 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3               2.479,86  R$           15,71  R$     38.958,60 1,98% 74,90%  B 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

 1.3.2. 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3               1.716,00  R$           18,66  R$     32.020,56 1,62% 76,52%  B 

 1.3.7. 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

M                  381,00  R$           75,86  R$     28.902,66 1,47% 77,99%  B 

 1.3.8. 
CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO 
ARMADO

UNID.                    40,00  R$      3.972,26  R$   158.890,40 8,06% 86,04%  C 

 1.5.2. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                  118,81  R$         191,28  R$     22.725,98 1,15% 87,20%  C 

 1.4.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2               8.147,50  R$             2,65  R$     21.590,88 1,09% 88,29%  C 

 1.7.5. 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M                      346,62  R$           60,84  R$     21.088,36 1,07% 89,36%  C 

 1.3.3. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    98,23  R$         191,28  R$     18.789,43 0,95% 90,31%  C 

 1.3.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3               2.179,44  R$             7,69  R$     16.759,89 0,85% 91,16%  C 

 1.2.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM               5.249,90  R$             3,12  R$     16.379,69 0,83% 91,99%  C 

 1.7.1. 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M               2.741,00  R$             5,63  R$     15.431,83 0,78% 92,78%  C 

 1.5.7. 
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID.                    40,00  R$         305,79  R$     12.231,60 0,62% 93,40%  C 

 1.5.6. 
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID.                    43,00  R$         283,52  R$     12.191,36 0,62% 94,02%  C 

 1.5.8. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2                  926,95  R$           13,02  R$     12.068,89 0,61% 94,63%  C 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

 1.2.4. 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  958,15  R$           12,13  R$     11.622,36 0,59% 95,22%  C 

 1.1.6. 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2               8.147,50  R$             1,08  R$       8.799,30 0,45% 95,66%  C 

 1.6.2. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    43,94  R$         191,28  R$       8.404,84 0,43% 96,09%  C 

 1.5.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA 
CALÇADA DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2               3.960,20  R$             1,62  R$       6.415,52 0,33% 96,42%  C 

 1.4.5. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                  119,50  R$           47,98  R$       5.733,61 0,29% 96,71%  C 

 1.5.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               1.782,15  R$             2,47  R$       4.401,91 0,22% 96,93%  C 

 1.7.2. 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2                  159,51  R$           24,44  R$       3.898,42 0,20% 97,13%  C 

 1.3.4. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               1.473,45  R$             2,47  R$       3.639,42 0,18% 97,31%  C 

 1.7.3. 
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021

M2                    61,05  R$           50,23  R$       3.066,54 0,16% 97,47%  C 

 1.6.1. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA 
CALÇADA DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2               1.464,75  R$             1,62  R$       2.372,90 0,12% 97,59%  C 

 1.2.5. 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_11/2019

M3               1.521,71  R$             1,51  R$       2.297,78 0,12% 97,70%  C 

 1.6.3. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  659,10  R$             2,47  R$       1.627,98 0,08% 97,79%  C 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                         2,88  R$         250,00  R$          720,00 0,04% 97,82%  C 

 1.2.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM                  220,37  R$             3,12  R$          687,55 0,03% 97,86%  C 

 1.1.2. REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID.                    13,00  R$      3.239,15  R$     42.108,95 2,14% 99,99%  C 

 1.1.5. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                    55,35  R$             2,47  R$          136,71 0,01% 100,00%  C 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – AV. DAS MARGARIDAS 

4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 
 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do DER/PR e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de Pavimentação 
Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 
III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 
IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 
V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 
VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para elaboração 

de projetos e instalação; 
VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 
VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 
IX. Termoplástico EM-372; 
X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 
XI. IPR 738 – DNIT; 
XII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 – ES 
XIII. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 

qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela 
CONTRATADA; 
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XIV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das 
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

XV. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a 
execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências; 

XVI. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para uso dos 
trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, 
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

4.1 Serviços Preliminares 
 

 

4.1.1 Placa de Obra 
 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25 

mm. 

Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 
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madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso 

da marca do Governo Federal”, de versão vigente. 

 

 

4.1.2 Remoção e Relocalização dos Postes; 
 

 

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas 

de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos 

usuários, serão relocados pela concessionária de energia, sendo que os custos 

correrão por conta da contratada. 

 

 

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno; 
 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário 

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as 

operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da 

vegetação do órgão ambiental competente. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de 

dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes 

nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas 

em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as 
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raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do 

greide de terraplenagem. 

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial 

contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos 

que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer 

altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões 

ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser 

executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do 

material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem 

ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

 

 

4.1.4 Demolição e Carga de Calçada/Pavimento 
 

 

Foram identificados locais com calçadas que não se adaptam ao 

projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de 

Interferências” estes locais. 

A demolição das calçadas existentes será executada pela 

CONTRATADA, com auxílio de uma retro escavadeira, o material resultante da 

demolição deverá ter área superficial menor que 0,80m². Este material deve 

ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um 

caminhão basculante de pequeno porte. 

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para não danificar 

a infraestrutura existente como rede de água potável, esgotamento sanitário, 
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rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja 

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem 

ônus para o CONTRATANTE. 

 

 

4.1.5 Locação da obra 
 

 

A locação da obra será executada com teodolito eletrônico. 

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à 

aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no 

local. 

A empresa executora procederá a locação da obra, partindo dos 

marcos de referência indicados no projeto. A locação será delimitada por 

meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos específicos 

para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista, 

calçadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros 

pontos relevantes a perfeita execução da obra. A ocorrência de erro na 

locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de 

proceder por sua conta e nos prazos estipulados – as modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do 

traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e 

nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial, 

entre outros). Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais 

serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições 

estabelecidos. 
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4.2 Terraplenagem 
 

 

4.2.1 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 
 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lamina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira com potência mínima de 170 HP 

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo. 

O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições locais 

antes de formular seu preço, pois estas ocorrências de solos moles deveram 

ser executadas por conta da empreiteira. 

 

 

4.2.2 Transporte local com caminhão basculante para local de 
bota-fora; 
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Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

4.2.3 Compactação Mecânica, sem Controle do GC (C/ 
Compactador Placa 400 Kg); 

 

 

Deverá ser empregada nas área que constituem as 

calçadas/ciclovias, o servente com auxílio de uma enxada espalhará o 

material em camadas de no máximo 20 centímetros até que a superfície fique 

uniforme e na cota determinada no projeto. Para a compactação será 

utilizado uma placa compactadora de 400 kg até que a superfície apresente 

(visualmente) o suporte necessário para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora 
 

 

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 

 

 

4.3 Drenagem 
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4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 
 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 

O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactação 
 

 

O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 
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auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  

 

 

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita 
 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual de 10 cm de berço de brita, deve regularizar a parte 

superior do lastro da vala para então ser aplicada a compactação com 

compactador de solos de percussão. 

 

 

4.3.4 Galerias de Águas Pluviais 
 

 

Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 

compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 

declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 
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Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  

Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

A tubulação recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com 

argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou 

algum tipo de quebra nos encaixes. 

 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20

Argamassa
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4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em 
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples. 

 

 

Deverá ser executada com concreto estrutural moldado em in loco 

e boca de lobo. A laje do fundo deverá ser em concreto com espessura 

mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.6 Caixa de Ligação e Passagem 
 

 

Deverá ser executada com concreto armado fck = 20 MPa, 

confeccionado em betoneira considerando lançamento manual, armação 

com aço CA-60 nas dimensões de projeto, as formas serão em tábuas de 

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.  

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de 

concreto no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A fabricação da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde 

será colocada a armadura em aço conforme projeto, sobre espaçadores 
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dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexão, e 

em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o desforme após 

o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 28 dias, 

sendo que as peças deverão ser içadas com auxílio de retro escavadeira. 

 

 

4.3.7 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados 
 

 

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta 

superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior 

qualidade no que se refere à retilineidade dos mesmos. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-

fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de 

modo a formar a junção entre os níveis do pavimento com o passeio. 

O meio-fio será em concreto pré-moldado com resistência mínima 

de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverão ser assegurado 

que as peças sejam homogêneas e compactadas para obedecerem às 

exigências previstas, e não possuírem trincas, fraturas ou outros defeitos, que 

possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resistência e 

durabilidade do pavimento. 

As dimensões serão as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto à altura 

e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para 

facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricação dos pré-moldados 

deverão satisfazer as seguintes condições: 

Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes 

sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento (junta) entre meio-fio 

não ultrapassar a 0,02m. 

O rejuntamento será com cimento e areia no traço 1:4, desde a 

base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e 

molhadas. Deverá ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de 
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todo trecho e após o preenchimento dos vãos, o rejunte deverá ser 

desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as peças de 

meio fio. 

 

 

4.4 Revestimento com Bloco Intertravado de Concreto 
 

 

4.4.1 Regularização do Sub-Leito: 
 

 

Conjunto de operações que destina a conformar o subleito em todo 

o segmento, nos acostamentos, calçada e refúgio de ônibus mediante 

limpeza do terreno e pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de 

terraplenagem, conferindo-lhe condições adequadas à geometria e 

compactação no sentido transversal e longitudinal de acordo com a seção 

tipo anexa e os perfis e cotas indicadas. 

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias a sua 

completa execução e foram orçados em metros quadrados e os quantitativos 

correspondentes indicados no Quadro Resumo dos Serviços de 

Pavimentação. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 137/2010 - ES. 

Após a conclusão deste serviço pela contratada, a mesma deverá 

comunicar a Contratante ou a Fiscalização para a devida liberação tanto 

pela Topografia quanto pelo Laboratório. 

O serviço só deverá ser liberado e medido se forem atingidos os 

graus mínimos exigidos em projeto, e comprovados pela topografia em 

planilhas de liberação de regularização sendo observados para topografia 

diferença na cota entre a nota de serviço e o campo de + ou - 3 cm, e o 

respectivo ensaio de laboratório com grau de compactação entre 98% e 

102% do proctor normal. 
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4.4.2 Base de Brita Graduada 
 

 

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 
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Características do material: 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 
equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 
• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

4.4.3 Camada de Assentamento 
 

 

A Camada de assentamento dos blocos será composta por areia 

média, contendo no máximo 05 % de silte e argila (em massa) e, no máximo 

10 % de material retido na peneira 4,8 mm. Não serão admitidos torrões, 

argilas, matéria orgânica ou outras substancia nocivas. 

 

4.4.4 Assentamento dos Meios Fios 
 

 

As peças serão pré-fabricadas com a mesma dosagem e processo 

de fabricação dos blocos, ou lajotas. A seção transversal é retangular, com 

chanfro na face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e 

altura de 30cm, a largura da face inferior é de 12cm e da face superior 12cm. 

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos 

bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e 

dimensão estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado 

e em seguida apiloado. As guias serão assentadas com a face chanfrada 

para cima e voltada para a pista e pavimentar. O rejuntamento deverá ser 

feito com argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume, 

de 1 de cimento e de 3 de areia. O alinhamento e perfil do meio-fio serão 

verificados antes do início do calçamento. Não deverá haver desvios 

superiores a 20mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. 
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4.4.5 Assentamento das lajotas 
 

 

I. Colchão de Areia: 

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia para 

assentamento, com espessura de 6,0cm. Sobre o colchão de areia serão 

assentes as lajotas, obedecendo à declividade estabelecida pelo projeto, no 

caso de -2,5%, em duas rampas opostas. A areia deverá ser limpa e sem 

material argiloso, deverá ser esparramada regularmente pelo subleito 

preparado na espessura correta. 

 

II. Pavimento de Peças Pré-moldadas 

1. Distribuição dos Blocos 

As peças pré-moldadas transportadas para a pista devem ser 

empilhadas, de preferência à margem. O número de peças de cada pilha 

deve ser tal que cubra a primeira faixa a frente, mais o espaçamento entre 

elas.  

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar 

as peças na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas 

destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento. 

 

2. Colocação das linhas de Referência 

Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados 

não mais de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de 

duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), 

igual a um número inteiro (5 a 6) vezes a distância entre os dois lados paralelos 

das peças, acrescidas as juntas intermediárias.  

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de 

pedreiro, uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção transversal 

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. 
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Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a 

ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas 

paralelas e niveladas. 

 

3. Assentamento das Peças 

1. Em Trechos Retos: Terminada a colocação de cordéis, iniciar o 

assentamento da primeira fileira, normal ao eixo.  Quando as peças forem 

quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com a aresta coincidindo 

com os eixos da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a camada de 

areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua 

face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve 

pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua 

posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma 

forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o 

maço. Quando as peças forem sextavadas, faz-se o assentamento da 

primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando 

assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. 

Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações de peças 

previamente fabricadas. A fileira não apresenta mais dificuldades de 

colocação, uma vez que, os encaixes das articulações definem as posições 

das peças. Iniciar encaixando a primeira peça, de modo a ficar a junta no 

centro da peça da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das 

peças sextavadas, os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira, já 

definem a posição das peças da segunda, assim como, estas definem a 

terceira e, assim por diante. Imediatamente após o assentamento da peça, 

processar o acerto das juntas com o auxílio da alavanca de ferro própria, 

igualando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes da 

distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste 

nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também 

possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas arestas 

da face inferior. Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência 
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trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para 

a área pavimentada. Para as quinas devem ser empregados segmentos de 

peças de ¾ de peça. O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de 

madeira (catetos de 1,50 à 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao 

cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira 

em execução. O nivelamento é controlado por meio de uma régua de 

madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e 

acertando o nível dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da 

régua a esses cordéis. O controle do alinhamento é feito acertando a face 

das peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma 

reta sob o cordel. 

2. Em Cruzamento e Entroncamentos Retos: O assentamento na via 

principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou 

entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via 

secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive 

pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o 

alinhamento das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. 

Em geral, utilizam se amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da 

diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação. 

 

3. Em Cruzamento e Entroncamentos Esconsos: O assentamento da 

via principal segue normalmente na via secundária, a superfície final a ser 

assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse triângulo é feito da 

forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões exigidas para 

a conclusão de cada linha. 

 

4. Em Aclives ou Declives Acentuados: Em locais com aclives ou 

declives acentuados as peças deverão ser assentadas em panos, conforme 

projeto pavimentação, travadas transversalmente à rua com uma linha de 

meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado. 
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4. Rejuntamento 

O enchimento das juntas será feito com pó de pedra. O enchimento 

será feito esparramando-se uma camada de pó de pedra de 2cm de 

espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio de vassoura, a 

penetrar nas juntas. 

 

5. Proteção, Verificação e Entrega ao Tráfico 

Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será 

permitido tráfego sobre a pista em execução. 

 

6. Inspeção: 

Controle de Material 

Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes 

constituídas a critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitação, 

desde que satisfaçam às seguintes condições: 

a) O lote deve ser formado por um conjunto de peças com as 

mesmas características, produzidos sob as mesmas condições e com os 

mesmos materiais, cabendo ao fabricante a indicação dos conjuntos que 

atendam estes requisitos; 

b) O lote deve ser formado por no máximo1600 m² de pavimento a 

ser executado. 

As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente 

objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a 

prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do 

pavimento. 

De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que 

constituem a amostra representativa. 

A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m², 

e uma peça adicional para cada 50 m² suplementar, até perfazer o lote 

máximo de 32 peças. 
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Controle na Fabricação 

Deverão ser realizados no concreto os seguintes ensaios: 

a) Determinação do Abatimento: Deverá ser feita segundo a norma 

ABNT NBR-7223, cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio 

de resistência à compressão. 

b) Determinação de Resistência 

c) Resistência de Controle: Na inspeção do concreto deverá ser 

determinada a resistência à tração na flexão na idade de controle fixada no 

projeto, ou então a resistência à compressão axial, desde que tenha sido 

estabelecida através de ensaios para o concreto em questão uma correlação 

confiável entre a resistência à tração na flexão e à compressão. 

d) Moldagem dos Corpos de Prova: A cada trecho de no máximo 

2.500m² de pavimento definido para inspeção deverão ser moldados 

aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo, 6 exemplares de 

corpos de prova, cada exemplar constituído por, no mínimo, 2 corpos de 

prova prismáticos ou cilíndricos de uma mesma amassada, cujas dimensões, 

preparo e cura deverão estar de acordo com a ABNT NBR- 5738.  

e) Na identificação dos corpos de prova deverá constar a data da 

moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificação da placa onde 

foi lançado o concreto (n° ou estaqueamento) e outras informações julgadas 

necessárias. 

f) Ensaios: Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 28 dias, a 

resistência à tração na flexão determinada nos corpos de prova prismáticos, 

conforme a ABNT NBR- 12142, e a resistência à compressão axial nos corpos 

de prova cilíndricos, de acordo com a ABNT NBR-5739. 

 

 

4.4.6 Verificação Final da Qualidade 
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Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção 

proceder à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m 

ao longo do eixo para verificar se a largura e a espessura do pavimento estão 

de acordo com o projeto. 

 

 

4.4.7 Controle Geométrico 
 

O trecho de pavimento será aceito quando: 

a) A variação na largura da placa for inferior a 10% em relação à 

definida no projeto;  

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior que a 

espessura de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para 

as espessuras seja no máximo de 1cm. 

OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior à de projeto 

deverá ser feita a revisão, adotando-se para o trecho a espessura média 

determinada e a resistência característica estimada para o concreto. 

 

 

4.4.8 Resistência da Lajota 
 

 

A norma NBR 9780 de março de 1987 prescreve o método de 

determinação da resistência à compressão de peças pré-moldadas de 

concreto destinadas à pavimentação de vias urbanas, pátios de 

estacionamento ou similares. 

 

 

4.5 Passeio com Acessibilidade 
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4.5.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Calçadas; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.5.2 Lastro de Brita 
 

 

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.5.3 Piso Tátil 
 

 

Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na 

cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve 
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, 

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, 

estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de 

madeira em cada vértice. 

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia 

para assentamento do piso tátil, uma vez que a guia estiver devidamente 

colocada procede com a colocação da argamassa colante sobre o lastro 

de brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o 

alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a 

necessidade de rejuntamento. 

 

 

4.5.4 Calçada de Concreto 
 

 

O pavimento das calçadas serão em concreto estrutural Fck 20 

Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 

metros. Os passeios são compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 

contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem 

o piso tátil deve ser coberto com lona plástica para evitar o contato da massa 

com o piso. 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 

passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

Após a cura do concreto a lona que envolve o piso tátil deve ser 

recortado em seu limite e não será necessário rejuntar a área entre a massa e 

o piso. 

O rebaixo para acesso de veículo tem sua largura definida em 

projeto e instaladas entre as interfaces da área de circulação de passeio e da 

pavimentação, e ajustados conforme acessos aos imóveis. Possuem uma 

inclinação uniforme em um trajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma 

cota de 5,00 centímetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de 

15,00 centímetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser 

construídas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem 

vencer a mesma inclinação cita anteriormente em um percurso de 60,00 

centímetros. 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não 

deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 

carroçável. 
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4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante 
 

 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A largura mínima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas 

laterais de concordância, afuniladas, de no mínimo 0,50m, junto ao meio-fio. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não deve haver 

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Deve ser garantida faixa de circulação plana, livre e contínua no passeio em 

frente à rampa, de no mínimo 0,80m de largura sendo recomendáveis 1,20 m. 

 

 

4.5.6 Plantio de Grama em Placas 
 

 

Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser 

convenientemente preparado, com a retirada de todos os materiais estranhos 

(pedras, torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: 

A - Preparo do solo 

Escarificar o solo com ferramentas manuais, nivelar o terreno 

obedecendo as cotas informadas no projeto. 

B - Plantio 
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Deverão ser utilizadas gramas batatais em placas, serão assentadas 

como ladrilhos, em fileiras com as juntas desencontradas, inicie manuseando 

cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a lado, se necessário faço o 

uso de uma linha de pesca e amarre em uma das extremidades da área 

principalmente se esta for extensa. A linha irá auxiliar no alinhamento. 

Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário plantar a 

grama lateralmente rente uma da outra, recomendamos que aja uns 5 cm de 

fresta entre uma placa e outra, pois ao término da cobertura e do 

fechamento, a grama tem como característica a auto reprodução, 

multiplicando-se através de angiospermas, garantindo assim um melhor 

aproveitamento da metragem. 

 

 

4.6 Ciclovia de Concreto 
 

 

4.6.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Ciclovia; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 
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4.6.2 Lastro de Brita 
 

 

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.6.3 Ciclovia de Concreto 
 

 

O pavimento da ciclovia será em concreto estrutural Fck 20 Mpa, 

espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 metros, 

e receberá pigmento vermelho. A quantidade especificada para o pigmento 

vermelho será de 3% do peso do cimento utilizado no traço, previsto em 

projeto 10,5 kg/m³. A largura da ciclovia serão definidas conforme o projeto. 

A ciclovia será compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 

contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 

passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

 

 

4.7 Sinalização Viária 
 

 

4.7.1 Sinalização Horizontal 
 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 

tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

A esferas de vidros serão aplicadas somente nas travessias de 

pedestres. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 
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A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 

 

 

4.7.2 Sinalização Vertical 
 

 

As placas de sinalização de transito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas metálicas zincadas (NBR-11904), deverão ser 

revestidas com películas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, números, 

setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), para as letras, números, setas 

e tarjas da cor preta, usar película IV-B. 

As sinalizações verticais serão em tubo de aço galvanizado de 

diâmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampão de plástico no topo do 

tubo para evitar infiltração de agua, fixada na calçada em sapata de 

concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas 

serão em aço carbono 3 mm de espessura que serão fixadas no tubo de aço 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa metálica da placa deve sempre estar a 2,20 

metros em relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser 

instalada com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido 

de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 
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Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 

e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

As placas de identificação de rua com dimensões de 45x25 cm, 

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas. 

 

 

4.8 Ensaios Tecnológicos 
 

 

Caso necessário a contratante, através da fiscalização, poderá 

exigir da contratada a apresentação de ensaios pertinentes, se assim achar 

necessário conforme ensaios abaixo. 

 

 

4.8.1 Ensaios de Subleito 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 
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4.8.2 Ensaios de Base 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.8.3 Ensaios de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 

5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 

5739/18; 

 

 

4.9 Critérios de Medição e Pagamento. 
 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que 

comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas 

seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado no item 6.3.6. 
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Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única 

e exclusiva da CONTRATADA. 

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

4.9.1 Considerações Gerais 
 

 

Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução 

de cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  

Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município ou 

impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de 

má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento 

de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do 

funcionário e dos usuários do espaço. 
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Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária 

durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente 

em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento 

e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 

 

 

4.10 Limpeza Geral 

 

 

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado. 
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