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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

CNPJ: 81.140.303/0001-01 

Rua Mariana Michels Borges, 201 – ITAPEMA DO NORTE 

CEP: 89249-000 – ITAPOA - SC. 

Fone: (47) 3443-8800 – E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br 

Secretário de Planejamento Urbano: Sr. JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4 

Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

mailto:prefeitura@itapoa.sc.gov.br
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2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

  



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Trecho

1 - LD 0 + 157,980 0 + 157,980

1,00

Trecho

1 - LD 0 + 1,000 0 + 2,760

1 - LD 0 + 13,770 0 + 21,290

16,00

Trecho

1 - LD 0 + 116,290

1,00

Trecho

1 - LD 0 + 103,240 0 + 107,590

1 - LD 0 + 112,170 0 + 113,270

1 - LD 0 + 120,520 0 + 121,080

1 - LD 0 + 144,480 0 + 192,510

1 - LE 0 + 194,880 0 + 196,260

169,33

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

13,55

40,64

Total de Área (m²)

Total (m)

Observação

Desmatamento/Destocamento de Terreno

LOCALIZAÇÃO 
Area (m²)

INÍCIO FINAL

2,44

13,56

Corte de Árvore Diametro Menor que 30cm

LOCALIZAÇÃO 

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

 Remoção e Relocação de Postes

LOCALIZAÇÃO 

Atual Projetada
Observação

RELOCAÇÃO VERTICAL

 Remoção de Calçadas

LOCALIZAÇÃO 

INÍCIO FINAL

Total (m)

Area (m²)

3,00

Total de Área (m²)

4,78

1,08

0,20

151,38

11,89



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

0+000,00 0,00 0,00 1,89 0,98 0,000 0,000 0,000 0,000

0+010,00 10,00 5,00 2,03 2,47 19,610 17,240 19,610 17,240

0+020,00 20,00 5,00 2,44 3,43 22,360 29,490 41,970 46,730

0+030,00 30,00 5,00 2,54 3,73 24,910 35,810 66,880 82,540

0+040,00 40,00 5,00 2,46 3,65 25,020 36,930 91,900 119,470

0+050,00 50,00 5,00 2,63 2,89 25,460 32,740 117,360 152,210

0+060,00 60,00 5,00 2,68 2,20 26,560 25,470 143,920 177,680

0+070,00 70,00 5,00 2,34 1,43 25,080 18,160 169,000 195,840

0+080,00 80,00 5,00 2,64 0,34 24,870 8,870 193,870 204,710

0+090,00 90,00 5,00 2,95 0,14 27,930 2,430 221,800 207,140

0+100,00 100,00 5,00 3,02 0,09 29,850 1,180 251,650 208,320

0+110,00 110,00 5,00 2,95 0,12 29,880 1,090 281,530 209,410

0+120,00 120,00 5,00 2,84 0,17 28,990 1,480 310,520 210,890

0+130,00 130,00 5,00 2,91 0,19 28,760 1,820 339,280 212,710

0+140,00 140,00 5,00 2,98 0,17 29,430 1,800 368,710 214,510

0+150,00 150,00 5,00 3,06 0,10 30,200 1,340 398,910 215,850

0+160,00 160,00 5,00 3,19 0,08 31,270 0,900 430,180 216,750

0+170,00 170,00 5,00 3,27 0,02 32,310 0,500 462,490 217,250

0+180,00 180,00 5,00 3,51 0,00 33,880 0,100 496,370 217,350

0+190,00 190,00 5,00 3,42 0,00 34,650 0,010 531,020 217,360

0+196,26 196,26 3,13 3,35 0,00 21,200 0,000 552,220 217,360

Total 552,220 217,360 21 21

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)



Conformação do Greide 0 + 0,00 0 + 196,26 552,22 Corpo de Aterro  +   +  0,00

+ + Calçada 0 + 0,00 0 + 196,26 217,36

+ + Camada Final  +   +  0,00

+ + Reposição de Solos Moles  +   +  0,00

+ + Bota Fora 0 + 0,00 0 + 196,26 334,86 3.000,00

Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Remoção de Solos Moles + + Bota Fora + +  

DMT Vol. Natural

552,22

200,00 217,36

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00 334,86

217,36

0,00

0,00

217,36

334,86ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) 15,00%

TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m³)

TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³)

ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³)

TOTAL COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³)

1.155,27

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO CORTE

ORIGEM DESTINO

LOCALIZAÇÃO ATERRO

ORIGEM DESTINO
SERVIÇO

VOLUME 

(M³)
FINALIDADE

VOLUME 

(M³)
DMT

Serviço Empolamento

15,00%

ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)

TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³)

TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³)

Vol. Solto

552,22

249,96

0,00

0,00

385,09

217,36

0,00

217,36

385,09

0,00

15,00%

Vol. X DMT

49,99

0,00

0,00

200,00



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)
Montante Jusante

Cota Terreno 

(Montante) 

(m)

Cota Terreno 

(Jusante) 

(m)

Prof. 

Coletor 

(Montante) 

(m)

Prof. 

Coletor 

(Jusante) 

(m)

Manning

Área 

Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado 

(m)

Raio 

Hidráulico 

(m)

Vazão 

Escoando 

(l/s)

Altura da 

Lâmina 

(m)

Velocida

de (m/s)

Lâmina 

%

Área de 

contribuição 

(m²)

Trecho-1 TSCC - Ø 600 mm 24,511 600,000 0,00341 CLP-1 CX-1 3,524 3,548 0,893 1,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Trecho-2 TSCC - Ø 600 mm 25,897 600,000 0,00182 CX-1 CLP-2 3,548 3,707 1,000 1,206 0,013 0,062 0,657 0,094 39,635 0,162 0,679 27,069 1.671,010

Trecho-3 TSCC - Ø 600 mm 12,369 600,000 0,00182 CLP-2 CX-2 3,707 3,828 1,206 1,350 0,013 0,062 0,657 0,094 39,635 0,162 0,679 27,069 0,000

Trecho-4 TSCC - Ø 600 mm 80,147 600,000 0,00119 CX-2 CX-3 3,828 3,733 1,350 1,350 0,013 0,104 0,817 0,128 66,979 0,238 0,672 39,639 1.070,834

Trecho-5 TSCC - Ø 600 mm 38,000 600,000 0,00264 CX-3 CX-4 3,733 3,383 1,350 1,100 0,013 0,093 0,776 0,119 84,434 0,218 0,958 36,319 713,383

Trecho-6 TSCC - Ø 600 mm 18,968 600,000 0,00431 CX-10 CLP-1 3,830 3,524 1,142 0,917 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Trecho-7 TSCC - Ø 600 mm 12,150 600,000 0,00748 CX-12 CLP-2 3,782 3,707 1,207 1,223 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tv-1 TSCC - Ø 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-5 CX-1 3,548 3,548 0,900 1,000 0,013 0,019 0,376 0,049 19,525 0,082 1,104 20,544 1.622,389

Tv-2 TSCC - Ø 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-6 CX-2 3,828 3,828 0,900 1,000 0,013 0,015 0,347 0,043 14,456 0,071 1,008 17,647 1.201,214

Tv-3 TSCC - Ø 400 mm 8,800 400,000 0,01136 CX-7 CX-3 3,733 3,733 0,900 1,000 0,013 0,010 0,304 0,034 8,870 0,055 0,867 13,796 737,013

Tv-4 TSCC - Ø 400 mm 11,096 400,000 0,00901 CX-8 CX-4 3,445 3,383 0,900 0,938 0,013 0,009 0,294 0,032 6,882 0,051 0,740 12,872 571,880

Tv-5 TSCC - Ø 400 mm 11,301 400,000 0,00423 CX-9 CX-10 3,830 3,830 0,894 0,942 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tv-6 TSCC - Ø 400 mm 6,300 400,000 0,01092 CX-11 CX-12 3,782 3,782 0,938 1,007 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

OBSERVAÇÕES: Método de SAATÇI



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

No Eixo NO MEIO FIO

LE-01 0 + 0,000 0 + 70,050 70,05 77,00
LE-02 0 + 75,390 0 + 196,260 120,87 138,00

+ + 0,00
LD-01 0 + 0,000 0 + 3,000 3,00 13,00
LD-02 0 + 14,000 0 + 196,260 182,26 194,00

+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00
+ + 0,00

422,00

Meio Fio

Trecho

Total (m)

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL
Observação



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(m)
Montante Jusante

Prof. Coletor 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)

Profundidade 

média (m)

Largura da 

Vala (m)

Escavação 

(m³)

Área do 

Tubo (m²)

Lastro de 

Brita (m³)

Reaterro 

(m³)

Trecho-1 TSCC - Ø 600 mm 24,51 0,60 CLP-1 CX-1 0,89 1,00 0,95 1,120 25,98 0,407 2,745 13,258

Trecho-2 TSCC - Ø 600 mm 25,90 0,60 CX-1 CLP-2 1,00 1,21 1,103 1,120 32,00 0,407 2,900 18,554

Trecho-3 TSCC - Ø 600 mm 12,37 0,60 CLP-2 CX-2 1,21 1,35 1,278 1,120 17,71 0,407 1,385 11,286

Trecho-4 TSCC - Ø 600 mm 80,15 0,60 CX-2 CX-3 1,35 1,35 1,350 1,120 121,18 0,407 8,976 79,574

Trecho-5 TSCC - Ø 600 mm 38,00 0,60 CX-3 CX-4 1,35 1,10 1,225 1,120 52,14 0,407 4,256 32,408

Trecho-6 TSCC - Ø 600 mm 18,97 0,60 CX-10 CLP-1 1,14 0,92 1,030 1,120 21,87 0,407 2,124 12,024

Trecho-7 TSCC - Ø 600 mm 12,15 0,60 CX-12 CLP-2 1,21 1,22 1,215 1,120 16,53 0,407 1,361 10,225

Tv-1 TSCC - Ø 400 mm 8,80 0,40 CX-5 CX-1 0,90 1,00 0,950 0,880 7,36 0,181 0,774 4,990

Tv-2 TSCC - Ø 400 mm 8,80 0,40 CX-6 CX-2 0,90 1,00 0,950 0,880 7,36 0,181 0,774 4,990

Tv-3 TSCC - Ø 400 mm 8,80 0,40 CX-7 CX-3 0,90 1,00 0,950 0,880 7,36 0,181 0,774 4,990

Tv-4 TSCC - Ø 400 mm 11,10 0,40 CX-8 CX-4 0,90 0,94 0,919 0,880 8,97 0,181 0,976 5,988

Tv-5 TSCC - Ø 400 mm 11,30 0,40 CX-9 CX-10 0,89 0,94 0,918 0,880 9,13 0,181 0,994 6,088

Tv-6 TSCC - Ø 400 mm 6,30 0,40 CX-11 CX-12 0,94 1,01 0,973 0,880 5,39 0,181 0,554 3,698



Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem

Serviço / Insumo Quantidade Unidade

Total de Escavação para obras de drenagem 332,97 m³
Total Escavação 1ª Categoria 100% 332,97 m³

Total de Reaterro 208,07 m³
Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 208,07 m³

Total de Lastro de Brita 28,60 m³
Total de Transportes Lastro de Brita 26,1 Km 746,39 m³xKm

Quantitativos de Galeria Pluvial
Total de Tubo 0,40 - Galeria 56,00 m
Total de Tubo 0,60 - Galeria 213,00 m

Quantitativos de Caixas
Total de Caixa Coletora com Guia 12,00 Unitário
Total de CLP BSTC600 2,00 Unitário

Quantitativos de Meio Fio

Total de Meio Fio de Concreto 422,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (15 cm de espelho) 387,00 m

Total de Meio Fio de Concreto (rebaixado) 35,00 m



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) m² m³ T

Regularização Sub-Leito 0 + 0,00 9 + 16,26 196,26 8,74 - - 1.854,05 - -

Sub-Base - Brita Graduada 0 + 0,00 9 + 16,26 196,26 8,74 0,15 1,8 1.854,05 278,11 500,59

Base - Colchão de Areia 0 + 0,00 9 + 16,26 196,26 8,50 0,06 1,5 1.801,95 108,12 162,18

Bloco intertravado 0 + 0,00 9 + 16,26 196,26 8,50 0,08 2,4 1.801,95 144,16 345,97

Viga de contenção - Meio Fio 0 + 0,00 9 + 16,26 19,50 0,12 0,30 - - -

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Brita Graduada

Base - Colchão de Areia

Bloco intertravado

Viga de contenção - Meio Fio

DIMENSÕES

DMT QUANTITATIVOS

QUANTIDADES

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADOS

INÍCIO FINAL

Rua Timuna TRECHO

Único

Densidade 

(T/m³)

-

Total (m³)

-

278,11

108,12

144,16

-

Total (toneladas)

-

500,59

162,18

345,97

-

Total (m)

-

-

-

-

19,50

Total (m²)

1.854,05

1.854,05

1.801,95

1.801,9526,1

-

-

7258,61

2821,85

3762,47

-

26,1

-

26,1

RESUMO

SERVIÇOS
M³xKMKM



Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 73,75 1,60 - - 118,00 -

Lastro de Brita 73,75 1,60 0,03 - 118,00 3,54

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 73,75 1,60 0,07 - 95,50 6,69

Piso tátil Direcional 49,25 0,40 - 19,70 -

Piso Alerta 7,00 0,40 - 2,80 -

Assentamento Piso 56,25 0,40 0,050 - 22,50 1,13

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 4,52 2,20 - - 9,95 -

Lastro de Brita 4,52 2,20 0,03 - 9,95 0,30

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 4,52 2,20 0,07 - 8,35 0,58

Piso tátil Direcional 3,63 0,40 - 1,45 -

Piso Alerta 0,38 0,40 - 0,15 -

Assentamento Piso 4,00 0,40 0,050 - 1,60 0,08

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 130,47 1,60 - - 208,75 -

Lastro de Brita 130,47 1,60 0,03 - 208,75 6,26

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 130,47 1,60 0,07 - 168,50 11,80

Piso tátil Direcional 91,75 0,40 - 36,70 -

Piso Alerta 8,88 0,40 - 3,55 -

Assentamento Piso 100,63 0,40 0,050 - 40,25 2,01

Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,07 5,00 17,50 -

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)
Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação 206,48 2,20 - - 454,25 -

Lastro de Brita 206,48 2,20 0,03 - 454,25 13,63

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) 206,48 2,20 0,07 - 400,10 28,01

Piso tátil Direcional 121,88 0,40 - 48,75 -

Piso Alerta 13,50 0,40 - 5,40 -

Assentamento Piso 135,38 0,40 0,050 - 54,15 2,71

Acesso ao Lote 17,50 3,50 0,07 5,00 17,50 -

Total (Unidade) Total (m)

Regularização e Compactação - -

Lastro de Brita - -

Execução de Passeio em Concreto (Calçada) - -

Piso tátil Direcional - -

Piso Alerta - -

Assentamento Piso - -

Acesso ao Lote 10,00 -

QUANTIDADES

0,020

SEGMENTO: 4

672,45 47,07

Total (m²) Total (m³)

790,95 -

RESUMO

SERVIÇOS

QUANTITATIVOS

- 23,73

118,50 5,93

35,00 -

106,60 -

11,90 -

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - PASSEIO COM CONCRETO

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES QUANTIDADES

SEGMENTO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD

QUANTIDADES

0,020

DIMENSÕES

0,020

LOCALIZAÇÃO: LD

DIMENSÕES

SEGMENTO: 3 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES

0,020

QUANTIDADES



Memória de Cálculo de Placas para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

111ED A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 3+13,88 L = 0,8x1,3m LE 1,04 R.Timuna 739881,7595 7102243,0493

105DD R-6b_SV R-6b 1+5,5 Ø = 0,40m LD 0,126 R.Timuna 739838,4209 7102267,0795

1054A R-19.4_SV R-19.4 2+0 Ø = 0,40m LD 0,126 R.Timuna 739849,3083 7102257,5004

104B5 A-33a_SV A-33a 2+3,41 L = 0,45m LD 0,2 R.Timuna 739851,8607 7102255,2422

10420 A-33a_SV A-33a 7+0 L = 0,45m LE 0,2 R.Timuna 739930,499 7102198,3539

1038D R-19.4_SV R-19.4 8+10 Ø = 0,40m LE 0,126 R.Timuna 739952,9678 7102178,4754

102FE R-6b_SV R-6b 8+15,44 Ø = 0,40m LD 0,126 R.Timuna 739950,7507 7102167,7526

1014B R-1_SV R-1 9+11,32 L = 0,25m LD 0,302 R.Timuna 739962,0073 7102156,5122

FFAA R-1_SV R-1 3+4,16 L = 0,25m LE 0,302 R.Timuna 739873,8689 7102248,7931

FE30 R-1_SV R-1 0+14,83 L = 0,25m LD 0,302 R.Timuna 739829,7983 7102273,4289

D523 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 0+16,11 L = 0,8x1,3m LD 1,04 R.Timuna 739831,4121 7102273,3334

D367 A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 1+5,83 L = 0,8x1,3m LE 1,04 R.Timuna 739844,9906 7102274,0046

D17B A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 8+19,27 L = 0,8x1,3m LD 1,04 R.Timuna 739953,6186 7102165,2153

CFAB A-32b_setae-trav_SV A-32b_setae-trav 9+9,44 L = 0,8x1,3m LE 1,04 R.Timuna 739967,5268 7102165,5948

C5E3 RUA_SV RUA 0+00,00 L = 0,45x0,25m LE 0,11 R.Timuna 739973,2165 7102160,5856



Memória de Cálculo de Suportes para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort

111AF Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739881,7595 3+13,88 LE Metálico 7102243,0493

1010D Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739962,0073 9+11,32 LD Metálico 7102156,5122

FF6C Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739873,8689 3+4,16 LE Metálico 7102248,7931

FDF2 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739829,7983 0+14,83 LD Metálico 7102273,4289

D835 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739930,499 7+0 LE Metálico 7102198,3539

D6C2 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739851,8607 2+3,41 LD Metálico 7102255,2422

D4E5 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739831,4121 0+16,11 LD Metálico 7102273,3334

D329 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739844,9906 1+5,83 LE Metálico 7102274,0046

D13D Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739953,6186 8+19,27 LD Metálico 7102165,2153

CEFC Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739967,5268 9+9,44 LE Metálico 7102165,5948

CDD4 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739952,9678 8+10 LE Metálico 7102178,4754

CC62 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739849,3083 2+0 LD Metálico 7102257,5004

CB55 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739950,7507 8+15,44 LD Metálico 7102167,7526

C9EE Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739838,4209 1+5,5 LD Metálico 7102267,0795

C3D3 Coluna Simples_SVS 2,20 R.Timuna 739973,2165 0+00,00 LE Metálico 7102160,5856



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 6.0-R.Timuna-Sinalizacao
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

111A6 LRE 3,65 0,4 Contínua 1,46 branca Tinta acrílica não 0 implantar

1119B FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

1119A FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

11199 FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

11198 FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

11197 FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

11196 FTP 3,38 0,4 Contínua 1,35 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C39D LFO-2 13,49 0,1 1x2 0,45 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

C39C LFO-1 103,05 0,1 Contínua 10,3 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

C397 LBO 133,38 0,1 Contínua 13,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C396 LBO 15,24 0,1 Contínua 1,52 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C38F MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C38E MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C38D MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C38C MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C38B MER 3,5 0,1 1x1 0,18 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C389 MER 14,39 0,1 Contínua 1,44 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C381 MER 22,09 0,1 Contínua 2,21 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C37D MER 47,79 0,1 Contínua 4,78 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C37A MER 17,07 0,1 Contínua 1,71 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C377 MER 33,39 0,1 Contínua 3,34 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C373 LBO 16,13 0,1 Contínua 1,61 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C36C LFO-1 36,9 0,1 Contínua 3,69 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

C36B LRE 5,33 0,4 Contínua 2,13 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C369 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C367 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C366 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C365 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C364 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C363 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C362 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C361 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C360 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C165 MER 25,96 0,1 Contínua 2,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar



C164 LRE 5,25 0,4 Contínua 2,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C161 LRE 2,75 0,4 Contínua 1,1 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C15C LFO-1 7,49 0,1 Contínua 0,75 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

C13C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C13B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C13A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C139 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C138 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C137 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C136 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C135 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

C11E LFO-2 16,33 0,1 1x2 0,54 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

C116 LBO 76,46 0,1 Contínua 7,65 branca Tinta acrílica não 0 implantar

111AE Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 1,89 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

C368 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 5,04 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar

C168 Ondulação-Transversal N/A - Hatch N/A - Hatch N/A - Hatch 5,04 amarela N/A - Hatch N/A - Hatch implantar



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Alumínio 7,12 Tipo I 6,216 Tipo I 2,136 Coluna Simples 15

Tipo III 0,904

0

0

0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)

Coluna Simples 9 Coluna Simples 15

Outro 6

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte

FORNECIMENTO

Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Tinta acrílica-branca 82,69

Tinta acrílica-amarela 15,73

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)

LRE-branca 7,89

FTP-branca 33,7

LFO-2-amarela 0,99

LFO-1-amarela 14,74

LBO-branca 24,12

MER-branca 16,98

Ondulação-Transversal-amarela 11,97

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)

Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m)

A-32b_setae-trav 5 Coluna Simples 15 LRE 19,73

R-6b 2 FTP 84,28

R-19.4 2 LFO-2 29,82

A-33a 2 LFO-1 147,44

R-1 3 LBO 241,21

RUA 1 MER 178,19

Ondulação-Transversal

TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 700,67

Placas Suportes Faixas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

3 ORÇAMENTO 
 

 

3.1 Apresentação: 
 

 

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em 

forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras 

de Engenharia para a SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM 

PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

– RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES - Extensão 196,26 m localizada no 

município de Itapoá/SC, tendo sido denominado “Orçamento do Projeto”. 

 

 

3.2 Planilha Orçamentária 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

575.107,67 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO RUA IZABEL C BORGES - - BDI 1 - 575.107,67 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 11.398,00 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,88                250,00 BDI 1 305,00 878,40 RA

1.1.2. Composição COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 1,00             3.239,15 BDI 1 3.951,76 3.951,76 RA

1.1.3. SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 16,00                    0,53 BDI 1 0,65 10,40 RA

1.1.4. SICRO 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 1,00                  38,89 BDI 1 47,45 47,45 RA
1.1.5. Composição COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 169,33                  19,07 BDI 1 23,27 3.940,31 RA

1.1.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 40,64                    2,47 BDI 1 3,01 122,33 RA

1.1.7. Composição COMP-03
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2 1.854,05                    1,08 BDI 1 1,32 2.447,35 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 19.275,12 RA

1.2.1. SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 552,22                  15,71 BDI 1 19,17 10.586,06 RA

1.2.2. SINAPI 100938
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 49,99                    7,45 BDI 1 9,09 454,41 RA

1.2.3. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.155,27                    3,12 BDI 1 3,81 4.401,58 RA

1.2.4. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 217,36                  12,13 BDI 1 14,80 3.216,93 RA

1.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 334,86                    1,51 BDI 1 1,84 616,14 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                       -   BDI 1 - 192.705,91 RA

1.3.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 332,97                    7,69 BDI 1 9,38 3.123,26 RA

1.3.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 208,07                  18,66 BDI 1 22,77 4.737,75 RA

1.3.3. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 28,60                191,28 BDI 1 233,36 6.674,10 RA

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

575.107,67 PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 746,39                    2,47 BDI 1 3,01 2.246,63 RA

1.3.5. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 56,00                164,46 BDI 1 200,64 11.235,84 RA

1.3.6. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 213,00                306,50 BDI 1 373,93 79.647,09 RA

1.3.7. Composição COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 12,00             3.972,26 BDI 1 4.846,16 58.153,92 RA
1.3.8. SICRO 2003644 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 2,00             1.531,31 BDI 1 1.868,20 3.736,40 RA

1.3.9. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 422,00                  44,97 BDI 1 54,86 23.150,92 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - -                       -   BDI 1 - 259.782,99 RA

1.4.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.854,05                    2,65 BDI 1 3,23 5.988,58 RA

1.4.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 278,11                184,11 BDI 1 224,61 62.466,29 RA

1.4.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.258,61                    2,47 BDI 1 3,01 21.848,42 RA

1.4.4. SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.801,95                  76,57 BDI 1 93,42 168.338,17 RA

1.4.5. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 19,50                  47,98 BDI 1 58,54 1.141,53 RA

1.5. SINAPI PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - -                       -   BDI 1 - 79.523,49 RA

1.5.1. Composição COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 790,95                    1,62 BDI 1 1,98 1.566,08 RA

1.5.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 23,73                191,28 BDI 1 233,36 5.537,63 RA

1.5.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 548,16                    2,47 BDI 1 3,01 1.649,96 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m 22,00% 18,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

575.107,67 PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES

FLORIANOPOLIS ITAPOÁ SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.5.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 47,07                770,32 BDI 1 939,79 44.235,92 RA

1.5.5. Composição COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO 
PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 
2,5 CM

M2 118,50                158,48 BDI 1 193,35 22.911,98 RA

1.5.6. Composição COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID. 4,00                283,52 BDI 1 345,89 1.383,56 RA

1.5.7. Composição COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO 
MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID. 6,00                305,79 BDI 1 373,06 2.238,36 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 12.422,16 RA

1.6.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 596,66                    5,63 BDI 1 6,87 4.099,05 RA

1.6.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 41,59                  24,44 BDI 1 29,82 1.240,21 RA

1.6.3. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 7,12                451,41 BDI 1 550,72 3.921,13 RA

1.6.4. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     42,60                  60,84 BDI 1 74,22 3.161,77 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 28 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ITAPOÁ SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO RUA IZABEL C BORGES  575.107,67 % Período: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  11.398,00 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  19.275,12 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  192.705,91 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 259.782,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  79.523,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.422,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.548,50 17.305,84 101.171,74 226.244,45 149.772,36 72.064,78 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 8.548,50 17.305,84 101.171,74 226.244,45 149.772,36 72.064,78 - - - - - - 

%: 1,49% 4,50% 22,09% 61,43% 87,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.548,50 25.854,34 127.026,08 353.270,53 503.042,89 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.548,50 25.854,34 127.026,08 353.270,53 503.042,89 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 575.107,67

Item Descrição

terça-feira, 28 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ PAVIMENTAÇÃO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES

ITAPOÁ SC
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8 17,28 19,89

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8 230,86 235,30

SINAPI 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8 63,36 67,80

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,5 476,14 485,49

COMPOSIÇÃO COMP-03 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,07 8,23 8,23

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     0,01 2,36 2,36

COMPOSIÇÃO COMP-04 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,1 15,78 18,16

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 146,43 150,18

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSIÇÃO COMP-06
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 310,50 314,42

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 71,18 75,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,66 9,66

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,63 0,63

COMPOSIÇÃO COMP-07
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR 
VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,66 9,66

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,63 0,63

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,71 10,71

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,11 1,11

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0568 155,00 155,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0065 157,02 157,02

SINAPI-I 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    11 11,52 11,52

COMPOSIÇÃO COMP-08
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,6m) UNID. 275,33 283,52

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    16,81 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-09
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ 
Largura = 1,9m) UNID. 295,86 305,79

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1,3 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    17,21 8,28 8,28

COMPOSIÇÃO COMP-11 CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     10 15,78 18,16

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,2 540,24 550,90

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1 21,22 21,22

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     29 67,03 67,03

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

1.4.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2               1.801,95  R$           76,57  R$   137.975,31 29,27% 29,27%  A 

1.3.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M                  213,00  R$         306,50  R$     65.284,50 13,85% 43,12%  A 

1.4.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  278,11  R$         184,11  R$     51.202,83 10,86% 53,98%  B 

1.3.7.
CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO 
ARMADO

UNID.                    12,00  R$      3.972,26  R$     47.667,12 10,11% 64,09%  B 

1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3                    47,07  R$         770,32  R$     36.258,96 7,69% 71,78%  B 

1.3.9.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                  422,00  R$           44,97  R$     18.977,34 4,03% 75,81%  B 

1.5.5.
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM 
PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR VERMELHA DE 40 
X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM

M2                  118,50  R$         158,48  R$     18.779,88 3,98% 79,79%  B 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               7.258,61  R$             2,47  R$     17.928,77 3,80% 83,59%  C 

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M                    56,00  R$         164,46  R$       9.209,76 1,95% 85,55%  C 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3                  552,22  R$           15,71  R$       8.675,38 1,84% 87,39%  C 

1.3.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    28,60  R$         191,28  R$       5.470,61 1,16% 88,55%  C 

1.4.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2               1.854,05  R$             2,65  R$       4.913,23 1,04% 89,59%  C 
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1.5.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                    23,73  R$         191,28  R$       4.539,07 0,96% 90,55%  C 

1.3.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M3                  208,07  R$           18,66  R$       3.882,59 0,82% 91,38%  C 

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM               1.155,27  R$             3,12  R$       3.604,44 0,76% 92,14%  C 

1.6.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M                  596,66  R$             5,63  R$       3.359,20 0,71% 92,86%  C 

1.6.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m²                      7,12  R$         451,41  R$       3.214,04 0,68% 93,54%  C 

1.1.2. REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID.                      1,00  R$      3.239,15  R$       3.239,15 0,69% 94,22%  C 

1.1.5.
REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E 
CIMENTADO

M2                  169,33  R$           19,07  R$       3.229,12 0,68% 94,91%  C 

1.3.8. Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un                      2,00  R$      1.531,31  R$       3.062,62 0,65% 95,56%  C 

1.2.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  217,36  R$           12,13  R$       2.636,58 0,56% 96,12%  C 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  332,97  R$             7,69  R$       2.560,54 0,54% 96,66%  C 

1.6.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M                        42,60  R$           60,84  R$       2.591,78 0,55% 97,21%  C 

1.1.7.
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E 
PAVIMENTAÇÃO

M2               1.854,05  R$             1,08  R$       2.002,37 0,42% 97,64%  C 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  746,39  R$             2,47  R$       1.843,58 0,39% 98,03%  C 

1.5.7.
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,9m)

UNID.                      6,00  R$         305,79  R$       1.834,74 0,39% 98,42%  C 
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1.5.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  548,16  R$             2,47  R$       1.353,96 0,29% 98,70%  C 

1.5.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA 
CALÇADA DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2                  790,95  R$             1,62  R$       1.281,34 0,27% 98,97%  C 

1.5.6.
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO 
LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calçadas c/ Largura = 1,6m)

UNID.                      4,00  R$         283,52  R$       1.134,08 0,24% 99,22%  C 

1.6.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2                    41,59  R$           24,44  R$       1.016,46 0,22% 99,43%  C 

1.4.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                    19,50  R$           47,98  R$          935,61 0,20% 99,63%  C 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                         2,88  R$         250,00  R$          720,00 0,15% 99,78%  C 

1.2.5.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_11/2019

M3                  334,86  R$             1,51  R$          505,64 0,11% 99,89%  C 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM                    49,99  R$             7,45  R$          372,43 0,08% 99,97%  C 

1.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                    40,64  R$             2,47  R$          100,38 0,02% 99,99%  C 

1.1.4. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un                      1,00  R$           38,89  R$            38,89 0,01% 100,00%  C 

1.1.3.
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m

m²                    16,00  R$             0,53  R$              8,48 0,00% 100,00%  C 
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4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 
 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do Deinfra-SC e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de Pavimentação 
Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 
III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 
IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 
V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 
VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para elaboração 

de projetos e instalação; 
VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 
VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 
IX. Termoplástico EM-372; 
X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 
XI. IPR 738 – DNIT; 
XII. E-321-0001 Celesc; 
XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 – ES 
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XIV. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela 
CONTRATADA; 

XV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das 
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

XVI. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a 
execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências; 

XVII. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para uso dos 
trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVIII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, 
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

4.1 Serviços Preliminares 
 

 

4.1.1 Placa de Obra 
 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 2,40x1,20 metro e espessura de 1,25 

mm. 
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Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 

madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso 

da marca do Governo Federal”, de versão vigente. 

 

4.1.2 Remoção e Relocalização dos Postes; 
 

 

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas 

de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos 

usuários, serão relocados pela concessionária de energia, sendo que os custos 

correrão por conta da contratada. 

 

 

4.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno; 
 

 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário 

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as 

operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da 

vegetação do órgão ambiental competente. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de 

dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes 

nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas 

em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as 
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raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do 

greide de terraplenagem. 

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial 

contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos 

que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer 

altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m 

abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões 

ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de 

áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser 

executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do 

material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem 

ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

 

 

4.1.4 Demolição e Carga de Calçada 
 

 

Foram identificados locais com calçadas que não se adaptam ao 

projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de 

Interferências” estes locais. 

A demolição das calçadas existentes será executada pela 

CONTRATADA, com auxílio de uma retro escavadeira, o material resultante da 

demolição deverá ter área superficial menor que 0,80m². Este material deve 

ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um 

caminhão basculante de pequeno porte. 

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para não danificar 

a infraestrutura existente como rede de água potável, esgotamento sanitário, 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 01 JUL/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

rede elétrica, drenagem pluvial ou qualquer outra benfeitoria existe, caso seja 

danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem 

ônus para o CONTRATANTE. 

 

 

4.1.5 Locação da obra 
 

 

A locação da obra será executada com teodolito eletrônico. 

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à 

aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no 

local. 

A empresa executora procederá a locação da obra, partindo dos 

marcos de referência indicados no projeto. A locação será delimitada por 

meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos específicos 

para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista, 

calçadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, travessias e quaisquer outros 

pontos relevantes a perfeita execução da obra. A ocorrência de erro na 

locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de 

proceder por sua conta e nos prazos estipulados – as modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do 

traçado, seu nivelamento e seccionamento transversal, a marcação e 

nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial, 

entre outros). Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais 

serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições 

estabelecidos. 
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4.2 Terraplenagem 
 

 

4.2.1 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 
 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lamina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira com potência mínima de 170 HP 

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo. 

O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições locais 

antes de formular seu preço, pois estas ocorrências de solos moles deveram 

ser executadas por conta da empreiteira. 

 

 

4.2.2 Transporte local com caminhão basculante para local de 
bota-fora; 
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Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

4.2.3 Compactação Mecânica, sem Controle do GC (C/ 
Compactador Placa 400 Kg); 

 

 

Deverá ser empregada nas áreas que constituem as calçadas, o 

servente com auxílio de uma enxada espalhará o material em camadas de 

no máximo 20 centímetros até que a superfície fique uniforme e na cota 

determinada no projeto. Para a compactação será utilizado uma placa 

compactadora de 400 kg até que a superfície apresente (visualmente) o 

suporte necessário para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.2.4 Espalhamento de Material em Bota Fora 
 

 

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 

 

 

4.3 Drenagem 
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4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 
 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 

O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

4.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactação 
 

 

O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 
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auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  

 

 

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita 
 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual com 10 cm de espessura de berço de brita, deve 

regularizar a parte superior do lastro da vala para então ser aplicada a 

compactação com compactador de solos de percussão. 

 

 

4.3.4 Galerias de Águas Pluviais 
 

 

Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 

compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 

declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 
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Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  

Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

A tubulação recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com 

argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou 

algum tipo de quebra nos encaixes. 

 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20

Argamassa
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4.3.5 Caixa Coletora com Boca de Lobo, Tampa e Paredes em 
Concreto Armado e Fundo em Concreto Simples. 

 

 

Deverá ser executada com concreto estrutural moldado em in loco 

e boca de lobo. A laje do fundo deverá ser em concreto com espessura 

mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.6 Caixa de Ligação e Passagem 
 

 

Deverá ser executada com concreto armado fck = 20 MPa, 

confeccionado em betoneira considerando lançamento manual, armação 

com aço CA-60 nas dimensões de projeto, as formas serão em tábuas de 

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.  

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de 

concreto no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A fabricação da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde 

será colocada a armadura em aço conforme projeto, sobre espaçadores 

dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexão, e 
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em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o desforme após 

o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 28 dias, 

sendo que as peças deverão ser içadas com auxílio de retro escavadeira. 

 

 

4.3.7 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados 
 

 

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta 

superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior 

qualidade no que se refere à retilineidade dos mesmos. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-

fio, na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação de 

modo a formar a junção entre os níveis do asfalto com o passeio. 

O meio-fio será em concreto pré-moldado com resistência mínima 

de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverão ser assegurado 

que as peças sejam homogêneas e compactadas para obedecerem às 

exigências previstas, e não possuírem trincas, fraturas ou outros defeitos, que 

possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resistência e 

durabilidade do pavimento. 

As dimensões serão as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto à altura 

e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para 

facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricação dos pré-moldados 

deverão satisfazer as seguintes condições: 

Os meios-fios deverão estar num alinhamento perfeito e assentes 

sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento (junta) entre meio-fio 

não ultrapassar a 0,02m. 

O rejuntamento será com cimento e areia no traço 1:4, desde a 

base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e 

molhadas. Deverá ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de 

todo trecho e após o preenchimento dos vãos, o rejunte deverá ser 
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desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as peças de 

meio fio. 

 

 

4.4 Revestimento com Bloco Intertravado de Concreto 
 

 

4.4.1 Regularização do Sub-Leito: 
 

 

Conjunto de operações que destina a conformar o subleito em todo 

o segmento, nos acostamentos, calçada e refúgio de ônibus mediante 

limpeza do terreno e pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide de 

terraplenagem, conferindo-lhe condições adequadas à geometria e 

compactação no sentido transversal e longitudinal de acordo com a seção 

tipo anexa e os perfis e cotas indicadas. 

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias a sua 

completa execução e foram orçados em metros quadrados e os quantitativos 

correspondentes indicados no Quadro Resumo dos Serviços de 

Pavimentação. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 137/2010 - ES. 

Após a conclusão deste serviço pela contratada, a mesma deverá 

comunicar a Contratante ou a Fiscalização para a devida liberação tanto 

pela Topografia quanto pelo Laboratório. 

O serviço só deverá ser liberado e medido se forem atingidos os 

graus mínimos exigidos em projeto, e comprovados pela topografia em 

planilhas de liberação de regularização sendo observados para topografia 

diferença na cota entre a nota de serviço e o campo de + ou - 3 cm, e o 

respectivo ensaio de laboratório com grau de compactação entre 98% e 

102% do proctor normal. 
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4.4.2 Base de Brita Graduada 
 

 

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 01 JUL/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

Características do material: 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 
equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 
• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

4.4.3 Camada de Assentamento 
 

 

A Camada de assentamento dos blocos será composta por areia 

média, contendo no máximo 05 % de silte e argila (em massa) e, no máximo 

10 % de material retido na peneira 4,8 mm. Não serão admitidos torrões, 

argilas, matéria orgânica ou outras substancia nocivas. 

 

4.4.4 Assentamento dos Meios Fios 
 

 

As peças serão pré-fabricadas com a mesma dosagem e processo 

de fabricação dos blocos, ou lajotas. A seção transversal é retangular, com 

chanfro na face voltada para o pavimento. Tem comprimento de 1,00m e 

altura de 30cm, a largura da face inferior é de 12cm e da face superior 12cm. 

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos 

bordos do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e 

dimensão estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado 

e em seguida apiloado. As guias serão assentadas com a face chanfrada 

para cima e voltada para a pista e pavimentar. O rejuntamento deverá ser 

feito com argamassa de cimento e areia grossa com dosagem, em volume, 

de 1 de cimento e de 3 de areia. O alinhamento e perfil do meio-fio serão 

verificados antes do início do calçamento. Não deverá haver desvios 

superiores a 20mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. 
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4.4.5 Assentamento das lajotas 
 

 

I. Colchão de Areia: 

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia para 

assentamento, com espessura de 6,0cm. Sobre o colchão de areia serão 

assentes as lajotas, obedecendo à declividade estabelecida pelo projeto, no 

caso de -2,5%, em duas rampas opostas. A areia deverá ser limpa e sem 

material argiloso, deverá ser esparramada regularmente pelo subleito 

preparado na espessura correta. 

 

II. Pavimento de Peças Pré-moldadas 

1. Distribuição dos Blocos 

As peças pré-moldadas transportadas para a pista devem ser 

empilhadas, de preferência à margem. O número de peças de cada pilha 

deve ser tal que cubra a primeira faixa a frente, mais o espaçamento entre 

elas.  

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar 

as peças na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas 

destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento. 

 

2. Colocação das linhas de Referência 

Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados 

não mais de 10m uns dos outros, em seguida, cravar ponteiros ao longo de 

duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), 

igual a um número inteiro (5 a 6) vezes a distância entre os dois lados paralelos 

das peças, acrescidas as juntas intermediárias.  

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de 

pedreiro, uma cota tal que referida ao nível da guia dê a seção transversal 

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 01 JUL/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a 

ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas 

paralelas e niveladas. 

 

3. Assentamento das Peças 

1. Em Trechos Retos: Terminada a colocação de cordéis, iniciar o 

assentamento da primeira fileira, normal ao eixo.  Quando as peças forem 

quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com a aresta coincidindo 

com os eixos da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a camada de 

areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua 

face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve 

pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua 

posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma 

forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o 

maço. Quando as peças forem sextavadas, faz-se o assentamento da 

primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando 

assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. 

Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações de peças 

previamente fabricadas. A fileira não apresenta mais dificuldades de 

colocação, uma vez que, os encaixes das articulações definem as posições 

das peças. Iniciar encaixando a primeira peça, de modo a ficar a junta no 

centro da peça da primeira fileira que se encontra a frente. No caso das 

peças sextavadas, os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira, já 

definem a posição das peças da segunda, assim como, estas definem a 

terceira e, assim por diante. Imediatamente após o assentamento da peça, 

processar o acerto das juntas com o auxílio da alavanca de ferro própria, 

igualando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes da 

distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste 

nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também 

possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas arestas 

da face inferior. Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência 
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trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para 

a área pavimentada. Para as quinas devem ser empregados segmentos de 

peças de ¾ de peça. O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de 

madeira (catetos de 1,50 à 2,00m), colocando-se um cateto paralelo ao 

cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira 

em execução. O nivelamento é controlado por meio de uma régua de 

madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e 

acertando o nível dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da 

régua a esses cordéis. O controle do alinhamento é feito acertando a face 

das peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma 

reta sob o cordel. 

2. Em Cruzamento e Entroncamentos Retos: O assentamento na via 

principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou 

entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via 

secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive 

pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o 

alinhamento das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. 

Em geral, utilizam se amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da 

diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação. 

 

3. Em Cruzamento e Entroncamentos Esconsos: O assentamento da 

via principal segue normalmente na via secundária, a superfície final a ser 

assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse triângulo é feito da 

forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões exigidas para 

a conclusão de cada linha. 

 

4. Em Aclives ou Declives Acentuados: Em locais com aclives ou 

declives acentuados as peças deverão ser assentadas em panos, conforme 

projeto pavimentação, travadas transversalmente à rua com uma linha de 

meio-fio enterrado ou uma viga de concreto armado. 
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4. Rejuntamento 

O enchimento das juntas será feito com pó de pedra. O enchimento 

será feito esparramando-se uma camada de pó de pedra de 2cm de 

espessura sobre o calçamento e forçando-se a areia, por meio de vassoura, a 

penetrar nas juntas. 

 

5. Proteção, Verificação e Entrega ao Tráfico 

Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será 

permitido tráfego sobre a pista em execução. 

 

6. Inspeção: 

Controle de Material 

Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes 

constituídas a critério do comprador, e submetidas ao controle de aceitação, 

desde que satisfaçam às seguintes condições: 

a) O lote deve ser formado por um conjunto de peças com as 

mesmas características, produzidos sob as mesmas condições e com os 

mesmos materiais, cabendo ao fabricante a indicação dos conjuntos que 

atendam estes requisitos; 

b) O lote deve ser formado por no máximo1600 m² de pavimento a 

ser executado. 

As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente 

objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a 

prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do 

pavimento. 

De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que 

constituem a amostra representativa. 

A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m², 

e uma peça adicional para cada 50 m² suplementar, até perfazer o lote 

máximo de 32 peças. 
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Controle na Fabricação 

Deverão ser realizados no concreto os seguintes ensaios: 

a) Determinação do Abatimento: Deverá ser feita segundo a norma 

ABNT NBR-7223, cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio 

de resistência à compressão. 

b) Determinação de Resistência 

c) Resistência de Controle: Na inspeção do concreto deverá ser 

determinada a resistência à tração na flexão na idade de controle fixada no 

projeto, ou então a resistência à compressão axial, desde que tenha sido 

estabelecida através de ensaios para o concreto em questão uma correlação 

confiável entre a resistência à tração na flexão e à compressão. 

d) Moldagem dos Corpos de Prova: A cada trecho de no máximo 

2.500m² de pavimento definido para inspeção deverão ser moldados 

aleatoriamente e de amassadas diferentes, no mínimo, 6 exemplares de 

corpos de prova, cada exemplar constituído por, no mínimo, 2 corpos de 

prova prismáticos ou cilíndricos de uma mesma amassada, cujas dimensões, 

preparo e cura deverão estar de acordo com a ABNT NBR- 5738.  

e) Na identificação dos corpos de prova deverá constar a data da 

moldagem, classe do concreto, tipo de cimento, identificação da placa onde 

foi lançado o concreto (n° ou estaqueamento) e outras informações julgadas 

necessárias. 

f) Ensaios: Os corpos de prova deverão ser ensaiados aos 28 dias, a 

resistência à tração na flexão determinada nos corpos de prova prismáticos, 

conforme a ABNT NBR- 12142, e a resistência à compressão axial nos corpos 

de prova cilíndricos, de acordo com a ABNT NBR-5739. 

 

 

4.4.6 Verificação Final da Qualidade 
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Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção 

proceder à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m 

ao longo do eixo para verificar se a largura e a espessura do pavimento estão 

de acordo com o projeto. 

 

 

4.4.7 Controle Geométrico 
 

 

O trecho de pavimento será aceito quando: 

a) A variação na largura da placa for inferior a 10% em relação à 

definida no projeto;  

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior que a 

espessura de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para 

as espessuras seja no máximo de 1cm. 

OBS: Caso a espessura média do pavimento seja inferior à de projeto 

deverá ser feita a revisão, adotando-se para o trecho a espessura média 

determinada e a resistência característica estimada para o concreto. 

 

 

4.4.8 Resistência da Lajota 
 

 

A norma NBR 9780 de março de 1987 prescreve o método de 

determinação da resistência à compressão de peças pré-moldadas de 

concreto destinadas à pavimentação de vias urbanas, pátios de 

estacionamento ou similares. 

 

 

4.5 Passeio com Acessibilidade 
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4.5.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 
Calçadas; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.5.2 Lastro de Brita 
 

 

Sobre a superfície regularizada e compactada deverá ser 

executado um lastro de brita nº1 na espessura e dimensões indicadas no 

projeto. 

O lançamento do material deverá ser feito com auxílio uma retro 

escavadeira, espalhado o mais uniforme possível, sendo necessário que um 

servente faça a distribuição ao longo de toda a área de interferência na 

espessura indicada no projeto. 

 

 

4.5.3 Piso Tátil 
 

 

Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na 

cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve 
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verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, 

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, 

estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de 

madeira em cada vértice. 

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia 

para assentamento do piso tátil, uma vez que a guia estiver devidamente 

colocada procede com a colocação da argamassa colante sobre o lastro 

de brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o 

alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a 

necessidade de rejuntamento. 

 

 

4.5.4 Calçada de Concreto 
 

 

O pavimento das calçadas serão em concreto estrutural Fck 20 

Mpa, espessura indicada no projeto, com juntas de dilatação a cada 2,50 

metros. Os passeios são compostos de trechos com concreto simples e outros 

com armadura de tela metálica, especificamente nos locais de entrada de 

veículos, conforme especificado no projeto de engenharia. 

O primeiro passo é instalar os sarrafos de madeira não aparelhada 

de 2,50 x 10,0 cm no lado externo da calçada obedecendo aos alinhamentos 

contidos no projeto. Depois instalar as juntas de dilatação que devem ser de 

sarrafo de madeira não aparelhada de 2,5 x 7,5 cm. Antes da concretagem 

o piso tátil deve ser coberto com lona plástica para evitar o contato da massa 

com o piso. 

Os trechos armados, serão feitos com tela de aço utilizando a malha 

indicada no projeto, e posicionada com auxílio de espaçadores para garantir 

o cobrimento adequado. 

O lançamento do concreto deve ser manual onde os serventes 

devem utilizar carrinho de mão, após o lançamento do concreto deverá ser 
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feio um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente deve ser 

passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície 

levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

Após a cura do concreto a lona que envolve o piso tátil deve ser 

recortado em seu limite e não será necessário rejuntar a área entre a massa e 

o piso. 

O rebaixo para acesso de veículo tem sua largura definida em 

projeto e instaladas entre as interfaces da área de circulação de passeio e da 

pavimentação, e ajustados conforme acessos aos imóveis. Possuem uma 

inclinação uniforme em um trajeto de 80,00 cm, sendo que iniciam em uma 

cota de 5,00 centímetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de 

15,00 centímetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser 

construídas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem 

vencer a mesma inclinação cita anteriormente em um percurso de 60,00 

centímetros. 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não 

deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 

carroçável. 
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4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante 
 

 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A largura mínima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas 

laterais de concordância, afuniladas, de no mínimo 0,50m, junto ao meio-fio. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não deve haver 

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Deve ser garantida faixa de circulação plana, livre e contínua no passeio em 

frente à rampa, de no mínimo 0,80m de largura sendo recomendáveis 1,20 m. 

 

 

4.6 Sinalização Viária 
 

 

4.6.1 Sinalização Horizontal 
 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 01 JUL/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
ORÇAMENTO – RUA (2820) IZABEL CABRAL BORGES 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 

tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

A esferas de vidros serão aplicadas somente nas travessias de 

pedestres. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 

 

 

4.6.2 Sinalização Vertical 
 

 

As placas de sinalização de transito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas metálicas zincadas (NBR-11904), deverão ser 

revestidas com películas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, números, 

setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), para as letras, números, setas 

e tarjas da cor preta, usar película IV-B. 
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As sinalizações verticais serão em tubo de aço galvanizado de 

diâmetro = 2” com paredes de 1,95 mm com tampão de plástico no topo do 

tubo para evitar infiltração de agua, fixada na calçada em sapata de 

concreto 15 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas 

serão em aço carbono 3 mm de espessura que serão fixadas no tubo de aço 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa metálica da placa deve sempre estar a 2,20 

metros em relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser 

instalada com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido 

de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 

 

 
 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 

e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

As placas de identificação de rua com dimensões de 45x25 cm, 

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas. 

 

 

4.7 Ensaios Tecnológicos 
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Caso necessário a contratante, através da fiscalização, poderá 

exigir da contratada a apresentação de ensaios pertinentes, se assim achar 

necessário conforme ensaios abaixo. 

 

 

4.7.1 Ensaios de Subleito 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.7.2 Ensaios de Base 
 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.7.3 Ensaios de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 

5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 

5739/18; 
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4.7.4 Ensaios dos Blocos Intertravados de Concreto 
 

 

Para liberação e aprovação das peças de concreto, a empreiteira 

terá que apresentar os seguintes ensaios; 

• Resistência da Lajota - NBR 9781/13; 

 

 

4.8 Critérios de Medição e Pagamento. 
 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que 

comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas 

seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado no item 6.3.6. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira) a fiscalização deverá ser comunicada para 

acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por 

empresa contratada pelo Município, coleta do material para execução dos 

ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características como 

teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela 

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume, 

uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela 

fiscalização. 
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Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica 

ocorrerá somente posteriormente a emissão do laudo e aprovação do 

material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única 

e exclusiva da CONTRATADA. 

 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a 

média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da 

massa asfáltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), 

até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da 

massa asfáltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de 

aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data não 

superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

4.8.1 Considerações Gerais 
 

 

Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução 

de cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  
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Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município - SEMURB 

- ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função 

de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento 

de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do 

funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária 

durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente 

em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento 

e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 

 

 

4.9 Limpeza Geral 
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Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado. 
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