
PARECER   026/  2024  

1.0) OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia,  Especializada na Prestação de Serviços, 
para o Fornecimento de Materiais e Execução da Drenagem Pluvial e Pavimentação 
com Blocos de Concreto com 16 Faces,  para  Rua (2820)  Izabel  Cabral  Borges – 
Estaca 0,00 até Estaca 09 + 16,26m, Extensão Total 196,26m e Área, Balneário 48 -
Santa Terezinha – Itapoá-SC.

2.0) DOCUMENTOS TÉCNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

3.0) ASSUNTO:

Elaboração de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como os 
parâmetros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberação dos Documentos e Projetos 
analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano de 
Itapoá,  referentes  à  Contratação  de  Empresa  de  Engenharia,  Especializada  na 
Prestação de Serviços, para o Fornecimento de Materiais e Execução da Drenagem 
Pluvial e Pavimentação com Blocos de Concreto com 16 Faces, para Rua (2820) Izabel 
Cabral  Borges  –  Estaca  0,00  até  Estaca  09  +  16,26m,  Extensão  Total  196,26m, 
Balneário 48 -Santa Terezinha – Itapoá-SC..

5.0) ANÁLISE

Toda a análise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a ótica 
da  LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o 
qual segue apensado a este Parecer Técnico, onde  destacamos / listamos os seguintes 
pontos notáveis:



1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estão aptos a balizar a licitação e a 
execução da futura obra;

2) O orçamento obedece à exigência legal e torna exequível o valor global máximo de 
R$ 575.107,67 (Quinhentos e Setenta e Cinco mil e cento e sete reais e sessenta e sete 
centavos), para servir de limite às ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orçamentárias apresentadas estão referenciados 
na Tabela SINAPI mês Abril/2024  ;  

4) No  cálculo  adotado  foi  considerada  a  opção,  NÃO  DESONERADA da  folha  de 
pagamento, tendo em vista que esta foi a opção mais vantajosa após análise dos valores;

5) Foi  adotado  o BDI01  (Principal)  é  de  22,00%  e  BDI02(Reduzido)  de  18,98%, 
quanto  a(s)  composição(ões)  do  BDI(s),  segue(m),  detalhada(s)  no  ANEXO  A,  e 
apresentam valores calculados segundo fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 
2622/2013 - TCU – Plenário:

• NOTA IMPORTANTE:   Os parâmetros do quadro abaixo (Acórdão 2.622/2013), se 
referem aos intervalos dos valores dos BDI´s para planilha de custos referencial NÃO 
DESONERADOS,  portanto  quando a  opção mais  vantajosa  é  a  DESONERADA,  os 
parâmetros de intervalos de mínimos e máximos abaixo não são aplicáveis.

6) O  cronograma  físico-financeiro  obedece  aos  valores  constantes  da  planilha 
orçamentária e delimita prazo factível de  06(Seis Meses), para a execução dos serviços 
descritos;

7) O  memorial  descritivo  complementa  as  peças  gráficas  dos  projetos  e  trazem 
informação  complementar  aos  mesmos.  Os  projetos,  em  última  análise,  atendem  às 
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoá;

8) Todos  os  detalhamentos  necessários  à  execução  da  obra  estão  disponíveis  nos 
documentos  apresentados,  porém  é  recomendada  a  vistoria  no  local  por  parte  dos 
Licitantes, para conhecimento do terreno onde será executada a referida obra.



9) As empresas que optarem por não realizar a vistoria se declaram responsáveis pela 
execução da obra nas condições especificadas em edital;

10) Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as licitantes deverão apresentar a seguinte 
documentação complementar para fins de qualificação   Técnico-Profissional  ;

11) Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica  expedida  pelo  CREA  ou  CAU  da 
circunscrição em que é registrada, com Objeto Social compatível com as atividades desta 
licitação  e  a  indicação  de  profissional  Responsável  Técnico  podendo  ser  Arquiteta(o) 
Urbanista ou Engenheira(o) Civil. 

12)Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente 
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado,  que  comprove  que  a  Licitante  possui  aptidão  para  desempenhar  atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta Licitação, ou seja, que comprove ter a Licitante 
executado:

✔ EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL,   com  extensão mínima de  134,50  m   
(Cento  e  trinta  e  quatro  metros  e  cinquenta  centímetros),  correspondendo  à  50%  da 
extensão da etapa;

✔ EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO,   com área 
mínima de  900,975m2(Novencentos  metros  quadrados  e  novecentos  e  setenta  e  cinco 
decímetros quadrados), correspondendo à 50% da área da etapa;

13) Os  atestados  de  capacidade  técnica  devem  ser  acompanhados  das  respectivas 
Certidões de Acervo Técnico – CAT ou anotações/registros de responsabilidade técnica 
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente; 

14) Será  permitida  a  soma  de  atestados  de  capacidade  técnica  para  efeito  de 
comprovação de qualificação Técnico-Profissional;

15) Indicamos  o  servidor  da  Secretaria  de  Obras,  o  Sr.  DIOGO  EDUARDO  DE 
LATORRE  GONÇALVES, Engenheiro  Civil,  CREA/SC  175563-0  e  matrícula  1245422, 
como o fiscal técnico do contrato;

16) Todas as informações acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma,  o Departamento de Engenharia da Secretaria  de Planejamento de 
Itapoá  Aprova o Material  Técnico apresentado, por atender de forma satisfatória o 
ANEXO A da LEI 14.133/2021,  os projetos, memoriais, planilha orçamentária, planilha de 
composição do BDI e cronograma físico-financeiro, para o fim de liberá-los e indicá-los 
para  licitação  do  objeto  que  consiste  na  Contratação  de  Empresa  de  Engenharia, 
Especializada  na  Prestação  de  Serviços,  para  o  Fornecimento  de  Materiais  e 
Execução da Drenagem Pluvial  e  Pavimentação com Blocos de Concreto  com 16 
Faces, para  Rua (2820) Izabel Cabral Borges – Estaca 0,00 até Estaca 09 + 16,26m, 
Extensão Total 196,26m, Balneário 48 - Santa Terezinha – Itapoá-SC.



É o nosso parecer.

Itapoá, SC, 06 de Junho de 2024.

____________________________
LUIS IRINEU DENES

Engenheiro Civil - CREA-SC  059.813-1

Matrícula  11933593



1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1 CLASSIFICAÇÃO
X OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO APLICÁVEL  (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

2.0 SUBCLASSIFICAÇÃO

Empreitada por Preço Unitário

X Empreitada por Preço Global

Empreitada Integral

Contratação por Tarefa

Contratação Integrada

Contratação Semi Integrada

Fornecimento e Prestação de Serviço Associado.

JUSTIFICATIVAS

2.1 Para Empreitada por Preço Global ou Empreitada Integral

JUSTIFICATIVAS

3.0

3.1

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 ANEXO A 

NÃO APLICÁVEL (Justificar)

Não houve a definição do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, pois  trata-se de etapas 
bem definidas com extensões, áreas e espessuras das camadas, todas definidas em projetos digitais, permitindo assim a 
obtenção de quantitativos com grau de precisão e confiabilidade mímima necessária, além do mais,  todas as peças gráficas 
seguem anexadas no processo. 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E 
COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO – SEPLAN

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestação de Serviços, para o Fornecimento de 
Materiais e Execução da Drenagem Pluvial e Pavimentação com Blocos de Concreto com 16 Faces, para Rua 
(2820) Izabel Cabral Borges – Estaca 0,00 até Estaca 09 + 16,26m, Extensão Total 196,26m, Balneário 48 -Santa 
Terezinha – Itapoá-SC.

ENDEREÇO DO OBJETO:  Rua (2820) Izabel Cabral Borges – Balneário 48 -Santa Terezinha – Itapoá-SC.

     No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União, tais atividades foram 
sintetizadas sob a concepção da alteração significativa ou não significativa do espaço, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e 
independente, estar-se-á adiante de obra de engenharia , vedada a adoção do pregão; b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, 
estar-se-á adiante de serviço de engenharia , cabível a adoção do pregão;  A Lei n. 14.133, de 2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos – em seu art. 6º, incisos XII 
e XXI, estabelece as definições de obra e serviço de engenharia também se valendo da referência à dimensão da alteração, nos seguintes termos: a) OBRA  b) 
SERVIÇO DE ENGENHARIA (Definições serão apresentadas na etapa seguinte);    Sob a égide da nova lei, a atividade será enquadrada como obra quando i) seu 
exercício, por força de lei, for privativo das profissões de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovação do espaço físico da natureza ou 
substancial alteração das características originais de bem imóvel. O enquadramento como serviço de engenharia, por outro lado, tem um caráter de exclusão: trata-se 
de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administração, mas não constitua obra, ou seja, não 
importe em inovação ou alteração substancial do ambiente ou bem imóvel.   Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-
Geral da União já destacava a ideia de novidade para distinguir obra de serviço de engenharia, consignando que:
OBRA  é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa nova à estrutura já existente.  (...) 
SERVIÇO DE ENGENHARIA  é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem 
material já existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um 
bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-
se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o 
como obra ou serviço de engenharia. 

Sem justificativas complementares;

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderão ser adotados nas contratações de obras e serviços de engenharia os seguintes regimes de execução: I - 
empreitada por preço unitário; II - empreitada por preço global; III - empreitada integral; IV - contratação por tarefa; V - contratação integrada; VI - contratação semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, composições, orçamentos e cronograma físico financeiro, justificando o 
regime adotado.

O Projeto Básico DEFINIU  as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, 
segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo 
identificado:

X
O Projeto Básico NÃO DEFINIU  as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, 
sob a seguinte justificativa:
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X SIM NÃO

3.2
SIM NÃO SIM NÃO

X X SIM NÃO X SIM NÃO

SIM NÃO SIM NÃO

JUSTIFICATIVAS

4.0
4.1

X

JUSTIFICATIVAS

4.2

X

JUSTIFICATIVAS

5.0
5.1

X X Planilha Orçamentária Analítica

5.2
X

5.3
X

JUSTIFICATIVAS

6.0 ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
6.1
X

X

JUSTIFICATIVAS

7.0 CUSTOS DIRETOS

Sem justificativas adicionais;

No orçamento de referência da presente licitação:
Foram adotadas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações;
Foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram 
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;
Foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as 
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

Foram elaboradas composições próprias, tendo como componentes destas composições, serviços e insumos de referenciais 
oficiais como Tabela SINAPI -  do mês Abril/2024.

            No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos compreendem apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, 
quantificados e mensurados na planilha orçamentária.

Planilha Orçamentária Sintética
NÃO FORAM anexadas Planilha 
Orçamentária 

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:
Consta nos Autos Consta nos Autos  

Na presente licitação, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s) ?
SIM NÃO  

 Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de 
prioridades nele estabelecida:
Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder 
Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar 
as fontes e justificar a pertinência técnica da opção): 

Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da 
pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa  (citar as fontes, 
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento  (apresentar justificativa e documentar a 
pesquisa nos autos)

Foram elaboradas composições próprias, mas tendo como componentes destas composições, os serviços e insumos, todos 
são oriundos de referenciais oficiais, como do SINAPI mês de Abril/2024.

ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS
No orçamento da presente obra ou serviço foi/foram juntadas a(s):  

Sem justificativas adicionais;

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
Na presente Licitação;

FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021;
FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados 
à construção civil;

FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI para determinados itens do orçamento, 
conforme justificativa do relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.

NÃO APLICÁVEL (Justificar)

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens  não contemplados no SINAPI .

Sem justificativas adicionais;

ARQUITETURA EMITIU RRT(s)?

ENGENHARIA EMITIU ART(s)?

TÉCNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)?

NÃO APLICÁVEL (Justificar)

NÃO APLICÁVEL (Justificar)

Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
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7.1

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 

7.2

X

JUSTIFICATIVAS 

8.0 ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS
8.1
X INSUMOS X SERVIÇOS

NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC.  (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

9.0 ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

9.1

DESONERADA X NÃO DESONERADA
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

SIGLAS

AC

S + G

R

DF

L

PIS

CONFINS

ISS

Base: 100% Alíquota: 3,00%

Valor Máximo do BDI:

         É a taxa representativa dos 
TRIBUTOS INCIDENTES  sobre o 

preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e 
ISS).

I

0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS.
ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

É a taxa representativa das DESPESAS 
FINANCEIRAS; 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%

Corresponde ao  LUCRO  ou remuneração bruta 
do construtor; 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%

É a taxa que representa o ônus das 
GARANTIAS/SEGURO  exigidas em edital; 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%

Corresponde aos RISCOS  e imprevistos 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

COMPOSIÇÃO DO BDI – 01 (Principal – Obras/Serviços)
Componentes do BDI 1º QUARTIL MÉDIO 3ºQUARTIL ADOTADO

É a taxa de rateio da ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL; 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%

Sem justificativas adicionais, é a  opção mais vantajosa para a Administração.

        Na presente licitação, o detalhamento do BDI observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal 
de Contas da União, conforme verificações abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO: 2.0 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS <=SELECIONAR

Com base no Acórdão  nº2622/2013 TCU Plenário, para à tipologia acima indicada, o percentual do BDI  (NÃO 
DESONERADO )  a ser  formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Mínimo: 19,500% 24,230%

Sem justificativas adicionais;

Na presente licitação foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:

Não aplicável (Justificar)  

Sem justificativas adicionais;

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (conforme abaixo), por se tratar da 
opção mais vantajosa para a Administração, conforme simulação juntada aos autos (preencher, se 
necessário, para outras considerações):

 

Especificamente em relação ao custo direto de Administração Local  (AL), observa os parâmetros do 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, onde adotou-se:

Não aplicável (Justificar)  
Adotados valores MÉDIOS , para os parâmetros que compõem o BDI.

Em relação ao cronograma físico-financeiro:

PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administração local, para cada período de 
execução contratual, refletindo adequadamente a evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administração local, para cada período 
de execução contratual  (Justificar)

Não aplicável (Justificar)  
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CPRB

10.1

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10.2

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10.3

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10.4

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10.5

Parâmetro do 1º Quartil X Parâmetro MÉDIO Parâmetro do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

10.6

JUSTIFICATIVAS

11 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

X Fará uso do BDI REDUZIDO, abaixo segue a composição do BDI.
NÃO  fará uso do BDI REDUZIDO

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MÉDIOS, para TODOS os parâmetros que compõem o BDI;

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU,  para Lucro (L)  :  Apresentar justificativas técnicas para os casos 
em que não foi adotado o médio

 

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MÉDIOS, para TODOS os parâmetros que compõem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados 
percentuais superiores ao 3º quartil , de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não foram empregados percentuais superiores ao 3ºquartil, somente percentuais MÉDIOS;

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitação :

 

TIPOLOGIA DO OBJETO: 6.0 - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS <=SELECIONAR

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU,  para Seguro & Garantia (SG ) :  Apresentar justificativas 
técnicas para os casos em que não foi adotado o médio

 

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MÉDIOS, para TODOS os parâmetros que compõem o BDI;

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU,  para o Risco (R)  :  Apresentar justificativas técnicas para os 
casos em que não foi adotado o médio

 

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MÉDIOS, para TODOS os parâmetros que compõem o BDI;

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU,  para Despesa Financeira (DF)  :  Apresentar justificativas 
técnicas para os casos em que não foi adotado o médio

 

OPÇÃO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAÇÃO BDI = 22,00%

Fórmula Adotada:

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 
Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU,  para Administração Central (AC)  :  Apresentar justificativas 
técnicas para os casos em que não foi adotado o médio

 

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MÉDIOS, para TODOS os parâmetros que compõem o BDI;

CPRB  –  Lei 12.844/2013, aplicável às 
empresas que estão sujeitas à 

DESONERAÇÃO da folha.
0,00% 4,50% 0,00%
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SIGLAS

AC

S + G

R

DF

L

PIS

CONFINS

ISS

Base: 100% Alíquota: 3,00%

CPRB

11.1

Parâmetros do 1º Quartil X Parâmetros MÉDIOS Parâmetros do 3º Quartil 
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

11.2

12 ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

X FOI  juntado ao processo;
NÃO  foi juntado no processo

12.1

X DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.
NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

13 PROJETO EXECUTIVO

X

Valor Máximo do BDI:

Sem justificativas adicionais;

Quanto aos projetos executivos;  

FORAM  elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitação;

 

Nota-se que os valores médios foram aplicados, porém devido as limitações técnicas da Planilha Multipla da Caixa(macro com 
senha), onde a mesma indica/aplica automaticamente a mesma alíquota do ISS usado na formação do BDI Principal, ao ISS do 
BDI Reduzido, porém a LC 058/2017, no ART 16 - parágrafo 5°,  não prevê recolhimento de ISS para Materiais usados na Obra. 

Foi adotado percentual superior ao 3º quartil,  em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Não foi aplicado no orçamento corrente valores de parãmetros do 3º Quartil, somente valores MÉDIOS (BDI01-Principal) e do 1º 
Quartil para o (BDI02 Reduzido);

Quanto ao cronograma físico-financeiro:

 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-
financeiro:

 

4,50% 0,00%

OPÇÃO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERAÇÃO BDI = 18,98%

Fórmula Adotada:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram observados 
os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, fazendo uso dos:

Corresponde ao  LUCRO  ou remuneração 
bruta do construtor;

3,50% 5,11% 6,22% 5,11%

         É a taxa representativa dos 
TRIBUTOS INCIDENTES  sobre o 

preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e 
ISS).

I

0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

https://sapl.itapoa.sc.leg.br/norma/2258?display#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20AS%20NORMAS%20RELATIVAS,ISSQN%2C%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS.
ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB  –  Lei 12.844/2013, aplicável às 
empresas que estão sujeitas à 

DESONERAÇÃO da folha.
0,00%

Corresponde aos RISCOS  e imprevistos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

É a taxa representativa das DESPESAS 
FINANCEIRAS;

0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

É a taxa de rateio da ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL;

1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

É a taxa que representa o ônus das 
GARANTIAS/SEGURO  exigidas em edital;

0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

Com base no Acórdão  nº2622/2013 TCU Plenário, para à tipologia acima indicada, o percentual do BDI  (NÃO 
DESONERADO )  a ser  formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Mínimo: 11,100% 16,800%
COMPOSIÇÃO DO BDI – 02 (Reduzido – Materiais/ Equipamentos)

Componentes do BDI 1º QUARTIL MÉDIO 3ºQUARTIL ADOTADO
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13.1

X NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

14 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.1

X CREA e/ou X CAU e/ou CRT CRBIO
NÃO aplicável (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

14.2

*-*-*-*-*-* m2 *-*-*-*

*-*-*-*-* m *-*-*-*

X

NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

14.3

X NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

14.4

X

134,500    m 50,00

900,975    m2 50,00

NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

14.5

X

NÃO SERÁ  exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos seguintes serviços das parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para os serviços de *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

quantitativo mínimo equivalentes ao percentual de % dos quantitativos licitados.

Para os serviços de *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

quantitativo mínimo equivalentes ao percentual de % dos quantitativos licitados.

14.2.1) Na presente licitação:  

Os projetos executivos, SERÃO anexados ao edital do certame.

Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao:

Sem justificativas adicionais;

Sem justificativas adicionais;

Possibilidade de Somatório de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitação:  

Será ACEITO , o somatório de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos mínimos 
demandados:

quantitativo mínimo equivalentes ao percentual de % dos quantitativos licitados.

quantitativo mínimo equivalentes ao percentual de % dos quantitativos licitados.

Para os serviços de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

Não serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional para Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao referido edital, pois 
trata-se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura. 

Possibilidade de Somatório de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional 
Na presente licitação:  

Será ACEITO , o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos 
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Será VEDADO , o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos 
demandados com base na seguinte justificativa técnica:

Não serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional para Pessoas Jurídicas (CNPJ), portanto  NÃO SERÁ 
NECESSÁRIO APRESENTAR ATESTADOS.

Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)
Na presente licitação:  

NÃO SERÃO  exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

SERÁ  exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos seguintes serviços das parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Para os serviços de EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

SERÃO  exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo à Pessoa Jurídica)

NÃO FORAM  elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada à contratada, com os custos 
contemplados na planilha orçamentária elaborada.

Na hipótese, em que NÃO FORAM elaborados os projetos executivos;

ATESTO  que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente 
para permitir a elaboração dos projetos executivos pela contratada.
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JUSTIFICATIVAS

15 VISTORIA
15.1

X Facultativa Obrigatória NÃO aplicável (Justificar)
15.2

X

NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

16 SUBCONTRATAÇÃO 
16.1

X

NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

17 DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
17.1

X

JUSTIFICATIVAS

18 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
18.1

X NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

19 PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS
19.1

X NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

20.0 GARANTIA DA EXECUÇÃO
20.1

X

Na presente licitação será:  
EXIGIDA  a apresentação de garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa:
DISPENSADA  a apresentação de garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa:
NÃO aplicável à SEPLAN;

 

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional,  não justificando a participação de consórcio de licitantes.

Na presente licitação será:
PERMITIDA  a participação de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
VEDADA   a participação de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:

 

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional,  não justificando a participação de cooperarivas de 
licitantes.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, *-*-*-*-*-*-*-* sobre o valor total estimado da contratação.  (Justificar)
 

Sem justificativas adicionais;

Na presente licitação será:
PERMITIDA  a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)
VEDADA  a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa abaixo:

ADMITIU  a subcontratação parcial na presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas abaixo:

NÃO ADMITIU  a subcontratação parcial na presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas abaixo:

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, não demandando de equipamentos e/ou mão de obra diferenciada para a 
sua execução;

Na presente licitação, será exigida a comprovação de:
CAPITAL MÍNIMO de: *-*-*-*-*-*-*-* (Justificar)

A licitante:
Na presente licitação:  

PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base 
na justificativa técnica abaixo:

NÃO PODERÁ  substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com 
base na justificativa técnica abaixo:

Sem justificativas adicionais;

O órgão assessorado:  

Sem justificativas adicionais;

Vistoria ao Local da Obra ou Serviço
Na presente licitação, a realização de vistoria será:  

Será VEDADO , o somatório de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos mínimos 
demandados com base na seguinte justificativa técnica :

NÃO aplicável à SEPLAN;
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JUSTIFICATIVAS

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

21.1

X

NÃO aplicável (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da contratação pretendida, como especificação 
técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial  

As soluções propostas nos projetos já visam a sustentabilidade, dentre os itens podemos citar a pavimentação com blocos de 
concreto,   o seu uso torna os pavimentos permeáveis, devido as suas juntas/fugas rejuntadas com areia, que indiretamente 
permitem a percolação do excesso das águas da chuva, reduzindo assim a sobrecarga de águas na rede pluvial. Além do mais a 
sua utilização facilta em muito as futuras manutenções(substiuições de panos danificados), ou até mesmo, nas eventuais 
necessidades de abertura de trechos/áreas pavimentadas, permitido o reuso das peças remodidas, e se executadas da forma 
correta, fica impercentível a área que fora aberta ou que tenha sofrido manutenção, diferentemente do que o ocorre com  o 
pavimento flexível. Da mesma forma quando no trecho de projeto há redes pluviais existentes, que  demandam de sua 
desmobilição, as pecas de tubos bons, devem ser separados para futuro reúso, assim ocorre com peças de paver, meios fios, 
grelhas de boca de lobo, tampas de concreto de PV´s entre outros. O armazento organizado, no canteiro de obras, dos insumos 
passíveis de reutilização em outros trechos é incentivado/orientado, inclusive é uma das principais cobranças da Equipe de 
Fiscalziação, o reuso de insumos existentes é um xemplo de sustentabilidade na prática.

Segue como uma informação complementar a quem for definir a GARANTIA DE EXECUÇÃO, o objeto em questão é tecnicamente 
de baixa complexidade para a sua execução/implantação. 

     No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV, da Lei n. 14.133, 
de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e serviços de engenharia:

Na presente licitação será:  
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