
  

Obra
ESCOLA PRÍNCIPE - GRADIL DE FECHAMENTO EXTERNO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 1.134,81 0,36 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 314,34 378,27 1.134,81 0,36 %

 2 VIGAS DE CONCRETO ARMADO - FIXAÇÃO DOS TRILHOS DOS PORTÕES 
DE CORRER

1 2.726,75 0,87 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1 90,19 108,53 108,53 0,03 %

 2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,675 548,69 660,29 445,69 0,14 %

 2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,86 19,35 23,28 276,10 0,09 %

 2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,86 15,96 19,20 400,51 0,13 %

 2.5  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9 137,13 165,02 1.485,18 0,47 %

 2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,325 27,48 33,06 10,74 0,00 %

 3 CERCA METÁLICA - FECHAMENTO EXTERNO - SOBRE MURETA 
EXISTENTE

1 309.736,59 98,77 %

 3.1  442 Próprio GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA, REVESTIDA EM PVC OU PINTURA 
DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADA A QUENTE, NA COR CINZA 
ESCURO, MALHA DE 5X20CM, ALTURA DE 203CM, COM QUATRO DOBRAS 
DE ENRIJECIMENTO, FIXADA EM POSTES COM SEÇÃO DE 4X6CM E 
ALTURA DE 2,60M, REVESTIDOS DE PVC OU PINTURA DUPLA DE 
POLIÉSTER, GALVANIZADO A QUENTE, CHUMBADO NA VIGA DE 
CONCRETO.

m² 925,68 242,87 292,26 270.539,23 86,27 %

 3.2  443 Próprio PORTÃO DE CORRER (3,00 x 2,03) COM ESTRUTURA METÁLCA E TELA 
ELETROSOLDADA 5X20cm, REVESTIDA COM PVC OU  PINTURA DUPLA DE 
POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO

un 2 4.406,92 5.303,28 10.606,56 3,38 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Santa 
Catarina
SBC - 01/2024 - Santa 
Catarina

Padrão - 20,34% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.3  446 Próprio PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS (3,00 x 2,03) COM ESTRUTURA METÁLCA E 
TELA ELETROSOLDADA 5X20cm, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA 
DUPLA DE POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO

un 4 4.741,16 5.705,51 22.822,04 7,28 %

 3.4  447 Próprio PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA (0,90 x 2,03) COM ESTRUTURA METÁLCA E 
TELA ELETROSOLDADA 5X20cm, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA 
DUPLA DE POLIÉSTER NA COR CINZA ESCURO

un 2 2.396,86 2.884,38 5.768,76 1,84 %

Total Geral 313.598,15

_______________________________________________________________
Rogério Ferrari Maistro

Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3

Total sem BDI 260.601,18
Total do BDI 52.996,97
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