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1 DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Projeto Urbanistico Rua Odonis Bighi
LOCAL Rua 823 Odonis Bighi, Itapema Norte — Itapo&/SC
AREA TOTAL: 2.354,05 m2

2 DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendacfes basicas

para a execucédo da requalificacao da via e calgadas.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

e 1° Projetos;

e 2° Memorial Descritivo;

e 3° Orcamento Estimativo.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, os

codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

normas a seguir:

MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serad de
primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Os materiais e execug¢do deverdo seguir o Manual de Pavimento
Intertravado — ABCP, S&o Paulo.

NBR 9050 - Acessibilidade a EdificacBes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos;

NBR 16537 — Sinalizacao tatil no piso;

MAO DE OBRA - A mido de obra a empregar pela CONTRATADA
deverd ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucgédo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada

para o servigo;



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

VI. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicbes contratuais. Ficando a cargo da
CONTRATADA a demolicéo e a execucgao dos trabalhos impugnados,
estando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas
providéncias.

VIl. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra
para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

VIll.  DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

IX. ENSAIOS - Deverdo ser apresentados 0s seguintes ensaios, que
poderao sofrer contraprova pela Prefeitura Municipal:

e Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material
espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME
080/94;

e Ensaios de compactacéo pelo método DNER-ME 129/94, com energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado;

e Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método
DNIT 172/2016;

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da
compactacao, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada,
em locais aleatérios (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).

3 PROJETOS

O Projeto da Rua 823 Odonis Bighi, foi desenvolvido através do levantamento
topografico fornecidos pela Prefeitura de Itapoa, sendo que, 0s projetos geométrico,
de sinalizacdo e de pavimentacdo desta rua fazem parte dos documentos
apresentados pela AMUNESC, juntamente com o Memorial Descritivo e Orcamento
Estimativo.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, dimensfes, tolerancia e
exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagfes

de servicos.
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A alocacdo de equipamentos necessarios a execucdo dos servigos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitagcdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicgos.

Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos.

Para o bom andamento dos servi¢os, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

O custo relativo a mobilizacédo e desmobilizacdo da empresa contratada para
a viabilizacao das obras, devera ser incluido nos pre¢cos propostos para 0s varios
itens de servicos que integram o presente memorial.

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada é responsavel pela disponibilizacéo e utilizacdo total de EPI's por
parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacdes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerdao por conta da empresa contratada para
realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medicéo especifica.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

5
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Em caso de necessidade de alteracao dos servicos em relagéo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apds aprovada a alteragcéo
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execu¢ao a mesma
ndo sera objeto de medicao especifica.

4 SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

Serdo obedecidas as disposi¢Oes constantes da NR-18 - Condi¢gbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na
Execucado de Obras e Servicos de Construcao.

Por tratar-se de obra na area urbana, fica sob encargo da contratada a
necessidade de implantacdo de canteiro de obras, sendo que 0 mesmo néo sera
objeto de medicao especifica, devendo seu custo, se for necessario, estar incluso no
BDI como administracao central.

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operacgbes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.

A contratada € responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para
a execucao dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho,
medidas, marcacdes, nivelamentos e locacdes dos servi¢os, sinalizacdo apropriada
informativa, de orientacéo e limitacdo dos servicos, interdicdes parciais ou totais de
trechos de vias e comunicacdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados
dos servicos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade
de interdicdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do Departamento de Transito
do Municipio.

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da
fiscalizacdo da Prefeitura, e sem remuneracéo extra, utilizar e conservar variantes
para desviar o trafego do local das obras e servico. Devera, ainda, conservar em
perfeitas condicbes de seguranca, pontes provisorias de desvios, acessos

provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.
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N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragcdo, os mesmos deverao
ser imediatamente removidos as expensas da contratada.

As operac0des de construcao e ou servico deverdo ser executadas de tal forma
gue causem o minimo possivel de transtornos e incOmodos as propriedades vizinhas

as obras ou servigos.

5 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A contratada devera fornecer a Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART)
de execucao dos servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacdes diversas,
tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo da Prefeitura devera decidir as questdées que venham surgir
guanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do
andamento, da interpretacéo dos projetos e especificagdes, cumprimento satisfatorio
das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizacdo da Prefeitura ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo tome as
providéncias de inspecao antes do inicio das operacdes.

Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderéo ser
rejeitados pela fiscalizacéo.

A fiscalizacao da Prefeitura tera livre acesso aos trabalhos durante a execucao
do servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
0s materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacdes de
projeto.

A inspecao dos servicos/obra por parte da fiscalizacdo da Prefeitura néo
isentard a contratada de quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacdo e seguranca das
obras/servicos até o aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizacao.

O objeto seréa recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
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apos o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais.

A contratada estara sujeita as determinacgdes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro).

6 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio. Os
prazos e os métodos para a realizacéo dos recebimentos provisorio e definitivo serdo
definidos em regulamento ou no contrato.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas
instalacbes estarem completas e em condicbes plenas de funcionalidade,
acompanhadas de todas as licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgdos competentes.

O recebimento definitivo dar-se-& mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de
Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez

e seguranca da obra nos termos da legislacéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

7 SINALIZACAO E SEGURANCA DE OBRA EM VIAS URBANAS

Tem por finalidade advertir corretamente todos o0s usuarios sobre a

intervencéo, regulamentar a circulagao e outros movimentos para reduzir os riscos de
acidentes e congestionamentos. Deve seguir as especificacdes do Cdodigo de Transito

Brasileiro.
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7.1 REQUISITOS BASICOS DE SINALIZACAO

Para garantir os seus objetivos, a sinalizacdo deve estar limpa e em bom
estado, deve manter sua forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto
noturno, apresentar dimensfes e elementos graficos padronizados pelo CTB, ser
colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacéo, ser implantada de acordo
com critérios uniformes e de forma a induzir o correto comportamento do usuario, ser
implantada antes do inicio da intervenc¢éo na via, ser totalmente retirada quando da
conclusdo da etapa de obra que néo tenha relacdo com a seguinte, ser totalmente
retirada da obra quando a etapa a que ela se refere for concluida.

7.2 ESQUEMA BASICO
O percurso entre o primeiro sinal de adverténcia da obra e o ponto a partir do
gual o transito deixa de ser afetado, pode ser dividido nos seguintes trechos:
e Area de adverténcia;
e Area de canalizacao;
e Area de protecédo a obra e

e Area de retorno a situaco normal.

Area de Adverténcia:

O usuario deve ser informado sobre as alteracbes de circulacdo a frente.
Utilizam-se aqui, os sinais de adverténcia (A — 24 - Obras) sobre a existéncia e a
distancia da obra, que deverda estar localizado a 300m, e a velocidade da via devera

ser baixada para 40 km/h.

Area de Canalizagio:

Utilizar os dispositivos de sinalizacdo auxiliares como: barreiras, tapumes,
cones, dispositivos luminosos e outros sinais que regulamentam os comportamentos
obrigatérios (R-6a, R-7, R29).

Area de Protecdo a Obra:
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N&o deve ser utilizada para depoésito de materiais e equipamentos destinados
a obra, afim de garantir a visibilidade da intervencgéo. Dispositivos de uso temporario
(barreiras, tapumes, cones) e 0Ss sinais que regulamentam comportamentos
obrigatorios (R-6¢, R-31);

Area de obras ou servigos:
Destina-se ao acesso somente dos trabalhadores e veiculos destinados a

execucgao dos servigos.

Area de Retorno a situacdo normal:

Os usuarios sao reconduzidos as faixas normais da via, por uma faixa de
transicdo de pista e de informagdo sobre o fim das restricdes de transito. O
comprimento da faixa de transicéo deve ser de no maximo 10 metros.

Utilizam-se aqui, dispositivos de uso temporario (cones, Tapumes) e 0s sinais
gue regulamentam a nova situacdo R-19, R-21le. Deve-se reconduzir o fluxo a via

original.

7.3 SEGURANCA DE PEDESTRES E DO TRABALHADOR

Como neste caso a obra interfere na passagem livre de pedestres, deve-se
providenciar sinalizacéo especifica para protegé-lo e orienta-lo.

As passagens provisorias devem ter separacao fisica entre pedestres e
veiculos, bem como entre pedestres e obras, e esta separacao € feita por cerca
provisoria em tela plastica.

A cerca proviséria em tela plastica terd altura de 1,00m, no minimo. A tela
devera ser confeccionada em PVC flexivel ventilada de alta resisténcia, na cor laranja
vivo. A fixac&o da cerca proviséria em tela plastica sera efetuada com a utilizacéo de
barras de ferro @ 3/8”, cravadas no solo com 0,60 m de profundidade e espagamento
de 2,50m entre uma barra e outra. A circulacdo de pedestre deve ser mantida limpa
e livre de obstaculos, caso ndo seja possivel, os obstaculos devem estar sinalizados.
As passarelas devem ter no minimo 1,50 de largura.

A sinalizag&o de seguranca ficara as custas da empresa vencedora da licitagdo
sem custos adicionais a Prefeitura.

10
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8 ESPECIFICACOES TECNICAS

8.1 MEIO-FIO

Chama-se meio-fio o conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e
alinhadas ao longo dos bordos da pista e canteiros.

Serd executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35 Mpa nas
dimensdes projetadas.

Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a
sombra e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo
menos, 0s primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.

As pecas ndo serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento

antes do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.

Processo de assentamento:

Devera ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito
preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensfes estabelecidas no projeto.

O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

Apés o assentamento procede-se ao nivelamento das pecas, devendo-se
sempre conferir o prumo.

O ajustamento entre uma peca e outra sera feito com argamassa de cimento e
areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm.

As guias a serem assentadas ndo deverao apresentar falhas nem depressdes,
com chanfro voltado para o pavimento.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na
extensao indicada no projeto geométrico, sendo que a juncéo das pecas ao nivel do
passeio com as rebaixadas devera ser feita com pecas de meio fio, assentadas
inclinadas de modo a formar a juncéo entre os dois niveis.

Dimensdes:

Base = 15cm

Altura =30 cm

Comprimento = 100 cm

Controle de Qualidade:

11
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A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
el/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas
de concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a
fiscalizacdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes. Por se
tratar de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta
do contratado e ndo serdo objeto de medicéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

Medicéo:
O servico de meio-fio de concreto pré-moldado sera medido através da

determinacdo da extenséo executada, em metros lineares.
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SEM ESCALA

Guia (meio-fio) pré-fabricado via

8.2 CALCADAS

8.2.1 Compactacéao de aterro para execucao de calcada

Serd necessario executar aterro com espessura variavel da calcada ao
alinhamento predial, executado com material de 12 qualidade, nivelado e compactado
para entdo receber as camadas de pavimentacdo. A compactacdo do aterro das
calcadas poderd ser feita com compactador de solo tipo placa vibratéria sem

necessidade de controle de Proctor Normal.

8.2.2 Lastro de Material Granular
Apds compactacdo do solo da area a ser pavimentado e do assentamento do

meio-fio, procede-se o espalhamento da brita simples e ap6s espalhamento do

12
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material procede-se a compactacdo com compactador de solo tipo placa vibratéria.
Tera espessura de 05cm apds a compactacao.

Nesta fase j&4 deverd ser considerada a inclinacao transversal de no maximo
3% em diregao a guia.

Imagem: Etapa de execucdo de calgada lancamento do lastro de brita.
Fonte: Calgada de concreto moldado “in loco” — PMSP — REV.0 MAR. 2008

8.2.3 Armacéo para Calcada em Concreto Armado

Apos espalhamento e compactacdo do lastro de brita, deve-se colocar a
armacao para as calcadas, sera utilizada a tela soldada de aco CA 60, Q-196, com

malha de 10 x 10 cm e diametro de 5,0 mm.

Guia (meio-fio)
pré-fabricado Tela metalica padronizada

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

0.15
PREDIAL EXISTENTE

i = até 3%

If - - = = -

| || ALINHAMENTO

Solo compactado
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8.2.4 Piso tétil

Foi previsto no projeto a utilizagédo de piso tétil direcional e alerta na cor verme-
Iha, em concreto 40 x 40 cm, e = 2,5¢cm.

Para a execucao deste servico primeiro a CONTRATA deve verificar no projeto
o alinhamento, as quebras de direcdo, obstaculos (Postes, Lixeiras, Arvores entre
outros), rampas de acesso de veiculos e cadeirantes, estes alinhamentos devem ser
materializados em campo com estaca de madeira em cada vértice.

Apoés, deve ser colocada uma linha de nylon entre as estacas que servira de
guia para assentamento do piso tatil, uma vez que a guia estiver devidamente
colocada procede com a colocacéao do lastro de concreto sobre o lastro de brita, o
piso devera ser assentado sobre lastro de concreto, com espessura de 5,5cm,
respeitando o alinhamento da guia e a inclinagéo transversal maxima de 3%, as pecas

deverdo ser assentadas juntas, sem a necessidade de rejuntamento.

Tela metalica padronizada E
. z
Guia (meio-fio) ———— Lastro de Brita w
pré-fabricado Esp.: 5cm |C_> ®
Piso Tatil em concreto 40x40 Z[ =
| L
Esp.: 2,5cm = ?(J
2 Lastro de Concreto % 3
Esp.: 8,5cm i = até 3% Sl
<+ <o
|'r__ + - 1 ——

Solo compactado

Todo piso tatil deve ficar nivelado com a calcada e ser executado conforme o
Projeto Urbanistico e as recomendacdes da NBR 16537/2024.
Antes da concretagem das calcadas o piso tatil deve ser coberto com lona

plastica pesada preta.

14
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Imagem: Placa piso tatil direcional Imagem: Placa piso tatil de alerta
Fonte: Internet Fonte: Internet

8.2.5 Calcada em Concreto

O pavimento das calcadas novas sera em concreto moldado in loco fck= 20
Mpa, espessura de 8 cm, com juntas serras a cada 2,50m.

Os passeios sdo compostos por concreto armado conforme especificado no
projeto.

O primeiro passo € instalar os sarrafos de madeira ndo aparelhada de 2,50
x 10,0 cm no lado externo da calcada obedecendo os alinhamentos contidos no proje-
to. Depois instalar as juntas de dilatacdo que devem ser de sarrafo de madeira ndo
aparelhada de 2,5 x 7,5 cm.

Antes da concretagem o piso tatil deve ser coberto com lona plastica pesada

preta para evitar o contato da massa com o piso.

Antes da concretagem das calcadas

o piso tatil deve ser coberto com E

Guia (meio-fio) ——— LONA PLASTICA PESADA PRETA W
pré-fabricado Oln
Z| X

Lwf W

22

= I3

< i = até 3% % W

<|o

Deve ser deixada uma sobra de
lona nas laterais de piso tatil de
no minino 20cm de cada lado

Junho de 2024
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Para garantir a fixacado da lona no local correto, devem ser fixados grampos

metalicos sobre a lona dos dois lados do piso tétil a cada 0,50m.

Para garantir a fixacéo
da lona no local correto,
devem ser fixados
grampos metalicos sobre
a lona dos dois lados do
piso tatil a cada 0,50m

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Lo
-
L=

PREDIAL EXISTENTE

i = até 3%

ALINHAMENTO

— [__

T KT Y EY bl Ry XY Ky Kl dy W~ e~

], s s S et
30cm de aco 6,3mm dobrado, a —
‘ ‘ cada 0,50m, para fixacdo da lona _‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Imagem: Calgada em concreto com piso tatil coberto por lona plastica
Fonte: Calcadas Estampadas Brasil

Os trechos armados, seréo feitos com tela de ac¢o utilizando a malha indicada
no projeto, posicionada com auxilio de espacadores para garantir o cobrimento

adequado.
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O langamento do concreto deve ser manual onde os serventes devem utilizar
carrinho de méo, apos o lancamento do concreto deverd ser feito um nivelamento
com régua de madeira.

O acabamento final da superficie do passeio serd realizado através do
alisamento mecéanico, com utilizacdo de maquinas acabadoras. A superficie devera
ser plana e homogénea, e o acabamento deveré ser antiderrapante, ndo podendo ser

polido e nem queimado com cimento.

Guia (meio-fio) Langcamento do concreto

pre-fabricado Acabamento final através
de alisamento mecénico

i =até 3%

‘_
= ——EﬁF——— —

30cm de aco 6,3mm dobrado, a E=
cada 0,50m, para fixacéo da lona

ALINHAMENTO
PREDIAL EXISTENTE

Apos a cura do concreto a lona que envolve o piso tatil deve ser recortada em

seu limite, sem deixar restos aparentes de lona sobre a calcada.

Apos a cura do concreto a lona

Guia (meio-fio) —————  que envolve o piso tatil deve ser
pré-fabricado recortada em seu limite, sem
deixar restos aparentes de
lona sobre a calgada

i = até 3%

ALINHAMENTO
PREDIAL EXISTENTE

O rebaixo para acesso de veiculo tem sua largura definida em projeto e
instaladas entre as interfaces da area de circulacéo de passeio e da pavimentacao, e

ajustados conforme acessos aos iméveis. Possuem uma inclinacdo uniforme, sendo
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que iniciam em uma cota de 5,00 centimetros acima do bordo da pista e terminam a
uma cota de 15,00 centimetros do mesmo bordo. Em suas laterais também devem
ser construidas rampas para evitar degraus no percurso, sendo que devem vencer a
mesma inclinagéo anterior.

A faixa de circulacédo dos passeios deve estar ligada ao leito carrocavel por
meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios conforme NBR
9050/2020.

As rampas devem ser construidas, na direcdo do fluxo de pedestres. As
bordas das rampas ndo devem ter mudancas abruptas de nivel da superficie da
rampa, em relacdo ao passeio.

As rampas devem estar livres de mobiliario, barreiras e obstaculos e devem
ser alinhadas entre si, devendo ser construidas junto as faixas de travessia de pedes-
tres demarcadas. A inclinacéo deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12). Nao
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocavel.

As areas de Pavimentacéao estédo especificadas no Projeto.

Imagem: Calgcada em concreto (juntas de dilatag&o)
Fonte: Internet
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8.3 SINALIZACAO VIARIA

8.3.1 Sinalizagéao horizontal
Toda sinalizacdo horizontal sera feita com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, com espessura de 0,6 mm.
Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca
e livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados, através varredura
manual, quaisquer corpos estranhos presentes no pavimento.
Equipamento:
Maquina demarcadora de faixas de trafego a frio.
Execucdao:
e Empregar equipamento com reservatorio de tinta com capacidade minima de
20 litros, com dispositivo que permita a homogeneizacgao da tinta no interior do
reservatorio; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da
faixa e de demarcacéo de faixas continuas ou tracejadas;
e Preparar tinta e mistura de microesfera de vidro no tanque da maquina de
demarcacao viaria;
e Sinalizacdo de seguranca na via/interrupcéo ou desvio do trafego de veiculos
em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro;
e Limpeza de pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;
e Calibracdo do equipamento;
e Demarcar faixas com corda e giz;
e Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento airless em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcacéo viaria empurrada a mao com jatos par

tinta e microesfera.

Obs.: Para pintura de faixa de pedestre ou zebrados, utilizar fita crepe lateralmente
as linhas de demarcacao e aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de la
dentro das faixas demarcadas. Imediatamente apds aplicacdo de tinta, dispersar

microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca. Remover as fitas apds a secagem.

Controle:
A aplicacdo dos materiais sO deve ser realizada quando:
5
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-A superficie a ser demarcada estiver limpa, seca e isenta de detritos, 6leos, graxas
ou outros elementos estranhos;

- A pré-marcacgédo se encontrar de acordo com o Projeto Urbanistico, perfeitamente
reta nos trechos em tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva,;

- O tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e
com a umidade relativa do ar maxima de 90%;

- A temperatura da superficie da via se encontrar entre 5°C e 40°C.

Na aplicacdo das faixas retas, as larguras das marcas nao podem divergir
daquelas fixadas no Projeto de Sinalizag&o.

A CONTRATANTE, a seu critério, exigira do fornecedor atestados emitidos por
laboratério idéneo, que garantam a qualidade especifica das tintas fornecidas.
Podendo ainda, desde que marcado com a devida antecedéncia, observar no local os
testes e ensaios que achar conveniente. Exigira, ainda a seu critério, certificados
emitidos por entidades publicas ou privadas, que atestem a capacidade da contratada
de bem executar 0s servicos.

O controle visual do servigo sera exercido pela FISCALIZACAO, podendo, a
seu critério, rejeitar os servicos que ndo atendam as especificacbes, que seréo
refeitos sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.3.2 Sinalizacéao vertical

A implantacdo de placas devera seguir 0 projeto e sera com postes em ago
galvanizado, com trava anti giro, em buracos de 55 cm de profundidade, escavados
com trado concha e chumbadores de concreto. A furacao para fixacdo da placa na
parte superior, se farA& com acessoOrios como: porcas, arruelas e parafusos

galvanizados.

Os suportes para fixacao de duas placas terdo 3,50 m e para uma placa sera

de 3,00 m. Conforme detalhe a seguir:
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Ed
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Arruela

) Placa

3.50

215
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3.00

Tubo
Galvanizado
2"

Furo p/escoamento ) Furo p/escoamento . = =
de aguas pluviais™, M} de aguas pluviais N""e‘ do ‘ ‘7\"[\%_‘
A piso Ll piso Arruela /
Nivel do AN G M Nivel do 8 M “\_Parafugo de cabega
piso # piso il sexlavada

Aleta ante giro Aleta ante giro

0.55
0.55

DUAS PLACAS C/1 SUPORTE UMA PLACA C/ 1 SUPORTE
(3,50m altura) (3,00m altura)

Detalhe de fixacdo de poste galvanizado e placa

A base da chapa metalica da placa deve estar, sempre, a 2,10 m em relagao
ao nivel do piso onde sera instalada. Também deve ser instalada com um angulo de
93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido do trafego e com uma inclinacéao

vertical de 3° (trés graus). Conforme detalhe a seguir:
B

INCUNAGEO DE 93¢ EM
RELAGAD AO SENTIDO DE TRAFEGD

Detalhe de angulo de fixacao das placas

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucéo das
calcadas, deve ser executado um furo com serra copo na calcada existente, e
posteriormente a instalacéo realizar o fechamento e acabamento do passeio,

garantindo uma superficie sem imperfeicoes.
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9 LIMPEZA

Ao término da obra deveréo ser desmontadas e retiradas todas as instalacfes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as calcadas serdo limpas, ndo sendo permitido o uso de solu¢gdes com

acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra.
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