
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 

(SEM BDI)
REPRESENTIVIDADE ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

 1.3.4.1. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2                  110,00  R$         298,25  R$     32.807,53 10,50% 10,50%  A 

 1.5.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2                  158,87  R$         170,67  R$     27.114,42 8,68% 19,18%  A 

 1.7.0.3. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2                    36,00  R$         518,49  R$     18.665,46 5,98% 25,16%  A 

 1.5.0.3. 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 

= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2                  317,74  R$           47,62  R$     15.132,26 4,84% 30,00%  A 

 1.1.0.1. 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M                  107,80  R$         112,41  R$     12.117,70 3,88% 33,88%  A 

 1.3.1.3. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                    12,32  R$         973,20  R$     11.989,81 3,84% 37,72%  A 

 1.6.0.6. 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2                    94,54  R$           96,95  R$       9.166,05 2,93% 40,66%  A 

 1.3.4.2. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3                      6,60  R$      1.287,04  R$       8.494,46 2,72% 43,38%  A 

 1.5.0.4. 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2                  317,74  R$           25,89  R$       8.227,55 2,63% 46,01%  A 

 1.3.3.1. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2                    90,03  R$           90,48  R$       8.145,98 2,61% 48,62%  A 

ANÁLISE DOS DADOS NA CURVA ABC
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 1.1.0.4. 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO

M2                      6,00  R$      1.345,73  R$       8.074,40 2,59% 51,20%  B 

 1.3.1.1. 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 

10,0 MM. AF_09/2021_PS
KG                  516,90  R$           13,26  R$       6.851,94 2,19% 53,40%  B 

 1.3.3.2. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                      7,04  R$         973,20  R$       6.851,32 2,19% 55,59%  B 

 1.1.0.3. 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

IMOBILIÁRIO. 

M2                      6,00  R$      1.081,00  R$       6.486,00 2,08% 57,67%  B 

 1.4.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2                  118,59  R$           53,48  R$       6.342,25 2,03% 59,70%  B 

 1.6.0.3. 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 

1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN                       48,00  R$         131,74  R$       6.323,67 2,02% 61,72%  B 

 1.6.0.2. 

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M                      156,74  R$           40,15  R$       6.293,19 2,01% 63,74%  B 

 1.8.0.1. 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_03/2024

M2                  317,74  R$           19,58  R$       6.221,70 1,99% 65,73%  B 

 1.4.0.4. 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
M                    41,75  R$         144,55  R$       6.035,14 1,93% 67,66%  B 

 1.7.0.2. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                      4,00  R$      1.499,16  R$       5.996,63 1,92% 69,58%  B 

 1.6.0.1. 

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M                        68,93  R$           84,92  R$       5.853,63 1,87% 71,45%  B 
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 1.3.2.3. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                      5,87  R$         973,20  R$       5.712,68 1,83% 73,28%  B 

 1.7.0.1. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                      4,00  R$      1.404,92  R$       5.619,69 1,80% 75,08%  B 

 1.3.4.3. 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

196. AF_09/2021

KG                  342,10  R$           15,49  R$       5.299,78 1,70% 76,78%  B 

 

1.12.0.1

. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M                    50,26  R$         104,55  R$       5.254,78 1,68% 78,46%  B 

 1.3.3.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG                  238,30  R$           20,59  R$       4.907,58 1,57% 80,03%  C 

 1.4.0.1. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2                  107,81  R$           43,77  R$       4.718,87 1,51% 81,54%  C 

 1.3.2.1. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2                    44,80  R$           90,48  R$       4.053,54 1,30% 82,84%  C 

 1.6.0.5. 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M                    81,00  R$           44,88  R$       3.635,45 1,16% 84,01%  C 

 

1.11.0.1

. 

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M                      119,00  R$           30,33  R$       3.609,16 1,16% 85,16%  C 

 1.5.0.2. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2                  317,74  R$           11,11  R$       3.528,90 1,13% 86,29%  C 

 1.2.0.2. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  150,00  R$           21,67  R$       3.250,34 1,04% 87,33%  C 
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 1.5.0.5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2                    34,44  R$           80,92  R$       2.786,88 0,89% 88,22%  C 

 1.9.0.4. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  456,00  R$             5,88  R$       2.681,51 0,86% 89,08%  C 

 1.9.0.9. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 

DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  196,59  R$           12,90  R$       2.535,53 0,81% 89,89%  C 

 1.2.0.1. 
KIT POSTE TRIFÁSICO PADRÃO CELESC, COMPLETO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN                      1,00  R$      2.429,09  R$       2.429,09 0,78% 90,67%  C 

 

1.9.0.13

. 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    48,00  R$           49,69  R$       2.385,01 0,76% 91,44%  C 

 1.3.1.2. 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG                  111,60  R$           20,68  R$       2.307,95 0,74% 92,17%  C 

 

1.9.0.11

. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    71,00  R$           24,72  R$       1.755,15 0,56% 92,74%  C 

 1.8.0.2. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2                  317,74  R$             4,72  R$       1.499,49 0,48% 93,22%  C 

 1.6.0.4. 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 

1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2                       43,00  R$           31,21  R$       1.341,87 0,43% 93,65%  C 

 

1.12.0.3

. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN                    27,00  R$           48,70  R$       1.314,89 0,42% 94,07%  C 

 

1.9.0.20

. 

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 

DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN                       13,00  R$           92,46  R$       1.201,95 0,38% 94,45%  C 

 1.4.0.3. 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023

M                  129,62  R$             9,20  R$       1.192,99 0,38% 94,83%  C 

 1.3.2.2. 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG                    96,20  R$           12,33  R$       1.186,08 0,38% 95,21%  C 

 

1.10.0.5

. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                      2,00  R$         571,69  R$       1.143,39 0,37% 95,58%  C 

 1.9.0.1. 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN                      1,00  R$      1.097,68  R$       1.097,68 0,35% 95,93%  C 
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 1.9.0.6. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  265,66  R$             4,08  R$       1.083,05 0,35% 96,28%  C 

 1.3.1.4. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3                    20,18  R$           52,21  R$       1.053,56 0,34% 96,61%  C 

 1.3.3.3. 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG                    76,80  R$           12,33  R$          946,89 0,30% 96,92%  C 

 

1.10.0.7

. 

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 

APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN                         2,00  R$         448,82  R$          897,64 0,29% 97,21%  C 

 1.1.0.2. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2                         2,88  R$         308,85  R$          889,49 0,28% 97,49%  C 

 

1.12.0.2

. 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M                    25,20  R$           32,24  R$          812,55 0,26% 97,75%  C 

 1.8.0.3. 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

M2                    28,56  R$           22,42  R$          640,39 0,21% 97,95%  C 

 1.9.0.8. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                    34,07  R$           16,60  R$          565,69 0,18% 98,14%  C 

 1.9.0.5. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M                    36,40  R$           14,43  R$          525,23 0,17% 98,30%  C 

 

1.10.0.1

. 

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 

LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN                         1,00  R$         493,54  R$          493,54 0,16% 98,46%  C 

 

1.11.0.3

. 

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM 

(L X E), 2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M                        16,00  R$           29,23  R$          467,67 0,15% 98,61%  C 

 

1.9.0.16

. 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                      6,00  R$           71,44  R$          428,66 0,14% 98,75%  C 

 

1.10.0.6

. 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                      2,00  R$         210,49  R$          420,97 0,13% 98,88%  C 

 

1.9.0.14

. 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                      6,00  R$           64,49  R$          386,93 0,12% 99,01%  C 

 1.9.0.7. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                    19,86  R$           14,89  R$          295,65 0,09% 99,10%  C 
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1.12.0.4

. 

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO 

ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN                       25,00  R$           11,59  R$          289,70 0,09% 99,20%  C 

 

1.9.0.18

. 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                    13,00  R$           21,84  R$          283,94 0,09% 99,29%  C 

 

1.9.0.12

. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN                      6,00  R$           45,48  R$          272,85 0,09% 99,37%  C 

 

1.9.0.17

. 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                      4,00  R$           63,82  R$          255,28 0,08% 99,46%  C 

 1.9.0.3. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                    14,00  R$           16,89  R$          236,43 0,08% 99,53%  C 

 

1.10.0.4

. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                      2,00  R$         116,72  R$          233,44 0,07% 99,61%  C 

 

1.9.0.19

. 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN                      2,00  R$         116,52  R$          233,05 0,07% 99,68%  C 

 

1.11.0.4

. 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 

FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN                     300,00  R$             0,54  R$          163,07 0,05% 99,73%  C 

 

1.9.0.10

. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                      9,10  R$           16,44  R$          149,63 0,05% 99,78%  C 

 

1.9.0.21

. 

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN                       26,00  R$             5,56  R$          144,54 0,05% 99,83%  C 

 

1.10.0.2

. 

CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN                       16,00  R$             7,61  R$          121,76 0,04% 99,87%  C 

 1.9.0.2. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                      1,00  R$         115,09  R$          115,09 0,04% 99,90%  C 

 

1.11.0.2

. 

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M                        18,00  R$             4,32  R$            77,83 0,02% 99,93%  C 

 1.2.0.3. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                      3,00  R$           24,15  R$            72,46 0,02% 99,95%  C 

 

1.9.0.15

. 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                      1,00  R$           70,62  R$            70,62 0,02% 99,97%  C 
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1.10.0.3

. 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN                      6,00  R$             9,77  R$            58,63 0,02% 99,99%  C 

 

1.10.0.8

. 

RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN                         2,00  R$           12,51  R$            25,03 0,01% 100,00%  C 
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