Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER 024/2024

1.0) OBJETO:

Contratagdo de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestagdao de Servicgos,
para o Fornecimento de Materiais e Execug¢ao da Drenagem Pluvial e Pavimentagao
com Blocos de Concreto com 16 Faces, para Rua 787 Vanilda Pereira Gomes, entre
Avenida (780) André Rodrigues de Freitas até Rua(760) Francisco Quintino Correia,
Estaca 0,00 até Estaca 9 + 9,00m, Extensdo Total 189,00m, Balneario 12-Jardim
Pérola do Atlantico — Itapoa-SC.

2.0) DOCUMENTOS TECNICOS RECEBIDOS/APRESENTADOS.

Mome Data de mcEﬁficac_éc Tipo Tamanho

s 23,102-ITA-RUA VANILDA PEREIRA GOMES-20240712T161535Z-001 zip 12/07/2024 13:15 Pasta compactada 13.277 KB
E' RRT - Vanilda.pdf 03/06/2024 13:03 Chreme HTML Do... 228 KB
E Bolete RRT.pdf 29/05/2024 01:22 Chreme HTML Do... 423 KB

MD 15/07/2024 08:01 Pasta de arquivos

URB 15/07/2024 08:01 Pasta de arquivos

CAT 15/07/2024 0%:01 Pasta de arquivos

DRE 15/07/2024 0%:01 Pasta de arquivos

ORC 15/07/2024 09:01 Pasta de arquivos

3.0) ASSUNTO:

Elaboragdo de Parecer Técnico para o Material apresentado, tendo como o0s
parametros previstos no ANEXO A da Lei 14.133/2021

4.0) CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberagdo dos Documentos e Projetos
analisados pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano de
Itapoa, referentes a Contratagdo de Empresa de Engenharia, Especializada na
Prestacao de Servigos, para o Fornecimento de Materiais e Execu¢ao da Drenagem
Pluvial e Pavimentacao com Blocos de Concreto com 16 Faces, para Rua 787 Vanilda
Pereira_Gomes, entre Avenida (780) André Rodrigues de Freitas até Rua(760)
Francisco Quintino Correia, Estaca 0,00 até Estaca 9 + 9,00m, Extensao Total 189,00m,
Balneario 12-Jardim Pérola do Atlantico — Itapoa-SC.

5.0) ANALISE

Toda a analise realizada se baseia nos documentos acima apresentados, sob a oOtica
da LEI 14.133/2021, onde foram aferidos todos os dispositivos previstos no ANEXO-A, o
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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

qual segue apensado a este Parecer Técnico, onde destacamos / listamos os seguintes
pontos notaveis:

1) Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estéao aptos a balizar a licitagéo e a
execugdo da futura obra;

2) O orgamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de
R$ 473.142,16 _ (Quatrocentos e setenta e trés mil e cento e quarenta e dois reais e
dezesseis centavos), para servir de limite as ofertas das empresas interessadas;

3) Os valores constantes da planilha orcamentarias apresentadas estdo referenciados
na Tabela SINAPI més Maio/2024 e SICRO-SC Janeiro/2024;

4) No célculo adotado foi considerada a opcdo, NAO _DESONERADA da folha de
pagamento, tendo em vista que esta foi a op¢do mais vantajosa apos analise dos valores;

5) Foi adotado o BDIO1 (Principal) é de 22,00%, Nota: BDIO2(Reduzido) nao fora
empregado, quanto a(s) composi¢cao(ées) do BDI(s), seque(m), detalhada(s) no ANEXO A,
e apresentam valores calculados segundo formula e parédmetros estabelecidos pelo Acordao
2622/2013 - TCU — Plenério:

* NOTA IMPORTANTE: Os parametros do quadro abaixo (Acordao 2.622/2013), se
referem aos intervalos dos valores dos BDI’s para planilha de custos referencial NAO
DESONERADOQOS, portanto quando a opcdo _mais vantajoso é a DESONERADA, os
parametros de intervalos de minimos e maximos abaixo ndo sao aplicaveis.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% | 20,97% | 24,23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27,48% | 30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%

20,76% | 24,18% | 26,44%

24,00% | 25,84% | 27,86%

6) O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha
orgamentaria e delimita prazo factivel de 04(Quatro meses) para a execugdo dos servigos
descritos;

7) O memorial descritivo complementa as pecgas graficas dos projetos e trazem
informagdo complementar aos mesmos. Os projetos, em dultima analise, atendem as
necessidades da Prefeitura Municipal de Itapoa;

8) Todos os detalhamentos necessarios a execugdo da obra estdo disponiveis nos
documentos apresentados, porém €& recomendada a vistoria no local por parte dos
Licitantes, para conhecimento do terreno onde sera executada a referida obra.
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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

9) As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execugdo da obra nas condigdes especificadas em edital;

10) Quanto & QUALIFICACAQ TECNICA, as licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagcdo complementar para fins de qualificacdo_Técnico-Profissional;

11) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da
circunscrigdo em que é registrada, com Objeto Social compativel com as atividades desta
licitagdo e a indicagdo de profissional Responsavel Técnico podendo ser Arquiteta(o)
Urbanista ou Engenheira(o) Civil.

12) Apresentacdo de no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente
reconhecido pela entidade competente, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade
pertinente e compativel com o objeto desta Licitagdo, ou seja, que comprove ter a Licitante
executado:

v EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL, com extensdo minima de 83,00m
(Oitenta e trés metros), correspondendo a 50% da extensao da etapa;

v EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, com drea
minima de 561,05m2(Quinhentos e sessenta e um metros quadrados e cinco
decimetros quadrados), correspondendo a 50% da area da etapa;

13) Os atestados de capacidade técnica devem ser acompanhados das respectivas
Certidbes de Acervo Técnico — CAT ou anotagbes/reqgistros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente;

14) Sera permitida a soma de atestados de capacidade técnica para efeito de
comprovacdao de qualificagcdo Técnico-Profissional;

15) Indicamos o servidor da Secretaria de Obras, o Sr. DIOGO EDUARDO DE
LATORRE GONCALVES, Engenheiro Civil, CREA/SC 175563-0 e matricula 1245422,
como o fiscal técnico do contrato;

16) Todas as informagbes acima, foram coletadas/retiradas do ANEXO A apensado.

Dessa forma, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento de
ltapoa Aprova o Material Técnico apresentado, por atender de forma satisfatéria o
ANEXO A da LEI 14.133/2021, os projetos, memoriais, planilha orgamentaria, planilha de
composi¢do do BDI e cronograma fisico-financeiro, para o fim de libera-los e indica-los
para licitagdo do objeto que consiste na Contratagdo de Empresa de Engenharia,
Especializada na Prestacao de Servigcos, para o Fornecimento de Materiais e
Execucdo da Drenagem Pluvial e Pavimentacao com Blocos de Concreto com 16
Faces, para Rua 787 Vanilda Pereira Gomes, entre Avenida (780) André Rodrigues de
Freitas até Rua(760) Francisco Quintino Correia, Estaca 0,00 até Estaca 9 + 9,00m,
Extensao Total 189,00m, Balneario 12-Jardim Pérola do Atlantico — Itapoa-SC.
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Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

E o0 nosso parecer.

Itapoa, SC, 15 de Julho de 2024.

IcP Documento assinado digitalmente

Bmsil LUIS IRINEU DENES
- Data: 15/07/2024 12:31:56-0300
- Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS IRINEU DENES
Engenheiro Civil - CREA-SC 059.813-1
Matricula 11933593

Travessa Dailton José Grassi, n° 52 - Pérola do Atlantico, Itapoa - SC / CEP: 89249-000
(Secretaria de Planejamento Urbano 1° andar) NOCLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (NDS});
E-mail: atendimento.seplan@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (047) 3443-8826 Whats: (047) 98841-6225




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO — SEPLAN

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PARA OBRAS/SERVIGOS DE ENGENHARIA i

Contratagdao de Empresa de Engenharia, Especializada na Prestagao de Servigos, para o Fornecimento de
Materiais e Execugdao da Drenagem Pluvial e Pavimentagcao com Blocos de Concreto com 16 Faces, para Rua 787
Vanilda Pereira Gomes, entre Avenida (780) André Rodrigues de Freitas até Rua(760) Francisco Quintino Correia,
Estaca 0,00 até Estaca 9 + 9,00m, Extensao Total 189,00m, Balneario 12-Jardim Pérola do Atlantico — Itapoa-SC.

OBJETO:

ENDEREGO DO OBJETO: | Rua 787 Vanilda Pereira Gomes — Itapoa-SC.

1.0 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

No Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniéo, tais atividades foram
sintetizadas sob a concepgao da alteracdo significativa ou ndo significativa do espago, nos seguintes termos: a) Em se tratando de alteragao significativa, auténoma e
independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a adogao do pregdo; b) Em se tratando de alteragdo néo significativa, autbnoma e independente,
estar-se-4 adiante de servico de engenharia, cabivel a adogdo do pregdo; A Lein. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagbes e Contratos — em seu art. 6° incisos Xl e
XXI, estabelece as definigbes de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia a dimenséo da alteragdo, nos seguintes termos: a) OBRA b) SERVICO
DE ENGENHARIA (Definicées serdo apresentadas na etapa seguinte); Sob a égide da nova lei, a atividade serd enquadrada como obra quando i) seu exercicio,
por forga de lei, for privativo das profissées de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) importar em inovagdo do espaco fisico da natureza ou substancial alteragdo
das caracteristicas originais de bem imével. O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de excluséo: trata-se de atividade
desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado que importe em utilidade para a Administragdo, mas ndo constitua obra, ou seja, ndo importe em
inovagdo ou alteragdo substancial do ambiente ou bem imével. Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da
Uni&o ja destacava a ideia de novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

OBRA ¢ toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagdo de coisa nova a estrutura ja existente. {...)

SERVICO DE ENGENHARIA é a atividade destinada a garantir a fruigdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem
material j& existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrario, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagao, reparagdo, adaptacdo ou manutengdo de um
bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se
a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado. Compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, enquadrando-o como
obra ou servigo de engenharia.

1.1 CLASSIFICACAO
X | OBRA | | SERVIGOS DE ENGENHARIA | | NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas complementares;

2.0 SUBCLASSIFICACAO

Nos termos do Art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderdo ser adotados nas contratagbes de obras e servigos de engenharia os seguintes regimes de execugéo: | -
empreitada por prego unitario; Il - empreitada por prego global; Ill - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V - contratagao integrada; VI - contratagdo semi-
integrada; ou VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

Empreitada por Prego Unitario

X Empreitada por Prego Global

Empreitada Integral

Contratagdo por Tarefa

Contratagédo Integrada

Contratagao Semi Integrada

Fornecimento e Prestagao de Servigo Associado.
JUSTIFICATIVAS

O objeto possui projetos detalhados, quantitativos, composigcées, orcamentos e cronograma fisico financeiro, justificando o
regime adotado.

2.1 Para Empreitada por Prego Global ou Empreitada Integral

O Projeto Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo, segundo
as diretrizes do Acérdéo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

X O Projeto Basico NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo, sob

a sequinte justificativa:

NAO APLICAVEL (Justificar)

JUSTIFICATIVAS
Nao houve a definicao do intervalo das subestimativas e superestimativas técnicas relevantes, motivo, pois trata-se de etapas
bem definidas com extensées, dreas e espessuras das camadas, todas definidas em projetos digitais, permitindo assim a
obtencao de quantitativos com grau de precisao e confiabilidade mimima necessdria, além do mais, todas as pecgas graficas
seguem anexadas no processo.

ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E

COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

3.1 |Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado?

3.0
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X Sim NAO | | NAO APLICAVEL (Justificar)
3.2 Qual Profissional? Responsabilidade Técnica Taxa Quitada?
X ARQUITETURA EMITIU RRT(s)?| X Sim NAO X SIM NAO
X ENGENHARIA EMITIU ART(s)?| X Siv NAO X SIM NAO
TECNICO INDUSTRIAL EMITIU TRT(s)? Sim NAo Sim NAO
NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

4.0 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

4.1 Na presente Licitagao;

FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a
construcao civil;

FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do orgamento,
conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgéo gestor dos recursos.

NAO APLICAVEL (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
4.2 No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens _nao contemplados no SINAPI.

Foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

Utilizagao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢éo):
Contratag6es similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a sequinte justificativa (citar as fontes,
justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e documentar a pesquisa
nos autos)
JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composigées proprias, mas tendo como componentes destas composigcoes, os servigos e insumos, todos sao

oriundos de referenciais oficiais, como abela SINAPI més Maio/2024 e SICRO-SC Janeiro/2024.

5.0 ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

5.1 No or¢camento da presente obra ou servigo foi/foram juntadas a(s):

X

NAO FORAM anexadas Planilha

X Planilha Orgamentéria Sintética X Planilha Orgamentéria Analitica Orgamentaria
5.2 O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
X | Consta nos Autos | | Consta nos Autos
5.3 Na presente licitagao, foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s) ?
x | sm | | NAO
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

6.0 ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
6.1 No orcamento de referéncia da presente licitagao:
X Foram adotadas composigoes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagoes;
Foram adotadas composigbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para 0 conhecimento dos licitantes;
Foram adotadas composigdes ‘préprias’, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.
JUSTIFICATIVAS

Foram elaboradas composigcées proprias, tendo como componentes destas composicoes, servigos e insumos de referenciais
oficiais como abela SINAPI més Maio/2024 e SICRO-SC Janeiro/2024;.

7.0 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

X
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Especificamente em relagdo ao custo direto de Administracdo Local (AL), observa os parametros do
Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, onde adotou-se:

Parémetro do 1° Quartil | | Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil
X Néo aplicavel (Justificar)

7.1

Nao foi prevista Aministracao Local (AL) (residente/full time), justamente por se tratar de uma obra com grau complexidade baixo,
uma vez que todo o suporte necessario, pode e deve ser dado pela Administragdo Central(AC), assim como as visitas, vistotias
reunioées técnicas do(s) responsavel(is) técnico(s) ficam a cargo das demandas e programagao da prépria contratada.

7.2 Em relagao ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragéo local, para cada periodo de

X - . ~ ~ L . g
execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugéo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administragéo local, para cada periodo
de execugéo contratual (Justificar)
Néo aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
8.0 ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
8.1 Na presente licitagdo foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos:
X INSUMOS | X | SERVICOS
NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC. (Justificar)
Néo aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;

9.0 ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitagao, serao adotados os custos de referéncia (conforme abaixo), por se tratar da opgao
9.1 mais vantajosa para a Administragao, conforme simulagao juntada aos autos (preencher, se necessadrio,
para outras consideragoes):
DESONERADA | X NAO DESONERADA
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais, trata-se da op¢dao mais vantajosa para a Administragao.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 01-(PRINCIPAL)

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acordao n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal
de Contas da Unido, conforme verificagées abaixo:

TIPOLOGIA DO OBJETO: 2.0 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS <=SELECIONAR

Com base no Acérddo n°2622/2013 TCU Plendrio, para a tipologia acima indicada, o percentual do BDI (NAO DESONERADO)
a ser formado e aplicado, no valor Base, deve estar no seguinte intervalo:

BDI-Valor Minimo: 19,500% Valor Maximo do BDI: 24,230%
COMPOSICAO DO BDI - 01 (Principal — Obras/Servigos)
Componentes do BDI SIGLAS 1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL ADOTADO
E a taxa de rateio da ADMINISTRACAO CENTRAL; AC 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
E a taxa que representa o 6nus das

GARANTIAS/SEGURO exigidas em edital; S+G 0,32% 0,40% 0,74% 0’40%

Corresponde aos RISCOS e imprevistos R 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

E a taxa representativa d:';v gsigﬁ;,\t\ss DF 1,02% 1,11% 1,21% 1, 11%

Corresponde ao LUCRO ou remunerag:a;z :;';t;atgz L 6,64% 7,30% 8,69% 7, 30%
E a taxa representativa dos

TRIBUTOS INCIDENTES sobre o PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e CONFINS 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

ISS). ’ ’ ’ ’
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ISS  https://sapl.itapoa.sc.leg.br/nd | o o o o
Base: 100% Aliquota:  3,00% 158 3,00% L 3,00% 3,00%
CPRB — Lei 12.844/2013, aplicével as
empresas que estdo sujeitas a CPRB 0,00% 4,50% 0, 00%
DESONERACAO da folha.
OPCAO ADOTADA APLICADA AO BDI => SEM DESONERACAO BDI = 22,00%
Férmula Adotada: {( 1+(AC + S + R(ll (,;))(] + DF)(1+ L) IJ.\'IOO

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.1 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Administracdo Central (AC) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio

Parametro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.2 Acordao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para Sequro & Garantia (SG) : Apresentar justificativas técnicas
para os casos em que néo foi adotado o médio

Parémetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que comp6em o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.3 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, para o Risco(R) : Apresentar justificativas técnicas para os
casos em que nao foi adotado o médio

Parametro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.4 Acoérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Despesa Financeira (DF) : Apresentar justificativas
técnicas para os casos em que néo foi adotado o médio

Parémetro do 1° Quartil X Parémetro MEDIO | | Parémetro do 3° Quartil

NAO aplicavel (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os pardmetros que comp6em o BDI;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
10.5 Acoérdédo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, para Lucro (L) : Apresentar justificativas técnicas para os casos
em que nao foi adotado o médio

Parametro do 1° Quarti | x| Parametro MEDIO | | Parametro do 3° Quartil

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais, foram adotados valores MEDIOS, para TODOS os parametros que compéem o BDI;

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados

10.6 . . . i : C . .
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVAS

Nao foram empregados percentuais superiores ao 3°quartil, somente percentuais MEDIOS;

11 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI 02-(Reduzido)

Quanto ao BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, a referida licitagao :

Fara uso do BDI REDUZIDO, abaixo segue a composigéo do BDI.

X NAO fara uso do BDI REDUZIDO
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12 ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Quanto ao cronograma fisico-financeiro:

X FOI juntado ao processo;

NAOQ foi juntado no processo
Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:
X DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
13 PROJETO EXECUTIVO

Quanto aos projetos executivos;

12.1

X FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagéo;
NAQ FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente repassada a contratada, com 0s custos
contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
13.1 Na hipétese, em que NAO FORAM elaborados os projetos executivos;
ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
X NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Os projetos executivos, SERAO anexados ao edital do certame.
14 QUALIFICAGAO TECNICA
14.1 Registro da Empresa no Conselho Profissional
Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

X | CREAeou | x| CAUelu | | CcRT | | CcrBIO
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.2 Capacidade Técnico-Operacional - (Relativo a Pessoa Juridica)

14.2.1) Na presente licitagao:

SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto:

quantitativo minimo *-*-*-*.*.* m2 equivalentes ao percentual de **5% 9% dos quantitativos licitados.

quantitativo minimo *-*-*-*.* m equivalentes ao percentual de **5% 9% dos quantitativos licitados.

NAO SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servios das parcelas de
maior relevéancia técnica e valor significativo do objeto:

NAO aplicével (Justificar)

JUSTIFICATIVAS

Nao serado exigidas comprovacgées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ) ao referido edital, pois trata-
se de um objeto com grau operacional relativamente comum para as obras de infraestrutura.

14.3 Possibilidade de Somatoério de Atestados para Capacidade Técnico-Operacional
Na presente licitacdo:
Sera ACEITO, o somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:
Serd VEDADO, o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na seguinte justificativa técnica:
X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
Néo serdo exigidas comprovagées de capacidade técnico-operacional para Pessoas Juridicas (CNPJ), portanto NAO SERA
NECESSARIO APRESENTAR ATESTADOS.

14.4 Capacidade Técnico-Profissional - (Relativo ao Profissional)

X
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Na presente licitacdo:
NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.
SERAQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo

X do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
Para os servigos de EXECUGAO DE DRENAGEM PLUVIAL *-*-*-¥-¥o s sob s s s b s s b b 5 s b b 5 % b b 5 % % b 5
quantitativo minimo 83,000 m equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.
Para os servigos de EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO -*-*-*-*-*.¥. .5 % % 5 x
quantitativo minimo 561,050 m2 equivalentes ao percentual de 50,00 % dos quantitativos licitados.
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

14.5 Possibilidade de Somatério de Atestados para Capacidade Técnico-Profissional
Na presente licitagao:

X Sera ACEITO, o somatoério de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos demandados:

Sera VEDADOQ, o somatério de atestados de capacidade técnico-profissional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados com base na sequinte justificativa técnica :
JUSTIFICATIVAS
Sem justificativas adicionais;
15 VISTORIA
15.1 Vistoria ao Local da Obra ou Servigo
Na presente licitagao, a realizagdo de vistoria sera:
X | Facultativa Obrigatoria | | NAO aplicével (Justificar)
15.2 A licitante:
Na presente licitagao:

PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condicdes de execugdo do objeto, com base na
justificativa técnica abaixo:

NAQ PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com
base na justificativa técnica abaixo:
NAO aplicavel (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;

16 SUBCONTRATACAO

16.1 O 6rgdo assessorado:

ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagédo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

X

X NAQ ADMITIU a subcontratagéo parcial na presente licitagéo, sob as sequintes condigdes e justificativas técnicas abaixo:

NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra de infraestrutura convencional, ndo demandando de equipamentos e/ou mao de obra diferenciada para a sua
execucgao;

17 DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
17.1 Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacéo de:

CAPITAL MINIMO de: AR (Justificar)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, R R sobre o valor total estimado da contratagéo. (Justificar)
X NAO aplicével a SEPLAN;
JUSTIFICATIVAS

Sem justificativas adicionais;
18 PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
18.1 Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagéo de consorcios. (N&o é necessario justificar)
VEDADA a participagdo de consorcios, com base na sequinte justificativa abaixo:
X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS
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Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, nao justificando a participacao de consorcio de licitantes.

19 PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS
19.1  Na presente licitagdo sera:
PERMITIDA a participagéo de cooperativas, com base na sequinte justificativa abaixo:
VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa abaixo:
X NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

Trata-se de uma obra pequeno porte , com grau técnico convencional, n&o justificando a participacao de cooperarivas de
licitantes.

20.0 GARANTIA DA EXECUGAO

20.1 Na presente licitagdo sera:

EXIGIDA a apresentagéo de garantia de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:

DISPENSADA a apresentagéo de garantia de execugao contratual, com base na seguinte justificativa:
X NAO aplicével a SEPLAN;

JUSTIFICATIVAS

Segue como uma informagdo complementar a quem for definira GARANTIA DE EXECUCAO, o objeto em questio é tecnicamente
de baixa complexidade para a sua execugao/implantagao.

21.0 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogédo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, 1V, da Lei n. 14.133,
de 2021, nesta licitagao o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

21.1 Na presente licitagdo sera:

P Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagao ao objeto da contratagao pretendida, como especificagéo
técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagéo previsto em lei especial
NAO aplicével (Justificar)
JUSTIFICATIVAS

As solugbes propostas nos projetos ja visam a sustentabilidade, dentre os itens podemos citar a pavimentagao com blocos de
concreto, o seu uso torna os pavimentos permeaveis, devido as suas juntas/fugas rejuntadas com areia, que indiretamente
permitem a percolagdo do excesso das dguas da chuva, reduzindo assim a sobrecarga de aguas na rede pluvial. Além do mais a
sua utilizagao facilta em muito as futuras manutencées(substiuicées de panos danificados), ou até mesmo, nas eventuais
necessidades de abertura de trechos/areas pavimentadas, permitido o reuso das pecas remodidas, e se executadas da forma
correta, fica impercentivel a drea que fora aberta ou que tenha sofrido manutencao, diferentemente do que o ocorre com o
pavimento flexivel. Da mesma forma quando no trecho de projeto ha redes pluviais existentes, que demandam de sua
desmobilicao, as pecas de tubos bons, devem ser separados para futuro retso, assim ocorre com pegas de paver, meios fios,
grelhas de boca de lobo, tampas de concreto de PV's entre outros. O armazento organizado, no canteiro de obras, dos insumos
passiveis de reutilizagao em outros trechos é incentivado/orientado, inclusive é uma das principais cobrangas da Equipe de
Fiscalziagao, o reuso de insumos existentes é um xemplo de sustentabilidade na pratica.
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