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1 DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Pavimentacdo da Rua 787 Vanilda Pereira Gomes

LOCAL: Rua 787 Vanilda Pereira Gomes — Itapema Norte - Itapod/SC
AREA TOTAL: 1.917,11 m?

2 DISPOSICOES GERAIS
O presente memorial tem por objetivo apresentar as recomendacfes basicas
para a execucédo da requalificacéo da via e calgadas.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscaliza¢ao:
e 1° Projetos;
e 2° Memorial Descritivo;
e 3° Orcamento Estimativo.

Todos os materiais e servi¢os aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢bes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Devendo estar de acordo com as especificacbes do Manual de Pavimentacgao

e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes do Deinfra-SC e do DNIT.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as
normas a seguir:

l. Manual de Pavimentacdo — DNIT/2006;

I. Os materiais e execuc¢ao deverdo seguir o Manual de Pavimento
Intertravado — ABCP, S&o Paulo.

[I. Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;

V. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;

V. MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serad de
primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

VI. MAO DE OBRA - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA

deverd ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
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Execucédo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
para o servico;

VIl. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que né&o
satisfacam as condicbes contratuais. Ficando a cargo da
CONTRATADA a demolicéo e a execucao dos trabalhos impugnados,
estando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas
providéncias.

VIII. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra
para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

IX. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

X. ENSAIOS - Deverdo ser apresentados 0s seguintes ensaios, que
poderao sofrer contraprova pela Prefeitura Municipal:

e Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material
espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME
080/94;

e Ensaios de compactacédo pelo método DNER-ME 129/94, com energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado;

e Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método
DNIT 172/2016;

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da
compactacao, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada,
em locais aleatdrios (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).

3 PROJETOS

O projeto da Rua 787 Vanilda Pereira Gomes foi desenvolvido através do
levantamento topogréfico, fornecidos pela Prefeitura de Itapoa, sendo que, os projetos
geométrico, de sinalizacao e de pavimentacédo desta rua fazem parte dos documentos
apresentados pela AMUNESC, juntamente com o Memorial Descritivo e Orgamento

Estimativo.
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Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, dimensdes, toleréncia e
exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificacdes
de servicos.

A alocacdo de equipamentos necessarios a execucdo dos servigos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitagcdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicgos.

Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos.

Para o bom andamento dos servi¢os, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada é responsavel pela disponibilizacéo e utilizacdo total de EPI's por
parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacoes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerdo por conta da empresa contratada para
realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medicao especifica.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.
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Em caso de necessidade de alteracao dos servicos em relagdo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apds aprovada a alteragcéo
também pela fiscalizacdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma

ndo sera objeto de medicao especifica.

4 SEGURANGCA E CONVENIENCIA PUBLICA

Serdo obedecidas as disposi¢Oes constantes da NR-18 - Condi¢gbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na
Execucado de Obras e Servicos de Construcao.

Por tratar-se de obra na area urbana, fica sob encargo da contratada a
necessidade de implantacdo de canteiro de obras, sendo que o0 mesmo nao sera
objeto de medicao especifica, devendo seu custo, se for necessario, estar incluso no
BDI como administracéo central.

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operacgOes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para
a execucao dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho,
medidas, marcacdes, nivelamentos e locacdes dos servicos, sinalizacédo apropriada
informativa, de orientacéo e limitacdo dos servicos, interdicdes parciais ou totais de
trechos de vias e comunicacdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados
dos servicos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade
de interdicdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do Departamento de Transito
do Municipio.

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da
fiscalizacdo da Prefeitura, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes
para desviar o trafego do local das obras e servico. Devera, ainda, conservar em
perfeitas condicbes de seguranca, pontes provisorias de desvios, acessos

provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.
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N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacédo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragcdo, os mesmos deverao
ser imediatamente removidos as expensas da contratada.

As operacdes de construcdo e ou servico deveréo ser executadas de tal forma
gue causem o minimo possivel de transtornos e incOmodos as propriedades vizinhas

as obras ou servigos.

5 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A contratada devera fornecer a Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART)
de execucao dos servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacdes diversas,
tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo da Prefeitura devera decidir as questdes que venham surgir
guanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do
andamento, da interpretacéo dos projetos e especificagdes, cumprimento satisfatorio
das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizacdo da Prefeitura ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo tome as
providéncias de inspecao antes do inicio das operacdes.

Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizacéo.

A fiscalizacao da Prefeitura tera livre acesso aos trabalhos durante a execucao
do servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
0s materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacdes de
projeto.

A inspecao dos servicos/obra por parte da fiscalizacdo da Prefeitura néo
isentara a contratada de quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacdo e seguranca das
obras/servicos até o aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacao.

O objeto seréa recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,

8
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apos o decurso do prazo de observacado, ou vistoria que comprove a adequacgéo do
objeto aos termos contratuais.

A contratada estara sujeita as determinacgdes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro).

6 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do término da
obra pela CONTRATADA.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas
instalacbes estarem completas e em condicbes plenas de funcionalidade,
acompanhadas de todas as licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “As Built”,
especificacdes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacées
complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de
todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-& mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apdés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de
Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez

e seguranca da obra nos termos da legislacéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

7 SINALIZACAO E SEGURANCA DE OBRA EM VIAS PUBLICAS

Tem por finalidade advertir corretamente todos 0s usuarios sobre a

intervencéo, regulamentar a circulagéo e outros movimentos para reduzir os riscos de
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acidentes e congestionamentos. Deve seguir as especificacdes do Cdodigo de Transito

Brasileiro.

7.1 REQUISITOS BASICOS DE SINALIZACAO

Para garantir os seus objetivos, a sinalizacdo deve estar limpa e em bom
estado, deve manter sua forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto
noturno, apresentar dimensfes e elementos graficos padronizados pelo CTB, ser
colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizacdo, ser implantada de acordo
com critérios uniformes e de forma a induzir o correto comportamento do usuario, ser
implantada antes do inicio da intervencao na via, ser totalmente retirada quando da
conclusdo da etapa de obra que néo tenha relacdo com a seguinte, ser totalmente
retirada da obra quando a etapa a que ela se refere for concluida.

7.2 ESQUEMA BASICO
O percurso entre o primeiro sinal de adverténcia da obra e o ponto a partir do
gual o transito deixa de ser afetado, pode ser dividido nos seguintes trechos:
e Area de adverténcia;
e Area de canalizacéo;
e Area de protecdo a obra e

e Area de retorno a situacéo normal.

Area de Adverténcia:

O usuario deve ser informado sobre as alteracGes de circulacdo a frente.
Utilizam-se aqui, os sinais de adverténcia (A — 24 - Obras) sobre a existéncia e a
distancia da obra, que deverda estar localizado a 300m, e a velocidade da via devera

ser baixada para 40 km/h.

Area de Canalizagio:

Utilizar os dispositivos de sinalizagcdo auxiliares como: barreiras, tapumes,
cones, dispositivos luminosos e outros sinais que regulamentam 0s comportamentos
obrigatérios (R-6a, R-7, R29).
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Area de Protecéo a Obra:

N&o deve ser utilizada para deposito de materiais e equipamentos destinados
a obra, afim de garantir a visibilidade da intervenc¢éo. Dispositivos de uso temporario
(barreiras, tapumes, cones) e 0S sinais que regulamentam comportamentos
obrigatorios (R-6¢, R-31);

Area de obras ou servigos:
Destina-se ao acesso somente dos trabalhadores e veiculos destinados a

execugao dos servigos.

Area de Retorno a situacdo normal:

Os usuarios sao reconduzidos as faixas normais da via, por uma faixa de
transicdo de pista e de informacdo sobre o fim das restricbes de transito. O
comprimento da faixa de transicéo deve ser de no maximo 10 metros.

Utilizam-se aqui, dispositivos de uso temporario (cones, Tapumes) e 0s sinais
gue regulamentam a nova situacdo R-19, R-21le. Deve-se reconduzir o fluxo a via

original.

7.3 SEGURANCA DE PEDESTRES E DO TRABALHADOR

Como neste caso a obra interfere na passagem livre de pedestres, deve-se
providenciar sinalizacéo especifica para protegé-lo e orienta-lo.

As passagens provisorias devem ter separacdo fisica entre pedestres e
veiculos, bem como entre pedestres e obras, e esta separacao € feita por cerca
provisoria em tela plastica.

A cerca proviséria em tela plastica terd altura de 1,00m, no minimo. A tela
devera ser confeccionada em PVC flexivel ventilada de alta resisténcia, na cor laranja
vivo. A fixacdo da cerca proviséria em tela plastica sera efetuada com a utilizacéo de
barras de ferro @ 3/8”, cravadas no solo com 0,60 m de profundidade e espagamento
de 2,50m entre uma barra e outra. A circulacdo de pedestre deve ser mantida limpa
e livre de obstaculos, caso ndo seja possivel, os obstaculos devem estar sinalizados.

As passarelas devem ter no minimo 1,50 de largura.

11
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A sinalizacdo de seguranca ficara as custas da empresa vencedora da licitacdo

sem custos adicionais a Prefeitura.

8 ESPECIFICACOES TECNICAS
8.1 SERVICOS PRELIMINARES

8.1.1 InstalacBes provisoérias — Placa de Obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo de todos os profissionais
intervenientes, e outros dados que a legislacéao fiscal exigir.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica sobre os projetos e pela execucéo da obra.

8.1.2 Mobilizacdo e desmobilizacdo de obra

A mobilizacéo e desmobilizac&o de obra foi calculada em acordo com o Manual
de Custos de Infraestrutura e Transporte — Volume 09 - Mobilizacdo e
Desmobilizacédo de Obra.

O Manual de Mobilizacdo de Desmobilizacdo do DNIT adota metodologia de

composicao dos custos por meio da seguinte expressao:

DM xKx FU
—)XCH

CM0b=( y

Onde:

- CMob representa o custo de mobilizacéo;

- DM representa a distancia de mobilizagdo, em quildmetros (km);

- K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
- FU representa o fator de utilizacdo do veiculo transportador;

- V representa a velocidade média de transporte, em km/h — 60km;

- CH representa o custo horéario do veiculo transportador.

12
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8.1.3 Equipe técnica

E obrigatorio que todos os responsaveis técnicos pela execucdo tenham
conhecimento dos projetos, memoriais descritivos, termo de referéncia e
especificagdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento
dos mesmos.

Caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais envolvidos
diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e pratica na execucédo dos trabalhos e
servigcos necessarios, a fiscalizacdo podera solicitar sua substituicao.

Os ajustes ou correcdes a serem feitos na obra deverdo ser aprovados pela
fiscalizacdo. Todos os assuntos referentes a obra seréo tratados diretamente com o
Engenheiro e Fiscal de Obra, para evitar o cruzamento de informacdes e erros na

execugao.

8.1.4 Demolicdes

Para tornar possivel a execucdo do projeto, sera necessaria a demolicéo e
remocao dos elementos existentes (meio-fio, asfalto, paralelepipedo, lajota, paver
e etc), esses servicos devem ser submetidos a orientacdo da fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal, sendo executados de forma adequada e criteriosa, a causar o
menos transtorno possivel ao meio publico. A retirada das arvores contempla a
remocao completa das mesmas e suas raizes. A contratada € responsavel por seu

destino final. Todas as demoli¢cdes estao indicadas no projeto.

8.1.4.1 Demolicdo de Passeio

Havera retirada das calcadas de paver, lajota e concreto existente em ambos
os lados da pista, indicados no projeto de demolicdo, conforme necessidade para
conformacao dos novos passeios a serem executados.

A demolicdo do pavimento de calcadas existentes sera feita com o uso de
picareta, ponteira e enxada. Apds remocao dos blocos de concreto ou demolicdo das
calcadas de concreto, considera-se o empilhamento dos elementos a serem
reaproveitados. O material resultante da demoli¢cdo sera destinado ao local indicado

pela Prefeitura.

13
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A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

8.1.4.2 Demoli¢gdes de Lixeiras, Elementos e Mobiliario

Para tornar possivel a execucdo do projeto, sera necessaria a demoli¢édo e
remocado de elementos existentes (lixeiras, placas de sinalizacdo, ponto de
Onibus, defensa metalica e outros elementos existentes) na area de intervencéo
a ser executada, conforme indicado no projeto. Contudo, ressaltamos que estes
elementos ndo poderado ser reconstruidos sobre 0s passeios ou de forma que
sua projecao cause risco aos pedestres e ciclistas.

Nos casos de painéis publicitarios e outdoors, as empresas responsaveis
deverdo ser notificadas e orientadas pela Prefeitura Municipal para que faca a
remocao destes elementos antes do inicio das obras.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

9 DRENAGEM

9.1 MATERIAIS E METODOS

9.1.1 Tubulacdes de drenagem

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais das valas em locais com a
necessidade de acesso de veiculos, sera implantada rede de drenagem pluvial com
tubos de concreto armado, conforme projeto executivo e perfil do terreno.

A execucdo da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na
especificacao do servico.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa

contratada para execucao das obras.

Generalidades:

Consiste na execuc¢do de rede de drenagem, com o objetivo de conduzir as 4guas

pluviais de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de

14
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concreto armado, bocas coletoras e canaletas, conforme projeto executivo e perfil do
terreno, seguindo a sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2008. Fara parte
da rede de drenagem pluvial os seguintes servi¢os: escavacao mecanica, transporte
e destinacao do material escavado, fornecimento e implantacéo da tubulacdo, bocas
de lobo e canaletas, e ainda reaterro e compactacao das valas.

Equipamentos:

» Escavadeira hidraulica: escavacéo, colocacdo dos tubos e reaterro.

« Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactacéo das valas.

« Compactador manual com soquete vibratorio: compactacéo do reaterro.

« Caminhdo basculante: transporte do material escavado e do material de
reaterro.

« Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacao para abertura de valas devem incluir entre outros:
limpeza da area na linha de locacdo das tubulacdes, escavacdes e esgotamento de
aguas de forma a assegurar a correta locacado em linha e nivel da rede.

Remocado de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente
necessaria para execucao da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de
acordo com projeto executivo.

Para implantac&o de tubos de concreto @ 40 cm, a largura da vala devera ser de
100 cm.

Para implantac&o de tubos de concreto @ 60 cm, a largura da vala devera ser de
120 cm.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa

contratada para execucao das obras.

15
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b) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto armado, tipo ponta e bolsa, classe PA-2, com
diametro nominal de 40 e 60 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020. O uso
dessa classe de tubulac&o visa proporcionar maior resisténcia aos esfor¢os, haja visto
gue para o escoamento em gravidade a diferenca de nivel entre o ponto mais a
montante de rede e o desague € reduzido, situacdo essa que condiciona a utilizacédo
de recobrimento um pouco menor, dado a necessidade de desague e atendimento
aos calculos hidraulicos do sistema. Desse modo, seguiu-se como referéncia os
ensaios realizados pela Prefeitura de Indaiatuba, disponibilizado por meio do Circular
n° 01 de 21 de Maio de 2019, que na pagina 08 de 18, destaca:

No calculo do recobrimento minimo, definido a partir da geratriz superior

interna do tubo até o pavimento acabado, para tubos circulares Classes

PA-2 e PA-3 e Veiculo -Tipo = 30kN, podera ser utilizada a equacao:
REC = @/5 + 0,32m

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n° 1, com
espessura de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extenséo da vala.

Apoés o assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o
rejuntamento das juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3 (em volume).

Nota:

Adotou-se a tubulacdo minima de 60 cm nos ramais principais das redes,
conforme determinado pela prefeitura municipal de Itapoa. Tal condi¢ao, implicou no
uso de baixas declividades nas referidas tubulacdes, devido a necessidade de

interligacdo com a rede existente.

c) Reaterro e compactacao de valas:
O material utilizado para o reaterro da vala sera classificado em 1la categoria,
podendo ser reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica,

argila ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.
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O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de
forma a assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo
acabamento dos servigos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a
fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificagcdes. Por se tratarem
de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medicéo especifica, conforme Lei de Licitagdes.

9.1.2 Bocadelobo em concreto pré-moldado

Serdo executadas bocas de lobo em concreto pré-moldado, junto a rede de
drenagem pluvial. Serad confeccionada boca de lobo em passeio com tampa de
concreto pré-moldada. Dimensdes internas de 100,0 cm (largura junto ao meio-fio) x
60,0 cm (profundidade) x 100,0 cm (altura média), conforme indicado no projeto. A
execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico e detalhes

do projeto executivo de drenagem.

Generalidades

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-
las para as redes coletoras. Consiste em uma caixa de concreto pré-moldado,
confeccionada sob o0 passeio ou canteiro, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada
sobre a espera de tubo de ligacdo em concreto existente e/ou executada. O padrao
de boca de lobo adotado possui as dimensdes internas de 100,0 cm (largura junto ao
meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 100,0 cm (altura média), conforme indicado no
projeto. A altura pode sofrer alguma variacdo em funcéo da posicéo do tubo de espera

do ramal de ligacéo da rede pluvial.

Materiais
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Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas
pelo DNIT e/ou ABNT.

Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucao de lastro de

areia no fundo da cava.

Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucdo do

complemento em alvenaria.

Argamassa tracol:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas
pré-moldadas e para o revestimento com reboco.

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100litros: composicao

utilizada para execucédo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 0,55 x 1,1 x 0,08 m.

Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco.

Material de reaterro: sera utilizado material classificado em 12 categoria para

reaterro, podendo ser reaproveitado material anteriormente escavado, sem
matéria organica, argila ou silte, de granulometria média, que passe pela

peneira de 2 (duas) polegadas.

Execucao

- ApGs execucao da escavacao e, caso seja hecessario, da contencao da cava,
preparar o fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a
retroescavadeira conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la
com argamassa,

- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;

- Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira.

Controle de gualidade

A qualidade dos materiais utilizados devera ser comprovada através de
18
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ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera
a fiscalizagcdo cépia dos ensaios comprovando o atendimento das especificacfes
dos concretos. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicao
especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

9.1.3 Caixade ligacdo e passagem pré-moldada de concreto armado

Serdo executadas caixas de ligacdo e passagem pré-moldada de concreto
armado, junto a rede de drenagem pluvial, nas mudancas de diametro e de
declividade das redes, nas ligacdes das bocas de lobo e na ligagéo pluvial.

Serdo executadas caixas de passagem para tubulacdes de 40cm e 60cm,
conforme respectivos projetos de drenagem pluvial das vias deste processo.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacao do servico e as

dimensdes das caixas estao descritas nos detalhes do projeto executivo.

Generalidades:

Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de
aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo das bocas de lobo, ligacbes pluviais,
mudancas de diametro e as mudancas de declividade das redes pluviais nos locais
onde for inconveniente a instalagcdo de pocos de visita e ainda houver mudanca de

direcdo da rede tubular.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas
pela ABNT.

- Lastro de rachao: Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

- Concreto: Para confecgéo da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera
utilizado concreto classe C30 com resisténcia a compressao caracteristica aos 28
dias de idade de 30,0 MPa.
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- Forma: Para confec¢cdo da forma da tampa e da caixa sera utilizada chapa

compensada resinada com espessura de 17 mm.

- Aco: Para confeccdo da tampa e da caixa em concreto armado sera

executada armadura em ago CA 50 na bitola indicada no projeto executivo.
Execucéo:

Para atender as diversas situacdes encontradas durante a elaboracdo do
projeto foi padronizada a caixa de passagem, de acordo com o diametro do tubo a
gual conecta e as dimensdes referenciadas sempre ao maior diametro que conecta

ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensdes internas livres, no
minimo, igual & medida externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro

de rachdo com 20 cm de espessura.

A caixa de passagem e tampa serdo confeccionadas em concreto armado pré-

moldado, conforme especificacdes de projeto.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformacdes. A espessura do compensado devera ser compativel com os esforcos

que atuam durante e ap6s a concretagem.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confeccéo da caixa e tampa, devera ser

comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizacdo copia dos ensaios comprovando o
atendimento das especificacbes do concreto. Por se tratarem de verificacfes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao

serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.
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9.1.4 Pogo de visita retangular em alvenaria com blocos de concreto

Serdo executados pocos de visita junto a rede de drenagem pluvial, nas
mudancas de diametro, declividade e direcao das redes e nas ligacdes das bocas
de lobo. Seréo instalados em pontos convenientes da rede conforme indicado nos
projetos executivos.

Serao executadas caixas para tubulagdes de concreto, conforme respectivos

projetos de drenagem pluvial das vias deste processo.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico

e as dimens0Oes das caixas estdo descritas nos detalhes do projeto executivo.

Generalidades:

Poco de visita € o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de
aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo das bocas de lobo, mudancas de
diametro e as mudancas de declividade das redes pluviais nos locais onde for
inconveniente a instalacdo de caixas de passagem e ainda houver mudanca de

direcdo da rede tubular.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas
pela ABNT.

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas
pré-moldadas com mais de 50Kkg;

- Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execuc¢éo de lastro
de brita no fundo da cava,;

- Armacdao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 4.2 mm: composicao utilizada
para armacao da laje de fundo do poco;

- Armacgédo de cinta de alvenaria estrutural: composi¢cdo utilizada para a

armacao da cinta horizontal,
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- Armacado vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a
armacao dos locais com graute vertical,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural:
composicao utilizada para a execucao da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a
execucao dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da
alvenaria do poco e almofada do fundo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucédo da cinta
horizontal;

- Argamassa tracol:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o0
assentamento da alvenaria e das pecas pré-moldadas e para o revestimento com
reboco e das juntas;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado
para a concretagem da laje de fundo;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30litros: composicao
utilizada para execucao do modulo de ajuste para futura colocacéo da tampa (com 60
cm de diametro interno e 15 cm de altura);

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100litros:
composicao utilizada para execucdo da laje de transi¢do entre o baldo do poco e o
mddulo de ajuste (furo circular com 60 cm de diametro e 15cm de espessura);

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

Material de Aterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser
reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica, argila ou silte,

de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

Execucéo:
As valas para as caixas de passagem terdo dimensdes internas livres, no

minimo, igual a medida externa acrescida de 50 cm.
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- ApOs execucdo da escavacgao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do poco e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do pogo com
argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baléo;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do poco, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e
almofadas em argamassa;

- Sobre o baldo executado, posicionar a laje de transicao pré-moldada com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

- Posicionar o modulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com

argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacao da tampa do poco.

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo

ser reaproveitado material anteriormente escavado.

Controle de Qualidade:

A qualidade do materiais utilizados, devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera
a fiscalizacédo ensaios comprovando o atendimento das especificacfes dos blocos
de concreto. Por se tratarem de verificacGes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo
especifica, conforme Art. 75 da Lei no 8.666/93.

Medicéo:

O servico de confecgcdo das caixas de ligacdo e passagem, sera medido

por unidade confeccionada.
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10 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O projeto de pavimentacdo da obra em questdo tem como objetivo definir a
secao transversal do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas
componentes, estabelecendo 0s materiais constituintes, especificando valores

minimos e ou maximas das caracteristicas fisicas e mecanicas destes materiais.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e

seguranca da obra ou do servico sera do executante.

A definicdo das diversas camadas constituintes do pavimento foi calculada
utilizando o 1P-06/2004 “Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados

de Concreto”, desenvolvido pela prefeitura de Sao Paulo.

10.1.1 Definicdo do N caracteristico

e CALCULO DO N CARACTERISTICO

Classificou-se com Via Local e Coletora, com o N= 5x10°.

270%x10%a
Via Local LEVE 10 100 a 400 4a20 15 : o |10t
1,40 x 10°
Via Local e . 1,40%10° a 5
B G &)
Coletora MEDIO 10 401 a 1500 212100 1.5 6.60 x 10° 5x10
]
MEIO PESADO 10 1501 a 5000 101 a 300 23 140%10°38 J~ 5 g8
3.10 x 10°
Vias Coletoras e 10x107 a
PESADO 12 5001 a 10000 301 a 1000 5.9 ’ o 2x10
Estruturais ’ 3.30x 107
T
MUITO PESADO 12 > 10000 1001 a 2000 5.9 sésgox;?{fa = 5x107
VOLUME MEDIO 12 < 500 3x10° o107
Faixa Exclusiva
de Onibus VOLUME
PESADO 12 > 500 5x107 " 5x107

10.1.2 indice de suporte do subleito

Para o dimensionamento do pavimento da rua apresentada nesse memorial,
sera adotado o CBR de 6% (conforme valores recebidos de amostras de outras vias
nesta regido do municipio), a fim de atender a situagdo mais critica de projeto.
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10.2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO (BLOCO 16 FACES)

De acordo com o N caracteristico da via, adotou-se o Procedimento B,
conforme determina o manual IP-06/2004

“Procedimento B (PCA - Portland Cement Association): Sendo
mais indicado para o dimensionamento de vias de trafego médio

a meio pesado com "N" tipico entre 10° e 1,5 x 10° solicitagbes”

A espessura dos blocos do revestimento sera de 6 a 10 cm em funcdo do

trafego solicitante, conforme abaixo.

. ESPESSURA RESISTENCIA A
TRAFEGO _
REVESTIMENTO COMPRESSAO SIMPLES
N < 5x10° 6,0 cm 35 MPa
5x10°<N<10" 8,0 cm 35 a 50 MPa
N = 107 10,0 cm 50 MPa

Para o pavimento em questao a espessura dos blocos sera de 8cm.
Determinacéo da espessura de base puramente granular.

Com os valores de Nripico = 5x10° e CBRs .= 6,0%, tem-se da Figura a seguir:
Hec= 22 cm
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N.° de Solicitagdes ESPESSURA DA BASE (Hgg)
equivalente do eixo Valor do indice de Suporte Califérnia do Subleito
padréo de 8,2 t (kN) 2 |25 3 3,5| 4| 5| 6| 8| 1C-| 15 | 20
(107 27 | 21 | 17
2x10° 29 [ 24| 20 | 17
4x10° 33|27 | 23|19 | 17
8x10° 36 | 30 | 25 | 22 | 19
(10%) 37 | 31| 26 | 23 | 20
2x 104 41 | 34 | 29 | 25 | 22 | 17
4x10° 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 19
8x 104 48 | 40 | 35 | 30 | 27 | 21 | 17 Min. 15
(10°) 49 | 41 | 36 | 31 | 28 | 22 | 18
2x10° 52 | 44 | 38 | 34 | 30 | 24 | 19
4x10° 56 | 47 | 41 | 36 | 32 | 26 | 21]
8x10° 59 | 51 | 44 | 39 | 34 | 28 | 25
(10%) 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | 16
2x10° 64 | 55 | 47 | 42 | 38 | 30 | 25 | 17
4x10° 68 | 58 | 50 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19
8x10° 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 34 | 29 | 20
(10" 72 |62 54 | 48 | 43 | 35 | 30 | 21

Em resumo, a estrutura do pavimento sera composta por:

Bloco intertravado = 8,0cm

Colchéo de areia = 5,0cm

Base de brita graduada simples = 22,00cm
Subleito CBR 6,0% = 15,00 cm

Prevé-se a utilizacdo de materiais de jazida comercial para base (brita
graduada), devendo ser feito travamento com pé de pedra (além do material da caixa
de empréstimo) nos locais onde houver remocao de material.

Os materiais de base, sub-base e reforco (se for o caso) deverdo atender as

condicdes:

Reforco: - CBR > CBR subleito
- Expanséo £ 1%

Base: - CBR 2 80%

- Expanséo < 0,5%
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Todos os servigos deste item deverao ser executados seguindo a sequéncia
I6gica de execucdo de cada etapa, 0s quais serdo supervisionados e somente apos
aprovacdo da CONTRATANTE serao liberados individualmente de modo a dar

continuada a execucao das camadas que compdem o pavimento estrutural.

10.3 MATERIAS E METODOS

10.3.1 Regularizacéao e Compactacéao

Regularizar e compactar conforme cotas da planta baixa e cortes transversais
e longitudinais especificados no Projeto Geométrico e de Terraplenagem.

Sera utilizada a motoniveladora que espalha e nivela o solo existente. Caso o
teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado, procede-se com o
umedecimento da camada através do caminh&o pipa. Para finalizar, com o material
dentro do teor de umidade, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista, a fim de atender as
exigéncias de compactacao.

Posterior a compactacéo solicita-se 0os ensaios do grau de compactacao que
deve ser apresentado pela empresa contratada, sem custo adicional ao valor final da

obra.

Critério de aceitacdo do servico:

e Nao tolerar indice de expanséo dos materiais superiores a 2%

e Obter um grau de compactac¢ao de no minimo 100% do proctor normal;

e O teor de umidade devera estar entre = 2% da umidade Gtima do projeto.
Boletins de ensaio deverdo ser emitidos e anexados aos seus respectivos

Diarios de Obra.

10.3.2 Base (material — Brita Graduada)

De acordo com a especificacdo da NBR 12264 e DER-SC-ES-P-02/92, a
camada de base sera constituida de brita graduada simples.

A camada de brita graduada simples serd composta por mistura de produtos

de britagem de rocha sa que ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica
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continua, que corretamente compactada assegura a esta camada estabilidade e
durabilidade.

A camada de base de brita graduada deve ser executada com materiais que
atendam aos seguintes requisitos:

e Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha
sd devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis. Livres do
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de féacil
desintegracdo, assim como de outras substancias ou contaminacoes
prejudiciais;

e Desgaste no ensaio de abrasao Los Angeles, conforme NBR NM 51 (Agregado
Graudo — Ensaio de Abraséao Los Angeles), inferior a 50%;

e Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052 (Solo ou
Agregado Miudo — Determinacéo do Equivalente de Areia — Método de Ensaio),
superior a 55%;

 indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior
a 10% conforme NBR 6954 (Lastro — Padrdo- Determinacdo da forma do
material);

e Perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089/94, em cinco ciclos,
deve ser inferior a 20% com sulfato de sodio, e inferior a 30% com sulfato de
magnésio.

A composicdo granulométrica da base devera estar enquadrada dentro das
especificacbes do DNER ME 080/94, para este tipo de material. A porcentagem do
material que passa na peneira n°® 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

Os equipamentos basicos empregados durante a execucdo séo: Pa
carregadeira; caminhdo basculante; caminhdo tanque irrigador de &gua;
Motoniveladora; vibro - acabadora; rolo compactado do tipo liso vibratério; rolo
compactado pneuméatico de pressao regulavel; compactadores portateis manuais ou
mecanicos (eventuais); duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de

3,0m de comprimento; ferramentas manuais diversas.
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A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades do projeto, além de ter recebido
prévia aprovacgédo por parte da fiscalizac@o. Eventuais defeitos existentes devem ser
adequadamente reparados antes da distribuicdo da brita graduada.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com vibro - acabadora, capaz
de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregacéo, e de
forma a evitar conformacgéo adicional da camada.

A espessura da camada individual acabada deve ser de 0,22 m. Nao sendo
permitida a execucéo de camadas de base de brita graduada em dias de chuva.

A compactacao da brita graduada deve ser executada mediante o emprego
de rolos vibratorios lisos e de rolos pneumaticos de presséo regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactacédo deve evoluir partindo das bordas
para o eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para a borda externa. Em cada
passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa
anteriormente compactada. Durante a compactacdo, se necessario, pode ser
promovido o umedecimento da superficie da camada mediante emprego de caminhao
tanque irrigador de agua.

A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao igual
ou superior a 100% em relacdo a massa especifica aparentemente seca maxima,
obtido no ensaio de compactacdo, conforme NBR 7182 (Solo ensaio de
Compactacao) na energia modificada.

A imprimacdo da camada de brita graduada deve ser realizada apos a
conclusdo da compactacdo com emulsao asféltica.

A camada de base sera medida por metro cubico do material compactado na
pista dentro das dimens@es do projeto.

Durante o controle geométrico ndo sera permitido os seguintes fatores:

Para as larguras as tolerancias individuais séo de + ou - 10cm

Para as espessuras as tolerancias individuais sédo de + ou - 2cm

Na verificacdo do desempenho longitudinal da superficie contida entre duas

estacas (20 metros) ndo sera permitida flecha superior a 1,5cm.
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No resultado final a camada média executada devera ser igual a espessura
projetada.

No caso da espessura média executada for inferior ao projeto a diferenca
deve ser acrescida a camada de revestimento sem nenhum 6nus para o 6rgao
contratante.

No caso da espessura média executada for superior no projeto a diferenca
ndo sera deduzida da espessura do revestimento.

Para o controle da execugcao serao necessarios 0os seguintes ensaios:

a) determinacao do teor de umidade pelo método expedito da frigideira a cada
250 m? de pista, imediatamente antes da compactacéo; se o desvio da umidade em
relacdo a umidade oOtima for de no maximo de -2,0 % a +1,0 % pontos percentuais em
relacéo Otima de compactacédo, o material pode ser liberado para compactacao;

b) granulometria de amostras obtidas na pista durante o espalhamento,
conforme NBR NM 248(Agregados — Determinacdo da Composicado Granulométrica),
sendo 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho, com intervalo minimo de 4 horas
entre as amostragens, e sempre que ocorrerem indicios de variacao da granulometria
da mistura;

c) ensaio de compactacédo na energia modificada, conforme NBR 7182(Solo
— Ensaio de Compactacéo), de amostras coletadas na pista, sendo 1 ensaio sempre
gue a curva granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho;

d) determinacdo da umidade e da massa especifica aparente seca in situ,
conforme NBR 7185(Determinacdo da Massa especifica aparente in situ, com
emprego de frasco de areia), e o respectivo do grau de compactacao, imediatamente
apos a conclusédo da camada, a cada 250 m2, em pontos que sempre obedecam a
ordem: borda direita, eixo, borda esquerda, eixo, borda direita etc.; a determinacao
nas bordas deve ser feita a 60 cm delas. O grau de compactacéo deve ser obtido em
relacdo aos valores obtidos no material apresentado pela empresa referente ao
controle de producado da brita graduada, onde deve estar determinado a densidade
seca maxima, conforme a NBR 7182 e o CBR e a expansao, conforme NBR 9895;
excetuam-se 0s casos em que a curva granulométrica do material se encontrar fora
da faixa de trabalho, quando se deve obter o grau de compactacéo em relagdo aos
valores obtidos na alinea c deste item;
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e) devem ser registrados os locais de aplicacdo da mistura, sempre
associados as datas de producdo, mediante controle de carga e descarga realizada
pelos caminhdes acompanhados dos respectivos ensaios de controle tecnologico.

10.3.3 Camada de Assentamento

Sobre o greide preparado sera lancada uma camada de areia para assentamento,
com espessura de 5,0cm. Sobre o colchdo de areia seréo assentados os blocos
intertravados de 16 faces, obedecendo a declividade estabelecida pelo projeto, no
caso de - 3,0%, em duas rampas opostas. A areia devera ser limpa e sem material
argiloso, devera ser esparramada regularmente pela camada de brita na espessura

correta.
10.3.4 Pavimentacao em bloco intertravado de concreto 35 MPa

Os blocos de concreto serdo do tipo intertravado com 16 faces, espessura
de 8 cm e uma resisténcia a compressao minima de 35 Mpa aos 28 dias. As pecas
pré-moldadas terdo que ser perfeitas de tal modo que depois de assentadas, a
distancia média entre elas seja de 2 a 3 mm, nunca superior a 5 mm. Devera ser
mantido um espacamento uniforme entre as pecas para preenchimento com areia
fina.

Devera ser passada placa vibratoria sobre as pecas para corrigir possiveis
irregularidades do piso, caso alguma peca apresente qualquer defeito, ou ocorra o
afundamento de peca, estas deverdo ser substituidas. Em seguida devera ser
espalhado areia fina para selar as juntas, para facilita a penetracéo a areia precisa
estar bem seca. Devera ser utilizado vassourao ou rodo para espalhamento de areia
sobre as pecas.

Apés passar novamente a placa vibratéria, intercalando uma passada sobre

a outra.
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10.3.5 Controle ambiental

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecdo de corpos
d’agua, da vegetacgao lindeira e da seguranca viaria. Os seguintes procedimentos
devem ser observados na execucao da fresagem do pavimento:

a) Devem ser implantadas as sinaliza¢gdes de alerta e de seguranca de acordo
com as normas pertinentes aos servicos;

b) Deve ser proibido o trafego desnecessario dos equipamentos fora do corpo
da estrada para evitar danos desnecessarios a vegetacdo e interferéncias na
drenagem natural;

c) As areas destinadas ao estacionamento e manutencao dos veiculos devem
ser devidamente sinalizadas, e localizadas de forma que os residuos de lubrificantes
ou combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser
recuperadas ao final das atividades;

d) Todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos
equipamentos, seja nha manutencdo ou operacdo dos equipamentos, deverao ser
recolhidos em recipientes adequado e dado a destinac&o apropriada;

e) Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execucao de novos
servicos e venha a ser estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo
permitir a drenagem conveniente da area e a retirada do material fresado quando
necessario.

f) E obrigatério o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos

funcionarios.
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