



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 989985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CONCORRÊNCIA 90013/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para a execução de drenagem pluvial e pavimentação com blocos de concreto na Rua 787 Vanilda Pereira Gomes, conforme Projeto Básico e demais anexos partes integrantes do Edital.		
Entrega de propostas:	De 13/08/2024 às 08:00 até 17/09/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/09/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2024 às 09:10:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2024 às 09:24:54	Prezados, bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 12:30:24	Bom dia, Licitantes. Informo que a documentação anexada pela empresa GK Construções Ltda está sob análise técnica. Por essa razão, a presente sessão está suspensa e será retomada amanhã, dia 20/09/2024, às 9h30. Agradeço pela compreensão.
Sistema	20/09/2024 às 09:31:45	Bom dia Licitantes, vamos dar andamento à sessão pública 90013/2024 .
Sistema	20/09/2024 às 09:46:59	Licitantes, informo que estamos analisando a documentação referente à habilitação da empresa GK CONSTRUCOES LTDA no SICAF conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	20/09/2024 às 09:48:49	Tempo estimado para averiguação da documentação é de uma hora, retornamos à sessão às 10h50, permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 10:54:56	Licitantes, retornamos à sessão.
Sistema	20/09/2024 às 11:04:15	Informo que a abertura do prazo de 2 horas para o envio da referida documentação será aberto dia 23/09/2024 (segunda -feira) às 8h30- devido ao horário de expediente excepcionalmente reduzido na data de hoje.
Sistema	20/09/2024 às 11:06:08	Dessa forma, fica a sessão de hoje suspensa, retornando segunda-feira dia 23/09/2024 a partir das 8h30. Agradeço a compreensão.
Sistema	23/09/2024 às 08:30:36	Bom dia Licitantes, vamos dar andamento à sessão pública nº 90013/2024.
Sistema	23/09/2024 às 08:33:00	Conforme informado na sexta-feira dia 20/09 abriremos o prazo para envio da documentação referente à habilitação da empresa 47.918.205/0001-14 - GK CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	23/09/2024 às 09:14:42	Os documentos anexados serão analisados. Retornaremos à sessão às 10h40.
Sistema	23/09/2024 às 10:55:03	Licitantes, retornamos à sessão Pública.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2024 às 13:12:23	Informo que a sessão será retomada dia 24/09 a partir das 8h00.
Sistema	24/09/2024 às 08:05:24	Bom dia Licitantes, vamos dar andamento à sessão pública 90013/2024
Sistema	24/09/2024 às 08:06:10	O documento anexado pela empresa GK CONSTRUÇOES LTDA está em análise
Sistema	24/09/2024 às 08:06:23	Retornamos em 10 minutos
Sistema	24/09/2024 às 08:16:47	Licitantes, a análise foi concluída e o documento foi considerado conforme.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2024 às 09:10:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo - drenagem pluvial e pavimentação com blocos de concreto na Rua 787 Vanilda Pereira Gomes

Valor estimado:	R\$ 473.142,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.072.***-5 - JULIANE APARECIDA LIMA para GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, melhor lance: R\$ 360.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.480.376/0001-07 - AV ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 374.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
97.553.963/0001-54 - BOTUVERA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 409.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.063.876/0001-02 - CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 470.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 470.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
51.290.993/0001-14 - CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 375.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 473.142,1600	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
47.918.205/0001-14 - GK CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 360.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 473.142,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.703.642/0001-36 - JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 473.142,1600	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.596.022/0001-78 - JOINPAV PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 450.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.518.724/0001-46 - JP CARCERERI SERVICOS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 470.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 470.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.224.211/0001-05 - PRINCIPIOS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 434.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
35.183.667/0001-51 - TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 378.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.127.777/0001-33 - UNO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 425.827,9400	-
Valor proposta: R\$ 473.142,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2024 08:31:37	49.224.211/0001-05	R\$ 469.900,0000
17/09/2024 08:36:10	35.183.667/0001-51	R\$ 468.000,0000
17/09/2024 08:36:21	34.127.777/0001-33	R\$ 468.410,7400
17/09/2024 08:36:27	34.127.777/0001-33	R\$ 463.679,3200
17/09/2024 08:37:00	51.290.993/0001-14	R\$ 463.000,0000
17/09/2024 08:37:20	35.183.667/0001-51	R\$ 462.000,0000
17/09/2024 08:37:40	51.290.993/0001-14	R\$ 461.900,0000
17/09/2024 08:37:52	35.183.667/0001-51	R\$ 461.000,0000
17/09/2024 08:38:40	51.290.993/0001-14	R\$ 460.900,0000
17/09/2024 08:39:02	08.596.022/0001-78	R\$ 450.000,0000
17/09/2024 08:39:10	35.183.667/0001-51	R\$ 449.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2024 08:39:17	51.290.993/0001-14	R\$ 448.900,0000
17/09/2024 08:39:21	49.224.211/0001-05	R\$ 445.000,0000
17/09/2024 08:39:26	51.290.993/0001-14	R\$ 444.900,0000
17/09/2024 08:39:43	49.224.211/0001-05	R\$ 444.800,0000
17/09/2024 08:39:56	51.290.993/0001-14	R\$ 444.700,0000
17/09/2024 08:39:59	35.183.667/0001-51	R\$ 440.000,0000
17/09/2024 08:40:14	49.224.211/0001-05	R\$ 439.000,0000
17/09/2024 08:40:25	35.183.667/0001-51	R\$ 438.000,0000
17/09/2024 08:40:37	49.224.211/0001-05	R\$ 437.900,0000
17/09/2024 08:40:46	51.290.993/0001-14	R\$ 437.800,0000
17/09/2024 08:40:46	35.183.667/0001-51	R\$ 435.000,0000
17/09/2024 08:40:52	51.290.993/0001-14	R\$ 434.900,0000
17/09/2024 08:40:59	49.224.211/0001-05	R\$ 434.800,0000
17/09/2024 08:41:14	51.290.993/0001-14	R\$ 434.700,0000
17/09/2024 08:41:21	53.480.376/0001-07	R\$ 434.600,0000
17/09/2024 08:41:29	51.290.993/0001-14	R\$ 434.500,0000
17/09/2024 08:41:39	53.480.376/0001-07	R\$ 434.400,0000
17/09/2024 08:41:42	35.183.667/0001-51	R\$ 430.000,0000
17/09/2024 08:41:57	53.480.376/0001-07	R\$ 429.900,0000
17/09/2024 08:42:44	35.183.667/0001-51	R\$ 420.000,0000
17/09/2024 08:42:57	51.290.993/0001-14	R\$ 419.900,0000
17/09/2024 08:43:20	34.127.777/0001-33	R\$ 425.827,9400
17/09/2024 08:43:31	53.480.376/0001-07	R\$ 419.800,0000
17/09/2024 08:43:32	35.183.667/0001-51	R\$ 415.000,0000
17/09/2024 08:43:40	53.480.376/0001-07	R\$ 414.900,0000
17/09/2024 08:43:47	51.290.993/0001-14	R\$ 414.800,0000
17/09/2024 08:43:54	53.480.376/0001-07	R\$ 414.700,0000
17/09/2024 08:44:09	51.290.993/0001-14	R\$ 414.000,0000
17/09/2024 08:44:16	35.183.667/0001-51	R\$ 410.000,0000
17/09/2024 08:44:24	53.480.376/0001-07	R\$ 409.900,0000
17/09/2024 08:44:38	51.290.993/0001-14	R\$ 409.800,0000
17/09/2024 08:44:49	53.480.376/0001-07	R\$ 409.700,0000
17/09/2024 08:44:54	97.553.963/0001-54	R\$ 409.600,0000
17/09/2024 08:45:03	53.480.376/0001-07	R\$ 409.500,0000
17/09/2024 08:45:11	51.290.993/0001-14	R\$ 409.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2024 08:45:20	35.183.667/0001-51	R\$ 405.000,0000
17/09/2024 08:45:21	53.480.376/0001-07	R\$ 409.300,0000
17/09/2024 08:45:31	53.480.376/0001-07	R\$ 404.900,0000
17/09/2024 08:45:49	51.290.993/0001-14	R\$ 404.800,0000
17/09/2024 08:45:56	53.480.376/0001-07	R\$ 404.700,0000
17/09/2024 08:46:01	51.290.993/0001-14	R\$ 404.600,0000
17/09/2024 08:46:09	53.480.376/0001-07	R\$ 404.500,0000
17/09/2024 08:46:24	51.290.993/0001-14	R\$ 404.400,0000
17/09/2024 08:46:34	53.480.376/0001-07	R\$ 404.300,0000
17/09/2024 08:46:38	51.290.993/0001-14	R\$ 404.200,0000
17/09/2024 08:46:51	53.480.376/0001-07	R\$ 404.100,0000
17/09/2024 08:47:03	35.183.667/0001-51	R\$ 404.000,0000
17/09/2024 08:47:11	51.290.993/0001-14	R\$ 403.900,0000
17/09/2024 08:47:24	53.480.376/0001-07	R\$ 403.800,0000
17/09/2024 08:48:04	51.290.993/0001-14	R\$ 403.700,0000
17/09/2024 08:48:14	53.480.376/0001-07	R\$ 403.600,0000
17/09/2024 08:48:36	51.290.993/0001-14	R\$ 403.500,0000
17/09/2024 08:48:45	53.480.376/0001-07	R\$ 403.400,0000
17/09/2024 08:48:56	51.290.993/0001-14	R\$ 403.300,0000
17/09/2024 08:49:04	53.480.376/0001-07	R\$ 403.200,0000
17/09/2024 08:49:09	51.290.993/0001-14	R\$ 403.100,0000
17/09/2024 08:49:17	53.480.376/0001-07	R\$ 403.000,0000
17/09/2024 08:49:26	51.290.993/0001-14	R\$ 402.900,0000
17/09/2024 08:49:43	53.480.376/0001-07	R\$ 402.800,0000
17/09/2024 08:49:46	47.918.205/0001-14	R\$ 402.000,0000
17/09/2024 08:49:54	53.480.376/0001-07	R\$ 401.900,0000
17/09/2024 08:49:59	51.290.993/0001-14	R\$ 401.800,0000
17/09/2024 08:50:05	35.183.667/0001-51	R\$ 400.000,0000
17/09/2024 08:50:16	53.480.376/0001-07	R\$ 399.900,0000
17/09/2024 08:50:20	51.290.993/0001-14	R\$ 399.800,0000
17/09/2024 08:50:39	53.480.376/0001-07	R\$ 399.700,0000
17/09/2024 08:50:49	51.290.993/0001-14	R\$ 399.600,0000
17/09/2024 08:51:24	35.183.667/0001-51	R\$ 395.000,0000
17/09/2024 08:51:32	51.290.993/0001-14	R\$ 394.900,0000
17/09/2024 08:51:39	53.480.376/0001-07	R\$ 394.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2024 08:51:56	47.918.205/0001-14	R\$ 394.000,0000
17/09/2024 08:52:03	35.183.667/0001-51	R\$ 390.000,0000
17/09/2024 08:52:03	53.480.376/0001-07	R\$ 393.900,0000
17/09/2024 08:52:11	51.290.993/0001-14	R\$ 389.900,0000
17/09/2024 08:52:23	35.183.667/0001-51	R\$ 385.000,0000
17/09/2024 08:52:30	53.480.376/0001-07	R\$ 384.900,0000
17/09/2024 08:52:35	51.290.993/0001-14	R\$ 384.000,0000
17/09/2024 08:52:44	35.183.667/0001-51	R\$ 380.000,0000
17/09/2024 08:52:56	53.480.376/0001-07	R\$ 379.900,0000
17/09/2024 08:53:06	51.290.993/0001-14	R\$ 379.000,0000
17/09/2024 08:53:09	47.918.205/0001-14	R\$ 385.000,0000
17/09/2024 08:53:18	35.183.667/0001-51	R\$ 378.500,0000
17/09/2024 08:53:20	53.480.376/0001-07	R\$ 378.900,0000
17/09/2024 08:53:49	53.480.376/0001-07	R\$ 378.400,0000
17/09/2024 08:54:46	51.290.993/0001-14	R\$ 378.300,0000
17/09/2024 08:57:53	53.480.376/0001-07	R\$ 374.000,0000
17/09/2024 08:58:51	51.290.993/0001-14	R\$ 375.000,0000
17/09/2024 08:59:47	47.918.205/0001-14	R\$ 360.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2024 08:31:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2024 08:55:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:00:04 do dia 17/09/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 378.300,0000 e R\$ 409.600,0000.
Sistema	17/09/2024 09:00:12	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 375.000,0000, R\$ 374.000,0000 e R\$ 360.000,0000.
Sistema	17/09/2024 09:00:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	17/09/2024 09:29:24	Sr. Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 18/09/2024. Justificativa: Conforme item 6.2 do edital: Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até às 13 (treze) horas, do dia útil subsequente após a convocação do Agente de Contratação. Atentar-se à cláusula sexta do edital, necessário fazer o envio dos documentos do item 6.4.4.
pelo participante 47.918.205/0001-14	17/09/2024 09:32:15	bom dia
pelo participante 47.918.205/0001-14	17/09/2024 09:32:22	estamos cientes.
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	18/09/2024 13:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 18/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	18/09/2024 13:27:11	Sr. Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 19/09/2024. Justificativa: Senhores, diante da instabilidade no site Compras.gov e da solicitação da licitante vencedora através de telefone e e-mail formalizado, reabro o prazo para envio dos documentos, até às 13h do dia 19/09/2024..
pelo participante 47.918.205/0001-14	19/09/2024 11:03:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:57 de 19/09/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14.
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 09:30:07	Bom dia
Sistema	20/09/2024 09:33:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 09:43:08.
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 10:51:37	Estamos conectados
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 10:55:51	ok
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 10:58:59	Licitante, tendo em vista a falta de algumas informações no Sicafe, se faz necessária a abertura de prazo para envio da documentação referente à Habilitação conforme estabelece o item 8.1 do edital.
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 10:59:27	quais documentos faltaram?
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 11:05:58	ok
pelo participante 47.918.205/0001-14	20/09/2024 11:06:56	ok, a partir de 8h30 de segunda-feira é que temos 2hrs para enviar a documentação, certo?
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 08:30:17	bom dia
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 08:35:30	ok
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 08:40:11	Sr. Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Após análise no sistema SICAF, se faz necessário o envio da documentação compreendida do item 8.2.10 à 8.2.19 do edital. Licitante, atente-se ao prazo..
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 08:42:02	os itens de 8.2.1 até 8.2.9, não precisam ser reenviados?
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 09:03:14	Os itens 8.2.1 à 8.2.9 estão disponíveis no SICAF,
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 09:04:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:04:19 de 23/09/2024. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14.
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 09:04:38	acabamos reenviando todos
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 09:04:52	já foi anexado no sistema, retorna quando a próxima sessão?
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:42:25	estamos conectados
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:56:16	ok
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:57:01	Após a análise dos documentos anexados, constatou-se que os valores dos índices (Ativo Total, Ativo Circulante e Passivo Circulante) apresentados no coeficiente de análise em 31/12/2023 divergem dos dados contidos no Balanço Patrimonial. Embora os valores no Balanço Patrimonial estejam corretos e positivos, é necessária a correção desse documento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:57:12	Conforme estipulado no item 8.17 do edital, durante a análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação pode sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica. Os valores corretos podem ser verificados nos documentos já apresentados.
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:58:28	Por essa razão, será aberto o prazo de 2 horas para o envio do referido documento corrigido.
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:59:25	Este documento já havia sido analisado pelo município de Itapoá em outro certame que arrematamos
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 10:59:29	e não teve nenhum óbice
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:00:17	mas vamos procurar corrigi-los, no entanto, se trata de um documento que a contabilidade tem que fazer
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:00:43	e considerando o horário, principalmente por se aproximar do almoço, poderia haver a prorrogação do prazo para amanhã?
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:03:48	Sr. Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Solicitamos o envio do documento (em sede de Diligência) conforme estipulado no item 8.17 do edital, .
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:04:54	não tem a possibilidade da prorrogação do prazo?
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:16:39	O sistema não permite a alteração do prazo antes de findar o prazo antes estabelecido, mas tendo em vista o horário e a manifestação da empresa, será concedido prazo maior para envio do documento.
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:17:00	ok, obrigado
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:18:09	Dessa forma, a empresa terá até às 8h00 do dia 24/09/2024 para apresentar o documento requerido.
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 11:19:51	ok
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 13:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 23/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14.
Sistema para o participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 13:11:17	Sr. Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: Prazo estabelecido para envio de diligência solicitada..
pelo participante 47.918.205/0001-14	23/09/2024 15:33:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:49 de 23/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14.
pelo participante 47.918.205/0001-14	24/09/2024 08:00:54	bom dia
Sistema	24/09/2024 08:17:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 08:27:06.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 08:31:00	Item aberto para lances.
17/09/2024 08:55:04	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2024 08:55:04	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 378.300,0000 e R\$ 409.600,0000.

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 09:00:12	Item com etapa fechada encerrada.
17/09/2024 09:00:12	Item encerrado para lances.
17/09/2024 09:29:24	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/09/2024 13:00:00. Motivo: Conforme item 6.2 do edital: Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até às 13 (treze) horas, do dia útil subsequente após a convocação do Agente de Contratação. Atentar-se à cláusula sexta do edital, necessário fazer o envio dos documentos do item 6.4.4.
18/09/2024 13:27:11	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2024 13:00:00. Motivo: Senhores, diante da instabilidade no site Compras.gov e da solicitação da licitante vencedora através de telefone e e-mail formalizado, reabro o prazo para envio dos documentos, até às 13h do dia 19/09/2024..
19/09/2024 11:03:57	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:33:08	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 360.000,0000.
23/09/2024 08:40:11	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 10:41:00. Motivo: Após análise no sistema SICAF, se faz necessário o envio da documentação compreendida do item 8.2.10 à 8.2.19 do edital. Licitante, atente-se ao prazo..
23/09/2024 09:04:19	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 11:03:48	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 13:04:00. Motivo: Solicitamos o envio do documento (em sede de Diligência) conforme estipulado no item 8.17 do edital, .
23/09/2024 13:11:17	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 08:00:00. Motivo: Prazo estabelecido para envio de diligência solicitada..
23/09/2024 15:33:49	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 08:17:06	Fornecedor GK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.918.205/0001-14 foi habilitado.
24/09/2024 08:29:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.